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Demarcatie Servicecontract < - > Raamovereenkomst

Werkzaamheden Serviceconract WoH Raamovereenkomst WoH
BUITEN scope (IN scope)

Keuringen
Inspecties
Advies en onderzoek
Correctief onderhoud

Planmatig onderhoud

Op norm brengen

Klantwensen

Ontwerp en engineering



Doelen

Verhelpen alle gebreken
Handhaven functionaliteiten

Handhaven vereiste
instandhoudingsniveau

Minimale hinder en klantgericht
handelen

Duurzaamheid & circulariteit
Toekomstbestendig vastgoed




Kritische Succes
Factoren (KSF’s)

KSF 1: Veiligheid waarborgen en
sturen op risicobeheersing

KSF 2: Maximale inzetbaarheid van
sport & trainingsfaciliteiten garanderen




Opdrachtnemer &
Opdrachtgever

1. Coordinerend Opdrachtnemer
2. Projectorganisatie Opdrachtgever




Coordinerend Opdrachtnemer (wie zoeken we...)
Het RVB is voor deze aanbesteding op zoek naar €één Opdrachtnemer per perceel die

de juiste bedrijfssamenstelling, bedrijfsomvang en competenties heeft om op te
treden als coordinerende hoofdaannemer van deze raamovereenkomst.
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Coordinerend Opdrachtnemer (wie zoeken we...)

1. Ondernemingen met de juiste omvang en aantoonbare ervaring met het
werken voor de Rijksoverheid of vergelijkbare grotere Opdrachtgevers;

2. Ondernemingen die voldoende bekwaam en kundig zijn om te werken op basis
van een kwaliteitsmanagementsysteem. De onderneming-beschikt zodoende
over een ISO 9001 gecertificeerd of gelijkwaardig kwaliteitsmanagementsysteem
gericht op de door ons gevraagde bedrijfssamenstelling, en het gestructureerd,
proces- en projectmatig uitvoeren soortgelijke werkzaamheden, producten en
diensten;

3. Ondernemingen met ervaring met (de coordinatie van) het uitvoeren van
de in de scope gevraagde werkzaamheden: correctief onderhoud, periodiek
onderhoud, planbaar onderhoud, vervangingsinvesteringen (het op norm
brengen) en EOW's;

4. Borging beschikbaarheid specialistische kennis bij Hoofdaannemer en / of
ketenpartners van de in de scope opgenomen vak- en kennisgebieden /
marktsegmenten / branches.



Coordinerend Opdrachtnemer & Ketenpartners (voorbeeld eisen...)

Technische Bekwaamheid en Ervaring

" Werkzaamheden aan klimtorens (NEN-EN 12572, NEN-EN 795,....)

» Artificiéle klimstructuren (NEN-EN 12572,....)

" High Rope touwparcoursen, hoogte > 3m (NEN-EN 15567, NEN-EN 1177, NEN-EN 1176, ....)
= | ow Rope touwparcoursen, hoogte < 3m (NEN-EN 15567, NEN-EN 1177, NEN-EN 1176, ....)
" GWW werkzaamheden

= 3D Ontwerp & Engineering (BIM richtlijnen, NLCS, ...)

Beroepsbekwaamheid, Duurzaamheid & Circulariteit

® Beheersing veiligheid, gezondheid en milieu (VCA**)
= Kwaliteitsmanagement (NEN-EN ISO-9001)

= Veiligheidsladder 3.0

" CO2 prestatieladder versie 4.0



Projectorganisatie Opdrachtgever (hoe zijn wij georganiseerd...)

De afdeling buitenruimte van het Rijksvastgoedbedrijf is op hoofdlijn opgedeeld
in onderstaande drie secties:

» Sectie Contractbeheer Buitenruimte
= Sectie Beheer Buitenruimte
= Sectie Projecten & Programma’s Buitenruimte

Deze raamovereenkomst gaat vanuit het RVB door zowel de sectie
contractbeheer als de sectie projecten gebruikt worden om deelopdrachten /
nadere overeenkomsten in opdracht te geven.

Voor de sectie contractbeheer zal namens het RVB het contractbeheerteam
Sport- & Trainingsfaciliteiten optreden als Opdrachtgever en vanuit de sectie
projecten & programma’s buitenruimte zal de rol van Opdrachtgever worden
ingevuld door het Projectteam Sport- & Trainingsfaciliteiten.



SCOPE

1. Soorten deelopdrachten
2. Soort trainingsfaciliteiten WoH




Soorten Deelopdrachten

ACTIVITEITEN | BEHEER | PROJECTEN |
 Correctief Onderhowd [ = 0000
| Verhelpen Storingen | x| |
| Observaties vanuit keuringen- & inspecties | x| |
-——
_-
| Vervangingsinvesteringen vanuithetmyzp [ | X |

Op norm brengen cnnfﬂrm wet- en regelgeving _—
| Verbetermaatregelen landelijk op norm breng programma | | @ X |
| Verbetermaatregelen wijzigingen gebruik & omgeving | | X |
 Klantwensen (nieuwe behoeften) | | |
| Eenvoudige Klantwensen (< €73.000,-) [ x| |
| Complexe Klantwensen (>€73.000,-) | | = x |
|
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Soorten Trainingsfaciliteiten WoH

TRAININGSFACILITEITEN WERKEN OP HOOGTE

__aantal

Klim- en Afdaalfaciliteit in gebouw

Klimwand in gebouw

Klimwand aan gebouw

Boulderwand in gebouw

Gymzaalinrichting WoH

Trainingsfaciliteiten WoH in gebouw

Trainingsfaciliteiten WoH aan /op gebouw

Klim- en Afdaalfaciliteit in terrein =
Klimtoren 10m

Klimtoren 20m

Bailey klimtorens

Klim & afdaalfaciliteit speciaal

Hindernisfaciliteit in terrein

Verticale Touwkliminstallatie

Horizontale Touwkliminstallatie

Hindernisbaan Standaard

Hindernisbaan Internationgal 5
Hindernisbaan Speciaal

Touwhindernisbaan 6
Touwhindernisbaan Speciaal

Survivalrunbaan

Letrabaan

Sportfaciliteit in terrein

Sporttoestel

Buitenfitness toestel / park

Calisthenics toestel / park




BELANG SPORT- & TRAININGSFACILITEITEN DEFENSIE?

= |nstructiemiddel voor aanleren diverse vaardigheden.

® Trainingsmiddel ter verbetering van kracht- uithoudingsvermogen.

" Trainingsmiddel om cohesie (teamgeest) en samenwerking te bevorderen.
= Trainingsmiddel voor leidinggevende activiteiten.

= Trainingsmiddel diverse activiteiten t.a.v. het werken op hoogte.

* Trainingsmiddel beoefening grensverleggende (GVA) activiteiten.

= Afleggen van proeven en testen.



Binnen Klimwanden
van ontwerp naar uitvoering
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Binnen Klimwanden s
van ontwerp naar uitvoering i




Bouldertuin .
van ontwerp naar uitvoering
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Klimtorens 10m
ontwerp & engineering

Valondergrond
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klimwand @

Klimtoren 10m incl. slinger- & enterinstallatie
Nieuw voorstel afmetfing valdempende ondergrond

klimtoren vloeroppervlak afm. 5x5m

hoogte 10m + 2,50m opbouw werkplateau

3 uitbouwen, afm. 3,00x1,25m

2 klimwanden aan de buitenkant

oppervlak valondergrond 330m2

lengte kantopsluiting valondergrond 82.5m1
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Klimtorens 10m
ontwerp & engineering
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Klimtorens 10m s
ontwerp & engineering i

M16 . A
| 2x Nylon Wide Washer -'1=\—.!' (A
1x RVS Washer . -

=  1x Nyloc nut

,1x Nylon Washer
/ 1x RVS Washer
,1x Nylon Washer 1x Nyloc nut
/ 1x RVS Washer i
,,./ 1x Nyloc nut
/

2x Nylon Wide Washer
1x RVS Washer
1x Nyloc nut
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Klimtorens 20m
ontwerp & eng
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Klimtorens 20m
ontwerp & engineering

[:|17
I OPEN KRUISKLIMMEN

BUIZENKLIMMEN
INSTRUCTIEPLATEAU 10+15M

URBAN WAND
2X INSTRUCTIEPLATEAU 20M

w
Opsluitband

— Valondergrond; **%%%* afm. 100x200mm — Groofformaattegels — Valondergrond; *xx**
afm. 1x1m

Klimforen 20m standaard Defensie
Nieuw voorstel plattegrond maaiveld




Klimtorens 20m o
diverse klimwandafwerkingen S
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Klimtorens 20m 354
what youy see is what you get i
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Klimtorens 20m 58
op norm brengen i




Klimtorens 20m
op norm brengen
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Klimtorens 20m
op norm brengen

‘ . o
. ZEKERBUIS NEN-EN12572-1

Beproevingsdatum: september 2015
Zekerbuis visueel controleren

voor elk gebruik.
Max. 2 klimmers gelijktijdig




Klimtorens 20m s
Uitvoering
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Klimtorens 20m &
Gebruik 2‘}‘@‘




Bailey Klimtoren 20m 252
Gebruik .
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Klimtorens KCT s

Specials




Buiten klimwanden s
gevelbekleding als klimwand i




Buiten klimwanden
gevelbekleding als klimwand




Verticale Touwkliminstallatie 552
3D ontwerp uitvoeringsmogelijkheden i

Portaal met 6 Touwen Portaal met 9 Touwen Portaal met 12 Touwen

4

stootkussens + hoogteaanduiding ophangpunten en touwen Valdempend grind & tegelplateau



Verticale Touwkliminstallatie 52
Referentiebeelden i




Bovenaanzicht incl. Valgrind, Kantopsluiting en Tegelplateau 40x60 tegels incl. maatvoering



HORIZONTALE TOUWBAAN 25M




Vooraanzicht portaal zijde plateau



Horizontale Touwkliminstallatie
Referentiebeelden




Letrabaan g
Referentiebeelden
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HINDERNIS 1: KETTINGLADDERS

Vooraanzicht Zijaanzicht



Bovenaanzicht en maatvoering Isometrie



HINDERNIS 9: SCHUIN HORIZONTAL REK

Vooraanzicht Zijjaanzicht



Bovenaanzicht en maatvoering Isometrie



HINDERNIS 10: SPRINGBORD
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Vooraanzicht

Zijjaanzicht




HINDERNIS 10: SPRINGBORD

icht en maatvoe



ebeelden

Hindernisbanen

Referenti

¥




Hindernisbanen
Special: Hindernisbaan BSB




Survivalrunbaan
Referentiebeelden




Survivalrunbaan
Referentiebeelden
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Survivalrunbaan
Referentiebeelden

KORPS

MARI NIERS\
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Touwhindernisbaan e
Referentiebeelden -




Touwhindernisbaan

Referentiebeelden
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Touwhindernisbaan KCT s
Special —




Hindernisbaan
Referentiebeelden




Buitenfitness
Referentiebeelden




Callisthenics
Referentiebeelden

e Ve




Sporttoestellen
Referentiebeelden
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& Inrichten

I, Processen

Monitoren en evalueren
Contracteren en contract beheren

Meten — E Programmeren — & Uitvoeren

I - Programmeren Uitvoeren preventief
nspecteren instandhouding onderhoud

Uitwoeren EOWs

Beheren structurele
services

Visie op de uitvoering

1. OMS
— Planon 10 november life
— Webbased applicatie/mTLS cert.
— Autorisatieformulier (VOG)
— Leverancierspagina
— Werkinstructies
— E-learnings
— Storingen/EOW's
— Facturatie

63



Visie op de uitvoering

Wie zoeken we

— Coordinerend hoofdaannemer
— Capaciteit/kennis/ervaring
—1S0-9001

— Veiligheids- en CO2 prestatieladder
—VCA
— Etc.

Werken op Defensieterreinen




Dialoogronde

1. Werkwijze

* 4 ronden a circa 15 minuten

« Gespreksleiders sturen de dialoog.
« Verslaglegging gebeurd anoniem.

2. Groepen

Twee gemixte groepen

Gesprekleider groep 1: Eurvel Winters

Gespreksleider groep 2: Ruben Plugge

65




Uitvoerbaarheid scope

1. Hoe ziet realistische
ketensamenwerking eruit
(hoofdaannemer + specialisten)?

2. Wat vraagt goede samenwerking
met het RVB in de uitvoering?

3. Welke werkzaamheden kan een
partij zelf uitvoeren en wat wordt
logischerwijs uitbesteed?

4. Hoe richten we KPI’'s in die
samenwerking, prestaties en
kwaliteit effectief sturen?

66




Perceel 1 Noord
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
Gelderland, Flevoland en Duitsland.

Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland.

Noord-Brabant en Limburg.
Perceel 4
Caribisch Nederland

Perceelindeling

Doel: toetsen of de indeling logisch,
uitvoerbaar en passend is voor de
markt.

Deelonderwerpen:

« Is de verdeling qua omvang en
spreiding proportioneel?

« Zijn de percelen organisatorisch
en operationeel behapbaar voor
marktpartijen?

67






Looptijd en
contractvorm

Deelonderwerpen:

1. Wat is een passende looptijd om
investeringen verantwoord terug te
verdienen?

2. Toekomstbestendigheid: wel of
geen preventief onderhoud
opnemen binnen de opdracht?




Geschiktheidseisen en
gunningscriterium

Deelonderwerpen:

1. Aan welke minimale eisen moet
een opdrachtnemer voldoen
(kennis, ervaring,
organisatievorm)?

2. Waar kan de markt aantoonbaar
meerwaarde leveren (kwaliteit,
samenwerking, innovatie,
veiligheid)?







Het Rijksvastgoedbedrijf

Het RVB 1s meer dan alleen vastgoed. Samen met onze partners

werken we aan een gezonde en veilige werk- en leefomgeving.

Onze omvang en verscheidenheid zijn uniek. We zetten onze panden,

gronden, kennis en expertise in voor een duurzaam Nederland. Gronden 2

We onderhouden en beheren diverse
gronden, van landbouw tot bos.

Agrarzche gronden Terreinen Defencie Stastsdomein
qr.500 hectare 33.200 hectare Hoog Soeren
3.600 hectare

Onze vastgoedportefeuille ﬁ
Het RVB onderhoudt en beheert bjna 12 miljoen m?
2an gebouwen in Nederland en de Cariben.

Kroondomein het Loo
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Panitentisire Gerechts: Paleizenen O\!ng Defmsae Kantoren 120.000 ambtanaren
inrichzingen 2ebouwen Hoge Coleges ‘ﬂ' tﬂ
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) @ Innovatie *’ Schone energie C‘ Voor een beter Nederland ‘
Duurzaam ontwikkelen Met innovaties en pliots zoeken We fadiiteren de uitbrelding en Onze gronden en panden zetten we in voor woning- r
We zorgen ervoor dat ons vastgoed we naar duwrzamere manieren inzet van groene energiebronnen. bouw, huisvesting van bijzondere groepen, schone ilﬂ’
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Wij zijn het Rijksvastgoedbedrijf. Voor een
beter Nederland.

Bekijk de video!



https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/videos/2022/07/19/corporate-video-rijksvastgoedbedrijf
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/videos/2022/07/19/corporate-video-rijksvastgoedbedrijf

Vragen?
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