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Algemene informatie

Aanbesteding: 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren Stalen bruggen
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31200571

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Inschrijvingsbiljet ( Bijlage E )

Vraag:
In het inschrijfbiljet wordt gesproken over percelen, waar doelt men op?

Antwoord:
In het gepubliceerde inschrijvingsbiljet is een fout geslopen. Deze wordt 
vervangen door een aangepast inschrijfbiljet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Vraagspecificatie Eisen

Vraag:
Wordt gesproken over meervoud '' aannemers'', hoeveel aannemers wil RWS 
contracteren, en wat is het relatie met de percelen welke genoemd worden in 
het inschrijfbiljet?.

Antwoord:
Deze zinsnede uit de Vraagspecificatie Eisen komt te vervallen en wordt 
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aangepast. Dit geldt evenzo voor het inschrijvingsbiljet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Proeve van bekwaamheid

Vraag:
In de vraagspecificatie wordt verwezen naar de proef van bekwaamheid. 
Dienen deze kosten onderdeel te zijn van de eenheidsprijzen ?

Antwoord:
De proef van bekwaamheid (PbB) maakt integraal onderdeel uit van de door 
de opdrachtnemer te leveren prestatie.
De kosten voor het uitvoeren van de proef zijn voor rekening van de 
opdrachtnemer en dienen te zijn opgenomen in de aangeboden 
eenheidsprijzen. Zie hiervoor ook TS-Rep-01-Rev.10-RWS, hoofdstuk 4 – 
Eisen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.
De proef van bekwaamheid dient te worden uitgevoerd onder toezicht van 
Rijkswaterstaat of een door RWS aangewezen vertegenwoordiger, en wordt 
beschouwd als onderdeel van de kwaliteitsborging en kwalificatie van het 
lasproces.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
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Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Duur van de overeenkomst

Vraag:
U geeft in de aanbestedingsstukken aan dat de overeenkomst een beoogde 
looptijd heeft van 1 jaar. Het inrichten van het team en de benodigde 
investeringen in materiaal en equipement zijn dermate hoog dat dit veel 
effect heeft op de gevraagde eenheidsprijzen. 
Kunt U aangeven waarom er is gekozen voor een looptijd van 1 jaar ?

Antwoord:
In 2026 zal naar alle waarschijnlijkheid een integraal contract op de markt 
worden gezet. Vandaar dat voor een looptijd van 1 jaar is gekozen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Teamsamenstelling

Vraag:
In de specificatie-lijst wordt een eenheidsprijs gevraagd voor een lasploeg 
bestaande uit een x-aantal lassers met bijbehorende ondersteunende functies. 
Kunt U specificeren welke functies U bedoelt ?

Antwoord:
Onder de “ondersteunende functies” worden verstaan:
Lascoördinator (IWE/IWT) – verantwoordelijk voor lastechnische aansturing 
en borging;
Hulpmonteur / fitter – voor montage en positionering;
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NDO-operator (MT/PT/TOFD) – indien direct gekoppeld aan het lasproces;
Veiligheidsfunctionaris / VGM-coördinator – toezicht en toegangsbeheer;
Bankwerker of slijper – voor voor- en nabewerking.
De bezetting van een lasploeg is dus meer dan enkel lassers en moet 
afgestemd zijn op de omvang en complexiteit van het werk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 31200571 Staat van Ontleding ROK

Vraag:
kan opdrachtgever duidelijkheid geven over hoofdregel D5 conservering met 
onderregel D4.1 Aanvullende voorzieningen Lasploeg Per inzet 30.

Antwoord:
Dit moet zijn D5.1 Aanbrengen conservering. 
Als richtwaarde: Inclusief reistijd, voorbereidende werkzaamheden, inzet 
van materiaal en materieel, de conserveringswerkzaamheden en de 
demobilisatie van het werk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen
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Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 31200571 Staat van Ontleding ROK

Vraag:
Kan opdrachtgever duidelijkheid geven over de posten onder C3 
Verkeersmaatregelen, omdat de hoeveelheid verkeersmaatregelen per brug 
kan verschillen.

Antwoord:
De posten onder C3 Verkeersmaatregelen zijn bedoeld als generieke posten 
voor alle bruglocaties binnen de Raamovereenkomst. De Opdrachtgever 
schrijft geen standaard verkeerssituatie of referentie voor. De 
Opdrachtnemer bepaalt op basis van gemiddelde uitvoeringscondities en 
type werkzaamheden (rijdek, aanbrug, onderzijde) een representatieve 
benadering voor de benodigde verkeersmaatregelen.
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, leveren, 
plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle tijdelijke verkeersmaatregelen 
die nodig zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden binnen de 
verleende werkruimte.
Afstemming dient plaats te vinden met de RWS-Verkeerscentrale en, waar 
relevant, met de vaste onderhoudsaannemer (VOA) om overlap of 
tegenstrijdige maatregelen te voorkomen.
Rijkswaterstaat bevestigt dat de verkeersmaatregelen onder 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer vallen, tenzij in de 
opdrachtbrief of VTW uitdrukkelijk anders is bepaald.

Als richtwaarde voor de posten in de Staat van Ontleding (C3.1 - 
Rijstrookafsluiting) en (C3.2 - Rijbaanafsluiting) kan worden uitgegaan van 
een verkeersafzetting op de locatie Suurhoffbrug.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
9 31200571 Vraagspecificatie Eisen ROK Laswerkzaamheden

Vraag:
in de 31200571 Vraagspecificatie Eisen ROK Laswerkzaamheden TR-002, 
wordt RT-onderzoek beschreven, is het ook toegestaan om TOFD onderzoek 
toe te passen?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan, mits het ToFD-onderzoek aantoonbaar gelijkwaardig is 
aan het voorgeschreven röntgenonderzoek (RT) wat betreft 
detectiegevoeligheid, resolutie en betrouwbaarheid.
Het ToFD-onderzoek dient te voldoen aan de relevante normen NEN-EN-
ISO 10863 (Niet-destructief onderzoek – ToFD-onderzoek van lassen in 
metalen materialen) en NEN-EN-ISO 15626 (Acceptatieniveaus voor 
lasonvolkomenheden).
De beoordelingscriteria en rapportage dienen vooraf door de opdrachtgever 
te worden geaccordeerd.
De keuze voor ToFD moet in het Werkplan worden opgenomen en is pas 
toegestaan na goedkeuring door de opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 D5 in de staat van ontleding

Vraag:
Bij D5 in de staat van ontleding wordt gesproken over conservering. In de 
regel eronder spreekt u over D4.1 en de omschrijving luidt ‘aanvullende 
voorzieningen lasploeg’. Dit is lijkt ons niet juist, kunt u de omschrijving 
corrigeren?

Antwoord:
Dit moet zijn D5.1 Aanbrengen conservering. 
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Als richtwaarde: Inclusief reistijd, voorbereidende werkzaamheden, inzet 
van materiaal en materieel, de conserveringswerkzaamheden en de 
demobilisatie van het werk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 D4 in de staat van ontleding

Vraag:
Bij D4 in de staat van ontleding wordt gesproken over aanvullende 
voorzieningen lasploeg. Kunt u aangeven wat u verstaat onder deze 
omschrijving?

Antwoord:
Onder de “ondersteunende functies” worden verstaan:
Lascoördinator (IWE/IWT) – verantwoordelijk voor lastechnische aansturing 
en borging;
Hulpmonteur / fitter – voor montage en positionering;
NDO-operator (MT/PT/TOFD) – indien direct gekoppeld aan het lasproces;
Veiligheidsfunctionaris / VGM-coördinator – toezicht en toegangsbeheer;
Bankwerker of slijper – voor voor- en nabewerking.
De bezetting van een lasploeg is dus meer dan enkel lassers en moet 
afgestemd zijn op de omvang en complexiteit van het werk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 C3 in de staat van ontleding

Vraag:
Bij C3 in de staat van ontleding wordt gesproken over verkeersafzettingen. 
Kosten van een afsluiting van de Van Brienenoordbrug zijn een veelvoud t.o.
v. bijvoorbeeld de Eelwerderbug. Kunt u een voorbeeldsituatie noemen als 
referentie voor de staat van ontleding? Kunt u bevestigen dat alle 
verkeersafzettingen in de scope van opdrachtnemer zitten en niet bij de 
Vaste Onderhoudsaannemers?

Antwoord:
De posten onder C3 Verkeersmaatregelen zijn bedoeld als generieke posten 
voor alle bruglocaties binnen de Raamovereenkomst. De Opdrachtgever 
schrijft geen standaard verkeerssituatie of referentie voor. De 
Opdrachtnemer bepaalt op basis van gemiddelde uitvoeringscondities en 
type werkzaamheden (rijdek, aanbrug, onderzijde) een representatieve 
benadering voor de benodigde verkeersmaatregelen.
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerpen, leveren, 
plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle tijdelijke verkeersmaatregelen 
die nodig zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden binnen de 
verleende werkruimte.
Afstemming dient plaats te vinden met de RWS-Verkeerscentrale en, waar 
relevant, met de vaste onderhoudsaannemer (VOA) om overlap of 
tegenstrijdige maatregelen te voorkomen.
Rijkswaterstaat bevestigt dat de verkeersmaatregelen onder 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer vallen, tenzij in de 
opdrachtbrief of VTW uitdrukkelijk anders is bepaald.

Als richtwaarde voor de posten in de Staat van Ontleding (C3.1 - 
Rijstrookafsluiting) en (C3.2 - Rijbaanafsluiting) kan worden uitgegaan van 
een verkeersafzetting op de locatie Suurhoffbrug.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 B3.2 in de staat van ontleding

Vraag:
Bij B3.2 in de staat van ontleding wordt gesproken scheepvaartbegeleiding. 
In te zetten materieel bij de Van Brienenoordbrug is niet in verhouding tot 
bij bijvoorbeeld de Eelwerderbug. Kunt u aangeven met welke omvang/type 
brug opdrachtnemer rekening dient te houden in de staat van ontleding?

Antwoord:
De post onder B3.2 Scheepvaartbegeleiding betreft een generieke 
voorziening binnen de Staat van Ontleding. De opdrachtgever schrijft geen 
standaardtype of hoeveelheid begeleiding voor.
De opdrachtnemer dient uit te gaan van een representatieve gemiddelde 
situatie voor bruggen waar scheepvaartpassages aanwezig zijn, waarbij de 
mate van begeleiding afhankelijk is van:
– de doorvaarthoogte en -breedte van het kunstwerk;
– de intensiteit van het scheepvaartverkeer;
– en de veiligheidsvoorschriften van de betreffende vaarweg.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van 
scheepvaartbegeleiding, inclusief de afstemming met de RWS-
Verkeerscentrale Scheepvaart (VCZ) of het regionale WTM-gebied.

Als richtwaarde kan worden uitgegaan van een inzet van 1 vaartuig voor een 
periode van 8 uur. Zie hiervoor ook de Staat van Ontleding (B3.2, B3.2a en 
B3.2b).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen
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Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 B3.1 in de staat van ontleding

Vraag:
Bij B3.1 in de staat van ontleding wordt gesproken over werkschip/ponton 
met hoogwerker. Met welke werkhoogte van de hoogwerker en welke 
afmetingen ponton of type werkschip dient opdrachtnemer rekening te 
houden? In te zetten materieel bij de Van Brienenoordbrug is niet in 
verhouding tot bij bijvoorbeeld de Eelwerderbug.

Antwoord:
De opdrachtgever schrijft geen specifiek type werkschip of ponton voor.
De opdrachtnemer dient in zijn plan van aanpak te beschrijven welk type 
werkvaartuig wordt ingezet, op welke wijze stabiliteit en veiligheid tijdens 
de werkzaamheden worden geborgd en hoe de bereikbaarheid van de 
inspectie- en laslocaties wordt gerealiseerd.
Het materieel dient te voldoen aan de relevante veiligheidsnormen en CE-
markering, en aan de bepalingen uit het Arbobesluit Hoofdstuk 7, Afdeling 3 
(Werken met hijs- en hefwerktuigen).
De exacte specificatie hangt af van de bruglocatie en wordt afgestemd in het 
werkplan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 B2.2 in de staat van ontleding

Vraag:
Bij B2.2 in de staat van ontleding wordt gesproken over kraan met manbak 
en machinist. Met welk type / tonnage kraan dient opdrachtnemer rekening 
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te houden?

Antwoord:
De post onder B2.2 Kraan met manbak en machinist is een generieke 
voorziening. De opdrachtgever schrijft geen specifiek type of tonnage kraan 
voor.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het selecteren en inzetten van 
materieel dat voldoet aan de eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, het 
Arbobesluit hoofdstuk 7 (Hijs- en hefwerktuigen) en de bijbehorende CE-
markering.
Het gebruik van een kraan met manbak is uitsluitend toegestaan indien 
aantoonbaar geen veiliger alternatief beschikbaar is en moet vooraf worden 
goedgekeurd door de opdrachtgever.
De voorkeur gaat uit naar het toepassen van een mobiel werkplatform 
(MWP), hoogwerker of steigerconstructie, overeenkomstig de RWS-richtlijn 
Werken op Hoogte en Bereikbaarheid Kunstwerken (2024).
De keuze, borging en risicobeoordeling dienen te worden vastgelegd in het 
Werkplan en het V&G-plan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 B2.1 in de staat van ontleding

Vraag:
Bij B2.1 in de staat van ontleding wordt gesproken over hoogwerker. Met 
welk type / werkhoogte van de hoogwerker dient opdrachtnemer rekening te 
houden?

Antwoord:
De post B2.1 Hoogwerker betreft een generieke voorziening binnen de Staat 
van Ontleding. De opdrachtgever schrijft geen specifiek type, merk of 
uitvoering voor.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het selecteren en inzetten van 
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geschikte hoogwerkers die voldoen aan de eisen van de Machinerichtlijn 
2006/42/EG, de NEN-EN 280-1:2022 + A1:2023 (Mobiele hoogwerkers – 
Ontwerp, stabiliteit, veiligheidsvoorschriften, beproeving en markering), en 
het Arbobesluit hoofdstuk 7 (Hijs- en hefwerktuigen).
Als richtwaarde kan worden uitgegaan van een werkhoogte van circa 26 – 30 
m, passend bij de gemiddelde brughoogte en bereikbaarheid voor de in de 
vraagspecificatie genoemde objecten.
De hoogwerkers dienen te zijn voorzien van een geldige CE-markering en 
periodieke keuringen conform NEN 3140 / ISO 18878.
De keuze van het type hoogwerker en de borging van de veiligheid worden 
vastgelegd in het Werkplan en het V&G-plan, met vermelding van het te 
bereiken object, werkhoogte, opstelvlak en windlimiet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 B1.3 in de staat van ontleding

Vraag:
Bij B1.3 in de staat van ontleding wordt gesproken over ‘steigerwerk, 
maatwerk’. Worden hier de evt. in te zetten hangsteigers tbv bereikbaarheid 
onderzijde brug mee bedoeld? Met welk vloeroppervlakte dient 
opdrachtnemer rekening te houden? Met welke gemiddelde doorlooptijd 
dient opdrachtnemer rekening te houden?

Antwoord:
Onder steigerwerk, maatwerk worden de tijdelijke werkvloeren of 
hangsteigers verstaan die nodig zijn om de onderzijde van de brug te 
bereiken, op locaties waar geen inspectiewagen, mobiel werkplatform of 
ponton kan worden toegepast.
De opdrachtgever schrijft geen standaardtype steiger voor. De 
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor ontwerp, montage, borging en 
gebruiksveiligheid van de gekozen constructie.
Als richtwaarde kan worden uitgegaan van een vloeroppervlak van circa 60 
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m² per opstelling, inclusief randbeveiliging, toegang en ophangconstructie. 
De gemiddelde montage- en demontageduur bedraagt circa 3 – 5 werkdagen 
per steigeropstelling, afhankelijk van brugtype, locatie en bereikbaarheid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 A1, A2, A3 Algemene kosten

Vraag:
Bij A1, A2, A3 Algemene kosten (en andere posten) in de staat van 
ontleding wordt een indicatieve hoeveelheid van 30 bruggen gehanteerd. 
Betekent dit in het jaarcontract reparaties aan ca. 30 bruggen worden 
voorzien? Is hier sprake van een foutieve indicatieve hoeveelheid?

Antwoord:
Op basis van de inspecties die Rijkswaterstaat verwacht uit te voeren in 2026 
is er een indicatie opgesteld van de hoeveelheid herstelwerkzaamheden die 
voorzien kan worden in deze Raamovereenkomst. De daadwerkelijke 
hoeveelheid reparaties is afhankelijk van de uitkomsten van de inspecties. 
De indicatie is afgegeven zodat alle Gegadigden met hetzelfde uitgangspunt 
kunnen rekenen. Aan de indicatie kunnen verder geen rechten ontleent 
worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 De staat van ontleding

Vraag:
De staat van ontleding spreekt over zgn. indicatieve hoeveelheden. Hoe 
dienen gegadigden dit te lezen? Zijn de hoeveelheden representatief voor de 
omvang van de werkzaamheden waar opdrachtnemer rekening mee dient te 
houden?

Antwoord:
Op basis van de inspecties die Rijkswaterstaat verwacht uit te voeren in 2026 
is er een indicatie opgesteld van de hoeveelheid herstelwerkzaamheden die 
voorzien kan worden in deze Raamovereenkomst. De daadwerkelijke 
hoeveelheid reparaties is afhankelijk van de uitkomsten van de inspecties. 
De indicatie is afgegeven zodat alle Gegadigden met hetzelfde uitgangspunt 
kunnen rekenen. Aan de indicatie kunnen verder geen rechten ontleent 
worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 VSP

Vraag:
In de VSP ontbreken de bijlagen C, G, H, K. Kunt u aangeven of deze 
documenten nog volgen?

Antwoord:
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Deze worden ter beschikking gesteld bij de nog te publiceren Nota van 
Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 VSE

Vraag:
In de VSE referentielijst verwijst u naar documenten die relevant zijn voor 
H2 van de eisentabellen in de VSE. Echter deze zijn niet aan ter beschikking 
gestelde aanbestedingsdossier ingevoegd.

Antwoord:
Deze worden ter beschikking gesteld bij de nog te publiceren Nota van 
Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 In de VSE art. 3.2.3
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Vraag:
In de VSE art. 3.2.3 verwijst u naar ROK 2.0, NEN 1090 en de VSE-03. 
Indien er tegenstrijdigheden zijn, wat is de volgorde van relevantie van deze 
documenten?

Antwoord:
Bij onderlinge tegenstrijdigheden geldt de volgende volgorde van relevantie, 
conform artikel 3.1 van de ROK 2.0 (RTD 1001, 2021):
1. Contractdocumenten van Rijkswaterstaat, waaronder de Vraagspecificatie 
Eisen (VSE) en de Technische Specificatie TS-Rep-01-Rev.10-RWS;
2. ROK 2.0 (Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken, RTD 1001, vigerende versie 
2021, inclusief bijlagen*);
NEN-normen, waaronder NEN EN 1090-2 (Uitvoering van staalconstructies 
– Technische eisen voor staalconstructies);
Overige richtlijnen of projectdocumenten die in de VSE of TS-Rep zijn 
genoemd (zoals VSE-03 Reparatie orthotrope rijdekken).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 In de VSE art. 3.2.1

Vraag:
In de VSE art. 3.2.1 verwijst u naar bijlage [ VSE-03- Technische 
Specificatie TS-Rep-01-Rev 10-RWS, bijlage XVI]. Deze bijlage is 
essentieel voor het BPKV-plan en de prijsvorming. Echter deze ontbreekt. 
Kunt u deze zsm beschikbaar stellen?

Antwoord:
Deze worden ter beschikking gesteld bij de nog te publiceren Nota van 
Inlichtingen.

Fase:



Nota van inlichtingen 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren Stalen bruggen

Pagina 17 van 24 Datum genereren nota van inlichtingen: 6 nov 2025

 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 In de VSE art. 2.6

Vraag:
In de VSE art. 2.6 verwijst u naar bijlage [VSE-04/ Technische Specificatie 
TS-Rep-01-Rev 10-RWS]. Deze bijlage is essentieel voor het BPKV-plan en 
de prijsvorming. Echter deze ontbreekt. Kunt u deze zsm beschikbaar stellen?

Antwoord:
Deze worden ter beschikking gesteld bij de nog te publiceren Nota van 
Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 VSE

Vraag:
In de VSE wordt o.a. in 2.4 verwezen naar de in de bijlage VSE-01 



Nota van inlichtingen 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren Stalen bruggen

Pagina 18 van 24 Datum genereren nota van inlichtingen: 6 nov 2025

opgenomen ‘indicatieve planning RISK inspecties’. Ook in de 
Basisovereenkomst art. 2 (1. C II) wordt naar de bijlage verwezen als 
belangrijks document. Deze ontbreekt echter. Dit is een relevant document 
om inzicht te krijgen in de omvang en frequentie van werkzaamheden. Kan 
deze verstrekt worden? Kunt u een indicatie geven van de hoeveelheid 
werkzaamheden welke in de daguren vs. de nachtelijke en weekenduren 
zullen plaatsvinden?

Antwoord:
Deze worden ter beschikking gesteld bij de nog te publiceren Nota van 
Inlichtingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 In de VSE art. 1.3.2

Vraag:
In de VSE art. 1.3.2 wordt gesproken over de Opdrachtnemers Vast 
Onderhoud. Kunt u aangeven welke partijen hiervoor per areaal in 2026 
actief zijn?

Antwoord:
Het betreft hier een contract met een landelijke dekking. In iedere regio zijn 
er meerdere Opdrachtnemers actief voor het uitvoeren van vast onderhoud. 
Bij het opstellen van de Nadere Overeenkomst wordt dit ook meegegeven, 
zodat er afstemming kan plaatsvinden met de vast onderhoud 
Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 In de VSE art. 1.3.2

Vraag:
In de VSE art. 1.3.2 spreekt u over ‘Op dit moment loopt het contract RISK 
tot en met 2026. Na de inspecties stelt RWS een reparatie advies op. Dit 
reparatie advies vormt de basis van de reparaties. De uitvoering van de 
reparaties maakt deel uit van deze Raamovereenkomst.’ Hoe moet dit gezien 
worden in het licht dat de Raamovereenkomst een looptijd heeft van slechts 
1 jaar?

Antwoord:
Op basis van de RISK inspecties en andere inspecties aan de benoemde 
bruggen in de scope die in 2026 uitgevoerd worden, kan naar aanleiding van 
de resultaten een reparatieadvies opgesteld worden voor 
herstelwerkzaamheden aan de brug. Deze herstelwerkzaamheden kunnen 
dan via deze Raamovereenkomst opgedragen worden aan de Opdrachtnemer 
voor uitvoering.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 In de VSE art. 2.2
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Vraag:
In de VSE art. 2.2 (3e bullit) spreekt u over ‘…vaste, gespecialiseerde, 
gekwalificeerde opdrachtnemers …’. Is onze veronderstelling juist dat 
Rijkswaterstaat een overeenkomst sluit met één partij en niet meerdere en 
dat dit een typefout is?

Antwoord:
Deze tekst berust op een kennelijke vergissing en zal worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Artikel 2.3 van de aanbestedingsleidraad

Vraag:
In lijn met voorgaande vraag verzoeken wij u de ruimte te bieden voor een 
2e vragenronde, mede door ontbreken van groot aantal documenten.

Antwoord:
Nee, die mogelijkheid wordt niet geboden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen
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Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Artikel 2.3 van de aanbestedingsleidraad

Vraag:
Artikel 2.3 van de aanbestedingsleidraad geeft een aanbestedingsplanning 
weer van 28 kalenderdagen tussen 10 oktober en 07 november. Dit is de 
minimale periode die de ARW 2016 stelt voor een openbare 
aanbestedingsprocedure. Echter naast een onderbouwde prijs dient er ook 
een kwalitatief document (BPKV-plan) te worden ingediend, terwijl 
essentiële documenten zoals VSE-01 t/m 08 en VSP01 t/m 03 (VES-
referentielijst) ontbreken. Deze documentatie is cruciaal voor het opstellen 
van een realistische begroting en bijbehorend plan. Wij achten de huidige 
aanbestedingsplanning niet in verhouding tot de aard en omvang van de 
opdracht. Daarbij valt de herfstvakantie samen met deze 
aanbestedingsplanning. Is Rijkswaterstaat daarom bereid de uiterste datum 
van ontvangst van inschrijvingen te verplaatsen naar vr 05 december?

Antwoord:
De Aanbesteder heeft de datum van inschrijving aangepast naar donderdag 
13 november 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Artikel 2.2 van de aanbestedingsleidraad

Vraag:
Artikel 2.2 van de aanbestedingsleidraad beperkt de contractduur tot 1 jaar 
en er wordt niet gesproken over opties tot verlenging van het contract. Kunt 
u aangeven wat de motivatie van RWS is om de contractduur in deze mate te 
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beperken? Kunt u ook aangeven wat de geraamde waarde van de 
raamovereenkomst is.

Antwoord:
In 2026 zal naar alle waarschijnlijkheid een integraal contract op de markt 
worden gezet. Vandaar dat voor dit contract een looptijd van 1 jaar is 
gekozen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 31200571 ABL Definitief – par. 4.4.3 & bijlage G – Plan van Aanpak

Vraag:
Op pagina 17 van de Aanbestedingsleidraad staat weergegeven waar het 
Plan van Aanpak aan moet voldoen opmaak-technisch. In bijlage G staat als 
Doelstelling “Borging van een eenduidige aanpak van de 
laswerkzaamheden”. Dient het plan van aanpak alleen de borging van de 
aanpak van de laswerkzaamheden te bevatten?

Antwoord:
Bij de BPKV is het enige criterium, Borging van een eenduidige aanpak van 
de laswerkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 30 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 31200571 Staat van Ontleding ROK laswerkzaamheden incl indicatieve 

hoeveelheden

Vraag:
In de opgestelde staat is getracht de begroting van het werk terug te brengen 
naar verrekenbare hoeveelheden op basis van eenheidsprijzen. Aan de 
werkzaamheden zijn geen condities gehangen waardoor het opstellen
/bepalen van eenheidsprijzen niet mogelijk is. Ter verduidelijking zullen wij 
hier enkele voorbeelden geven.

1e voorbeeld: Verkeersmaatregelen rijbaanafsluiting 

Een brug over een sluiskolk waarbij verkeer bij brugopening automatisch 
over de andere zijde (binnenhoofd/buitenhoofd) van de sluiskolk wordt 
geleid (middels slagbomen en bebording) vs. een brug zoals de 
Merwedebrug waarbij een rijbaanafsluiting zal leiden tot grote 
omleidingsroutes en afsluiting van snelweg en toeritten van deze snelweg. 

In de rekensheet zouden beide bruggen afgerekend worden met 1 
eenheidsprijs.

2e voorbeeld: Inzet van een grote lasploeg op een weekenddag inzet 8uur.

Het tarief van de inzet op zaterdag verschilt fors van de inzet op een zondag. 
Daarnaast is er verschil in inzet in de nacht en overdag. Bij nacht komen hier 
slaapuren bij en is de inzet in regulier werk de dag erop (bijvoorbeeld bij 
inzet zondagnacht) verstoord. Ook de locatie maakt enorm uit. Inzet in een 
uithoek van het land zoals bij Brug Beek, Den Hoorn of de Lorentzsluizen 
geeft niet alleen veel meer reisuren maar leidt er toe dat medewerkers 
vanwege de grote afstanden moeten overnachten ter plaatse.

Een inzet op zaterdag op de Moerdijkbrug geeft een totaal ander prijsplaatje 
dan zondag op brug Beek. Dit is dus niet in eenheidsprijs te vatten. 

3e voorbeeld: Ponton met hoogwerker / Werkschip met kraan: 

Vergelijken we hier de Brienenoordbrug met bijvoorbeeld de 
Scharsterrijnbruggen dan is het materieel wat moet worden ingezet totaal 
verschillend. Werkhoogte, stroming, verschil in waterstanden zijn bij deze 
bruggen van totaal andere dimensies. Ook hier is dus geen uniforme 
eenheidsprijs vast te stellen. 
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Wij stellen voor om het prijsmechanisme te herzien maar kunnen momenteel 
nog geen concreet voorstel doen omdat het met een dusdanig breed scala aan 
bruggen ook niet in eenheidsprijzen is te vatten.

Antwoord:
Zie hiervoor de antwoorden op vragen 12,13,14,15,16 en 17.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 31200571 ROK Reparatie Vermoeiingsscheuren 
Stalen bruggen

Beantwoord op: 31 okt 2025


