

Theateradvies bv
JJ Allanstraat 374
1551 RV Westzaan

+31 (0)85 400 1055
www.theateradvies.nl

t h e a t e r
a d v i e s b v

NOTA VAN INLICHTINGEN 3
Bij de Europese aanbesteding van
Theaterstoelen
voor
Nationale Opera & Ballet

Datum: 4 december 2025

Vraag 1

Bladzijde 9 van de leidraad: Planning

In het kader van de vraag om alle aspecten rond duurzaamheid verder uit te werken, moeten wij onze leveranciers contacteren om de nodige informatie te verzamelen. Om een volledig en correct antwoord te kunnen bezorgen, hadden wij graag wat extra tijd gekregen. Zou het mogelijk zijn om de indiening van de aanbesteding uit te stellen tot begin februari? Dat komt overeen met een periode van ongeveer negen weken vanaf 4 december, waarvan er zeven effectieve werkweken zijn (exclusief de twee weken tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode).

Antwoord

Het is voor de opdrachtgever erg belangrijk om snel duidelijkheid te hebben over de prijsvorming. Tegelijk is er begrip voor de hoeveelheid werk die komt kijken bij het maken van een goede aanbieding. De datum van indiening wordt verzet naar 22 december. De proefstoel dient te worden geleverd uiterlijk 12 januari 2026

Vraag 2

Bladzijde 11 van het bestek

Kunt u een nadere toelichting geven op de stoelverlichting voor de stoelen op de parterre?

De armaturen voor de stoelverlichting worden inclusief de benodigde bekabeling aangeleverd door de opdrachtgever. De inschrijver verzorgt de inbouw van het armatuur, en voorziet een kabelweg volgens bijgaande tekening.

Vraag 3

Bladzijde 9 van de leidraad: Schouw

Wij hebben de schouw en aanwijzing gemist. Wordt er nog een tweede schouw georganiseerd?

Ja, u ben van harte welkom op de volgende schouw (en aanwijzing). Hierin worden dezelfde zaken behandeld als bij de eerste schouw. De volgende schouw zal plaatsvinden op: 19 november om 10.00 uur. U dient zich voor de schouw op te geven via een bericht op Tenderned.nl

Vraag 4

Leidraad

Is het toegestaan om meerdere varianten aan te bieden?

Nee, het is in dit stadium van de aanbesteding niet mogelijk om varianten toe te staan.

Vraag 5

Hoe is de demarcatie geregeld van de stoelverlichting

De stoelverlichting is een directielevring. Armatuur, driver, bekabeling e.d. worden allemaal geleverd door de opdrachtgever. De stelpost van € 50 per stoel (op de parterre) blijft wel van kracht.

Vraag 6

Zijn de stoelen op de regieplek (op de zaalplattegrond grond gearceerd) uitgevoerd met een verrolset of met een quick release?

Deze stoelen zijn uitgevoerd met een quick release. Bovendien wordt de onderzijde uitgevoerd met vilt, zodat de stoelen gemakkelijk in het gangpad kunnen worden geschoven

Vraag 7

Als voor de productie van de stoel gebruikgemaakt wordt van duurzaam schuim, dan zou het kunnen dat dit schuim moet worden vervangen naar aanleiding van de akoestische test. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Dat is een onwaarschijnlijk scenario. De delen van de stoel die zichtbaar zijn als er iemand op zit, worden afgewerkt met een niet-absorberend materiaal.

Vraag 8

Hoe kan een inschrijver aantonen dat een afvalverwerker met 'urban mining' de stoelen daadwerkelijk verwerkt tot een hoogwaardig product?

De inschrijver moet in Bijlage 9 per materiaalsoort van de stoel aangeven hoe deze worden verwerkt en/of voor hergebruik worden aangeboden door middel van een scheidingsplan en een stoffenverantwoording overeenkomstig BRL SVMS-007 of gelijkwaardig, zoals mvicriteria.nl dit aangeeft. Gelijkwaardig houdt in dat er:

1. Een grondstoffeninventarisatie wordt gedaan: welke grondstoffen zijn er, zijn deze geschikt voor hergebruik en hoe demonteren en sorteren wij deze zorgvuldig?;
2. zorgvuldig betekent dat volgens plan wordt gesloopt;
3. Goed voor- en achteraf wordt verantwoord wat er wordt gedaan met deze materialen: aantoonbaar bewijzen dat materialen naar erkend recyclaars of circulaire maakbedrijven worden gestuurd.

Vraag 9

Bij de schouw constateren we dat de montage van de stoelen niet overal gelijk is

Dat is ons niet bekend, maar in voorkomende gevallen zal de inschrijver zelf een oplossing moeten bieden.

Vraag 10

Wie verzorgt de coördinatie van de werkzaamheden tijdens de montageperiode

Dat is de bouwkundig aannemer. De inschrijver verbindt zich om alle werkzaamheden af te stemmen met de bouwkundig aannemer

Vraag 11

Is er gelegenheid om de nieuwe stoelen tijdelijk op te slaan tijdens de montageperiode

Ja, dat is mogelijk. In overleg met de opdrachtgever zal een ruimte worden aangewezen. Mogelijk is dat de foyer. De inschrijver houdt er rekening mee dat de opslagruimte niet mag beschadigen door het opslaan van stoelen. Waar nodig voorziet de inschrijver beschermende maatregelen.

Vraag 12

Hoe wordt de parterretrap aangepast?

De trap wordt aangepast conform de plattegrond zoals verstrekt via Tendermed.

Vraag 13

Wat is het juiste aantal stoelen dat geleverd moet worden? Het bestek, de leidraad en de tekeningen geven ieder een ander aantal

Het juiste aantal te leveren stoelen is 1597. Op de tekeningen staan ook nog 8 rolstoelplekken. Die zijn altijd beschikbaar en daar komen dus ook geen nieuwe stoelen. Het aantal stoelen, genoemd in de leidraad is inclusief stoelen op de orkestbak. Die worden echter vrijwel niet gebruikt en daarom is besloten deze niet te bestellen.

Vraag 14

Volgens bestek moet alleen FSC hout worden toegepast, maar hoe moet dat worden aangetoond?

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout) producten dient te voldoen aan de 'Dutch Procurement Criteria for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode. Hout dat onder een certificeringssysteem wordt geleverd aan de fabrikant moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van: Naam en adresgegevens van de opdrachtgever en de inschrijver, Datum uitgifte, Houtsoort en /of productbeschrijving, Volume of aantal van het geleverd product, Naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd), Chain of Custody certificaatnummer van de leverancier.

Vraag 15

We verzoeken u om de datum dat de proefstoel moet worden geleverd te verschuiven naar 30 januari 2026.

Dat is akkoord. De datum is gewijzigd. De proefstoel dient uiterlijk te worden geleverd op 30 januari 2026 voor 12.00 uur.