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gezien in relatie tot een demontabele opbouw met
industrieplaten, een droog mechanisch koppelsysteem en de
bodemgesteldheid in deze regio? Met deze uitgangspunten wordt
veel gevraagd van de fundering, wat een negatieve invloed heeft

op de MPG-score.

de belastingen, fundering en ondergrond en MPG.

Ref.Nr. |Fase Vragenronde [Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
1 Inschrijffase 1 1e Nota van Inlichtingen 1. Bevestigt u dat deze Europese openbare aanbesteding 1. Deze Europese openbare aanbesteding is zonder voorselectie. 24-10-2025
openstaat voor een onbeperkt aantal inschrijvingen zonder Dit betekent dat in de basis een onbeperkt aantal inschrijvers kunnnen
voorafgaande selectie? Zo ja, kunt u toelichten waarom geen deelnemen. De reden dat aanbestedende dienst heeft gekozen voor een
selectiefase of limiet op het aantal gegadigden is opgenomen, openbare procedure is dat aanbestedende dienst expliciet visies
gezien de aanzienlijke ontwerp- en visualisatieinspanning die van |uitvraagt op het gebied van ontwerp, duurzaamheid en op proces. Deze
inschrijvers wordt gevraagd? visies dienen opdrachtgever inzicht te geven of dat inschrijver begrijpt
wat de opgave is en wat de denkrichting is. Deze denkrichting en daaruit
voortkomende ontwerkoplossingen gaan mee in het verdere
ontwerptraject na opdrachtverlening aan één partij. Zie hiervoor
"Contractmanagement en korting bij niet nakomen van de beloften uit de
BKPV aanbieding" pagina 30 van de aanbestedingsleidraad V0.6 d.d. 13
oktober 2025. Het kader die aanbestedende dienst voor deze afweging
heeft gemaakt ligt in de Gids Proportionaliteit en de daarmee gepaarde
afweging of dat er expliciet handelingen van inschrijver worden gevraagd
ten behoeve van de ontwerp- en realisatiefase. Hiervan is
aanbestedende dienst van mening dat dit niet zo is en dat de inspanning
in de inschrijvingsfase voor de inschrijver in redelijke verhouding blijft
ten opzichte van het afbreukrisico.
2. Hoe waarborgt de aanbestedende dienst dat de beoordeling 2. De verwachting van de aanbestedende dienst is dat de beoordeling en
kwalitatief en tijdig blijft wanneer een groot aantal inschrijvingen |[de daaruit volgende gunningsbeslissing binnen planning blijft. Conform
wordt ontvangen, en welke maatregelen neemt u om te paragraaf 2.5 van de aanbestedingsleidraad is de planning indicatief.
voorkomen dat ongewenst veel inschrijvers onnodige kosten Dus mocht de beoordeling zodanig uitlopen dat de planning moet
maken als gevolg van deelname aan de inschrijving? worden aangepast, dan is aanbestedende dienst daartoe gerechtigd.
Tenzij aanbestedende dienst meer tijd nodig zou hebben voor een
nauwkeurige en nauwgezette beoordeling, ziet aanbestedende dienst
voor nu geen reden om de planning in twijfel te trekken. De kwalititatieve
waarborging wordt gewaarborgt door een beoordelingsteam. Onder stap
1 heeft aanbestedende dienst gemeld uit welke beoordelaars het
beoordelingsteam bestaat. Als aanpassing op stap 1 zal aanbestedende
dienst een nog concretere aanduiding geven van de functies, expertises
enrolvan het beoordelingsteam. (zie aanbestedingsleidraad bij deze
nota). De maatregelen om onnodige kosten bij de inschrijvende partijen
neer te leggen liggen in de gunningscriteria waarbij de aanbestedende
dienst expliciet niet gevraagd heeft om bijvoorbeeld een VO, uitgewerkt
procesplan of uitgewerkt ontwerpdocument voor wat betreft de invulling
van duurzaambheid. Dit is verankerd in het principe van "visie".
3. Is er een tendervergoeding of tegemoetkoming voorzien voor  |3. Aanbestedende dienst stelt geen tendervergoeding ter beschikking
de door inschrijvers te maken ontwerp- en visualisatiekosten; zo [om redenen zoals benoemd in antwoord 1. en 2. van deze vraag.
ja: welk bedrag wordt gehanteerd, wat zijn de
toekenningsvoorwaarden, en op welk moment in het proces
wordt de vergoeding uitgekeerd?
2 Inschrijffase 1 Model Bankgarantie Wij verzoeken u de volgende punten toe te voegen aan de Model |De bankgarantie van 5% van de aannemingssom loopt door tot aan het  |30-10-2025
Bankgarantie: moment van oplevering.
Na oplevering is er sprake van een onderhoudstermijn waarbij de
- Een einddatum of een moment waarop de bankgarantie vervalt [bankgarantie in deze fase 2% bedraagt.
(einde garantietermijn);
- Een berichtgeving vooraf dat men voornemens is om de Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het verstrekken van een
bankgarantie in te roepen (vaak 10 werkdagen) met de berichtgeving vooraf om de bankgarantie in te roepen.
mogelijkheid om dit aanhangig te maken bij de Raad van
Arbitrage.
3 Inschrijffase 1 251009 Ontwerpnota Maakfabriek [| De gevraagde belastingen zijn aanzienlijk. Hoe wordt dit Gestelde eisen in de Vraagspecificatie zijn gewijzigd in relatie tot  |30-10-2025




4 Inschrijffase 251009 Ontwerpnota Maakfabriek [| De eis voor een duurzaam gebouw strookt niet geheel Gestelde eis in de Vraagspecificatie met betrekking tot de MPG score is |30-10-2025
met de eis voor een dak welke draagkrachtig is voor een aangeapast.
combinatie van parkerende voertuigen, een luifelconstructie en
PV-panelen. In hoeverre mag van deze 2e eis worden afgeweken?
5 Inschrijffase 251009 Ontwerpnota Maakfabriek [|Is er naast dit getekende PVE op hoofdlijnen ook een Ter aanvulling op de behoefte die omschrevenisin de 30-10-2025
meer gedetailleerde ruimtebehoefte bekend? Of is het opstellen [Ontwerpnota in Bijlage VS 1 is Bijlage VS 1b toegevoegd. Exacte
daarvan onderdeel van de opgave? invulling is onderdeel van de opgave.
6 Inschrijffase Planning procedure Om een op uw wensen toegespitste visie op het ontwerp Daar gaat aanbestedende dienst niet mee akkoord. 30-10-2025
en de ruimtelijke indeling te kunnen geven willen wij de suggestie
doen om een mogelijkheid tot dialoog in de planning op te
nemen, bij voorkeur voor de 2e nota. Kunt u dit in overweging
nemen?
7 Inschrijffase Leidraad | p. 26, visie op het ontwe|Zou u meer inzicht kunnen geven in de opbouw van de Als Bijlage van deze Nota van Inlichtingen is een organogram 30-10-2025
projectorganisatie vanuit de opdrachtgever en gebruikers zijde? [opgenomen betreffende de projectorganisatie.
Daarmee kunnen wij een scherpere en meer specifieke visie op
het ontwerpproces geven die is toegespitst op uw
projectorganisatie. Hierbij denken wij aan eventuele
werkgroepen van gebruikers en besluitvormingsorgananisatie
(projectgroep, stuurgroep).
8 Inschrijffase Wij vragen ons af waar het plafondbedrag op gebaseerd is. Het plafondbedrag is gebaseerd op een doorrekening door een 30-10-2025
Zou er meer toelichting/onderbouwing kunnen worden gegeven  |bouwkostendeskundige van de massastudie die voor die projectis
over de totstandkoming van het plafondbedrag? Zo hebben wij gemaakt, rekening houdend met de gestelde eisen. Daarnaast zijn
meer inzichten in de beweegredenen en motivaties. Een gebouw [budgetten opgenomen voor advieskosten, proceskosten,
met deze omvang i.c.m. de gevraagde eisen (bijvoorbeeld de aansluitkosten, leges en prijsstijgingen gedurende het proces. Wel
duurzaamheidseisen) lijkt ons niet haalbaar voor dit merken wij op dat wij de ambitie met betrekking tot duurzaamheid en het
plafondbedrag. draagvermogen van de vloer in deze nota hebben verlaagd en daarmee
een beter evenwicht hebben bereikt tussen de gestelde eisen en het
plafondbudget.
9 Inschrijffase Leidraad | P. 25, score tabel Wijziging gunningscriterium Score foelichting 7-11-2025
MPG Uitstekend
10Bhschrijver toont aan dit project aantoonbaar <0,70 MPG uit te
voeren.
Goed
8khschrijver toont aan dit project aantoonbaar < 0,80 maar > 0,70
MPG uit te voeren.
Voldoende goed
6bhschrijver toont aan dit project aantoonbaar < 0,90 maar > 0,80
MPG uit te voeren.
Ruim voldoende
4Bhschrijver toont aan dit project aantoonbaar < 1,00 maar > 0,90
MPG uit te voeren.
Voldoende
2Bhschrijver toont aan dit project aantoonbaar < 1,20 maar > 1,00
MPG uit te voeren.
Onvoldoende
0 Bhschrijver toont aan dit project > 1.2 MPG waarde uit te voeren.
Hiermee voldoet inschrijver niet aan de gestelde bestekseis van
maximaal MPG waarde 1,2 en met deze score wordt de inschrijving
terzijde gelegd.
Een nieuwe inschrijvingsleidraad met een gewijzigde tabel is
toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.
10 Inschrijffase Leidraad | p. 30, beoordeling Wijziging gunningscommissie De leden van de beoordelingscommissie, bestaande uit de 7-11-2025
gebiedsontwikkelaar, stedenbouwkundige, adviseur
duurzaamheid, afgevaardigde gebruikers en de projectleider
beoordelen ieder individueel de plannen van aanpak, op de in deze
hoofdstuk aangegeven punten, en kennen een score toe.
Deze aanpassing is verwerkt in de aanbestedingsleidraad pagina
30, stap 1 "leden beoordelingscommissie".
11 Inschrijffase Vraagspecificatie incl. bijlagen Aanvulling wijzigingen op de vraagspecificatie Zie pagina 3 voor een overzicht van wijzigingen incl. wijzigingen in  |7-11-2025
betreffende bijlagen
12 Inschrijffase Annex XI| Actualisatie bodemrapportage en geotechnisch rapport Zie bijlagen annexen XI| 7-11-2025




