
Pagina 1 van 1 

 

 

Nota van inlichtingen 3 - Advies- en ingenieursbureaus Gebiedsgerichte Aanpak Grenscorridor      
    
29 mei 2025 
 

 

Bijgaand treft u de Nota van inlichtingen 3 inzake de aanbesteding `Advies- en ingenieursbureaus Gebiedsgerichte Aanpak Grenscorridor` van Waterschap De Dommel.  

 

Naar aanleiding van de gewijzigde planning zoals vermeld in Nota van inlichtingen 2B, is er een aanvullende vraag binnengekomen. Deze wordt hierbij ter informatie met u gedeeld. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens het programmabureau GGA, 

 

Pro 10 B.V. 

 

 

 
 

Nr. Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  planning Wij hebben een vervolgvraag n.a.v. uw antwoord op vraag nr 

4 & nr 17 in Nota van Inlichtingen 2B. Nu door u de planning 

verschoven is, kan het door ons voorziene kernteam wat tot 

nu toe gewerkt heeft aan het plan van aanpak, niet meer 

voltallig aanwezig zijn bij het uitwerken van de casussen op 

30 juni of 1 juli. In paragraaf 4.2.6 van de 

aanbestedingsleidraad geeft u aan dat deze aanwezigheid 

voor de kernteamleden verplicht is. Wij nemen aan dat het 

voor u het meest wenselijk is voor de lange termijn het beste 

kernteam tot uw beschikking te krijgen en niet het kernteam 

samen te stellen op basis van aanwezigheid op één moment 

(30 juni/1 juli). Vanwege de verschuiving in de planning willen 

wij u vragen toe te staan dat wij voor maximaal 1 kernteamlid 

een vervanger sturen voor de uitwerking van de casus. Gaat u 

hiermee akkoord? 

 

Akkoord. De vervanger dient in dit geval in de schriftelijke inschrijving als onderdeel van het 

team kenbaar te worden gemaakt.  

 

 

 

- EINDE NOTA VAN INLICHTINGEN 3 -  


