



Van Gogh Museum

Taakbeschrijving en kruisjeslijst

Titel	Taakbeschrijving en kruisjeslijst MP28
Opgesteld door	G. van der Panne
Status	Definitief
Contact	

Versie	Datum	Status	Samenvatting wijzigingen	Initialen
1.0	Februari 2025	Voorlopig	Diverse aanpassingen	JHA
1.1	Februari 2025	Definitief	Diverse aanpassingen	JHA

Documenttitel Bijlagen	Documentlocatie
1.	
2.	

Taakbeschrijving

In deze Bijlage wordt een beschrijving gegeven van de taken en de daaraan gekoppelde resultaten die gevraagd worden aan de adviseurs ten behoeve van MP28:

- Opdracht 1: Adviseur installaties
- Opdracht 2: Bouwkundig tekenbureau
- Opdracht 3: Adviseur constructies
- Opdracht 4: Adviseur bouwfysica en akoestiek
- Opdracht 5: Adviseur brandveiligheid

Aan het bouwkundig tekenbureau/de betreffende adviseurs wordt in dit document verder gerefereerd als “adviseur” tenzij anders aangegeven.

Onderaan dit document is de Kruisjeslijst opgenomen in samenhang waarmee de teksten in deze Bijlage dienen worden gelezen.

Taakomschrijving algemeen

De adviseur wordt geacht alle noodzakelijke (N-taak) en multidisciplinaire (M-taak) taken uit te voeren met betrekking tot het vakgebied conform DNR 2011, zie de Kruisjeslijst. Om de door opdrachtgever gewenste resultaten te verkrijgen acht opdrachtgever het in aanvulling op voornoemde nodig dat de adviseur aanvullende taken uitvoert. Per fase worden in deze Bijlage de thema's benoemd waarbij alle noodzakelijke taken eveneens ten minste dienen te worden uitgevoerd. Ook worden aanvullende taken aangegeven, welke per fase tot de omvang van de werkzaamheden behoren.

Nadrukkelijk geldt dat de in dit overzicht gegeven taken en resultaten beschouwd dienen te worden als nadere specificatie van de vraagstelling aan de adviseur, in samenhang met de andere projectpartners. Het overzicht is niet als limitatief overzicht bedoeld. Van het bouwkundig tekenbureau/ de adviseur wordt verwacht dat deze de normaal te doen gebruikelijke inspanningen verricht en bescheiden levert, zoals ontwerptekeningen en – berekeningen, ten einde het project succesvol te doorlopen en af te ronden.

De adviseur heeft een ontwerpende rol tot en met de DO fase. Het DO moet prijsbaar zijn voor uitvoerende partijen en dient derhalve ook een technische omschrijving te omvatten. Vanaf de TO fase heeft de adviseur een toetsende rol namens de opdrachtgever. Tevens zal de adviseur zorgdragen voor een warme overdracht naar de uitvoerende partijen toe.

De opdrachtgever heeft de bestaande toestand in beeld gebracht en zal dit ter beschikking stellen aan de adviseur in de vorm van een BIM model. De adviseur zal dit model toetsen en nadat de partijen zich vergewissen dat het model de feitelijke toestand is overnemen.

Het bouwkundig/constructief toezicht zal verzorgd worden door de hoofdopzichter. De hoofdopzichter wordt bijgestaan door de installatieopzichter.

De installatieopzichter wordt geleverd door de adviseur installaties. Uitgegaan wordt van gemiddeld 12 uur per week in fase 1 (gebouw KK) en gemiddeld 16 uur per week in fase 2 (gebouw RV).

De adviseur installaties zal ook de Breeam expert leveren en verantwoordelijk zijn voor de correcte indiening van de bewijsmiddelen bij de assessor voor de ontwerpfase. Ambitieniveau is Breeam excellent. De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor het behalen van het oplevercertificaat.

De adviseur wordt geacht een bekwaam adviseur te zijn voor de opdrachtgever. De resultaten van de werkzaamheden worden geacht minimaal te voldoen aan expliciet en impliciet geldende maatstaven binnen het vakgebied. Hiervoor neemt de adviseur deel aan de benodigde overleggen. De adviseur houdt in het bijzonder rekening met de maakbaarheid op de bouwlocatie zijnde de binnenstad van Amsterdam.

Uitgangspunten met betrekking tot de te volgen procedures

Elke adviseur is verantwoordelijk voor het ontwerpen binnen het eigen maximale taakstellend deelbudget en binnen het tijdschema. De installatie kostenraming wordt door de adviseur installaties opgesteld. De kostenraming bouwkundig wordt door het bouwkundig tekenbureau opgesteld. De adviseur constructies is verantwoordelijk voor de kostenraming constructief. Hierbij inbegrepen is het opstellen van een financiële tussentoets halverwege de voorontwerp fase en de definitief ontwerpfase, waaruit moet blijken dat binnen taakstellend budget gebleven wordt. De opdrachtgever toetst de kostenramingen. Het bouwkundig tekenbureau is verantwoordelijk voor het bundelen van de deelramingen zodat een totaal bouwkostenraming wordt verkregen.

Zowel bouw- als investeringskosten worden door de opdrachtgever bewaakt in relatie tot de beschikbare budgetten.

Met diverse interne diensten van de opdrachtgever dienen in het kader van beheerszaken – zoals gebouwbeheer, facilitair beheer en services, technische infrastructuur / ICT en ARBO en Veiligheid – tijdig afspraken gemaakt te worden ter toetsing, verkenning en verkrijging volledigheid van gegevens. De opdrachtgever maakt hiervoor een (fase)planning;

Met diverse Gemeentelijke diensten, instanties en bedrijven dienen tijdig afspraken gemaakt te worden voor verkrijging van vergunningen, toestemmingen, nutsaansluitingen en cetera;

De verkregen gegevens van diverse Gemeentelijke diensten, instanties en bedrijven als ook interne diensten dienen in verslagvorm, alsmede op tekening en in het bestek verwerkt te worden;

De adviseur verleent volledige medewerking aan de procedure ter verkrijging van de bouwvergunning (Bouw-en Woningtoezicht, brandweer, et cetera), inclusief het opstellen van de benodigde tekeningen, berekeningen en overzichten welke betrekking hebben op de eigen discipline. De verslaglegging in dit kader berust bij het bouwkundig tekenbureau en zal in nader af te spreken vergaderingen worden doorgenomen, zodat het ontwerp-en/of bouwteam volledig op de hoogte blijft;

Ten behoeve van de ontwerpopgave stelt opdrachtgever het PvE ter beschikking van voldoende detailniveau voor start van de ontwerpopgave. De adviseur dient per fase het ontwerp toetsen aan het PvE, opdat PvE en ontwerp goed op elkaar blijven aansluiten en opdat voldoende informatie beschikbaar is voor de opvolgende fase.

Ten behoeve van de bepaling van de gebouwoppervlakten dient door het bouwkundig tekenbureau aan het einde van elke ontwerpfase een meetstaat conform NEN 2580 te worden opgesteld.

Het bouwkundig tekenbureau bundelt tot en met de VO fase de deelontwerpen met bijbehorende berekeningen en beschrijvingen tot één fasedocument. Overige adviseurs dienen derhalve de faseresultaten – tijdig – aan het bouwkundig tekenbureau aan te bieden.

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke
participant
b Bijdragende participant

OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
Fase Voorontwerp									
Opdrachtgeving									
T04.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x							
T04.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x							
Contracten									
T04.02.010.00(N)	Vorbereiden contracteren van participanten	x							
T04.02.020.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	x							
T04.02.030.00(N)	Contracteren van participanten	x							
T04.02.035.00	Contracteren aanvullende expertise	x							
Programma van Eisen									
T04.03.020.00(N)	Herijken en uitwerken PvE	x							
Architectuur/ bouwkunde									
T04.04.010.00	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw								x
T04.04.015.00	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw								x
T04.04.018.00	Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw								x
T04.04.020.00(N)	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving								x
T04.04.030.00(N)	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw		x						
T04.04.035.00(N)	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw		x						
T04.04.040.00(N)	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		x						
T04.04.050.00(N)	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		x						
T04.04.055.00	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde		x						
T04.04.080.00	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		x						
T04.04.090.00	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		x						
T04.04.095.00	Maken maquette Architectuur/bouwkunde								x
T04.04.110.00(N)	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde		x						
Interieur									
T04.05.010.00(N)	Opstellen visie Voorontwerp Interieur		x						
T04.05.020.00(N)	Maken Voorontwerp Interieur		x						
T04.05.030.00(N)	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		x						
T04.05.040.00	Maken 3D-visualisaties Interieur		x						
T04.05.050.00	Maken maquette Interieur								x
T04.05.060.00(N)	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur		x						
Landschap									
T04.06.020.00(N)	Maken Voorontwerp Landschap								x
T04.06.030.00(N)	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap								x
T04.06.040.00	Maken 3D-visualisaties Landschap								x
T04.06.050.00	Maken maquette Landschap								x
T04.06.060.00(N)	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap								x
T04.06.070.00	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen								x
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid									
T04.07.010.00(N)	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica					x			
T04.07.020.00(N)	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek					x			
T04.07.030.00	Uitvoeren windhinderonderzoek								x
T04.07.040.00	Uitbrengen advies stedenbouwfysica								x
T04.07.050.00	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek								x
T04.07.060.00	Uitvoeren specifieke daglichtstudie								x
T04.07.070.00	Bepalen externe geluidsbelasting					x			
T04.07.080.00	Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving					x			
T04.07.090.00	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek					x			
T04.07.095.00	Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek								x
T04.07.200.00(N)	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid					x			
Constructie									
T04.08.005.00	Digitaliseren tekeningen bestaande constructies								x
T04.08.006.00	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies								x
T04.08.007.00	Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies								x
T04.08.010.00(N)	Maken Voorontwerp Constructies			x					
T04.08.015.00(N)	Opstellen ontwerpnota constructies			x					
T04.08.020.00(N)	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies			x					
T04.08.030.00	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies			x					
T04.08.040.00	Bepalen invloed sloopwerkzaamheden			x					
T04.08.050.00	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek					x			x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdoorverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
Installaties									
T04.09.005.00	Digitaliseren tekeningen bestaande installaties								x
T04.09.006.00	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties								x
T04.09.007.00	Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties								x
T04.09.010.00(N)	Maken Voorontwerp Installaties				x				
T04.09.012.00(N)	Maken Voorontwerp Installaties landschap								x
T04.09.015.00(N)	Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties				x				
T04.09.020.00(N)	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties				x				
T04.09.050.00	Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties				x				
T04.09.060.00(N)	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties				x				
Geotechniek									
T04.10.010.00(N)	Uitbrengen vooradvies funderingen								x
T04.10.020.00	Uitbrengen vooradvies bouwput								x
T04.10.030.00	Uitbrengen vooradvies bemaling								x
T04.10.040.00	Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek								x
Ontwerpintegratie									
T04.11.010.00(N)	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp		x						
T04.11.020.00(N)	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)	x	x	x	x	x		x	
T04.11.060.00(N)	Maken voorlopige EPC-berekening				x				
T04.11.070.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		x						
T04.11.110.00	Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen		x						
Geld									
T04.12.010.00(N)	Bewaken fasebudget	x							
T04.12.020.00	Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)								
T04.12.020.01	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde		x						
T04.12.020.02	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur		x						
T04.12.020.03	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap								x
T04.12.020.04	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies			x					
T04.12.020.05	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties				x				
T04.12.030.00(N)	Ramen bouwkosten		x		x				
T04.12.040.00(N)	Ramen investeringskosten	x							
T04.12.050.00(N)	Adviseren kosten-kwaliteit		x	x	x				
T04.12.070.00	Ramen exploitatiekosten								x
T04.12.080.00	Analyseren kosten-baten exploitatie								x
T04.12.090.00	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	x							
T04.12.100.00	Inventariseren subsidiemogelijkheden	x	b	b	b				
Organisatie/procesintegratie									
T04.13.010.00(N)	Organiseren project	x							
T04.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project	x							
T04.13.030.00(N)	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	x							
Tijd									
T04.14.010.00	Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)	x							
T04.14.010.01	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde		x						
T04.14.010.02	Bijdrage leveren aan planning, Interieur		x						
T04.14.010.03	Bijdrage leveren aan planning, Landschap								x
T04.14.010.04	Bijdrage leveren aan planning, Constructies			x					
T04.14.010.05	Bijdrage leveren aan planning, Installaties				x				
T04.14.020.00(N)	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	x							
Informatie en Communicatie									
T04.15.001.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	x							
T04.15.005.00	Beheren projectwebsite	x							
T04.15.010.00(N)	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)		x	x	x	x		x	
T04.15.012.00(N)	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	x							
T04.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	x							
T04.15.020.00(N)	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	x	x	x	x	x		x	
T04.15.024.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	x							
T04.15.025.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	x							
T04.15.030.00(N)	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	x	x	x	x	x			
T04.15.040.00(N)	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	x	x	x	x	x			
T04.15.050.00(N)	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	x			x				
T04.15.060.00(N)	Uitvoeren wijzigingenbeheer		x	b	b	b			
T04.15.070.00(N)	Beheren projectdocumenten	x							

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T04.15.080.00	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	x	b	b	b	b			
T04.15.090.00	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	x	b	b	b	b			
Kwaliteitszorg en risico's									
T04.16.010.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	x							
T04.16.010.01(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		x						
T04.16.010.02(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur		x						
T04.16.010.03(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap								x
T04.16.010.04(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies			x					
T04.16.010.05(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties				x				
T04.16.020.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	x							
T04.16.025.00(N)	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp		x						
T04.16.030.00(N)	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	x							
T04.16.030.01(N)	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x						
T04.16.030.02(N)	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x						
T04.16.030.03(N)	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving								x
T04.16.030.04(N)	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			x					
T04.16.030.05(N)	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				x				
T04.16.040.00(N)	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	x	x	x	x	x			
T04.16.045.00	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets								x
T04.16.050.00(N)	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	x	x	x	x	x			
T04.16.051.00	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (M-taak)	x	x	x	x	x			
T04.16.052.00	Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk							x	
T04.16.060.00(N)	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	x	x	x	x	x			
Vergunningen									
T04.17.020.00(N)	Uitvoeren vergunningcheck		x	x	x	x			
T04.17.040.00	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening		x						
T04.17.050.00	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets		x						
Geïntegreerde Contracten									
T04.18.010.00	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel								x
T04.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde								x
T04.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur								x
T04.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap								x
T04.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica								x
T04.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies								x
T04.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties								x
T04.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek								x
T04.18.020.00	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden								x
T04.18.030.00	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden								x
T04.18.040.00	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)								x
T04.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)								x
T04.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)								x
T04.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)								x
T04.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)								x
T04.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)								x
T04.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)								x
T04.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)								x
T04.18.050.00	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan								x
T04.18.060.00	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster)								x
T04.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp								x
T04.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp								x
T04.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp								x
T04.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp								x
T04.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp								x
T04.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp								x
T04.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp								x
T04.18.070.00	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp								x
T04.18.080.00	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)								x
T04.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde								x
T04.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur								x
T04.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap								x
T04.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica								x
T04.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies								x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke
participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T04.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties								x
T04.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek								x
T04.18.090.00	Integreren adviezen inzake wijzigingen								x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
Fase Definitief ontwerp									
Opdrachtgeving									
T05.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x							
T05.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x							
Contracten									
T05.02.010.00(N)	Vorbereiden contracteren van participanten	x							
T05.02.020.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	x							
T05.02.030.00(N)	Contracteren van participanten	x							
T05.02.035.00	Contracteren aanvullende expertise	x							
Programma van Eisen									
T05.03.020.00(N)	Herijken en uitwerken PvE	x							
Architectuur/ bouwkunde									
T05.04.020.00(N)	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw		x						
T05.04.030.00(N)	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw		x						
T05.04.035.00(N)	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw		x						
T05.04.040.00(N)	Ontwerpen globale materialisatie gebouw		x						
T05.04.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde		x						
T05.04.060.00(N)	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde		x						
T05.04.070.00(N)	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde		x						
T05.04.080.00	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen		x						
T05.04.090.00	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde		x						
T05.04.091.00	Maken maquette Architectuur/bouwkunde								x
T05.04.095.00	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde								x
Interieur									
T05.05.010.00(N)	Maken Definitief Ontwerp Interieur		x						
T05.05.020.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		x						
T05.05.030.00	Maken 3D-visualisaties Interieur		x						
T05.05.040.00	Maken maquette Interieur								x
T05.05.050.00	Maken hoeveelhedenstaten Interieur								x
Landschap									
T05.06.010.00(N)	Maken Definitief Ontwerp Landschap								x
T05.06.020.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap								x
T05.06.030.00	Maken 3D-visualisaties Landschap								x
T05.06.032.00	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen								x
T05.06.035.00	Maken maquette Landschap								x
T05.06.040.00	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek								x
T05.06.050.00	Maken beplantingsplan								x
T05.06.060.00	Selecteren plantmateriaal op kwekerij								x
T05.06.070.00	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie								x
T05.06.080.00	Opstellen advies drainage terrein								x
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid									
T05.07.010.00(N)	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten					x			
T05.07.020.00	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen					x			
T05.07.030.00	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen					x			
T05.07.034.00	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica								x
T05.07.038.00	Adviseren maatregelen windhinder								x
T05.07.040.00(N)	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten					x			
T05.07.040.00	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen					x			
T05.07.050.00	Adviseren bijzondere maatregelen trillingen					x			
T05.07.060.00	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting					x			
T05.07.070.00	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving					x			
T05.07.080.00	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek					x			
T05.07.200.00(N)	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan					x			
T05.07.210.00(N)	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)					x			
T05.07.220.00(N)	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid					x			
T05.07.230.00(N)	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie					x			
T05.07.240.00	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten					x			
T05.07.250.00	Opstellen bewakingsplan					x			
T05.07.260.00(N)	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit					x			
Constructie									
T05.08.010.00(N)	Maken Definitief Ontwerp Constructies			x					

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekenbureau

BOU = Adviseur Bouw fysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofddoelverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T05.08.015.00	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies			x					
T05.08.020.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies			x					
T05.08.030.00	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen			x					
T05.08.040.00	Adviseren bouwkundige constructies			x					
T05.08.050.00	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden			x					
T05.08.060.00	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving			x					
T05.08.070.00	Maken hoeveelhedenstaten Constructies								x
T05.08.080.00	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek								x
T06.08.055.00	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur			x					
Installaties									
T05.09.010.00(N)	Maken Definitief Ontwerp Installaties				x				
T05.09.012.00(N)	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap								x
T05.09.015.00(N)	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties				x				
T05.09.020.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties				x				
T05.09.030.00	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen				x				
T05.09.040.00	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties				x				
T05.09.050.00	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen								x
T05.09.060.00	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten				x				
T05.09.070.00	Aangeven consequenties W-installaties				x				
T05.09.080.00	Maken aanvullende berekeningen E-installaties				x				
T05.09.090.00	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties				x				
Geotechniek									
T05.10.010.00(N)	Uitbrengen funderingsadvies								x
T05.10.020.00	Uitbrengen bouwputadvies								x
T05.10.030.00	Uitbrengen bemalingsadvies								x
T05.10.040.00	Uitbrengen grondwerkadvisen								x
T05.10.050.00	Uitbrengen adviezen grondwatergedrag								x
T05.10.060.00	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen								x
Ontwerpintegratie									
T05.11.010.00(N)	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp		x						
T05.11.020.00(N)	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)		x	x	x	x		x	
T05.11.030.00(N)	Maken definitieve EPC-berekening				x				
T05.11.040.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp		x						
T05.11.080.00	Integreren hoeveelhedenstaten								x
T05.11.090.00	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan				x				
T05.11.100.00(N)	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen		x						
T05.11.110.00	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein		x						
T05.11.120.00	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) (Stabu)		x	b					
Geld									
T05.12.010.00(N)	Bewaken fasebudget								
T05.12.020.00	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)								
T05.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde			x					
T05.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur			x					
T05.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap								x
T05.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies				x				
T05.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties				x				
T05.12.030.00(N)	Begroten bouwkosten			x	x				
T05.12.040.00(N)	Adviseren investeringskosten		x						
T05.12.050.00(N)	Adviseren kosten-kwaliteit			x	x	x			
T05.12.070.00	Ramen exploitatiekosten								x
T05.12.080.00	Analyseren kosten-baten exploitatie								x
T05.12.090.00	Uitwerken financieringsmogelijkheden project		x						
T05.12.100.00	Opstellen subsidieaanvragen		x	b	b	b	b		
Organisatie/procesintegratie									
T05.13.010.00(N)	Organiseren project		x						
T05.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project		x						
T05.13.030.00(N)	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp		x						
Tijd									
T05.14.010.00	Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)								
T05.14.010.01	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde			x					
T05.14.010.02	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur			x					
T05.14.010.03	Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap								x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T05.14.010.04	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies			x					
T05.14.010.05	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties				x				
T05.14.020.00(N)	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	x							
Informatie en Communicatie									
T05.15.001.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp	x							
T05.15.005.00	Beheren projectwebsite	x							
T05.15.010.00(N)	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)		x	x	x	x		x	
T05.15.012.00(N)	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	x							
T05.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen		x						
T05.15.020.00(N)	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	x	x	x	x	x		x	
T05.15.024.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	x							
T05.15.025.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	x							
T05.15.030.00(N)	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	x	x	x	x	x			
T05.15.040.00(N)	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	x	x	x	x	x			
T05.15.050.00(N)	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	x			x				
T05.15.060.00(N)	Uitvoeren wijzigingenbeheer		x	b	b	b			
T05.15.070.00(N)	Beheren projectdocumenten	x							
T05.15.080.00	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	x	b	b	b	b			
T05.15.090.00	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	x	b	b	b	b			
Kwaliteitszorg en risico's									
T05.16.010.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)								
T05.16.010.01(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		x						
T05.16.010.02(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur		x						
T05.16.010.03(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap								x
T05.16.010.04(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies			x					
T05.16.010.05(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties				x				
T05.16.020.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	x							
T05.16.022.00(N)	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	x	x	x	x	x			
T05.16.028.00(N)	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	x	x	x	x	x			
T05.16.024.00	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	x	x	x	x	x			
T05.16.025.00	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)							x	
T05.16.028.00(N)	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	x	x	x	x	x			
T05.16.030.00(N)	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)								
T05.16.030.01(N)	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x						
T05.16.030.02(N)	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x						
T05.16.030.03(N)	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving								x
T05.16.030.04(N)	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			x					
T05.16.030.05(N)	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				x				
T05.16.040.00(N)	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	x							
T05.16.045.00	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets								x
T05.16.050.00	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp		x						
Vergunningen									
T05.17.020.00(N)	Herijken vergunningcheck		x	x	x	x			
T05.17.030.00(N)	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	x							
T05.17.040.00	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen		x						
T05.17.050.00	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)		x	x	x	x			
Geïntegreerde Contracten									
T05.18.010.00	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel								x
T05.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde								x
T05.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur								x
T05.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap								x
T05.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica								x
T05.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies								x
T05.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties								x
T05.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek								x
T05.18.020.00	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden								x
T05.18.030.00	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden								x
T05.18.040.00	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)								x
T05.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)								x
T05.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)								x
T05.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)								x
T05.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)								x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke
participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T05.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)								x
T05.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)								x
T05.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)								x
T05.18.050.00	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan								x
T05.18.060.00	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster)								x
T05.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp								x
T05.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp								x
T05.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp								x
T05.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp								x
T05.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp								x
T05.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp								x
T05.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp								x
T05.18.070.00	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp								x
T05.18.080.00	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)								x
T05.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde								x
T05.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur								x
T05.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap								x
T05.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica								x
T05.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies								x
T05.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties								x
T05.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek								x
T05.18.090.00	Integreren adviezen inzake wijzigingen								x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

	OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
Fase Technisch ontwerp / Bestek								
Opdrachtgeving								
T06.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x						
T06.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x						
Contracten								
T06.02.010.00(N)	Vorbereiden contracteren van participanten	x						
T06.02.020.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)							
T06.02.030.00(N)	Contracteren van participanten	x						
T06.02.035.00	Contracteren aanvullende expertise	x						
Programma van Eisen								
T06.03.020.00(N)	Herijken en uitwerken PvE	x						
Architectuur/ bouwkunde								
T06.04.030.00(N)	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde					x		
T06.04.050.00(N)	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde (stabu)					x		
T06.04.070.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde					x		
T06.04.080.00(N)	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde					x		
T06.04.085.00	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen					x		
T06.04.100.00	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde					x		
T06.04.110.00	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde					x		
T06.04.115.00	Maken maquette Architectuur/bouwkunde							x
T06.04.120.00	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen							x
T06.04.130.00	Maken splitsingstekeningen							x
T06.04.140.00	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde					x		
T06.04.150.00	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde					x		
T06.04.160.00	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde							x
Interieur								
T06.05.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Interieur					x		
T06.05.030.00(N)	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek (stabu)					x		
T06.05.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur					x		
T06.05.060.00	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen					x		
T06.05.070.00	Maken (deel)bestek Interieur					x		
T06.05.080.00	Maken 3D-visualisaties Interieur					x		
T06.05.090.00	Maken maquette Interieur							x
T06.05.100.00	Maken hoeveelhedenstaten Interieur							x
Landschap								
T06.06.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Landschap							x
T06.06.040.00(N)	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)							x
T06.06.060.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap							x
T06.06.070.00	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)							x
T06.06.075.00	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)							x
T06.06.080.00	Opstellen advies grondverbetering en bemesting							x
T06.06.090.00	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie							x
T06.06.100.00	Maken berekening en uitwerken drainage terrein							x
T06.06.110.00	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein							x
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid								
T06.07.010.00(N)	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten					x		
T06.07.020.00(N)	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)							x
T06.07.030.00(N)	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten					x		
T06.07.040.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen					x		
T06.07.050.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica					x		
T06.07.060.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder					x		
T06.07.070.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen					x		
T06.07.080.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving					x		
T06.07.090.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid					x		
T06.07.100.00	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek					x		
T06.07.110.00	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies					x		
T06.07.200.00(N)	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan					x		
T06.07.210.00	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten					x		
Constructie								
T06.08.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Constructies					x		
T06.08.015.00	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies					x		

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekenbureau

BOU = Adviseur Bouw fysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T06.08.020.00	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw						x		
T06.08.030.00	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek (stabu)						x		
T06.08.050.00	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies						x		
T06.08.060.00	Adviseren bouwkundige constructies						x		
T06.08.090.00	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies						x		
T06.08.100.00	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies						x		
T06.08.110.00	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies						x		
T06.08.120.00	Maken sloopbestek Constructies						x		
T06.08.130.00	Maken hoeveelhedenstaten Constructies								x
T06.08.140.00	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek								x
Installaties									
T06.09.010.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Installaties						x		
T06.09.020.00(N)	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap								x
T06.09.030.00(N)	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek						x		
T06.09.040.00(N)	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw						x		
T06.09.050.00(N)	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties						x		
T06.09.055.00	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten						x		
T06.09.058.00(N)	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties						x		
T06.09.060.00	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties						x		
T06.09.070.00	Maken functioneel bestek Installaties								x
T06.09.080.00	Maken bestek Installaties						x		
T06.09.090.00	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties						x		
T06.09.100.00	Maken sloopbestek Installaties						x		
T06.09.110.00	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties						x		
T06.09.120.00	Maken hoeveelhedenstaten Installaties								x
T06.09.130.00	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen								x
T06.09.140.00	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties						x		
Geotechniek									
T06.10.010.00	Updaten funderingsadvies								x
T06.10.020.00	Maken Technisch Ontwerp bouwput								x
T06.10.030.00	Maken Technisch Ontwerp bemaling								x
T06.10.040.00	Maken Technisch Ontwerp drainage								x
Ontwerpintegratie									
T06.11.010.00(N)	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp						x		
T06.11.020.00(N)	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)		x	x	x	x		x	
T06.11.030.00(N)	Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening						x		
T06.11.080.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp						x		
T06.11.081.00(N)	Integreren technische specificaties						x		
T06.11.100.00(N)	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)						x		
T06.11.110.00(N)	Integreren hoeveelhedenstaten								x
T06.11.120.00(N)	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan						x		
T06.11.130.00	Maken bestek algemene voorwaarden (Stabu)	x							
Geld									
T06.12.010.00(N)	Bewaken fasebudget	x							
T06.12.020.00	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)						x		
T06.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde						x		
T06.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur						x		
T06.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap						x		
T06.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies						x		
T06.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties						x		
T06.12.020.06	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering						x		
T06.12.030.00(N)	Begroten bouwkosten						x		
T06.12.040.00(N)	Ramen investeringskosten	x							
T06.12.050.00(N)	Adviseren kosten-kwaliteit		x	x	x	x	x		
T06.12.070.00	Ramen exploitatiekosten								x
T06.12.080.00	Analyseren kosten-baten exploitatie								x
T06.12.090.00	Herijken financieringsmogelijkheden	x							
T06.12.100.00	Opstellen subsidieaanvragen	x					b		
Organisatie/procesintegratie									
T06.13.010.00(N)	Organiseren project	x							
T06.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project	x							
T06.13.030.00(N)	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	x							

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouw fysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
Tijd									
T06.14.010.00(N)	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)								
T06.14.010.01(N)	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde						X		
T06.14.010.02(N)	Bijdragen aan herijken planning, Interieur						X		
T06.14.010.03(N)	Bijdragen aan herijken planning, Landschap								X
T06.14.010.04(N)	Bijdragen aan herijken planning, Constructies						X		
T06.14.010.05(N)	Bijdragen aan herijken planning, Installaties						X		
T06.14.020.00(N)	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	X							
Informatie en Communicatie									
T06.15.001.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	X							
T06.15.005.00	Beheren projectwebsite	X							
T06.15.010.00(N)	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)		X	X	X	X	X	X	
T06.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	X							
T06.15.020.00(N)	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	X	X	X	X	X	X	X	
T06.15.025.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	X							
T06.15.027.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	X							
T06.15.030.00(N)	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	X					X		
T06.15.040.00(N)	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	X					X		
T06.15.050.00(N)	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	X			b		X		
T06.15.060.00(N)	Uitvoeren wijzigingenbeheer						X		
T06.15.070.00(N)	Beheren projectdocumenten	X							
T06.15.075.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	X							
T06.15.080.00	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X					b		
T06.15.090.00(N)	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	X					b		
Kwaliteitszorg en risico's									
T06.16.010.00(N)	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)								
T06.16.010.01(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde						X		
T06.16.010.02(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur						X		
T06.16.010.03(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap								X
T06.16.010.04(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies						X		
T06.16.010.05(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties						X		
T06.16.020.00(N)	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	X							
T06.16.022.00(N)	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)						X		
T06.16.024.00	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)						X		
T06.16.024.00	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)						X		
T06.16.028.00(N)	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)						X		
T06.16.030.00(N)	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)								
T06.16.030.01(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						X		
T06.16.030.02(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						X		
T06.16.030.03(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving								X
T06.16.030.04(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						X		
T06.16.030.05(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						X		
T06.16.040.00(N)	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	X							
T06.16.050.00	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets								X
T06.16.070.00	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp						X		
Vergunningen									
T06.17.020.00(N)	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	X					b		
T06.17.030.00(N)	Herijken vergunningencheck (M-taak)						X		
T06.17.050.00(N)	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	X					b		
T06.17.070.00	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw	X					b		
Geïntegreerde Contracten									
T06.18.010.00	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel								X
T06.18.010.01	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten								X
T06.18.010.02	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten								X
T06.18.010.03	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten								X
T06.18.010.04	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten								X
T06.18.010.05	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten								X
T06.18.010.06	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten								X
T06.18.010.07	Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten								X
T06.18.020.00	Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden								X
T06.18.030.00	Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden								X
T06.18.040.00	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)								X

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke
participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T06.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)								x
T06.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)								x
T06.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)								x
T06.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)								x
T06.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)								x
T06.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)								x
T06.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)								x
T06.18.050.00	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan								x
T06.18.060.00	Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)								x
T06.18.060.01	Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek								x
T06.18.060.02	Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek								x
T06.18.060.03	Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek								x
T06.18.060.04	Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek								x
T06.18.060.05	Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek								x
T06.18.060.06	Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek								x
T06.18.060.07	Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek								x
T06.18.070.00	Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek								x
T06.18.080.00	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)								x
T06.18.080.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde								x
T06.18.080.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur								x
T06.18.080.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap								x
T06.18.080.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica								x
T06.18.080.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies								x
T06.18.080.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties								x
T06.18.080.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek								x
T06.18.090.00	Integreren adviezen inzake wijzigingen								x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
Fase Prijs- en contractvorming (o.b.v. DO)									
Opdrachtgeving									
T07.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x							
T07.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x							
Contracten									
T07.02.010.00(N)	Voorbereiden contracteren van participanten	x							
T07.02.030.00(N)	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	x							
T07.02.032.00(N)	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	x							
T07.02.035.00	Contracteren aanvullende expertise	x							
T07.02.040.00(N)	Opstellen prijs- en contractvormingsplan	x							
T07.02.050.00	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde		x						
T07.02.060.00	Adviseren bij aanbesteden Interieur		x						
T07.02.070.00	Adviseren bij aanbesteden Landschap								x
T07.02.080.00	Adviseren bij aanbesteden Constructies			x					
T07.02.090.00	Adviseren bij aanbesteden Installaties				x				
T07.02.100.00(N)	Begeleiden aanbestedingen	x							
Programma van Eisen									
T07.03.020.00(N)	Actueel houden integraal PvE	x							
Architectuur/ bouwkunde									
T07.04.020.00(N)	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven	b	x						
T07.04.030.00	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding	b	x						
Interieur									
T07.05.010.00(N)	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur	b	x						
T07.05.020.00	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding	b	x						
Landschap									
T07.06.010.00(N)	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap								x
T07.06.020.00	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding								x
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid									
T07.07.010.00	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten	b				x			
T07.07.020.00	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten					x			
T07.07.030.00	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten	b				x			
T07.07.040.00	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten					x			
Constructie									
T07.08.010.00(N)	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies			x					
T07.08.020.00	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding			x					
Installaties									
T07.09.010.00(N)	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties	b			x				
T07.09.030.00	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding				x				
Ontwerpintegratie									
T07.11.010.00(N)	Coördineren adviezen van participanten		x						
T07.11.030.00(N)	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven		x	x	x	x			
Geld									
T07.12.010.00(N)	Bewaken fasebudget	x							
T07.12.020.00	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)								
T07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde		x						
T07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur		x						
T07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap								x
T07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies			x					
T07.12.020.05	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties				x				
T07.12.040.00(N)	Bepalen investeringskosten	x							
T07.12.050.00	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten								x
T07.12.060.00	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie								x
T07.12.070.00	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden	x							
T07.12.080.00	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen	x	b	b	b				
Organisatie/procesintegratie									
T07.13.010.00(N)	Organiseren project	x							
T07.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project	x							
Tijd									
T07.14.020.00	Beoordelen uitvoeringstijd	x							
Informatie en Communicatie									
T07.15.001.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming	x							

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T07.15.010.00	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)	x	x	x	x				
T07.15.050.00(N)	Uitvoeren wijzigingenbeheer		x	b	b	b			
T07.15.060.00(N)	Beheren projectdocumenten	x							
T07.15.070.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	x							
Kwaliteitszorg en risico's									
T07.16.020.00(N)	Herijken en behandelen projectrisico's	x							
T07.16.030.00	In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x						
T07.16.032.00	In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		x						
T07.16.034.00	In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving								x
T07.16.036.00	In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			x					
T07.16.038.00	In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				x				
T07.16.040.00	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	x							
Geïntegreerde Contracten									
T07.18.010.00	Opstellen Vraagspecificatie								x
T07.18.020.00	Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak)								x
T07.18.030.00	Opstellen Acceptatieplan								x
T07.18.040.00	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster)								x
T07.18.040.01	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise								x
T07.18.040.02	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur								x
T07.18.040.03	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap								x
T07.18.040.04	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica								x
T07.18.040.05	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies								x
T07.18.040.06	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties								x
T07.18.040.07	Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek								x
T07.18.050.00	Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden								x
T07.18.060.00	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster)								x
T07.18.060.01	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde								x
T07.18.060.02	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur								x
T07.18.060.03	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap								x
T07.18.060.04	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica								x
T07.18.060.05	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies								x
T07.18.060.06	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties								x
T07.18.060.07	Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek								x
T07.18.070.00	Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden								x
T07.18.080.00	Begeleiden geïntegreerde aanbesteding								x
T07.18.090.00	Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak)								x
T07.18.100.00	Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling								x
T07.18.110.00	Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak)								x
T07.18.120.00	Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster)								x
T07.18.120.01	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde								x
T07.18.120.02	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur								x
T07.18.120.03	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap								x
T07.18.120.04	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica								x
T07.18.120.05	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies								x
T07.18.120.06	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties								x
T07.18.120.07	Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek								x
T07.18.130.00	Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving								x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp									
Opdrachtgeving									
T08.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	x							
T08.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	x							
Contracten									
T08.02.020.00(N)	Vorbereiden contracteren van participanten	x							
T08.02.030.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)								
T08.02.040.00(N)	Contracteren van participanten	x							
T08.02.045.00	Contracteren aanvullende expertise	x							
Programma van Eisen									
T08.03.020.00(N)	Actueel houden PvE	x							
Architectuur/ bouwkunde									
T08.04.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw						x		
T08.04.030.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw						x		
T08.04.110.00	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten						x		
T08.04.130.00	Maken revisietekeningen bouwkundig werk						x		
T08.04.140.00	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties						x		
Interieur									
T08.05.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur						x		
T08.05.060.00	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten						x		
T08.05.070.00	Maken revisietekeningen Interieur						x		
Landschap									
T08.06.010.00(N)	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap								x
T08.06.060.00	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap								x
T08.06.070.00	Maken revisietekeningen Landschap								x
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid									
T08.07.010.00(N)	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten						x		
T08.07.020.00(N)	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten						x		
T08.07.100.00	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan						x		
T08.07.110.00	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten						x		
Constructie									
T08.08.010.00(N)	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies						x		
T08.08.020.00(N)	Opstellen overzicht belastingen						x		
T08.08.030.00(N)	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal						x		
T08.08.035.00(N)	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies						x		
T08.08.040.00(N)	Detailering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)								
T08.08.040.01	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						x		
T08.08.040.02	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						x		
T08.08.040.03	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						x		
T08.08.040.04	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)						x		
T08.08.040.05	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies						x		
T08.08.040.06	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)						x		
T08.08.040.08	Beoordelen van springstekeningen						x		
T08.08.040.09	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)						x		
T08.08.040.10	Controleren van buigstaten						x		
T08.08.040.11	Controleren nettenplannen en nettenlijsten						x		
T08.08.040.12	Maken buigstaten						x		
T08.08.040.13	Maken nettenplannen en nettenlijsten						x		
T08.08.060.00(N)	Detaileren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)								
T08.08.060.01	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.02	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.03	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.04	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06						x		
T08.08.060.05	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.06	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.07	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.08	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen						x		
T08.08.060.09	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen						x		
T08.08.060.10	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen						x		
T08.08.060.11	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen						x		
T08.08.060.12	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen						x		

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouw fysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T08.08.060.13	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouw delen						x		
T08.08.060.14	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouw delen						x		
T08.08.060.15	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.16	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.17	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.18	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)						x		
T08.08.060.19	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)						x		
T08.08.060.20	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)						x		
T08.08.080.00(N)	Detaillering voor staalconstructies (cluster)								
T08.08.080.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)						x		
T08.08.080.02	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)						x		
T08.08.080.03	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)						x		
T08.08.080.04	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)						x		
T08.08.080.05	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)						x		
T08.08.080.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)						x		
T08.08.080.07	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)						x		
T08.08.080.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)						x		
T08.08.100.00(N)	Detaillering voor houtconstructies (cluster)								
T08.08.100.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)						x		
T08.08.100.02	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)						x		
T08.08.100.03	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)						x		
T08.08.100.04	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)						x		
T08.08.100.05	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)						x		
T08.08.100.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)						x		
T08.08.100.07	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)						x		
T08.08.100.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)						x		
T08.08.110.00	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies						x		
T08.08.120.00	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)						x		
T08.08.130.00	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk						x		
T08.08.140.00	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk						x		
T08.08.150.00	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies						x		
T08.08.160.00	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies						x		
T08.08.170.00	Maken revisietekeningen Constructies						x		
Installaties									
T08.09.010.00	Maken detailberekeningen Installaties						x		
T08.09.020.00	Maken van werktekeningen Installaties						x		
T08.09.030.00(N)	Maken sparsingstekeningen Installaties						x		
Ontwerpintegratie									
T08.11.010.00(N)	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp						x		
T08.11.015.00(N)	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	b	x	x	x	x	x	x	
Geld									
T08.12.010.00(N)	Bewaken fasebudget	x							
T08.12.040.00(N)	Bewaken bouwkosten						x		
Organisatie/procesintegratie									
T08.13.010.00(N)	Organiseren project	x							
T08.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project	x							
T08.13.030.00(N)	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	x							
Tijd									
T08.14.020.00(N)	Bewaken planning projectdoorlooptijd						x		
Informatie en Communicatie									
T08.15.005.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	x							
T08.15.007.00(N)	Beheren projectwebsite	x							
T08.15.010.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	x							
T08.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	x							
T08.15.020.00(N)	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)			x	x	x	x	x	
T08.15.030.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	x							
T08.15.040.00(N)	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	x	x	x	x	x	x	x	
T08.15.050.00(N)	Uitvoeren van wijzigingenbeheer						x		
T08.15.060.00(N)	Beheren projectdocumenten	x							
T08.15.065.00	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	x					x		
T08.15.070.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	x							
T08.15.080.00	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	x					x		

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T08.15.090.00	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	x					x		
T08.15.100.00	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	x					x		
T08.15.110.00	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	x					x		
T08.15.140.00	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	x					x		
T08.15.150.00	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen						x		
Kwaliteitszorg en risico's									
T08.16.010.00(N)	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)						x		
T08.16.010.01(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde						x		
T08.16.010.02(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur						x		
T08.16.010.03(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap								x
T08.16.010.04(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies						x		
T08.16.010.05(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties						x		
T08.16.020.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	x							
T08.16.030.00(N)	Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)	x					x		
T08.16.040.00(N)	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	x					x		
T08.16.044.00(N)	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	b					x		
T08.16.045.00(N)	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)						x		
T08.16.050.00(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)						x		
T08.16.050.01(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						x		
T08.16.050.02(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						x		
T08.16.050.03(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving								x
T08.16.050.04(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						x		
T08.16.050.05(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						x		
T08.16.055.00(N)	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						x		
T08.16.060.00(N)	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden		x						
T08.16.070.00(N)	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk			x					
T08.16.080.00(N)	Controleren Interieurtekeningen van derden		x						
T08.16.090.00(N)	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden								x
T08.16.095.00	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang			x					
T08.16.100.00	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef			x					
T08.16.101.00	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle								x
T08.16.105.00(N)	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden				x				
T08.16.110.00	Controleren van springstekeningen Installaties			x					
Vergunningen									
T08.17.010.00(N)	Uitvoeren vergunningenplan	x							
T08.17.015.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	x							
T08.17.020.00(N)	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen						x		
T08.17.025.00(N)	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)						x		
T08.17.040.00	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)						x		
Geïntegreerde Contracten									
T08.18.010.00	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel								x
T08.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde								x
T08.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur								x
T08.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap								x
T08.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica								x
T08.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies								x
T08.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties								x
T08.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek								x
T08.18.020.00	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden								x
T08.18.030.00	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden								x
T08.18.040.00	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)								x
T08.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde								x
T08.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur								x
T08.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap								x
T08.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica								x
T08.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies								x
T08.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties								x
T08.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek								x
T08.18.050.00	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan								x
T08.18.060.00	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)								x

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke
participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T08.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde								x
T08.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur								x
T08.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap								x
T08.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica								x
T08.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies								x
T08.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties								x
T08.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek								x
T08.18.070.00	Integreren adviezen inzake wijzigingen								x
T08.18.080.00	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)								x
T08.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde								x
T08.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur								x
T08.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap								x
T08.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica								x
T08.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies								x
T08.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties								x
T08.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek								x
T08.18.090.00	Integreren keuringsresultaten								x

Auteur: Aronsohn Management
Project: Renovatie Van Gogh Museum
Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekenbureau
BOU = Adviseur Bouwfysica, Bran
CON = Adviseur Constructies
INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever
UITV = Uitvoerende partijen
DER = Derde
NVT = Niet van toepassing

X Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UTV	DER	NVT
Fase Uitvoering - Directievoering									
Opdrachtgeving									
T09.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	X							
T09.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	X							
Contracten									
T09.02.020.00(N)	Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	X							
T09.02.030.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	X							
T09.02.035.00(N)	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	X							
T09.02.040.00(N)	Contracteren van adviseurs	X							
T09.02.045.00	Contracteren aanvullende expertise	X							
T09.02.050.00(N)	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	X							
Programma van Eisen									
T09.03.020.00(N)	Actueel houden integraal PvE	X							
Architectuur/ bouwkunde									
T09.04.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde		X						
T09.04.020.00	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek		X						
T09.04.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde		X						
Interieur									
T09.05.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur		X						
T09.05.020.00	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur		X						
T09.05.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur		X						
Landschap									
T09.06.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap								X
T09.06.020.00	Adviseren directie op gebied van Landschap								X
T09.06.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap								X
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid									
T09.07.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouw fysica				X				
T09.07.015.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek				X				
T09.07.020.00	Ondersteunen bouwdirectie op bouw fysische aspecten				X				
T09.07.030.00	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek				X				
Constructie									
T09.08.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie			X					
T09.08.020.00	Adviseren directie op gebied van Constructie			X					
T09.08.030.00	Oplossen bouw fouten m.b.t. Constructies (o.b.v. regie)			X					
T09.08.040.00	Verwerken consequenties obstakels in de grond (o.b.v. regie)			X					
Installaties									
T09.09.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties				X				
T09.09.020.00	Ondersteunen directie op gebied van Installaties				X				
T09.09.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties		X						
T09.09.040.00	Maken van meet- en inregelboek Installaties					X			
T09.09.050.00(N)	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties					X			
Ontwerp integratie									
T09.11.010.00(N)	Coördineren ondersteunen directie		X						
Geld									
T09.12.010.00(N)	Bewaken fase budgetten adviseurs	X							
T09.12.020.00(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde		X						
T09.12.025.00(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur		X						
T09.12.035.00(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap								X
T09.12.048.00(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies			X					
T09.12.045.00(N)	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties				X				
T09.12.080.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde		X						
T09.12.082.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur		X						
T09.12.084.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap								X
T09.12.086.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies			X					
T09.12.088.00(N)	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties				X				
T09.12.090.00(N)	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	X							
T09.12.110.00(N)	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	X							
T09.12.120.00(N)	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	X							
T09.12.130.00(N)	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap								X
T09.12.140.00	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	X							
Organisatie/proces integratie									

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofddoelverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
T09.13.010.00(N)	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	x							
T09.13.020.00(N)	Opstellen en coördineren directievoeringplan	x							
T09.13.030.00(N)	Opstellen en coördineren toezichtplan	x							
T09.13.050.00(N)	Inrichten en beheren werkenadministratie	x							
T09.13.060.00(N)	Voeren van Directie	x							
T09.13.065.00(N)	Voeren van Directie inzake Landschap								x
T09.13.070.00	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers								x
Tijd									
T09.14.050.00(N)	Beoordelen planning aannemer(s)	x							
T09.14.060.00(N)	Bewaken projectdoorlooptijd	x							
Informatie en Communicatie									
T09.15.001.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	x							
T09.15.010.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	x							
T09.15.015.00(N)	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	x							
T09.15.020.00(N)	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)		x	x	x	x	x	x	
T09.15.030.00(N)	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	x	x	x	x	x	x	x	
T09.15.035.00(N)	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	x							
T09.15.040.00	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)		x	x	x	x	x		
T09.15.045.00	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen						x		
T09.15.050.00(N)	Uitvoeren wijzigingenbeheer						x		
T09.15.060.00	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap								x
T09.15.065.00	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	x					x		
T09.15.070.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	x							
T09.15.080.00	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	x					x		
T09.15.090.00	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	x					x		
T09.15.100.00	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	x					x		
T09.15.110.00	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	x					x		
T09.15.120.00	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	x							
T09.15.130.00(N)	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	x							
T09.15.140.00(N)	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)		x	x	x				
T09.15.150.00	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	x							
T09.15.160.00	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap								x
Kwaliteitszorg en risico's									
T09.16.010.00(N)	Toezen op de uitvoering	x			x				
T09.16.015.00(N)	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	x							
T09.16.020.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde		x						
T09.16.030.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur		x						
T09.16.040.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap								x
T09.16.050.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies			x					
T09.16.060.00	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties				x				
T09.16.065.00(N)	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen								
T09.16.070.00(N)	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties				x				
T09.16.075.00(N)	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties				x				
T09.16.130.00(N)	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	x	b	b	b				
T09.16.160.00(N)	Opnemen t.b.v. de oplevering	x	b	b	b				
T09.16.170.00(N)	Houden van de oplevering	x							
T09.16.171.00	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde		x						
T09.16.172.00	Bijdragen aan oplevering, Interieur		x						
T09.16.173.00	Bijdragen aan oplevering, Landschap								x
T09.16.174.00	Bijdragen aan oplevering, Constructies			x					
T09.16.175.00	Bijdragen aan oplevering, Installaties				x				
T09.16.180.00(N)	Controleren beproeving Installaties bij oplevering				x				
T09.16.190.00(N)	Controleren revisiebescheiden	b	x	x	x				
T09.16.210.00(N)	Opnemen na uitvoering restpunten	x							
T09.16.215.00(N)	Keuren plantmateriaal								x
T09.16.220.00	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering					x			
T09.16.230.00	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering					x			
T09.16.240.00	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen						x		
T09.16.250.00	Controleren bijzondere hulpconstructies						x		
T09.16.270.00	Beproeven Installaties bij oplevering			x					
Vergunningen									
T09.17.010.00(N)	Handhaven vergunningen								

Standaard kruisjeslijst DNR STB 2014 (1 mei 2014)

Auteur: Aronsohn Management

Project: Renovatie Van Gogh Museum

Datum: 21-02-2025

BWK = Bouwkundig Tekembureau

BOU = Adviseur Bouwfysica, Brand en Akoestiek

CON = Adviseur Constructies

INS = Adviseur Installaties

OPD = Opdrachtgever

UITV = Uitvoerende partijen

DER = Derde

NVT = Niet van toepassing

x Hoofdverantwoordelijke participant
b Bijdragende participant

		OPD	BWK	CON	INS	BOU	UITV	DER	NVT
Geïntegreerde Contracten									
T09.18.010.00	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)								x
T09.18.010.01	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde								x
T09.18.010.02	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur								x
T09.18.010.03	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap								x
T09.18.010.04	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica								x
T09.18.010.05	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies								x
T09.18.010.06	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties								x
T09.18.010.07	Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek								x
T09.18.020.00	Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden								x
T09.18.030.00	Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden								x
T09.18.040.00	Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)								x
T09.18.040.01	Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde								x
T09.18.040.02	Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur								x
T09.18.040.03	Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap								x
T09.18.040.04	Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica								x
T09.18.040.05	Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies								x
T09.18.040.06	Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties								x
T09.18.040.07	Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek								x
T09.18.050.00	Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan								x
T09.18.060.00	Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)								x
T09.18.060.01	Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde								x
T09.18.060.02	Adviseren inzake wijzigingen Interieur								x
T09.18.060.03	Adviseren inzake wijzigingen Landschap								x
T09.18.060.04	Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica								x
T09.18.060.05	Adviseren inzake wijzigingen Constructies								x
T09.18.060.06	Adviseren inzake wijzigingen Installaties								x
T09.18.060.07	Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek								x
T09.18.070.00	Integreren adviezen inzake wijzigingen								x
T09.18.080.00	Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)								x
T09.18.080.01	Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde								x
T09.18.080.02	Beoordelen keuringsresultaten Interieur								x
T09.18.080.03	Beoordelen keuringsresultaten Landschap								x
T09.18.080.04	Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica								x
T09.18.080.05	Beoordelen keuringsresultaten Constructies								x
T09.18.080.06	Beoordelen keuringsresultaten Installaties								x
T09.18.080.07	Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek								x
T09.18.090.00	Integreren keuringsresultaten								x