
NvI II Aanbesteding Bouwkundig onderhoud en Functionele aanpassingen 

Ref. Nr. Perceel Onderwerp Vraag Antwoord
183 Correctief en planmatig 

onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 111 Nota 1 ref 111: Wat betreft het door u gegeven antwoord zijn wij 
het met u eens indien het om een onderaannemer gaat. Echter in 
het geval van een nevenaannemer zijn wij het niet met uw 
antwoord eens omdat deze rechtstreeks door u zelf 
gecontracteerd wordt. Wilt u in dit licht uw antwoord herzien?

Het antwoord is enigszins herzien. Zie dikgedrukte aanpassingen in de tekst. Niet akkoord. Artikel 5.7 blijft ongewijzigd. 
Deze bepaling handhaaft de wettelijke en contractuele hoofdregel in het aannemingsrecht, namelijk dat de 
Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van het gehele werk, 
inclusief het werk van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden/onderaannemers . De Opdrachtnemer is de 
enige contractuele partij van Opdrachtgever. Schadeveroorzaking door een door Opdrachtnemer ingeschakelde 
derde/onderaannemer ontslaat de Opdrachtnemer niet van zijn primaire contractuele plicht tot volledig en onverwijld 
herstel en oplevering conform de Overeenkomst. Het is aan de Opdrachtnemer om de regie te voeren over het herstel, 
zonder dat dit ten koste gaat van de voortgang en de herstelplicht tegenover Opdrachtgever.  Zie ook antwoord op vraag 
184.

184 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 110 Nota 1 ref 110: Wat betreft het door u gegeven antwoord zijn wij 
het met u eens indien het om een onderaannemer gaat. Echter in 
het geval van een nevenaannemer zijn wij het niet met uw 
antwoord eens omdat deze rechtstreeks door u zelf 
gecontracteerd wordt. Wilt u in dit licht uw antwoord herzien?

Het antwoord is enigszins herzien. Zie dikgedrukte aanpassingen in de tekst. Niet akkoord. Niet akkoord. Artikel 5.6 
blijft ongewijzigd. De Opdrachtnemer is contractueel verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van het werk, inclusief 
de handelingen van de door Opdrachtnemer ingeschakelde onderaanemers/ derden. Het is de verantwoordelijkheid 
van de Opdrachtnemer om het eigen risico op de door Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemer/derde te 
verhalen indien deze de schade heeft veroorzaakt. Het wijzigen van de tekst zou een ongewenste verschuiving van 
financiële risico's naar de Opdrachtgever betekenen en leiden tot een onwenselijke discussie over de schuldvraag. Zie 
ook antwoord op vraag 183,.

185 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 92 Nota 1 ref 92: U geeft aan dat de scheidingswanden naar de 2 
toiletten in 1.03 niet van kunststof zijn. Echter omdat dit als een 
enkele lijn door u getekend is lijkt dit opgebouwd uit sanitaire 
Kupan wanden o.g.? Kunt u nogmaals toelichten wat voor wanden 
dit zijn (Wij bedoelen dus niet de scheidingswand naar de gang en 
naar 1.04) moet bij deze wanden getekend als enkele lijn dan ook 
tegelwerk vervangen worden en is hierin een houten deurkozijn 
met deur aanwezig?

Antwoord wordt inderdaad gecorrigeerd: voor ruimte 1.03 zijn de tussenwanden Kupan wanden.

186 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 90 Nota 1 ref 90: uw antwoord is nee met verwijzing naar vraag 40, 
waar in staat dat alle deuren op BGG en 1e beplakt worden. Dit is 
tegenstrijdig?

Antwoord op vraag 90 wordt aangepast naar "zie het antwoord op vraag 40."

187 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 81 Nota 1 ref 81: het antwoord is niet ingevuld? Zie het antwoord op vraag 226.

188 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 75 Nota 1 ref 75: U verwijst naar ruimte 50 op de verschillende 
verdiepingen. Wij zien geen ruimte 50 op de BGG en op de 1e? 
Waar kunnen wij deze ruimte vinden?

Lees voor ruimte #.50: trappenhuis met de spiltrap.

189 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 65 Nota 1 ref 65: U verwijst naar het antwoord van vraag 23 maar 
beantwoord daarmee de vraag over de hoogte van de koof en de 
afhanghoogte niet.

zie antwoord vraag 192
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190 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 60 Nota 1 ref 60: U verwijst naar het antwoord van vraag 45 maar 
beantwoord daarmee de vraag niet. Wij kennen de opbouw en 
uitvoering van de bestaande pantry niet. Mag dit een standaard 
fabricaat zijn, of maatwerk van een interieurbouwer? Zijn er ook 
bovenkasten aanwezig?

Standaard fabricaat. Er zijn twee onderkastjes en 2 bovenkastjes.

191 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 18 Nota 1 ref 18: Weet u zeker dat alle plafonds op de bgg op 3,55 m 
en op de 1e op 2,7 m1 zitten? Vaak zitten plafonds in de gangen 
lager en ook plafonds in bijvoorbeeld toiletgroepen zitten vaak 
lager (bijvoorbeeld 2,4 m1). Kunt u dit nader toelichten?

Hier er van uitgaan dat de plafondhoogtes over de gehele verdieping gelijk zijn. 

192 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 55 Nota 1 ref 55: het antwoord met verwijzing is niet juist, u verwijst 
naar 18 waar u de plafondhoogtes opgeeft, echter hier is de 
bouwkundige verdiepingshoogte gevraagd.

Totale hoogte begane grond = 3,55 m + 0,80 m
Totale hoogte verdieping = 2,70 m + 0,50 m

193 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 48 Nota 1 ref 48: antwoord is alleen de deuren in de te slopen 
wanden. Wij nemen aan dat u deuren met deurkozijnen in te 
slopen wanden bedoeld en dit is dan duidelijk, maar dit is 
tegenstrijdig met uw antwoord op vraag 39 waar u nu aangeeft dat 
naar alle verblijfsruimten een nieuw brandwerend deurkozijn 
moet komen. Wij nemen aan dat antwoord 39 onjuist is en 48 wel 
juist?

Vraag 39 en 48 hebben geen overlap, ze gaan over twee verschillende onderwerpen.

194 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 44 Nota 1 ref 44: “Uitgaan van het verwijderen van huidige 
wandafwerkingen voor wanden die behouden blijven.” Wij kunnen 
niets met dit antwoord als wij niet precies weten wat de 
bestaande afwerking is en op welke wanden dit wel of niet zit, dus 
over hoeveel m2 we het hebben. Graag uw nadere opgave. Indien 
bestaande afwerking vlak glasvliesbehang betreft is dit moeilijk te 
verwijderen en ontgaat de noodzaak ons om dit te doen. Weet u 
zeker dat u dit onderdeel geoffreerd wilt hebben, zo ja graag 
nadere opgave wat en hoeveel.

Wandawerking bestond bij het vorige project uit spuitwerk (bobbeltjes structuur). Eindresultaat moet zijn sausklaar

195 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 40 Nota 1 ref 40: hier verwijst u naar ALLE deuren op bgg en 1e, 
terwijl volgens 30.33.11-a komen er nieuwe deuren in kozijnen 
van toiletten en in nieuwe deurkozijnen met zijlichten. Dit is 
tegenstrijdig met elkaar. Wat moeten wij aanhouden?

Alle deuren is niet juist. Alleen in: 01 BINNENDEUR
In de binnenkozijnen ter plaatse van toiletten en niet voor leerling toegankelijke ruimten, als aangegeven op tekening.
.02 BINNENDEUR
In de nieuwe binnenkozijnen met zijlicht, als aangegeven op tekening.
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196 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 39 Bestek 
30.32.11-a 01

Nota 1 ref 39 Bestek 30.32.11-a 01: volgens inschrijfstaat betreft 
dit nieuwe houten brandwerende deurkozijnen. Met het door u 
gegeven antwoord lijkt u te bedoelen dat alle deurkozijnen naar 
verblijfsruimten vervangen moeten worden door brandwerende 
deurkozijnen. Dit lijkt ons niet juist? Tevens praat u in het 
antwoord over deuren maar gaat het besteksartikel over kozijnen. 
Wat wilt u dat wij begroten? Graag u nadere toelichting wat en 
waar.

Brandwerende deuren vallen buiten de scope: zie 01.02.31 01 Voorafgaand aan het werk worden door de 
gebouweigenaar de brandscheidingen op orde gebracht.

197 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 37 Nota 1 ref 37: u geeft als antwoord bij welke deuren en in welke 
afmetingen glas in deuren te rekenen. Dit antwoord (ronde 
glasopening) lijkt ons tegenstrijdig met het antwoord van vraag 41. 
Moeten wij voor deze deuren antwoord 37 of 41 aanhouden?

Zie antwoord op vraag 215.

198 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref nr 5 Nota 1 ref nr 5: Doorsnedes zijn niet beschikbaar -> bij vraag 18 
benoemd u wel plafondhoogtes maar niet de bouwkundige hoogte 
boven plafonds. Kunt u deze voor BGG en verdieping ook opgeven 
ivm o.a. hoogte van de te plaatsen MS wanden?

Zie antwoord op vraag 192.

199 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

nota 1 plafondhoogtes U geeft plafondhoogtes op en u geeft aan dat er geen doorsnedes 
beschikbaar zijn. In dat geval vernemen wij graag de aanwezige 
hoogte boven de plafonds (of te wel de bouwkundige hoogte) om 
diverse hoeveelheden op de juiste wijze te kunnen bepalen.

Zie antwoord op  vraag 192.

200 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

bestek 36.30.10-a en 
36.30.10-b

Omschreven is in bestek: - Door derden worden uitgevoerd: 
maken van doorvoeringen en verzorgen van water-, brand-, en 
geluidwerende afdichtingen doorvoeringen leiding- en 
kanaalwerk; dient artikel 36.30.10-a en 36.30.10-b dan niet te 
vervallen van de in te vullen inschrijfstaat?

Voor artikel 36.30.10-a aanhouden 200 m1.
Artikel 36.30.10-b komt te vervallen.

201 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen 5 
november

De vragen 150, 151 en 180 zijn nog niet beantwoord. Kunt u ons 
de antwoorden van Multical verstrekken?

Nummers zijn 1 verschoven, maar zie antwoord op vraag 232

202 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

bestek blz. 16 Programma 
van wensen onderdeel 3

U spreekt op pagina 16 over de inzet van datagedreven 
onderhoud. Hoe moeten wij dat zien in relatie tot correctief 
bouwkundig onderhoud?

Onder Data gedreven onderhoud wordt niet de NEN conditiemeting bedoeld, maar juist een verrijking van de 
traditionele MJOP door middel van gebruik van bijvoorbeeld sensoren die de kwaliteit van de bouwkundige 
componenten kan bepalen op basis van bijvoorbeeld weersinvloeden, aantal maal open/ dicht sturing etc.
Inschrijver wordt gevraagd om juist op bouwkundiggebied innovatief mee te denken met opdrachtgever om de 
efficiency en impact van het onderhoud te verhogen omdat dit binnen het vakgebied nog geen business as usual is.

203 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bestek Correctief onderhoud pagina 6. U stelt dat het jaarlijks onderhoud 
voor correctief onderhoud 500.000 is. Is dit totaalbudget (B, E en 
W)? 
Kunt u meer inzicht geven over de aard van deze activiteiten?

Dit betreft alleen het onderhoud aan bouwkundige elementen, uitgevoerd door de bouwkundige contractpartijen. 
Inhoud van de werkzaamheden varieert, denk aan schilderwerk, herstel aan plafonds of vloeren, hang- en sluitwerk,  
herstel aan voegwerk of gevelbeplating, pantry's, kleine aanpassingen aan wanden, deuren, balies, enz.

204 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bestek 30.33 Deuren De specificatie van de brandwerende deuren ontbreekt in de het 
bestek en op de inschrijfstaat. Kunt u deze opgeven?

Brandwerende deuren vallen buiten de scope: zie 01.02.31 01 Voorafgaand aan het werk worden door de 
gebouweigenaar de brandscheidingen op orde gebracht
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205 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
56 t/m 58

Beantwoordingen zijn hier niet te lezen. Kunt u deze antwoorden 
opnieuw delen?

Bij "geen info" uitgaan van metal-studwanden

206 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
56

Bij "geen info" uitgaan van metal-studwanden. Moeten wij ervan 
uitgaan dat deze wanden onder het systeemplafond staan?

Nee, wanden doortrekken tot aan bouwkundig plafond.

207 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
47

Alle vloerafwerkingen worden vervangen. Voor de entree 0.88 
dienen wij hier een nieuwe schoonloopmat op te nemen? Zo ja 
welk merk en type? Aangezien hier een grote diversiteit in 
verkrijgbaar is.

Op al onze locaties gebruiken wij nylon schoonloopmatten. Deze huren wij. De vraag over schoonloopmatten komt dan 
ook te vervallen.

208 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
47

Alle vloerafwerkingen worden vervangen.  Wij gaan ervan uit dat 
dit geen betrekking heeft op de werkkasten, meterkasten, 
technischeruimte, MER/SER ruimte en fietsenstalling. Is dit 
correct?

Correct.

209 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
46

In alle ruimten, m.u.v. sanitaire groepen, trappenhuizen en
de entree. Kunt u dan opgeven wat er in de entree aanwezig is en 
of dit wordt vervangen?

Foto's van de vloerbedekking bij de entree zijn hieronder bijgevoegd. Deze vloerbedekking dient mee te worden 
genomen in de vervanging.

210 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
45

Pantryblok dient te worden vervangen en opnieuw te worden 
geplaatst. Nieuwe pantry conform bestaande pantry (afmetingen, 
indeling) Kunnen wij de specificatie hiervan alsnog ontvangen? 
Maatwerk of standaard uitvoering lades ect?

Zie antwoord op vraag 190.

211 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
44

Uitgaan van het verwijderen van huidige wandafwerkingen voor 
wanden die behouden bljiven. Kunt u aangeven wat de bestaande 
afwerking dan is? Of kunnen wij uitgaan van 1 laag papierbehang?

Uitgaan van 1 laag papierbehang.

212 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
44

Uitgaan van het verwijderen van huidige wandafwerkingen voor 
wanden die behouden bljiven. Betreft dit ook de 
binnenspouwbladen van het gebouw?

Nee, binnenspouwbladen vallen hier buiten.



NvI II Aanbesteding Bouwkundig onderhoud en Functionele aanpassingen 

213 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
40

Dit betreft alle deuren op de begane grond en 1e verdieping. 
Spiegelstukken: zie ook vraag 11. U verwijst voor het spiegelstuk 
naar vraag 11 dit betreft een onderdeel uit  53.31. Onze vraag 
betreft het bovenlicht / spiegelstuk boven de deuren. Graag uw 
beantwoording in deze.

Spiegelstukken opnemen boven de deur, rekening houdend met de opgegeven deurhoogtes en opgegeven 
plafondhoogtes, doorlopend bovenpaneel, in dezelfde uitvoering als de deur.

214 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
38

Betreft alle glasstroken naast binnendeuren naar verblijfsruimten, 
zoals aangegeven op tekening. Wij gaan ervan uit dat u hier alleen 
de nieuwe binnen kozijnen bedoelt is dit correct?

Correct

215 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
37 /41

Uitgaan van 6 glasstroken in tussendeuren met afmeting 2x 
400x850 mm per deur + 2x rond glasoppervlak bij trappenhuis met 
diameter 1200mm. Bij vraag 41 het antwoord aantallen te halen 
van tekening (alle deuren naar de noodtrappenhuizen). 
Afmetingen bxh = 30 x 100 cm. Kunt u éénduidig antwoord geven 
op de vraag 37 en 41 wat wij dienen aan te bieden?

Antwoord op vraag 37 heeft betrekking op trappenhuis 0.92/1.92
Antwoord op vraag 41 heeft betrekking op trappenhuis 0.87/1.87

216 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
30

Uitgaand wandtegelwerk tot aan verlaagd plafond. Moeten wij hier 
uitgaan van de opgeven plafondhoogtes van de begane grond en 
1e verdieping?

Correct.

217 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
26

Het complete systeemplafond dient te worden meegenomen, met 
uitzondering van technische ruimten en meterkasten (zie ook 
vragen 24 en 25). Dienen wij nu uit te gaan van het vervangen van 
alle systeemplafonds volgens 44.31.10-a?

Correct.

218 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
19

Bij het antwoord ontbreeekt de hoeveelheid m1 leiding te 
schilderen. kunt u deze alsnog opgeven?

Uitgaan van 280 m1.

219 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
16

Balie komt te vervallen. Wat dienen wij nu voor de ruimte 0.10 
receptie op te nemen qua kozijnen e.d.?

De balie vervalt. Voor dit fictieve project hoeft hier geen nieuwe invulling aan te worden gegeven.

220 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
14

Trap is van beton. Klopt het dat de bestaande betonnen trappen 
geen stootbord hebben?

Spiltrap in ruimte 0.87 niet. Trap in ruimte 0.92 wel.

221 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
14

Trap is van beton. Worden alleen de betonnen treden met de 
voorzijde van de trede bekleed?

Correct.

222 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota van inlichtingen Vraag 
14

Trap is van beton. U heeft bij de nota een aantal foto's gedeeld van 
de bestaande spiltrappen. Deels bekleed en deels onbekleed. 
Kunt u aangeven welke trappen er bekleed en niet bekleed zijn in 
de bestaande situatie? Dit i.v.m. met het verwijderen van de 
bestaande afwerkingen.

In beide trappenhuizen zijn (alleen) de treden bekleed.
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223 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

nota 1 ref 20 U geeft aan dat binnenzijde van de buitengevelkozijnen 
geschilderd moet worden en stelt geveltekeningen beschikbaar. 
Voor ons is onduidelijk hoe dit er aan de binnenzijde uit ziet. Wij 
verwachten dat bij het antraciet gekleurde glas, sandwichpanelen 
etc er binnen voorzetwanden aanwezig zijn maar kunnen dit nu 
niet zien, idem is uitvoering kozijnen bij overheaddeuren 
onduidelijk. Kunt u om misverstanden en ongelijke 
uitgangspunten in inschrijvingen te voorkomen voor dit onderdeel 
het aantal m2 te schilderen gevelkozijn (fictief) opgeven? Tevens 
graag bestaande ondergrond van het kozijn, in renvooi staat zowel 
blank geanodiseerd als kozijnen in RAL kleur beschreven 
bestaand aanwezig.

Zie het antwoord op vraag 226

224 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 4 Wat is de waarde van het fictieve project voor de 
raamovereenkomst?

Voor het uitnutten van de waarde van de raamovereenkomst heeft dit fictieve project geen invloed. 

225 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 179 Klopt het antwoord van deze vraag? Uurtarieven voor correctief onderhoud zijn niet opgenomen. Daar waar overlap zit met het fictief project, zullen deze 
tarieven ook voor correctief werk worden aangehouden. Bij twijfel aan de zijde van de opdrachtgever, wordt een 
bouwkostendeskundige ingeschakeld.

226 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Nota 1 ref 20 Moet de binnenzijde van de aluminium kozijnen geschilderd 
worden? Dit is niet gebruikelijk.

Per abuis was het antwoord gebaseerd op de raamkozijnen van de buitengevel. Dit is niet correct, vraag 20 betreft de 
binnenkozijnen van de deuren. Uitgaan van 24 kozijnen.

227 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 4 05.12.30-a In de omgeving van het fictieve project is het betaald 
parkeren. Vanuit de werkbescheiden moeten wij 
parkeervoorzieningen meenemen. Betekent dit ook betaald 
parkeren?

Tijdens de bouwwerkzaamheden kan door de aannemer kostenloos gebruik worden gemaakt van de door Albeda 
gehuurde parkeerplaatsen recht tegenover het gebouw.

228 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Plafondtekeningen De plafondhoogte is niet te herleiden uit te tekeningen. Kunnen 
wij ervan uit gaan dat het verlaagde plafond op de begane grond 
op 3,65m hoogte zit?

Vraag is reeds beantwoord in de eerste nota van inlichtingen.

229 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Rekenblad In het nagestuurde rekenblad klopt de formule voor de coördiantie 
van de installateurs niet.

Multical? Formule is onjuist, moet bedrag delen door 100. Dus: =(F404+F405)*E407/100
Let op: Aangepast bestand is als bijlage toegevoegd aan deze nota.

230 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

nota 1 ref 40 U geeft bij vraag 78 aan dat de hoogte van de (bestaande) deuren 
211,5 cm is. Wat is de hoogte van de spiegelstukken boven de 
deuren/ totale hoogte kozijn?

Zie antwoord op vraag 213.

231 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

NvI 1 - vraag 97 Is opdrachtgever ook akkoord met een planning op 1 A3? Akkoord.
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232 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

NvI 1 In de NvI 1 verwijst u bij diverse vragen naar Multical. Kunnen wij 
op deze vragen nog een uitgebreider antwoord ontvangen? Zoals 
bijvoorbeeld vraag 149, vraag 150 en vraag 179.

Vraag 149: Is het door Aannemer leveren van een Certificaat Energielabel, o.b.v. het in opdracht krijgen van alleen de 
bouwkundige werkzaamheden, daadwerkelijk de bedoeling? Zo ja, dan nemen wij aan dat er geen eisen aan worden 
gesteld, behoudens het slechts leveren van het label?
Antwoord op vraag 149: In dit fictief project niet relevant: komt te vervallen.

Vraag 150: In dit artikel is aangegeven dat Aannemer dient te voorzien in 'alle gegevens die de Opdrachtgever nodig 
heeft om de bedoelde permanente vergunningen, etc...' aan te vragen en te verkrijgen'.  Dit impliceert dat Aannemer 
ook ontwerpdocumenten dient aan te leveren. Wij gaan ervan uit dat Aannemer geen ontwerpdocumenten behoeft op 
te stellen voor de aanvraag van vergunningen, maar dat Opdrachtgever het opstellen van ontwerpdocumenten zal 
uitbesteden aan de betreffende adviseurs?
Antwoord op  vraag 150: In dit fictief project niet relevant: komt te vervallen.

Vraag 179: zie antwoord op vraag 225
233 Correctief en planmatig 

onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Algemene vraag 
meldingsproces

Wij zouden graag een voorbeeld-melding ontvangen, is Albeda 
bereid deze te delen?

Er is een "testmelding" aangemaakt en gericht aan de SchilderSchool (niet meer bestaande naam). De uitgaande mail 
n.a.v. deze melding is als bijlage toegevoegd aan deze nota.

234 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

PvA Procesmanagement, 
NvI 1 - vraag 181

Is opdrachtgever bereid om bij PvA Procesmanagement een 
uitbreiding van 1 A4 toe te zeggen? Dit zodat wij een beter 
onderbouwd plan kunnen indienen en ook de KPI's duidelijker 
kunnen uitwerken.

Akkoord.

235 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Algemene vraag 
meldingsproces

Kan opdrachtgever delen hoe het interne meldingsproces bij 
Albeda in zijn werk gaat? En ons informeren wie deze meldingen 
vanuit Albeda kan maken?

Meldingen kunnen door elke werknemer van Albeda worden gemaakt. Deze gaan langs het facilitair team van de 
locatie, waar gekeken worden of de melding terecht is en/of de melding door het eigen team kunnen worden opgelost. 
Indien van toepassing, wordt de melding doorgezet naar het team van Beheer & Onderhoud. Daar wordt gecontroleerd 
of de melding volledig is en de juiste contractpartij ("leverancier") bij de melding geselecteerd. Via ons softwarepakket, 
TopDesk, wordt vervolgens een e-mail (zie ook vraag 233) naar deze partij gestuurd, voorzien van een M-nummer. Dit M-
nummer dient als referentie in de verdere communicatie en tevens als opdrachtnummer voor de facturering.

236 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

NvI 1 - vraag 179 Kunnen wij ervan uit gaan dat wij voor projectmatig werk een 
standaard vakmanstarief kunnen hanteren?

Zie antwoord op vraag 225

237 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Algemene vraag 
Implementatiefase

Hoe gaat opdrachtgever om met de kosten in de 
implementatiefase?

Implementatiekosten zijn niet verrekenbaar. 

238 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Algemene vraag 
Implementatiefase

Hoe ziet de opdrachtgever het 1ste kwartaal van de implemtatie 
van de nieuwe overeenkomst?

Zie hiervoor het programma van wensen, paragraaf 4.2. Het is aan inschrijver om hier mede invulling aan te geven.  
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239 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 1 Concept 
Raamovereenkomst, 
Artikel 5.7, pagina 6

Opdrachtgever vermeld in het antwoord het volgende tekstdeel 
'.De Opdrachtnemer is de enige contractuele partij van 
Opdrachtgever.'. Dit uitgangspunt is onjuist. Nevenaannemers 
worden namelijk niet ingeschakeld door Aannemer. Aannemer 
schakelt Onderaannemers en Leveranciers in. Nevenaannemers 
worden door Opdrachtgever ingeschakeld. Dit houdt in dat als 
Nevenaannemer schade veroorzaakt dat de Nevenaannemer een 
verplichting jegens Opdrachtgever heeft om de schade te 
herstellen, en niet de Aannemer in deze Raamovereenkomst. Dan 
zal Opdrachtgever de Nevenaannemer aansprakelijk kunnen 
stellen, waarna de Nevenaannemer tot herstel dient over te gaan. 
Wij verzoeken Opdrachtgever de gestelde vraag onder Nota 1/110 
nogmaals in overweging te nemen en hierop antwoord te geven. 
De vraag o.b.v. de concept Raamovereenkomst art. 5.6 was als 
volgt: ‘Het verplicht herstellen van schades veroorzaakt door de 
Aannemer begrijpen wij, echter het verplicht herstellen van 
schades veroorzaakt door Nevenaannemers(Derden) is niet 
vanzelfsprekend. Partijen, incl. schade-expert van verzekeraar, 
dienen daarbij eerst in overleg te treden om tot overeenstemming 
te komen m.b.t. wie en o.b.v. welke condities de schade gaat 
herstellen, voordat tot herstel wordt overgegaan. Wij verzoeken 
Opdrachtgever deze nuance in dit artikel te verwerken.’.

Zie antwoord op vraag 183 en 184

240 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 1 Concept 
Raamovereenkomst, 
Artikel 5.6, pagina 6

"Opdrachtgever vermeld in het antwoord het volgende tekstdeel 
'... inclusief de handelingen van zijn ingeschakelde 
nevenaannemers/derden(nevenaannemers.'. Nevenaannemers 
worden namelijk niet ingeschakeld door Aannemer. Aannemer 
schakelt Onderaannemers en Leveranciers in. Nevenaannemers 
worden door Opdrachtgever ingeschakeld. Dit houdt in dat als 
Opdrachtgever bijvoorbeeld schade ondervindt aan het bestaande 
eigendom van Opdrachtgever door toedoen van een 
Nevenaannemer. Dan zal Opdrachtgever de Nevenaannemer 
aansprakelijk kunnen stellen. Daarbij zal o.b.v. een eventuele 
uitkering van een verzekering het eigen risico voor rekening van de 
schadeveroorzakende partij (in dit geval de Nevenaannemer) zijn. 
Wij verzoeken Opdrachtgever de gestelde vraag onder Nota 1/111 
nogmaals in overweging te nemen en hierop antwoord te geven. 
De vraag o.b.v. de concept Raamovereenkomst art. 5.6 was als 
volgt:  
‘Het in art. 5.6 vermelde eigen risico dient niet in alle gevallen voor 
rekening van de Opdrachtnemer te zijn, aangezien onder andere 
Nevenaannemers(Derden) de schade kunnen veroorzaken. Wij 
verzoeken Opdrachtgever om in dit artikel de tekst 
‘Opdrachtnemer’ te wijzigen in ‘schadeveroorzakende partij’."

Zie antwoord op vraag 183 en 184
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241 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 1 Concept 
Raamovereenkomst, 
Artikel 1, pagina 3

Begrijpen wij het goed dat o.b.v. het gegeven antwoord nr. 117 er 
o.b.v. de Raamovereenkomst geen onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd met een verrekening middels een tarievenlijst 
die als bijlage bij de Raamovereenkomst wordt toegevoegd? Als 
dit wel het geval is, dan dient de bij de Raamovereenkomst 
aangehechte tarievenlijst jaarlijks te worden geïndexeerd. Als een 
indexering dan wel van toepassing is, dan verzoeken wij 
Opdrachtgever om de indexeringsafspraken in de 
Raamovereenkomst op te nemen.

zie het antwoord op vraag 88 en 117 uit de NvI I over de indexatie afspraken en zie het antwoord op vraag 225 over de 
tarieven.

242 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 4 04 B5693-C2, Art. 
01.05.10 nr. 91, pagina 23

Als Opdrachtgever de tekst minimaal 5 werkdagen aan wenst te 
houden, dan kan de directievoerder van Opdrachtgever ook na 30 
dagen pas reageren, wat een zeer negatieve invloed heeft op de 
planning. Als de directie minimaal 5 dagen nodig heeft, dan 
verzoeken wij de Opdrachtgever naast de minimale reactietijd 
tevens een maximale reactietijd te vermelden in dit besteksartikel 
van bijvoorbeeld 10 werkdagen.

Zie het antwoord op vraag 248.

243 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 4 04 B5693-C2, Art. 
01.02.44 nr. 91, pagina 20

"Opdrachtgever met in het antwoord het volgende tekstdeel '... 
inclusief de handelingen van zijn ingeschakelde 
nevenaannemers/derden(nevenaannemers.'. Nevenaannemers 
worden namelijk niet ingeschakeld door Aannemer. Aannemer 
schakelt Onderaannemers en Leveranciers in. Nevenaannemers 
worden door Opdrachtgever ingeschakeld. Dit houdt in dat als 
Opdrachtgever bijvoorbeeld schade ondervindt aan het bestaande 
eigendom van Opdrachtgever door toedoen van een 
Nevenaannemer. Dan zal Opdrachtgever de Nevenaannemer 
aansprakelijk kunnen stellen. Daarbij zal o.b.v. een eventuele 
uitkering van een verzekering het eigen risico voor rekening van de 
schadeveroorzakende partij (in dit geval de Nevenaannemer) zijn. 
Wij verzoeken Opdrachtgever de gestelde vraag onder Nota 1/111 
nogmaals in overweging te nemen en hierop antwoord te geven. 
De vraag o.b.v. de concept Raamovereenkomst art. 5.6 was als 
volgt:  
Het in art. 5.6 vermelde eigen risico dient niet in alle gevallen voor 
rekening van de Opdrachtnemer te zijn, aangezien onder andere 
Nevenaannemers(Derden) de schade kunnen veroorzaken. Wij 
verzoeken Opdrachtgever om in dit artikel de tekst 
‘Opdrachtnemer’ te wijzigen in ‘schadeveroorzakende partij’."

Zie antwoord op vraag 183 en 184

244 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 4 04 B5693-C2, Art. 
01.02.29 nr. 91, pagina 17

"Wat bedoeld Opdrachtgever met het vermelde antwoord ' 
Wijzigingen op dit artikel komen voor dit fictieve project te 
vervallen.' in Nota 1/138? Wij nemen aan dat met het antwoord 
wordt bedoeld dat de werking van par. 29 lid 3 UAV volledig van 
toepassing is?"

Dit artikel niet van toepassing is op dit fictieve project  omdat er geen schouw of gelegenheid is geweest om alles op te 
nemen. Dit artikel is bij echte projecten wel van toepassing.
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245 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Bijlage 4 04 B5693-C2, Art. 
01.01.10 nr. 01, pagina 6

Opdrachtgever en Aannemer zijn professionele partijen en laten 
zich in die hoedanigheid vertegenwoordigen, waarbij wij 
Opdrachtgever verzoeken om het in de UAV 2012 (versie 2025) 
van toepassing verklaarde art. 7:758 lid 4 BW niet van toepassing 
te verklaren. Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, 
dan verzoeken wij Opdrachtgever aan te geven hoe partijen de 
status van het werk bij (deel)oplevering dienen vast te stellen 
zodat na (deel)oplevering geen discussies ontstaan m.b.t. schade 
aan het werk veroorzaakt door onder andere Opdrachtgever, 
derden of gebruikers.

Opdrachtgever ziet niet af van het terzijdestellen van 7:758 lid 4 BW. Status vaststellen van het werk zal gescheiden 
conform de UAV 20212 (versie 2025) en hetgeen hierop aansluitend in het bestekboek is geregeld.

246 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

NvI 1 - beantwoording 
vraag 158, pagina 20

Opdrachtgever en Aannemer zijn professionele partijen en laten 
zich in die hoedanigheid vertegenwoordigen, waarbij wij 
Opdrachtgever verzoeken om het in de UAV 2012 (versie 2025) 
van toepassing verklaarde art. 7:758 lid 4 BW niet van toepassing 
te verklaren. Indien Opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, 
dan verzoeken wij Opdrachtgever aan te geven hoe partijen de 
status van het werk bij (deel)oplevering dienen vast te stellen 
zodat na (deel)oplevering geen discussies ontstaan m.b.t. schade 
aan het werk veroorzaakt door onder andere Opdrachtgever, 
derden of gebruikers.

zie het antwoord op vraag 245.

247 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

NvI 1 - beantwoording 
vraag 138, pagina 17

"Wat bedoeld Opdrachtgever met het vermelde antwoord ' 
Wijzigingen op dit artikel komen voor dit fictieve project te 
vervallen.' in Nota 1/138? Wij nemen aan dat met het antwoord 
wordt bedoeld dat de werking van par. 29 lid 3 UAV volledig van 
toepassing is?"

Zie het antwoord op vraag 244.

248 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

NvI 1 - beantwoording 
vraag 123, pagina 15

Als Opdrachtgever de tekst minimaal 5 werkdagen aan wenst te 
houden, dan kan de directievoerder van Opdrachtgever ook na 30 
dagen pas reageren, wat een zeer negatieve invloed heeft op de 
planning. Als de directie minimaal 5 dagen nodig heeft, dan 
verzoeken wij de Opdrachtgever naast de minimale reactietijd 
tevens een maximale reactietijd te vermelden in dit besteksartikel 
van bijvoorbeeld 10 werkdagen.

Reactietijd wordt vastgesteld op minimaal 5 en maximaal 10 dagen.
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249 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

NvI 1 - beantwoording 
vraag 111, pagina 12

"Opdrachtgever vermeld in het antwoord het volgende tekstdeel 
'... inclusief de handelingen van zijn ingeschakelde 
nevenaannemers/derden(nevenaannemers.'. Nevenaannemers 
worden namelijk niet ingeschakeld door Aannemer. Aannemer 
schakelt Onderaannemers en Leveranciers in. Nevenaannemers 
worden door Opdrachtgever ingeschakeld. Dit houdt in dat als 
Opdrachtgever bijvoorbeeld schade ondervindt aan het bestaande 
eigendom van Opdrachtgever door toedoen van een 
Nevenaannemer. Dan zal Opdrachtgever de Nevenaannemer 
aansprakelijk kunnen stellen. Daarbij zal o.b.v. een eventuele 
uitkering van een verzekering het eigen risico voor rekening van de 
schadeveroorzakende partij (in dit geval de Nevenaannemer) zijn. 
Wij verzoeken Opdrachtgever de gestelde vraag onder Nota 1/111 
nogmaals in overweging te nemen en hierop antwoord te geven. 
De vraag o.b.v. de concept Raamovereenkomst art. 5.6 was als 
volgt:  
'Het in art. 5.6 vermelde eigen risico dient niet in alle gevallen voor 
rekening van de Opdrachtnemer te zijn, aangezien onder andere 
Nevenaannemers(Derden) de schade kunnen veroorzaken. Wij 
verzoeken Opdrachtgever om in dit artikel de tekst 
‘Opdrachtnemer’ te wijzigen in ‘schadeveroorzakende partij’."

Zie antwoord op vraag 183 en vraag 240

250 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

NvI 1 - beantwoording 
vraag 110, pagina 12

Opdrachtgever vermeld in het antwoord het volgende tekstdeel 
'.De Opdrachtnemer is de enige contractuele partij van 
Opdrachtgever.'. Dit uitgangspunt is onjuist. Nevenaannemers 
worden namelijk niet ingeschakeld door Aannemer. Aannemer 
schakelt Onderaannemers en Leveranciers in. Nevenaannemers 
worden door Opdrachtgever ingeschakeld. Dit houdt in dat als 
Nevenaannemer schade veroorzaakt dat de Nevenaannemer een 
verplichting jegens Opdrachtgever heeft om de schade te 
herstellen, en niet de Aannemer in deze Raamovereenkomst. Dan 
zal Opdrachtgever de Nevenaannemer aansprakelijk kunnen 
stellen, waarna de Nevenaannemer tot herstel dient over te gaan. 
Wij verzoeken Opdrachtgever de gestelde vraag onder Nota 1/110 
nogmaals in overweging te nemen en hierop antwoord te geven. 
De vraag o.b.v. de concept Raamovereenkomst art. 5.7 was als 
volgt: ‘Het verplicht herstellen van schades veroorzaakt door de 
Aannemer begrijpen wij, echter het verplicht herstellen van 
schades veroorzaakt door Nevenaannemers(Derden) is niet 
vanzelfsprekend. Partijen, incl. schade-expert van verzekeraar, 
dienen daarbij eerst in overleg te treden om tot overeenstemming 
te komen m.b.t. wie en o.b.v. welke condities de schade gaat 
herstellen, voordat tot herstel wordt overgegaan. Wij verzoeken 
Opdrachtgever deze nuance in dit artikel te verwerken.’.

Zie antwoord op vraag 184 en vraag 239
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251 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Aanbestedingsdocument 
bouwkundige elementen 
en projectmatig 
onderhoud, H 4.2, pagina 
15

Kunnen wij voor het invullen van de Tool ''projectorganistatie in 
beeld'' alvast de opzet van de teamsamenstelling van de 
opdrachtgever ontvangen?

Doel van dit onderdeel is dat de inschrijvende partij invulling geeft. Vanuit de opdrachtgever wordt gewerkt met een 
projectgroep (daarin 1 projectleider Albeda, verdere invulling door inschrijver) en een stuurgroep (geen invulling vanuit 
zijde inschrijver).

252 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Algemene vraag bouwteam Hoe groot verwacht opdrachtgever de omvang van de 
bouwteams?

Bouwteam bestaat uit Opdrachtgever (1 persoon), Bouwkundig aannemer (1 persoon), W-installateur (1 persoon), E-
installateur (1 persoon) en adviseur (1 persoon). Zie ook vraag 255.

253 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Aanbestedingsdocument 
Bouwkundige elementen 
en projectmatig 
onderhoud, H 2.2, pagina 5

Opdrachtgever geeft aan dat het onderhoud gelijkelijk verdeeld 
wordt over de 3 gecontracteerde partijen zonder perceelverdeling. 
Wordt voor het correctieve onderhoud wel een verdeling van de 
panden gemaakt?

Het uitgangspunt is om voor het correctief onderhoud in de basis vaste aannemers te koppelen aan onze locaties. Er 
kunnen echter redenen zijn om hier vanaf te wijken.

254 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Extra vragenronde Gezien de hoeveelheid vragen willen wij opdrachtgever verzoeken 
om een extra vragenronde toe te voegen en eventueel de 
indieningsdatum met minstens 1 week uit te stellen. Gaat 
opdrachtgever hiermee akkoord?

Niet akkoord. De planning blijft gehandhaafd. 

255 Kerncompetentie U vraagt ervaring uitvoering in bouwteam van minimaal 150.000 

incl BTW. De raamovereenkomst gaat over projecten tot 50.000 

gelijkelijk verdeeld 1 op 1 en tussen 50.000 en 1.815.000 in 

minicompetitie. Kunt u deze eis aanpassen in ervaring uitvoering 

in bouwteam of na aanbesteding?

Kerncompetentie 3 blijft gehandhaafd. 
Geschiktheidseisen hebben betrekking op de potentiële opdrachtnemer en niet op de opdracht. De 
aanbestedingsregels kennen een strikte scheiding tussen geschiktheidseisen (zien op geschiktheid van de 
onderneming) en gunningscriteria (zien op de inschrijving).  

Het begrip bouwteamervaring is bewust gekozen omdat dit samenwerkingsmodel kwaliteiten bevat die Albeda zoekt in 
een potentiële opdrachtnemer. Deze kwaliteiten omvatten binnen een bouwproject onder meer vroegtijdige, 
constructieve en gelijkwaardige samenwerking tussen opdrachtgever, adviseurs en uitvoerende partijen van 
opdrachtgever waardoor een bouwproject op efficiënte wijze tot stand wordt gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in 
optimale verhouding staan.ult deze set aan door specifiek te toetsen op samenwerkingsvaardigheden en 
projectcomplexiteit op een relevante opdrachtgrootte. Om deze redenen blijft Kerncompetentie 3 ongewijzigd 
opgenomen in de selectie-eisen.

256 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

Vragen_en_antwoorden_55
1727_NvI I DEF - vraag en 
antwoord 51 en 69

Bij antwoord op vraag 51 geeft u akkoord op verwijderen van 
vloertegels in toiletgroepen en bij antwoord vraag 69 antwoord u 
met gietvloer aanbrengen over bestaand tegelwerk. Wat dienen 
wij aan te houden?

Gietvloer kan over het bestaande tegelwerk worden aangebracht.

257 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

nota 1 ref 36 In nota 1 ref 36 geeft u aan dat er geen mivatoilet in het 
gebouwdeel van de ficitieve verbouwing aanwezig is.
In het aangepaste prijzenblad welke wij bij nota 1 ontvingen zien 
wij op meerdere posities (onder andere in hoofdstuk 53 sanitair) 
dit nog wel staan. Wij vullen deze posten niet in op dit prijzenblad 
of past u deze nog aan?

Posten hoeven niet te worden ingevuld.
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onderhoud en Functionele 
aanpassingen

vragen tbv nota 2 NvI		punt 16	Entreebalie vervallen. Geen prijs invullen in 
inschrijfstaat?

NvI		punt 20	In de inschrijfstaat staat bestaande 
binnendeurkozijnen. In de nota staat de binnenzijde van de 
buitenkozijnen. Wat aanhouden?
NvI		punt 23	Wat is de hoogte van de koof?

NvI		punt 29-30	Van welke plafondhoogte kunnen we uitgaan bij 
de toiletten? 

NvI		punt 36	Miva toilet vervallen. Komen dan alle posten in de 
inschrijfstaat betreffende de MIVA toilet ook te vervallen en 
hoeven we hier ook geen prijs in te vullen?

NvI		punt 37	antwoord is 6 glasstroken afm. 2x 400x850 mm + 2x 
ø 1200 mm. Bij de deuren is een nieuw te maken glasopening van 
200x1000 mm gevraagd bij deze deuren. Wat moeten we 
aanhouden?

inschrijfstaat 		45.46.14-a	plinten afm. als betaand. Van welke 
afmeting moeten we uitgaan? 

Inschrijfstaat		par. 53 en punt 12 NvI	Voor het leveren en 
aanbrengen van het sanitair uitgaan van het vervangen van het 
bestaande sanitair op dezelfde plaats?

Inschrijfstaat		53.31.11-a	omschrijving gaat over nieuwe 

punt 16: Correct. Zie ook het antwoord op vraag  219.

punt 20: Zie antwoord op vraag 226.

punt 29-30: Zie antwoorden op vraag 191 en 192.

punt 36: zie antwoord op vraag 257.

punt 37: Eerste deel heeft betrekking op de brandwerende scheidingen waar al glas zit. Tweede punt heeft te maken 
met deuren waar nog geen glasstrook (en dus geen zicht in de achterliggende ruimte) aanwezig is.

Aanhouden plinten met afmeting 9 x 45 mm.

Correct.

Correct.

Indien niet van toepassing, behoeven deze onderdelen niet te worden ingevuld.

259 Correctief en planmatig 
onderhoud en Functionele 
aanpassingen

nota 1 ref 44. in nota 1 ref 44 antwoordt u: Uitgaan van het verwijderen van 
huidige wandafwerkingen voor wanden die behouden bljiven.
VRAAG: Is het ook de bedoeling dat wij over het gehele oppervlak 
van te verwijderen wandafwerking hierna gehele opppervlak vlak 
stukadoren, sausklaar, en dit opnemen in 40.25.10-a van uw 
inschrijfstaat? Zo niet wat dient aan herstel gerekend te worden?

Correct, eindresultaat een vlak sausklaar oppervlak


