
Nota van Inlichtingen 1 Soesterkwartier

Onderwerp / datum :

Vraagnummer Betreft Document/Hoofdstuk Pagina Onderwerp/alinea Vraag Antwoord 

1 4.2 Projectinformatie 15 KBS de Kubus Wanneer Wordt de scope van de Kubus definitief gekozen? Is dit voor de dialoogfase? De definitieve scope van de Kubus wordt bekend gemaakt bij aanvang van de Dialoogfase

2

4.3 Scope van de opdracht 16 TCO Wij worden verantwoordelijk gesteld voor ontwerp en realisatie binnen TCO budget. Wat is 

hierin de definitie van TCO. Is dit ten tijde van een MJO (10+ jaar) of gaat het hier om TCO 

van bouwteam en uitvoeringsfase?

Het betreft hier een budget voor realisatie en exploitatie voor de komende 40 jaar. We gaan ervanuit dat de TCO effecten over 

40 jaar door aannemer inzichtelijk worden gemaakt.

3

Selectiecriterium 1 28 Selectiecriterium 1 Waarom wordt er specifiek gevraagd naar één referentie waarin zowel een bouwteam als een 

bouwconcept moet worden geleverd? Dit beperkt de keuze in referenties. Het verzoek om dit aan 

te passen naar enkel een bouwteamreferentie.

Selectiecriterium 1 wordt aangepast. In bijlage 1 aangepaste selectiecriteria is het aangepaste selectiecriterium te vinden. De 

selectiecriteria in bijlage 1 vervangen de selectiecriteria zoals omschreven in de Selectieleidraad d.d. 13 februari 2025. 

4

Selectiecriterium 3 30 Selectiecriterium 3 SC 3 vraagt om de realisatie van een bouwconcept binnen een onderwijsprogramma, waarbij dit 

moet zijn opgeleverd in de afgelopen 5 jaar. Vanwege het recentie karakter van deze eis, 

verzoeken wij om een aangepaste formulering. Dit biedt ruimte voor het onderbouwen van een 

bouwconcept, waarbij punten kunnen worden toegekend op basis van de inhoud. 

Aanbestedende dienst gaat akkoord met het verruimen van selectiecriteria 3 zoals gevraagd door meerdere partijen. In bijlage 1 

aangepaste selectiecriteria is het aangepaste selectiecriterium te vinden. De selectiecriteria in bijlage 1 vervangen de 

selectiecriteria zoals omschreven in de Selectieleidraad d.d. 13 februari 2025. 

5

Selectiecriterium 4 31 Selectiecriterium 4 SC 4 betreft een zeer specifieke eis en wijkt af van de gebruikelijke eis van oplevering in de 

afgelopen 5 jaar. Hoe is deze eis in verband te brengen met de zogenoemde netcongestie, 

gezien de realisatie van het gebouw volgens de gestelde eis hier los van lijkt te staan? Het 

verzoek deze eis te laten vervallen of om verduidelijking van de reden achter de specifieke eis in 

relatie met netcongestie.

De Aanbestedende dienst is van mening dat de netcongestie een probleem is van de afgelopen twee jaar. Daarom wordt 

afgeweken van de gebruikelijke 5 jaar termijn.

6 Selectiecriterium 4 31 Selectiecriterium 4 Het verzoek ook punten toe te kennen aan een BENG gebouw. Niet akkoord.

7
Selectieleidraad 29 6.4 Selctiecriterium 1 Het gaat bij dit selectiecriterium om een referentie van het ontwerp. Mogen wij een referentie 

indienen die nog in aanbouw is, maar waarvan het ontwerp is afgerond?

Zie eisen referentie: De referentie is maximaal vijf jaar oud gerekend vanaf het moment van oplevering van het Definitief 

ontwerp tot aan het moment van aanmelden. 

8

leidraad 26 eis 4 Voor de architect is het niet gebruikelijk om te beschikken over VCA**. Architect is wel een partij, 

waar wij een beroep op doen in onze aanmelding. Wij nemen aan dat de eis VCA** niet geldt 

voor de architect, maar alleen voor de hoofdaannemer. Klopt onze aanname?

Deze aanname klopt. De bouwende partij moet een VCA** certificering hebben. 

9

leidraad 28/29 selectiecriterium1 U vraagt een referentie, waarbij de aannemer zo vroeg mogelijk in stadium is betrokken. U 

beoordeelt in uw puntentelling specifiek op de fase schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief 

ontwerp. Wij beschikken over een referentie, waarbij vanaf allereerste begin in het bouwteam 

zaten, dat is gestart met de uitwerking van het programma van eisen (PvE). Het (PvE) is echter 

uitgewerkt in een voorlopig ontwerp, niet in een schetsontwerp. Het schetsontwerp is als formeel 

document namelijk niet gemaakt in dat bouwteam, maar we zaten wel vanaf PvE aan tafel. Het 

PvE was een lijst met wensen, functies en m2. De eerste schetsen en tekeningen moesten toen 

nog opgesteld worden. We hebben ook een bouwteamovereenkomst om dat te bewijzen. 

Voldoet een referentie, waarin wij als aannemer de adviesrol in het bouwteam hadden, met als 

start uitwerking van PvE naar een ontwerp aan maximale score voor selectiecriterium 1?

Wanneer Gegadigde aan kan tonen dat het Schets Ontwerp geen onderdeel van de opdracht was en de Gegadigde wel 

betrokken is geweest de fase voorafgaand aan het Voorlopig Ontwerp dan worden volledige punten toegekend.  

10

Selectieleidraad 6 1.1 ontwerpteam Moeten de overige ontwerpteamleden al bekend zijn en gemeld worden bij de eerste ronde 

indiening?

Bij de aanmelding hoeft nog niet het volledige ontwerpteam bekend te zijn. Wel moeten de partijen waarop een beroep wordt 

gedaan bij aanmelding voor de referenties van de minimale eisen en selectiecriteria ook onderdeel uitmaken van het 

ontwerpteam. Bij indiening van het eerste plan van aanpak tijdens de Dialoogfase is het wel gewenst dat de ontwerpteamleden 

bekend zijn. 

11
Selectieleidraad 30 6.4 selectiecriteterium 2 Mag de referentie ook een combinatie van renovatie en nieuwbouw zijn? Ja, mits de nieuwbouw een minimale oppervlakte heeft van 1.200m2 BVO of wanneer de renovatie van dien aart is dat voor de 

renovatie een omgevingsvergunning of bouwvergunning moest worden aangevraagd. 

12
Selectieleidraad 30 6.4 selectiecriteterium 2 Mag de referentie voor de bonuscriteria ook een apart gebouw met meerdere 

maatchschappelijke funcies zijn, waaronder MBO onderwijs?
Nee, MBO onderwijs valt niet onder basisonderwijs. 

13 Selectieleidraad 16 4.3 Scope van de opdracht Is er reeds een concept van de bouwteamovereenkomst beschikbaar? Nee, de concept bouwteamovereenkomst wordt gedeeld bij aanvang van de Dialoogfase. 

14 Selectieleidraad 16 4.3 Scope van de opdracht Is er reeds een concept van het contract beschikbaar? Nee, de concept overeenkomsten worden gedeeld bij aanvang van de Dialoogfase. 

15
Selectieleidraad 16 4.3 Scope van de opdracht Is er een kruisjeslijst op basis van de STB (standaard taakbeschrijving behorende bij de DNR) 

aanwezig?
Nee, deze is niet aanwezig.

16

Selectieleidraad 26 6.3.3 

beroepsaansprakelijkheidsverzeke

ring

Onder Verzekering, blz 13, staat dat gegadigde na gunning een kopie van de verzekeringspolis 

moet overleggen. Daarnaast staat onder 6.3 item 3 dat “de gegadigde dient na de bekendmaking 

van de selectiebeslissing een 

bewijs van premiebetaling te verstrekken”.

Vraag:   wij sluiten een op maat afgestemde verzekering voor het project af en kunnen derhalve 

de gegevens daarvan Indienen na gunning. Is dat akkoord?

Ja, Gegadigde verklaart in dat geval met het ondertekenen van het UEA na gunning juist verzekerd te zijn en de kopie na 

gunning te verstrekken. 

17

Selectieleidraad 30 6.4.3 Selectiecriterium 3 Vraag:   voor dit criterium hebben wij een referentie waarbij wij binnen 1 bestaand gebouw, dus 

onder 1 dak, meerdere gebouwen middels hetzelfde bouwconcept hebben gerealiseerd met 

meerdere functies en verschillende gebruikers. Past deze binnen het selectiecriterium?

Selectiecriterium 3 is aangepast, zie antwoord op vraag 4

18

leidraad 19 BOPA en stedenbouwkundig plan Zijn de stedenbouwkundige kaders al vastgesteld? Zo ja, kunnen deze ter beschikking gesteld 

worden? Omdat u aangeeft dat de kaders beklemmend kunnen werken i.r.t. een concept is het 

zeer gewenst in deze fase te kunnen inschatten in hoeverre voor ons aanmelden zinvol is.

Nee, zoals in de selectieleidraad beschreven worden een aantal stedenbouwkundige uitgangspunten meegegeven voor het 

ontwerpproces. Deze worden bij aanvang van de Dialoogfase bekend gemaakt. Deze uitgangspunten zijn in samenwerking met 

Gemeente Amersfoort en schoolbesturen opgesteld en hierbij is rekening gehouden met de uitvoerbaarheid en toepasbaarheid 

van bouwconcepten. Gemeente is op de hoogte van dit proces en denkt mee in dit proces. 

19

26 minimumeis 2 Nederlands Architectenregister: u schrijft "de beoogde projectarchitect dient in dienst van

Gegadigde te zijn of in dienst van één van de in het UEA formulier aangegeven lid van de

combinatie". Het is gebruikelijk dat de architect door ons, als onderaannemer, wordt 

gecontracteerd. Zoals u het omschrijft lijkt het alsof u ons verplicht de architect in de combinatie 

op te nemen. We nemen aan dat dat niet uw bedoeling is en dat de architect ook als derde kan 

worden ingezet. Is deze aanname correct?

Dat is correct. 
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20

28 ev selectiecriteria Uw selectiecriteria zijn ons inziens disproportioneel. De eisen die u stelt aan de 

referentieprojecten zijn zeer specifiek en komen zelden voor. Het resultaat is dat weinig partijen 

kunnen inschrijven. Dat staat haaks op uw oproep om "partijen die dit project als een uitdaging 

zien". Wij verzoeken u de criteria ruimer te definiëren en meer ruimte te laten aan gegadigden 

zelf aan te tonen waarom ze zich geschikt achten mee te dingen.

Zie bijlage 1 aangepaste selectiecriteria. Wel is het zo dat de minimumeisen bepalen of een Gegadigde geschikt is voor de 

opdracht (uitsluitend karakter) en de selectiecriteria onderscheid maakt tussen verschillende geschikte aanmelders welke (vijf) 

aanmelders het meest geschikt zijn op basis van ervaring. Uw beredenering dat door de selectiecriteria weinig partijen aan 

kunnen melden is dus per definitie een onjuiste redenering. Iedereen die namelijk aan de minimumvereiste kan voldoen kan 

zich aanmelden voor de opdracht en wordt niet uitgesloten voor verdere scoring op de selectiecriteria.

21
Selectieleidraad, hoofdstuk 4.4

18 Geld In het verslag van de marktconsultatie wordt voor de bouwkosten een bandbreedte per m2 bvo 

gegeven. Kunt u de richting aangeven waarmee we voor de 3 genoemde projecten rekening 

kunnen gaan houden?

Nee, de drie scholen zijn momenteel bezig met hun budget aanvraag bij Samenfoort. Bij aanvang van de Dialoogfase wordt het 

bouwbudget per school bekend gemaakt.

22

Selectieleidraad, hoofdstuk 6.3 en 6.4

26 en 29

Minimumeis 2 Projectarchitect 

(6.3) en selectiecrietrium 1 (6.4).

Bij dit geschiktheidscriterium wordt vermeld dat de beoogde projectarchitect dient in dienst van 

Gegadigde te zijn of in dienst van één van de in het UEA formulier aangegeven lid van de 

combinatie . Betekent dit dat wij niet via een beroep op derde een beroep kunnen doen op de 

betreffende projectarchitect? Op bldz. 29 wordt bij selectiecritrium 2, punt 4 bij nadere informatie, 

dit laatste wél als mogelijkheid genoemd namelijk.

Zie antwoord op vraag 19, de architect mag een derde zijn. 

23
ijlage F Programma van Eisen Definitief- 't Anker, hoofdstuk 

Huisvestings-/projectambitie

27

Gebruik van duurzame materialen

Hier wordt aangegeven dat het streven is om het gebouw hoofdzakelijk in hout te realiseren. Is 

het denkbaar dat, indien het beschikbaar budget daartoe 'uitdaagt', er voor de hoofdconstructie 

uit wordt gegaan van een volledig circulaire, de- en remontabele en dus in al zijn onderdelen 

volledig herbruikbare betonnen casco welke niet in het zicht is (ofwel: zonder dat dit ten koste 

gaat van een gebouw met een volledig houten uitstraling)?

Ja, dit is denkbaar maar moet verder worden uitgezocht en bepaald in de Dialoog- en ontwerpfase.

24 Bijlage F Programma van Eisen Definitief- 't Anker, 

hoofdstuk Huisvestings-/projectambitie

27
energieneutraliteit en duurzame 

opwekking

Er wordt weliswaar gestuurd op TCO, het investeringsbudget is echter uitsluitingcriterium. Wordt 

in dat investeringsbudget rekening gehouden met de hogere maar over de levenduur wel 

rendabele investeringskosten voor duurzame maatregelen ?
Ja, de schoolbesturen dragen bij aan Samenfoort in de investeringsbudgetten voor exploitatie verlagende maatregelen.

25
Voorwaarden hoofdstuk 3

11

On demand bankgarantie

Wij wensen geen 'on demand' bankgarantie te overleggen. Wel zijn wij bereid om een 

bankgarantie (5%) te overleggen in combinatie met aanvullende zekerheden en voorwaarden. 

Kunt u de eis ten aanzien van het stellen van deze zekerheid verruimen?
Nee, onzes inziens is een 'on demand' bankgarantie een gebruikelijke bankgarantie voor voorliggende opgave. 

26
Scope van de opdracht 4.3

16

Garantietermijn

Doorgaans is de garantietermijn 3 of 6 maanden bouwkundig en één jaar installaties (waarin een 

aaneengesloten stookseizoen is inbegrepen). Bent u bereid deze garantietermijn bij te stellen? 

Opdat het geld zoveel als mogelijk wordt besteed aan de kwaliteit van de gebouwen.
Nee, onzes inziens is de garantietermijn een gebruikelijke garantietermijn voor voorliggende opgave. 

27

BOPA

19

verantwoordelijkheid verkrijgen 

vergunningen

U wenst de verantwoordelijkheid van het verkrijgen van de vergunning bij de opdrachtnemer neer 

te leggen. Dit is onzes inziens buiten proportioneel. Wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te 

nemen voor het indienen van stukken die ontvankelijk worden verklaard. De verantwoordelijkheid 

voor het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning moet liggen bij opdrachtgever. 

Kunt u dit aanpassen in uw bescheiden?

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de omgevingsvergunning binnen de vooraf gestelde kaders. Dit wil 

zeggen dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het uitwerken van het ontwerp binnen de randvoorwaarden. 

Opdrachtnemer kan uiteraard niet aansprakelijk worden gehouden voor bezwaren of niet toekennen van de 

omgevingsvergunning. 

28

leidraad 17 taken bouwteam Wij verzoeken u de rol van de opdrachtgever in het bouwteam toe te lichten Aanbestedende Dienst heeft hier nog geen informatie over gegeven om de volgende reden: Aanbestedende Dienst wil tijdens 

de Dialoogfase een Plan van Aanpak uitvragen over de invulling bouwteamfase en dat meenemen als gunningscriteria. Daarom 

is het vrij gelaten voor Gegadigden om tijdens de Dialoogfase invulling te geven aan de bouwteamsamenstelling zodat dit het 

beste aansluit op de vraag vanuit de scholen. Toch wil Aanbestedende Dienst enig inzicht geven in de voorgenomen rol van 

Opdrachtgever waar later in de Dialoogfase het gesprek nog over gevoerd kan worden. Deze toelichting is bijgevoegd in bijlage 

1

29 leidraad 29 selectiecriterium 1 Wij zien graag dat er ook een score wordt toegekend als grotendeels aan het gevraagde is 

voldaan. Akkoord, zie aangepaste criterium in bijlage 1

30 leidraad 31 selectiecriterium 4 Wij verzoeken u ook andere soorten ENG gebouwen te scoren Akkoord, zie aangepaste criterium in bijlage 1

31

leidraad 32 Selectie (bij gelijke score) Wij verzoeken u (bij gelijke score) geen nadere selectie toe te passen
Akkoord, er wordt geen nadere selectie toegepast bij een gelijke score. Indien het om reden van gelijke score op de 

Selectiecriteria (bijvoorbeeld twee partijen of meer gelijk geëindigd op de 5e plaats) niet mogelijk is om de hoogste score te 

bepalen, dan zullen alle partijen met gelijke score geëindigd op de 5e plaats, worden toegelaten tot ronde 1 van de Dialoogfase.

32

leidraad 31

Geschiktheidscirteria en 

selectiecriteria algemeen

Binnen de scope van de opdracht valt de verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisatie binnen 

TCO budget, en mogelijk renovatie (De Kubus). Binnen de geschiktheidseisen en de 

selectiecriteria komt renovatie niet terug, mogelijk omdat dit optioneel is. Anderzijds is dit wel een 

specialistische discipline waarmee meerwaarde kan worden geboden. We willen u vragen om 

ervaring met renovatie toe te voegen aan de selectiecriteria. kunt u hiermee instemmen? 

Daarnaast wordt te zijner tijd een contractuele verplichting overeengekomen ten aanzien van 

prestatie-eisen voor onderhoud en energie. De beschikking over relevante ervaring op dit vlak is 

een aspect waarin meerwaarde kan worden geboden, en wellicht zou dit zelfs als 

geschiktheidseis zou moeten gelden. Immers, dit is al vanaf het allereerste ontwerp een 

belangrijk aspect waarop gedurende het gehele (ontwerp)proces gestuurd zou moeten worden. 

Wij willen u daarom vragen om ervaring met contractuele verplichtingen ten aanzien van 

prestatie-eisen voor onderhoud en energie als geschiktheidscriterium, of in ieder geval als 

selectiecriterium op te nemen. Kunt u hiermee instemmen?

Dit betreft twee vragen. Verzoek om verschillende vragen ook apart te stellen en hiervoor zoals in de leidraad beschreven het 

gevraagde invulformulier voor aan te houden. Vragen via de vraag en antwoord module worden niet in behandeling genomen. 

Vraag één is de vraag om het renovatie component toe te voegen aan de selectiecriteria. Het antwoord hierop is nee, de 

renovatie component is een optie en betreft een dermate klein onderdeel van het project (renovatie van beeldbepalende 

gevelelementen met daarachter 80/90% nieuwbouw bij één van de drie scholen) dat het niet proportioneel is om daar de 

partijen op te scoren. Vraag twee vraagt u prestatie-eisen voor onderhoud en energie op te nemen als geschiktheidscriterium. 

Hier kan Aanbestedende dienst niet mee instemmen. Aanbestedende dienst wil dit onderwerp meenemen in de Dialoogfase. 
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33

leidraad 29 Selectiecriterium 1 In paragraaf 1.3 van de leidraad beschrijft dat u een geïntegreerde aanpak voor ogen heeft. 

Verder blijkt uit uw selectieleidraad, uit de paragrafen 4.1, 4.2 en 4.3 blijkt o.a. dat u middels de 

voorgestelde procedure de ruimte wilt geven aan bouwconcepten om in te schrijven op 

voorliggende opgave, en daarmee vroegtijdig in het proces een Opdrachtnemer wenst te 

contracteren die met inbreng van het generieke bouwconcept het ontwerp voor de drie scholen 

verder uitwerkt met specifieke eisen/wensen vanuit de scholen, stedenbouw of gemeente. 

Binnen de scope van de opdracht valt de verantwoordelijkheid voor ontwerp en realisatie binnen 

TCO budget, mogelijk renovatie (De Kubus), sloop van de te vervangen schoolgebouwen, 

mogelijk de terreininrichting. Daarnaast beschrijft u dat voor onderhoud en energie een prestatie-

eis wordt afgesproken, wat ook onderdeel zal worden van de gunningscriteria. In paragraaf 4.3.1 

beschrijft u dat de Opdrachtnemer zijn eigen ontwerpteam samen en dient Opdrachtnemer regie 

te nemen binnen het Bouwteam. Binnen dit selectiecriterium (1) bent u op zoek naar een 

samenwerkingspartner die ervaring heeft met het uitwerken van een innovatief ontwerp met de 

inbreng van een bouwconcept in een zo vroeg mogelijk stadium is betrokken. De integrale 

aanpak van ontwerp en realisatie (en onderhoud en gebruik) blijkt eveneens o.a. uit de hiervoor 

aangehaalde voorbeelden. U legt bij de vereisten binnen dit selectiecriterium echter een 

beperking op door referentie o.b.v. UAV-GC / D&B uit te sluiten. Ons inziens is dit onterecht 

aangezien deze referenties bij uitstek geschikt zijn om de ervaring met de beschreven 

integraliteit aan te tonen. Wij vermoeden dat dit te maken heeft met de betrokkenheid tijdens, 

invloed op c.q. participatie van Opdrachtgever en gebruikers tijdens het ontwerptraject. De door u 

gevraagde ervaring kan wel degelijk binnen een UAV-GC of D&B opgave zijn opgedaan, dus 

inclusief de betrokkenheid tijdens en invloed op het ontwerptraject. We willen u daarom vragen 

om deze beperking (geen UAV-GC of D&B) te laten vervallen. Kunt u hiermee instemmen?

Akkoord, zie bijlage 1 aangepaste selectiecriteria.

34

Selectieleidraad 12 Raamovereenkomst Voor de uitvoering van de drie projecten wordt er waarschijnlijk een raamovereenkomst gesloten. 

Is het nog niet definitief, en zo ja, wat is het alternatief als deze overeenkomst niet doorgaat?

Het voornemen is om door de drie schoolbesturen gezamenlijk een ontwerpovereenkomst te sluiten met opdrachtnemer. De 

drie schoolbesturen tekenen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Opdrachtnemer krijgt vervolgens het exclusieve recht 

een prijs in te dienen op basis van het ontwikkelde ontwerp. Mocht het ontwerp en de prijs vallen binnen de vooraf gestelde 

kaders dan wordt per schoolbestuur en dus per school een realisatieovereenkomst getekend. 

35

Selectieleidraad 12 Tegemoetkoming Voor de inschrijving dienen de inschrijvers/gegadigden kosten te maken. U geeft een vergoeding 

van € 5.000,- Gezien de kosten die wij verhoudingsgewijs moeten maken voor de inschrijving, 

vinden wij op basis van Voorschrift 3.8A van de Gids Proportionaliteit de door u aangegeven 

vergoeding disproportioneel. Wij verzoeken u daarom de vergoeding te verhogen naar € 

75.000,00 

Niet akkoord, Het klopt dat wij inzet verlangen tijdens de dialoogfase van een partij. Echter verwacht Aanbestedende Dienst 

geen ontwerp tijdens de dialoogfase. De inzet betreft twee keer voorbereiden, aanwezig zijn en verwerken van een 

dialoogsessie en twee keer een Plan van Aanpak voor de opgave. In het eerste Plan van Aanpak dienen de Inschrijvers een 

plan in voor het bouwconcept wat Inschrijvers voornemens zijn toe te passen in de projecten en hoe dit bouwconcept invulling 

geeft aan de wensen. Het tweede Plan van Aanpak is een integraal Plan van Aanpak op de opgave en zal onderwerpen bevatten 

als invulling bouwteamfase, projectorganisatie, gebruikerswensen, planning en invulling realisatiefase. 

36
Selectieleidraad 15 4.2 Projectinformatie 1.	Wij gaan er vanuit dat aanbestedende dienst het risico draagt van de BOPA procedure. Wat 

is hierin het tijdspad?
Zie antwoord op vraag 27

37
Selectieleidraad 19 4.5 Tijd De opleverdatum van ’t Anker is ons inziens niet haalbaar. Gezien de aanbestedingsplanning 

schuift dit minimaal een jaar door. Hierbij wordt dan ook de opleverdatum van de Kubus en 

De opleverdatum van 't Anker staat momenteel op de zomer van 2027. Dit is onzes inziens haalbaar wanneer in de zomer van 

2025 de aanbesteding wordt afgerond en in de zomer van 2026 gestart wordt met bouwen. 
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