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 Bijlage 10 – Casussen Projectstoffering 

 

documentversie nvi-1 

Introductie 
In Bijlage 03 Over de opdracht wordt bij diverse onderdelen van 03.6 Gunningscriteria verwezen naar casus 

1 en casus 2. Deze casussen zijn opgenomen in dit document. 

Casus 1: Vernieuwing Lokaal038 
Lokaal038 is een restaurant en werk-leerbedrijf, waar andere studenten, medewerkers en gasten van buiten 

welkom zijn tijdens lesdagen. Eind 2024 is onze bibliotheek met een leescafé ingehuisd in Lokaal038. Om 

verdere invulling te geven aan de look-and-feel van Lokaal038 met de ingehuisde bibliotheek is de ruimte 

aan een renovatie toe. 

Aandachtspunten zijn: zonlicht (onder andere i.v.m. verkleuring vloer). De hoge ramen moeten gemakkelijk 

bedienbare (binnen)raambekleding hebben. Uitstraling van het geheel is erg belangrijk. Hiervoor biedt  

Bijlage 12 Gebouwenboek vloeren handvatten en zijn afwijkingen ten opzichte van leslokalen mogelijk, al 

zal ook hier al vloermateriaal pvc gekozen moeten worden. 

De werkzaamheden zullen tijdens de zomervakantie van 2026 moeten plaatsvinden, waarbij nauwe 

samenwerking met derden essentieel is. 

Deze casus is gekozen, omdat Deltion de wens heeft om deze ook daadwerkelijk uit te laten voeren in de 

nabije toekomst. Tegelijk kan de inschrijver hier ook zijn kennis en kunde aantonen. 

Totale oppervlakte van de vloer is circa 220m2. Inschrijvers dienen zelf metingen te verrichten. Daarbij geldt 

dat raambekleding vanaf bovenkant vloer tot 2,5 meter boven de bovenkant vloer uitgevoerd dient te 

worden. 

De vloer moet geschikt zijn voor het gebruik en moet dagelijks gereinigd kunnen worden. Belangrijk is de 

gezamenlijkheid om tot een oplossing te komen die recht doet aan de ambities van Deltion. 

Casus 2: Samenvoegen leslokalen 
In gebouw Geel moeten twee naast gelegen ruimten worden samengevoegd tot één grote ruimte. De vloer 

is aan het einde van zijn levensduur en is aan vervanging toe. 

Aandachtspunten zijn: een gedegen tijdplanning binnen weinig beschikbare tijd, waarbij ook met andere 

leveranciers van Deltion samengewerkt moet worden. Meubilair wordt verwijderd en teruggeplaatst door 

Deltion (of derden), wanden worden verwijderd door onze aannemer(s). Installaties behoeven geen 

aanpassing.  

De werkzaamheden zullen tijdens de herfstvakantie van 2026 moeten plaatsvinden, waarbij nauwe 

samenwerking met derden essentieel is. De herfstvakantie omvat 5 werkbare dagen. 

Totale oppervlakte van de vloer is circa 75m2 (ruimten gl.4.012 & gl.4.014 tezamen). Inschrijvers dienen zelf 

metingen te verrichten. Raambekleding is geen onderdeel van deze casus. 

De vloer moet geschikt zijn voor het gebruik en moet dagelijks gereinigd kunnen worden. Belangrijk is de 

gezamenlijkheid om tot een oplossing te komen die recht doet aan de ambities van Deltion. 


