
Ref. Nr. Status Fase Inschrijfronde Vragenronde Perceel Individueel Motivatie Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op Beantwoord op Beantwoord door

1 Onbeantwoord Aanmeldfase 1 Keerwand Donckse Bos (Bouwteam) Nee Contractvorm aanbesteding Conform paragraaf 1.5 (contractvorm) schrijft u dat deze uitvraag een bouwteam uitvraag behelst maar conform 

paragraaf 7.4 (doorkijk naar de inschrijffase) beschrijft dat het gaat om een laagste prijs werk met een 

engineeringsopgave van €. 150.000.  Kunt u aangeven wat u bedoelt?

De twee paragrafen lijken elkaar tegen te spreken, maar dit is niet het geval. De bedoeling is dat de engineeringsfase 

een bouwteam samenwerking vormt voor een vaste prijs van 150.000. De inschrijvingsfase voor de uitvoering wordt 

uitgevraagd op basis van een fictieve inschrijfstaat. De engineering en de fictieve inschrijfstaat tesamen vormen de 

totale aanbieding. Deze totale aanbieding wordt op laagste prijs gegund.

De prijzen in de fictieve inschrijfstaat worden door de gegadigde aannemer onderbouwd met een open begroting. De 

prijzen uit deze open begroting worden gehanteerd bij het opstellen van de definitieve prijs van de uitvoeringsfase.

27-10-2025 30-10-2025 Gemeente Ridderkerk

2 Onbeantwoord Aanmeldfase 1 Keerwand Donckse Bos (Bouwteam) Nee Aanbieden inschrijffase Kunt u aangeven wat u vraagt voor aanbieden in de inschrijffase en welke beoordeling daaraan vast hangt? Dit geeft 

ons een beeld wat we moeten doen voor inschrijffase. Dit is nu niet helder

Zie antwoord op vraag 1 27-10-2025 30-10-2025 Gemeente Ridderkerk

3 Onbeantwoord Aanmeldfase 1 Keerwand Donckse Bos (Bouwteam) Nee Leidraad par. 1.5 In leidraad par 1.5 wordt gesproken over een tweefasen bouwteam overeenkomst, echter in par 1.8 wordt 

engineering en realisatie als 1 fase omschreven. Kunt u dit toelichten?

De term tweefasen bouwteamovereenkomst verwijst naar de inhoudelijke fasering van de werkzaamheden.

Fase 1 (engineering): de winnende inschrijver werkt samen met de opdrachtgever aan de verdere uitwerking van het 

ontwerp.

Fase 2 (uitvoering): uitvoering van de werkzaamheden op basis van het uitgewerkte ontwerp.

De planning in paragraaf 1.8 toont deze fasen samengenomen als één doorlopende periode (“engineering + 

uitvoering”) om de totale doorlooptijd te illustreren. 

Zoals in vraag 1 staat benoemd, is de initiële opdracht alleen voor de engineeringsfase, waarbij de winnende 

aannemer de eerste en enige aannemer is voor het doen van een aanbieding voor de uitvoering.

30-10-2025 30-10-2025 Gemeente Ridderkerk

4 Onbeantwoord Aanmeldfase 1 Keerwand Donckse Bos (Bouwteam) Nee prijscomponenten Wat zullen de gunningscriteria worden van de kwaliteit en prijscomponenten? De gunning vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met toepassing van het 

criterium laagste prijs.

Er zijn in deze aanbesteding geen kwalitatieve subcriteria opgenomen die afzonderlijk worden beoordeeld.

Zie ook vraag 1 voor nadere onderbouwing.

30-10-2025 30-10-2025 Gemeente Ridderkerk

5 Onbeantwoord Aanmeldfase 1 Keerwand Donckse Bos (Bouwteam) Nee Prijs - Kwaliteit Wat zal de verhouding prijs-kwaliteit worden? De kwaliteit wordt getoetst tijdens de selectiefase. Het verdere proces heeft enkel een prijscomponent. Zie ook vraag 

4.

30-10-2025 30-10-2025 Gemeente Ridderkerk
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