Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEKNUMMER: 93508801 - 3e NOTA VAN INLICHTINGEN

AANBESTEDER/: Gemeente Tilburg
OPDRACHTGEVER

PROJECT: Bisschop Masiusstraat e.o. - Blauwe Aders

PROJECTNUMMER: 93508801

Vanuit de opdrachtgever wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

BESCHRIJVING
DEEL 1 ALGEMEEN
Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
- 05 Tijdsbepaling

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS
Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:
- 04 Bijlagen
- 09 Fasering

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING - geen wijzigingen
DEEL 3 (STANDAARD) BEPALINGEN - geen wijzigingen
TEKENINGEN - geen wijzigingen

BIJLAGEN
De volgende bijlagen zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de bijlage weergegeven:
- Bijlage 19: Specifieke randvoorwaarden doorstroming en bereikbaarheid Bisschop Masiusstraat e.o., Aanleg Riolering/Blauwe Aders 2025

INSCHRIJVINGSSTAAT
De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op nota van inlichtingen aangepaste inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 10-7-2025

Bijlagen:
- gewijzigde delen van het besteksdeel 1;
- gewijzigde delen van het besteksdeel 2.1;
- aanvullende bijlage;
- gewijzigde inschrijvingsstaat.

PAR

05 Tijdsbepaling

1. Start uitvoering week 2 2026
2. De uiterste opleverdatum is 9 juni 2028
3. De werkvolgorde is overeenkomstig de door de aannemer op te stellen fasering incl. tijdelijke verkeersmaatregelen en het bepaalde in paragraaf 09 van deel 2.1 van dit bestek. De aannemer dient de werkzaamheden per fase af te ronden alvorens aan de volgende fase te beginnen.
4. Het bedrag van de korting als bedoeld in artikel 42 lid 2 van de UAV 2012, wordt gesteld op €500/kalenderdag.

Voor deze korting geldt ook het bepaalde over revisie in § 01.28 van de bepalingen in Deel 3.
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 01 Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat)
- Bijlage 02 Afwijkingsformulier:
  - Afwijkingsformulier 2024.xlsx

  Bijlage 03 Analysecertificaat milieukundig onderzoek asfalt: Verhardingsonderzoek Hoefstraat 2025, Tilburg opgesteld door Sweco, doc.nr. NL25-648800269-124981, d.d. 14-02-2025
- Bijlage 04 Bodemonderzoek: Oriënterend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek, Bisschop Masiusstraat e.o. te Tilburg, opgesteld door Antea, projectnr. 0460560.191, d.d 26 september 2023
  Aanvulling/Herziening: Verkennend bodemonderzoek Hout- en Hoefstraat te Tilburg, opgesteld door Geofoxx, doc.nr. 20241238_aRAP, d.d. 14-02-2025
- Bijlage 05 Bomen eisen:
  - NB_Poster_WerkenRondBomen_2022_def.pdf
  - BEA , opgesteld door De Boom Inspecteurs, kenmerk DBI_230416_Samenvatting
- Bijlage 06 Quickscan Natuur: Bisscchop Masiusstraat, opgesteld door idverde advies, ref.nr. QSFF2405-028-ID, d.d. 21 augustus 2024
- Bijlage 07 Bouw & Reststoffen:
  - B&R PIF Product.xlsx
  - B&R Paspoort Vormgegeven Bouwstoffen V3.xlsx
  - B&R PvA Toepassen V3.xlsx
  - B&R PvA Verwijderen V6.xlsx
  - B&R Verificatie Formulier.xlsx
- Bijlage 08 Aerius berekening, opgesteld door Civil Support, kenmerk 2013-01/MvD/RP02, d.d. 21-02-2025
- Bijlage 09 Gegevens proefsleuven: september 2023
- Bijlage 10 Hoofdpolisvoorwaarden per 1-1-2020-2025.pdf
- Bijlage 11 Normboek Gemeente Tilburg 2024-2.pdf
- Bijlage 12 Revisie eisen:
  - Revisie Riolering en Water 2020.zip
- Bijlage 13 Riolering:
  - Aansluitschetsen bestaande riool en kolkaansluitingen
  - Bewijslast aanwezigheid van moffenkit, rapport asbestinventarisatie opgesteld door RPS, kenmerk NL202037003.002, versie 1, d.d. 24 april 2023
  - Protocol-Werkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25-10-2022.pdf
  - Bemalingsrapport: opgesteld door Geofoxx, doc.nr. 20240471_a2RAP, d.d 26 maart 2025, versie 2
- Bijlage 14 Verkeer:
  - Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V14.pdf
  - Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf
- Bijlage 15 V&G-plan:
  Veiligheids- en Gezondheidsplan incl. Kennisgevingsformulier I-SZW
- Bijlage 16 Grondbalans
- Bijlage 17 Plantlijst
- Bijlage 19: Specifieke randvoorwaarden doorstroming en bereikbaarheid Bisschop Masiusstraat e.o., Aanleg Riolering/Blauwe Aders 2025

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage 18 KLIC-oriëntatie melding, d.d. 30-05-2024

09 Fasering

Algemeen

- Werkzaamheden starten ter hoogte van de Bisschop Godschalkstraat - Sint Paulusstraat
- Let op: werkzaamheden aan de Hoefstraat moet worden uitgevoerd vanaf week 14 t/m 23 2028. Week 24 moet de Hoefstraat weer volledig zijn opengesteld

Eisen m.b.t. bereikbaarheid in relatie tot andere werkzaamheden en evenementen, zie bijlage 19

Nutswerkzaamheden

- Fasering werkzaamheden Enexis
  - Start werkzaamheden week 6 2026
  - 1e werk: kruising Groeseindstraat / Sint Paulusstraat (incl plaatsen trafo);
  - 2e werk: Bisschopmasiusstraat (1 werkgang van meerdere fases);
  - 3e werk: Houtstraat ten noorden van de Biss. Masiusstraat (1 werkgang van meerdere fases);
  - 4e werk: Bisschop v/d Venstraat/ paus Adriaanstraat (1 werkgang van meerdere fases);
  - Week 14 t/m 23 2028: Alle werkzaamheden waarbij de Hoefstraat afgesloten moet worden;
  - Overige straten vanuit Enexis flexibel in te plannen, geen dwingende volgordelijkheid.
- Fasering overige nutswerkzaamheden in overleg