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1 Optimaliseren vervanging beddingplaatjes 

Beddingplaatjes zijn veerkrachtige, elastische componenten die tussen de stalen spoorstaaf en de betonnen 

of houten dwarsligger in een spoorsysteem worden geplaatst. Hun primaire doel is het verbeteren van de 

prestaties en duurzaamheid van het spoor door het absorberen van belastingen, trillingen en schokken. 

 

In Nederland is meer dan 4000 km spoor voorzien van de NS90 dwarsligger. De NS90 dwarsligger is een 

type voorgespannen betonnen dwarsligger dat veel wordt toegepast in het Nederlandse spoorwegnet. Voor 

dit type dwarsligger is recent beleid uitgevaardigd dat voorschrijft dat de beddingplaatjes elke 15 tot 20 jaar 

moeten worden vervangen. 

 

Het vervangen van beddingplaatjes is zeer arbeidsintensief, zowel in belasting als in capaciteit. Mede 

daardoor is de investering voor de vervanging van beddingplaatjes groot. De geschatte kosten bedragen 

circa €222 miljoen tot en met 2042.Tot slot is het tijdig vervangen van de beddingsplaatjes zowel urgent als 

cruciaal. Uitstel leidt tot versnelde slijtage van de NS90-dwarsliggers, wat resulteert in hogere 

onderhoudskosten en complexere uitdagingen op de lange termijn. ProRail ziet dit als een kans om vooruit te 

kijken. Er wordt actief onderzocht hoe het vervangingsproces beter kan worden begrepen en waar ruimte ligt 

voor verbetering. Door nu te investeren in kennis en inzicht, kunnen toekomstige keuzes beter onderbouwd 

worden en wordt de basis gelegd voor een robuuster spoorwegnet. Denkt u met ons mee? 

 

 

 

1.1 Beddingplaatjes in het hart van het spoor  

ProRail B.V. is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en 

veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op 

hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 kilometer spoor. Het spoorwegnet is 

met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. 

 

ProRail draagt bij aan de bereikbaarheid van Nederland door het realiseren en onderhouden van een 

optimaal spoornetwerk. Wij zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de spoorcapaciteit, de coördinatie van 

het treinverkeer, de ontwikkeling en het beheer van stations, en de aanleg van nieuwe spoorlijnen. Daarnaast 

onderhoudt ProRail de bestaande spoorinfrastructuur, waaronder sporen, wissels, seinen en overwegen. 

Het tijdig en kosteneffectief vervangen van beddingplaatjes draagt bij aan een hoog beschikbaar spoor en 

daarmee aan een gezonde bereikbaarheid in Nederland. Met deze marktconsultatie wil ProRail inzicht krijgen 

in de mogelijkheden die de markt ziet om het vervangen van beddingplaatjes te optimaliseren. Deze ambitie 

mag breed worden geïnterpreteerd: van procesoptimalisatie en robotisering tot capaciteitsverbetering en 

innovatieve of reeds bewezen methoden. ProRail is daarnaast benieuwd welke belemmeringen de markt 

ervaart bij het doorvoeren van optimalisaties, en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. 
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1.2 Scope 

De scope van deze marktconsultatie omvat alles wat te maken heeft met het vervangen van beddingplaatjes. 

Hieronder vallen onder andere (niet uitputtend) de volgende aspecten:  

• Techniek 

• Materiaal 

• Capaciteit 

• Veiligheid 

• Financieren 

• Proces 

• Regelgeving en voorschriften 

• Organisatie 

• Aanbestedingsvorm 

• Uitvoering 

 

 

1.3 Problemen of dilemma’s benoemen 

Rondom het onderwerp van de vervanging van de beddingplaatjes, ervaart ProRail een aantal problemen en 

dilemma’s: 

1. Het niet (tijdig) vervangen van beddingplaatjes resulteert in een verhoogd risico op degeneratie van 

de NS90 en dientengevolge inslijten van het de spoorstaafbedding. 

2. Het vervangen van beddingplaatjes is fysiek zwaar werk en staat onder druk in relatie tot goed 

opdrachtgeverschap en de zorgplicht voor zowel eigen medewerkers als die van gecontracteerde 

partijen. Het vervangen van beddingplaatjes vergt buitendienststellingen en beperkt de 

beschikbaarheid van het spoor. Het niet, of te laat vervangen van beddingplaatjes levert 

soortgelijke beperkingen op, maar dan rondom het herstellen van het loopvlak. 

3. De huidige werkwijze is kostbaar om vele redenen die onderling een relatie hebben. De optimale 

kostensamenstelling is niet eenduidig. 

 

1.3.1 Technische uitdagingen 

In het proces van vervangen beddingplaatjes worden ruwweg de volgende stappen doorlopen: loshalen 

bevestigingen, verplaatsen veren, spoorstaaf liften, beddingplaatjes verwijderen, nieuwe beddingplaatje 

plaatsen, spoorstaaf laten zakken, veren terugplaatsen, aandraaien bouten 

 

De praktijk is dat bovenstaande stappen tegenslag kunnen krijgen die geabsorbeerd moeten worden: 

tegenslag is oa: 

1. Kraagbout is krom; 

2. Kraagbout breekt af; 

3. Schroefhuls komt omhoog 

4. Beddingplaatje zit vastgeplakt aan spoorstaaf of dwarsligger; 

 

1.3.2 Varianten 

De meest voorkomende activiteit is alleen de beddingplaatjes vervangen. Echter eveneens komen situaties 

voor waarin naast beddingplaatjes ook de kraagbouten moeten worden vervangen (indien deze niet verzinkt 

zijn) of een combinatie van de vervanging van beddingplaatjes, veren én kraagbouten. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 
Versie: V1.0 Marktconsultatie Beddingsplaatjes Pagina 5 van 9 
Versie Datum: 22-10-2025 

 

 

1.4 Voorgenomen wijze van contracteren 

1.4.1 Indeling in contracten 

Op basis van de uitkomsten van deze marktconsultatie zal ProRail bepalen op welke wijze het vraagstuk in 

de markt wordt gezet en hoe het zal worden gecontracteerd.  

 

1.4.2 Wijze van aanbesteden 

ProRail start met een marktconsultatie om inzichten uit de markt te verzamelen. Op basis van deze inzichten 

wordt vervolgens een passende aanbestedingsvorm gekozen die aansluit bij de aard van de vraag. 
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2 Vragen 

ProRail wil samen met de markt verkennen hoe het vraagstuk rondom het vervangen van beddingplaatjes 

het beste kan worden aangepakt. Daarbij streven we naar een uitvraag die recht doet aan de complexiteit 

van het werkveld én ruimte biedt voor innovatie, samenwerking en optimalisatie. 

 

Om tot een goed passende aanbestedingsstrategie te komen, hecht ProRail waarde aan de inzichten en 

ervaringen van marktpartijen. In deze marktconsultatie richten we ons daarom op een aantal thema’s die 

relevant zijn voor zowel de huidige praktijk als toekomstige mogelijkheden. 

 

De onderstaande vragen zijn bedoeld om een breed beeld te krijgen van de kansen, knelpunten en ideeën 

die leven in de markt. Uw antwoorden helpen ons om de uitvraag zorgvuldig vorm te geven en goed aan te 

laten sluiten bij de praktijk en potentie van de sector. 

 

 

 

2.1 Huidige situatie en knelpunten 

1. Welke uitdagingen ervaart de markt rondom de huidige werkwijze? 

2. Wat houdt de markt tegen om een andere werkwijze in te zetten? 

3. Welke regelgeving en voorschriften ervaart de markt als beperkend? 

4. Welke risico’s worden momenteel ervaren bij het vervangen van beddingplaatjes? 

 

2.2 Optimalisatie en innovatie  

5. Wat heeft de markt nodig om tot optimalisatie te komen? 

6. Welke procesoptimalisaties ziet u als kansrijk? 

7. Optimalisatie is vaak een groeiproces, gedeeltelijke optimalisatie op korte termijn is ook een verbetering. 

Welke stappen (denk aan: loshalen bevestigingen, verplaatsen veren, spoorstaaf liften, beddingplaatjes 

verwijderen, nieuwe beddingplaatje plaatsen, spoorstaaf laten zakken, veren terugplaatsen, aandraaien 

bouten) zijn in de tijd makkelijker (eerder) te optimaliseren en welke stappen vergen meer doorlooptijd? 

8. Welke rol kan robotisering of automatisering spelen bij het vervangen van beddingplaatjes? 

9. Welke innovatieve technieken of methoden zijn beschikbaar of in ontwikkeling? 

10. Welke ervaringen, nationaal dan wel internationaal, kunnen inspiratie geven voor een optimalisatie in 

Nederland? 

 

2.3 Technische haalbaarheid  

11. Hoe ervaart u de technical readiness van bestaande (gedeeltelijke) oplossingen in de markt? 

12. Welke technische randvoorwaarden zijn essentieel voor een succesvolle toepassing? 

13. Zijn er standaarden of interoperabiliteitseisen waar rekening mee gehouden moet worden? 

 

2.4 Economie en business case  

14. Hoe kan de business case van vervanging van beddingplaatjes worden geoptimaliseerd? 

15. Welke kostenbesparingen of efficiencyvoordelen zijn mogelijk? 

16. Wat zijn de belangrijkste investeringsdrempels voor marktpartijen? 
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2.5 Contractering en samenwerking  

17. Welke samenwerkingsvormen ziet u als kansrijk voor dit vraagstuk? 

18. Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van contractvormen en risicodeling? 

19. Hoe kan ProRail de markt het beste faciliteren in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe 

oplossingen? 

20. Nog niet aanbestede projecten (vanaf 2027?) staan voor de deur. Wat kan ProRail doen om een eerste 

optimalisatie voor deze projecten geïmplementeerd te krijgen? 

 

2.6 Overige vragen 

21. Waar dient ProRail rekening mee te houden als zij bovenliggende scope in de markt zet in haar 

uitvraag? Heeft u tips? Welke aanpak beveelt u ons aan?  

22. Welke vragen/ontwerpen/risico’s/kansen vindt u van belang, maar vindt u niet terug in dit hoofdstuk? 

Waarom vindt u deze vragen/onderwerpen/risico’s/kansen van belang?  

23. Mogen wij u benaderen voor een individueel gesprek? Vermeld hierbij uw contactgegevens (naam, 

telefoonnummer, e-mailadres)  
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3 Procedure van de marktconsultatie 

3.1 Wij zoeken uw ideeën! 

Ter voorbereiding op een voorgenomen aanbesteding voor het optimaliseren van de vervanging van 

beddingplaatjes, wil ProRail meer inzicht verkrijgen in de markt. We zijn benieuwd naar bestaande 

oplossingen, lopende of geplande innovaties, en de haalbaarheid van het aanpakken van de huidige 

uitdagingen. 

 

Met deze marktconsultatie verwachten we een goed beeld te krijgen van beschikbare leveranciers, 

technologische ontwikkelingen en de mate waarin er oplossingen bestaan — of ontwikkeld kunnen worden — 

die aansluiten bij onze behoeften. 

 

 

3.2 Procedure 

Deze marktconsultatie is onder andere gepubliceerd op TenderNed en staat open voor alle geïnteresseerde 

marktpartijen. Dit betekent dat iedere partij met relevante kennis of ervaring op het gebied van het vervangen 

van beddingplaatjes de gelegenheid krijgt om deel te nemen. 

 

De marktconsultatie bestaat uit twee onderdelen: 

1. Schriftelijke fase – het beantwoorden van de vragen zoals opgenomen in hoofdstuk 2; 

2. Individuele gesprekken – met een selectie van marktpartijen die schriftelijk hebben gereageerd. 

 

Wij verzoeken u om de ingevulde vragenlijst per e-mail in te sturen vóór de deadline zoals vermeld in 

paragraaf 3.3. 

Na ontvangst zal ProRail de reacties analyseren. Op basis van deze analyse kan worden besloten om met 

alle of een deel van de respondenten een vervolggesprek te voeren. Deze gesprekken zijn bedoeld om 

dieper inzicht te krijgen in voorgestelde oplossingsrichtingen en om te verkennen hoe deze kunnen bijdragen 

aan het realiseren van onze ambities. Marktpartijen krijgen in deze gesprekken de gelegenheid om hun 

specifieke oplossingen nader toe te lichten. 

 

Bij de selectie van partijen voor een gesprek streeft ProRail naar een evenwichtige vertegenwoordiging van 

de markt, bijvoorbeeld qua sector of land van herkomst. Het al dan niet voeren van een gesprek heeft geen 

invloed op de positie van een partij bij een eventuele pilot of aanbesteding die uit deze consultatie voortvloeit. 

Van elk individueel gesprek wordt een verslag opgesteld dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

betreffende partij. Vervolgens stelt ProRail één integraal, geanonimiseerd verslag op waarin de belangrijkste 

inzichten uit zowel de schriftelijke reacties als de gesprekken worden samengevat. In dit document wordt 

geen concurrentiegevoelige informatie opgenomen. 

 

Het conceptverslag wordt gedeeld met alle deelnemers aan de consultatie, met het verzoek om eventuele 

opmerkingen aan ProRail door te geven. Na verwerking van deze input wordt het document definitief 

vastgesteld. Dit definitieve verslag wordt ter informatie toegevoegd aan het aanbestedingsdossier van een 

eventuele toekomstige aanbesteding. Waar mogelijk en zinvol, worden de conclusies verwerkt in de 

aanbestedingsdocumenten en/of procedure. 
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3.3 Planning 

Datum  Activiteit  

22 oktober 2025 Publicatie/uitnodiging tot deelname marktconsultatie 

door ProRail  

10 november 2025  Uiterste datum voor het stellen van vragen aan 

ProRail m.b.t. de verstrekte informatie  

17 november 2025  Verstrekken van antwoorden op de gestelde vragen 

en evt. gewijzigde documentatie door ProRail  

15 december 2025  Uiterste datum voor het indienen van de antwoorden 

op de vragen in hoofdstuk 2  

Begin januari 2026 Individuele gesprekken  

Begin februari 2026 Versturen concept verslag aan deelnemers 

marktconsultatie  

Eind februari 2026  Versturen definitief  

 

3.4 Contact 

Voor vragen over en aanmelden voor deze marktconsultatie kunt u contact opnemen met: Lisa Markenstein-

Hijman, Tendermanager Asset Management via Lisa.Markenstein@prorail.nl.  

 

3.5 Meld u nu aan!  

Bent u enthousiast over ons project en heeft u interesse om hierover met ons van gedachten te wisselen of 

uw mening te uiten, meld u zich dan via e-mail voor de in paragraaf 3.3 genoemde datum.  

Vermeld hierbij uw contactgegevens (naam, telefoon, e-mailadres) en de namen van de aanwezigen.  

 

3.6 Open en eerlijk 

Deelnemen aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en zal niet leiden tot enige voorrechten in een 

aanbesteding. Evenzo zal niet deelnemen in de marktconsultatie niet leiden tot uitsluiting van een eventuele 

aanbesteding. 

 

Door uw deelname aan deze marktconsultatie stemt u er mee in dat de door u verstrekte informatie door 

ProRail mag worden gebruikt in (de voorbereiding van) de aanbesteding. Door u verstrekte commerciële 

(cijfermatige) informatie zal door ProRail vertrouwelijk worden behandeld. 

 

ProRail hecht veel waarde aan een transparant proces. Het niet de bedoeling om deelnemende marktpartijen 

aan de marktconsultatie te bevoordelen of niet-deelnemende partijen op achterstand te plaatsen. Vanuit dit 

perspectief zal alle relevante informatie volgend uit de marktconsultatie aan alle potentiële inschrijvers ter 

beschikking worden gesteld bij publicatie van de aanbesteding danwel worden toegevoegd aan het 

aanbestedingsdossier. 

 

Eventuele kosten voor de deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed. 


