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NvI II - Solar-carport en laadpalen met kenmerk I240800004 d.d. 10 april 2025 

 

Vraagnr. Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  Aanbestedingsdocument 
Solar-carport en laadpalen.pdf 
- Bijlage 1AD 

U vraagt om het prijsformulier zowel in een 

(ondertekende) *.pdf versie, als ook in een *.xlsx 

versie mee te sturen. Het betreffende prijsformulier 

is echter door de aanbestedende dienst 

meegeleverd in een Word document. Het 

meesturen van een *.docx bestand heeft volgens 

ons geen meerwaarde omdat hier de formules niet 

te herleiden zijn. 

Kunt u instemmen met het alleen indienen van het 

prijsformulier in een ondertekende *.pdf versie?  

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

2.  Bijlage 5AD 

Prijsformulier.docx - 

algemeen 

Is onze aanname correct dat het bedrag op het 

Prijsformulier bij "Totaalprijs" (Dus de onderdelen 

A, B en C bij elkaar opgeteld) binnen het 

plafondbedrag van EUR 650.000,- moet vallen? 

(en daarmee is het plafondbedrag inclusief beheer 

en onderhoud en de optionele werkzaamheden 

zoals weergegeven op het prijsformulier) 

Inschrijfformulier is aangepast. De inschrijfprijs 

waarvoor het plafondbedrag geldt bevat alleen 

eenmalige investeringskosten in realisatie van 

solar-carport en laadinfra. Beheer- en 

onderhoudskosten zijn nu opgenomen in deel C, 

en zijn geen onderdeel van dit plafondbedrag.  

3.  Aanbestedingsdocument 

Solar-carport en laadpalen.pdf 

- algemeen 

Is het voor de zonnecarport gewenst dat er 

rekening wordt gehouden met het toepassen van 

verlichting en een daarbij horend lichtplan?  

Ja dit is gewenst. 

4.  Aanbestedingsdocument 

Solar-carport en laadpalen.pdf 

- algemeen 

Indien er rekening gehouden dient te worden met 

een lichtplan, kunt u dan aangeven met welek 

hoeveelheid lux de inschrijvers rekening dienen te 

houden? 

Houd rekening met een verlichtingsniveau van 5 

Lux op de parkeerplaatsen onder de carports, 

gemeten op de hoogte van het maaiveld. 

5.  Bijlage NvI - Programma van 

eisen.pdf - 1.1 

Monitoring systeem moet meldingen genereren als 

bijvoorbeeld een zonnepaneel niet functioneert. 

Dit is technisch wel mogelijk maar dan zal er per 

paneel een optimizer toegepast moeten worden, 

dit verhoogd de kostprijs voor de gemeente Ede. 

De zin “Panelen die niet functioneren of minder 

presteren” wordt geschrapt uit PvE 1.1 eis BM2. 

De rest van eis BM2 blijft wel van kracht. 
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Voor zakelijke instalaties is dit niet erg gebruikelijk.  

 

Kunt u deze eis laten vervallen of nader toelichten 

wat de achterliggende gedachte is als deze eis van 

toepassing blijft? 

6.  Bijlage NvI - Programma van 

eisen.pdf - 1.2 

De installatie moet de gemeentewerf voorzien van 

(aanvullende) duurzame energie door middel van 

zonnepanelen op carportconstructies met een 

opwekkingsvermogen van de PV-panelen 

minimaal 150.000Wp. Hierin moet een eventuele 

suboptimale oriëntatie en beschaduwing van de 

panelen verrekend zijn. 

 

Wat wordt er precies bedoeld met de zin: "Hierin 

moet een eventuele suboptimale oriëntatie en 

beschaduwing van de panelen verrekend zijn"? 

De zin “Hierin moet een eventuele suboptimale 

oriëntatie en beschaduwing van de panelen 

verrekend zijn” wordt geschrapt uit PvE 1.2 eis F1. 

De rest van eis F1 blijft wel van kracht. 

7.  Bijlage NvI - Programma van 

eisen.pdf - 1.3 

De carportconstructies moeten zijn opgebouwd uit 

stalen materialen met een stalen onderdak 

(brandveiligheidsnormen). Het ontwerp moet 

robuust en bestand zijn tegen Nederlandse 

weersomstandigheden, waaronder windbelasting 

en sneeuwlast. 

 

Het stalen onderdak verhoogd de kosten voor de 

gemeente Ede aanzienlijk. Wij snappen het risico 

op branddoorslag naar de geparkeerde EV vloot. 

 

Er zijn alternatieve opossingen beschikbaar in de 

markt, waarbij bijvoorbeeld panelen toehepast 

worden conform brandklasse A. Dit is de hoogste 

veiligheidsklasse t.a.v. brandveiligheid. 

Daarbij worden speciale optimizers toegepast die 

bij een calamitiet terugschakelen naar een zeer 

laag voltage (1 volt). Hierdoor is het risico op brand 

Niet akkoord. We houden vast aan de eis voor een 

stalen onderdak. We waarderen het voorstel voor 

alternatieve oplossingen, zoals speciale 

optimizers, maar vinden dat het brandrisico voor 

de EV-vloot hiermee onvoldoende wordt beperkt. 
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uiterst klein. Deze oplossing is mogelijk goedkoper 

dan een stalen onderdak en panelen met een 

lagere klasse. Ook is het totale materiaalgebruik 

hiervan minder. 

 

Kunt u de eis voor het stalen onderdak dermate 

aanpassen dat deze functioneel beschrijft waaraan 

de carport t.a.v. de brandveiligheid moet voldoen, 

zodat de inschrijvers meer vrijheid hebben in het 

kiezen van een constuctie/ oplossing? 

8.  Bijlage NvI - Programma van 

eisen.pdf - 1.3 

Het opstellen van een funderingsadvies voor de 

carportconstructies maakt deel uit van de 

gevraagde werkzaamheden. Omdat de exacte 

opstelling van de constructies in deze fase nog niet 

bekend is, is er op dit moment geen definitief 

funderingsadvies beschikbaar. Voor de 

prijsvorming kan voorlopig worden uitgegaan van 

een betonnen prefabfundering van 4,00 x 2,00 

meter per kolom, inclusief een grondverbetering tot 

een diepte van 0,5 meter onder de fundering en 

een minimale gronddekking van 0,3 meter. 

 

Als alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt aan 

moet houden voor de prijsvorming, aangezien dit 

nu nog niet bekend is, stellen wij voor om hiervoor 

een vast bedrag vast te stellen waarmee alle 

inschrijvers dienen te rekenen. 

Kunt u bijvoorbeeld hiervoor een stelpost 

voorschrijven met een vast bedrag, voor alle 

inschrijvers van toepassing? 

Bijvoorbeeld 10% van het plafondbudget. 

Niet akkoord. We houden vast aan de 

voorgeschreven werkwijze en opgegeven 

fundering voor de prijsvorming. 

9.  Bijlage NvI - Programma van 

eisen.pdf - 1.3 en 2.3 

U vraagt: "De Opdrachtnemer stelt als onderdeel 

van deze aanbesteding zelf een planning op voor 

de voorbereiding en realisatie van de solarcarport. 

Akkoord. Boeteclausule wordt geschrapt. In plaats 

daarvan worden na gunning facturatiemomenten 

afgesproken aan de hand van de gemaakte 
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De Opdrachtnemer committeert zich hiermee aan 

haar eigen planning en opleverdatum. Indien de 

oplevering na de geplande opleverdatum plaats 

vindt kan de Opdrachtgever hiervoor een 

boetebedrag in rekening brengen van €250 per 

dag, tot een maximum van € 50.000." 

 

Deze eis vinden wij total niet proportioneel. 

HIermee dwingt de gemeente de inschrijvers nu al 

een ontwerp- en realisatietraject uit te plannen 

waarvan erg veel zaken nog niet definitief zijn. Zo 

geeft u zelf aan dat het funderingsvraagstuk nog 

niet duidelijk is, is de vergunningsverlening 

onderdeel van het project en zo zijn er nog wel 

meer onbekende factoren.  

De inschrijvers kunnen wel een realistische 

planning opstellen en indienen waarin realistische 

doorlooptijden zijn opgenomen t.a.v. het 

funderingsonderzoek, de engineering, het 

goedkeuringstraject en de vergunningsaanvraag. 

Uitgangspunt daarbij is een 

inspanningsverplichting. Er is immers geen invloed 

op het daadwerkelijk verstrekken van een 

verguning. (Hier hebben de inschrijvers de 

opdrachtgever bij nodig!) Maar hier rechten aan 

ontleden en er een maximale boete op zetten van 

50k kan o.i. niet in dit stadium geeist worden. 

 

Kunt u instemmen met het schrappen van de 

laatste regels bij paragraaf 1.3 en 2.3? 

planning/mijlpalen. Voor de facturaties zijn 

prestatieverklaringen van de opdrachtgever nodig, 

om aan te tonen dat de afgesproken mijlpaal is 

behaald. 
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10.  NvI I - Solar-carport en 
laadpalen.pdf - 
Aandachtspunt: 

De gemeente verwacht op korte termijn een 
elektrisch voertuig met een maximale hoogte van 
3,50m en voorziet dat er in de toekomst ook meer 
en hogere elektrische voertuigen een laadbehoefte 
krijgen (denk bijvoorbeeld aan elektrisch 
materieel). 
 
In het Programma van eisen staat vermeld een 
vrije hoogte van minimaal 2,5 meter. 
Kan de opdrachtgever aangeven met welke hoogte 
de inschijivers rekening dienen te houden t.a.v. de 
doorrijhoogte van de carport? 

De eis van minimaal 2,5 meter vrije doorrijhoogte 
is geldend. De gemeente heeft in NvI1 de figuur 
van voorgenomen ontwerp voor de gemeentewerf 
aangepast, zodat er minimaal 4 laadplekken 
beschikbaar zijn voor het laden van hogere 
voertuigen. Daarnaast zijn er voor de solar carport 
meerdere constructievormen denkbaar; de 
gemeente deelt bewust deze informatie over de 
hoogte van haar (toekomstige) voertuigen zodat de 
Inschrijvers hiermee rekening kunnen houden en 
een ontwerp kunnen maken die zo min mogelijk 
belemmeringen oplevert voor het laden.  

11.  Aanbestedingsdocument 

Solar-carport en laadpalen.pdf 

- algemeen 

Mogen de laders in de groenstrook geplaatst 

worden of wenst de opdrachtgever dat deze in het 

bestaande straatwerk geplaatst worden? 

Plaatsing in de groenzone is toegestaan. 

12.  Aanbestedingsdocument 

Solar-carport en laadpalen.pdf 

- algemeen 

Vanaf welke kant wil men starten met het plaatsen 

van de laders in het ingetekende rode vak?  

Zo dicht mogelijk bij de HVK (zuidzijde) of juist 

achteraan (noordzijde)beginnen? 

De voorkeur van de opdrachtgever is om 

achteraan (noordzijde) te starten. Zoals 

aangegeven in NvI1 wenst de opdrachtgever de 

eerste vier laadplekken niet te overkappen, zodat 

daar hogere voertuigen kunnen laden. 

13.  Ontbrekende informatie Kan de locatie van de bestaande PV-omvormer 

worden gedeeld? 

De omvormer bevindt zich in de loods op de 

zolderverdieping (direct achter het kantoorpand). 

14.  Ontbrekende informatie Wat zijn de specificaties voor de mantelbuis t.b.v. 

accu (diameter, type materiaal, aantal) 

Mantelbuis als enkele HDPE buis, diam. 160 mm - 

lengte zoals aangegeven - met 'trekoord', flexibel 

en afgedopt aan beide uiteinden. 

15.  Aanbestedingsdocument 

Solar-carport en laadpalen – 

bladzijde 23 -  5.4 

Kunt u ook aangeven hoe het aanbestedingsteam 

is samengesteld en welke personen zijn betrokken 

bij de uitvoering van het project 

Het beoordelingsteam bestaat uit een 

inkoopadviseur, een operationeel manager, twee 

gemeentelijke experts op gebied van energie, en 

twee externe adviseurs. Bij de uitvoering treedt de 

operationeel manager op als opdrachtgever, en 

zijn diverse experts vanuit de gemeente betrokken. 

16.  Aanbestedingsdocument 

Solar-carport en laadpalen – 

bladzijde 21 -  5.3.1 

Dient er ook een Aerius berekening opgesteld te 

worden 

Aanbestedende dienst verstrekt het antwoord op 

deze vraag later. 
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17.  Aanbestedingsdocument 

Solar-carport en laadpalen – 

bladzijde 21 -  5.3.1 

"Dient er ook een BOPA (Ruimtelijke 

onderbouwing Buitenplanse 

Omgevingsplanactiviteit) opgesteld te worden?" 

Aanbestedende dienst verstrekt het antwoord op 

deze vraag later. 

 

18.  Bijlage 2 AD – pagina 4 – eis 

VR4 

Wij begeleiden zoals aangegeven de 

vergunningsaanvraag en u levert hiervoor de 

nodige informatie/onderzoeken voor aan. Wij zijn 

hierdoor erg afhankelijk van uw inspanningen en 

de procedure die hiervoor gevolgd moet worden 

(verkorte procedure?). Wij kunnen de hiervoor 

benodigde tijd/capaciteit dan ook niet goed 

inschatten. Kunt u hiervoor een stelpost opnemen?  

U draagt zelf zorg voor de legekosten? 

Wij nemen hiervoor geen stelpost op. De 

aanbesteding richt zich op partijen die ervaring 

hebben met vergunningstrajecten en een 

deskundige inschatting hiervoor kunnen maken, 

zoals ook benoemd in de geschiktheidseisen. 

 

Legekosten zijn voor rekening van de inschrijver. 

  

De gemeente heeft belang bij een spoedige 

realisatie, met name voor uitbreiding van de 

laadinfra. De gemeente zal zich daarom actief in 

zetten voor een spoedige vergunningsprocedure. 

Ter voorbereiding hierop zijn de plannen al 

afgestemd met ecologie en archeologie. Het 

ontwerp van de inschrijver is bepalend voor het 

vergunningstraject. Na gunning zal de 

opdrachtgever direct een overleg organiseren om 

aan de hand van de ontwerptekeningen het 

vergunningstraject voor te bespreken met 

relevante experts.  

19.  Bijlage 2 AD De voorgestelde fundering kan leiden tot 

budgetoverschrijding en discussie over kosten. 

Slimmere alternatieven zijn beschikbaar. Kunt u 

sonderingsgegevens van het gebouw beschikbaar 

stellen zodat deze sondering voor alle partijen het 

uitgangspunt wordt los van type fundering die 

gekozen kan worden. 

Sonderingsonderzoek van gemeentewerf is 

gedeeld in NvI ronde 1. Voorgestelde fundering en 

vergelijksmethode voor Inschrijvingen blijft 

ongewijzigd.  

 

20.  Vragenronde 2: 

Fundatie/sondering 

U stelt veel eisen aan de laadpalen, heeft u 

bepaalde voorkeur? Zo ja, kunt u het type geven 

en als uitgangspunt nemen enof gelijkbaar. 

De gemeente heeft geen voorkeur voor een 

specifieke lader. 
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21.  Aanbestedingsdocument "Op welke wijze beoogd opdrachtgever een level 

playing field te creëren en te voorkomen dat 

partijen strategisch inschrijven met een 

daadwerkelijk opwekvermogen wat in de praktijk 

lager blijkt te liggen ligt dan 150kWp? Dit gezien 

wij geen geen boete- of controlemechanisme zijn 

tegengekomen voor het daadwerkelijk minimaal 

leveren van 150kWp (bijvoorbeeld na 1 jaar). Ons 

voorstel zou zijn om een dergelijk mechanisme in 

te bouwen om strategisch inschrijven tegen te 

gaan.  

 

Hoe kijkt u naar dit voorstel?" 

Wij vragen Inschrijvers een gedegen 

onderbouwing te geven van de verwachte opwek 

als onderdeel van subgunningscriterium 2 

Oplossing en ontwerp. In de 

beoordelingscommissie is voldoende expertise 

aanwezig om te beoordelen of aan het minimale 

opwekvermogen wordt voldaan, en dit objectief is 

onderbouwd. 

22.  Aanbestedingsdocument Hoe definieert u de ruimtelijke zonering waarin aan 

oplossingen gewerkt mag worden? Bijvoorbeeld 

voor grondwerkzaamheden en ook voor 

overdimensionering van de carport / overhang? 

De hoofdingang en rijbaan aan de westzijde van 

de loods moeten beschikbaar blijven. Het terrein 

aan de oostzijde van de loods, direct grenzend aan 

de betreffende parkeervakken en beoogde locatie 

van de solarcarport zijn beschikbaar als 

werkruimte.  

De beoogde locatie voor de solarcarport is 

aangegeven op figuur 1 van het 

aanbestedingsdocument. Overhang is toegestaan 

aan de zijde van de wadi/groenzone. Overhang 

aan de loodszijde van de parkeervakken moet 

worden beperkt om het aanrijdrisico te beperken, 

en rondrijden om de loods zo min mogelijk te 

hinderen. 

23.  Aanbestedingsdocument Mag het talud achter de parkeerplaatsen ook 

aangepast worden met een grondberm om zo een 

(mogelijk) diepere fundering te voorkomen? 

Nee, het talud van deze groenzone functioneert als 

wadi en dient ongewijzigd te blijven. 

24.  Aanbestedingsdocument 
 

Het is in onze beleving niet mogelijk om alle 

laadpunten (26 stuks) een minimaal laadvermogen 

van 3,7 kW te laten leveren. Er zijn situaties dat de 

aansluitcapaciteit levering van 65 kW dan wordt 

De aansluitcapaciteit dient niet te worden 

overschreden. Door middel van load balancing 

(slim laden) moet het beschikbare vermogen zo 

goed mogelijk te worden verdeeld over de 26 
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overschreden. Accepteert de opdrachtgever dat dit 

(overschrijding) in deze gevallen is toegestaan? 

laadpunten. Bij het toepassen van slim laden kan 

het minimale laadvermogen ook lager worden dan 

3,7kW, zoals PvE 2.2 eis F3 beschrijft.  

25.  Aanbestedingsdocument 
 

Is er binnen een straal van 4 meter van de 

meterkast en binnen ruimte voor het plaatsen van 

een 2e verdeelkast met afmetingen BxDxH = 1,20 

x 1,20 x 0,40 m? 

Ja, in de ruimte achter de bestaande meterkast is 

ruimte om een nieuwe verdeelkast te plaatsen. De 

hoofdschakelaar dient in de bestaande meterkast 

te blijven. Daarnaast geeft vraag 27 meer 

gedetailleerde informatie van ons beeld over de 

benodigde aanpassing van de hoofdverdeelkast. 

 

 
 

Bij het rode streepje /cirkel zit de solar aansluiting. 

Bij het blauwe streepje / cirkel de meterkast. 
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26.  PvE 2.3 oplevering 
 

In PvE2.3 wordt een boetebedrag geformuleerd in 

geval de opdrachtnemer de geplande 

opleverdatum niet haalt. Kan de opdrachtgever 

hierin toevoegen dat deze boete niet van kracht is 

wanneer de vertraging ontstaat door factoren waar 

de opdrachtnemer geen invloed op kan hebben? 

Zie het antwoord op vraag 9. 

27.  Aanbestedingsdocument 
 

De huidige hoofdverdeelkast is mogelijk niet 
toereikend voor toekomstige ontwikkelingen. Er is 
een laagspanningsgroep noodzakelijk voor de PV, 
laadpalen en de mogelijk toekomstige batterij. Wat 
is uw beeld hierbij? 

Correct. Conform PvE 1.3, eis VR5 constateren 

ook wij dat de huidige hoofdverdeelinrichting (HVK) 

fysiek onvoldoende ruimte biedt om de nieuwe 

installatie direct te integreren. De exacte 

technische invulling en oplossing laten wij aan uw 

deskundigheid over. Onderstaand schetsen wij ons 

beeld, met als doel richting en helderheid te 

bieden: 

 

Vanwege de beperkte fysieke ruimte is een directe 

aansluiting van alle nieuw installatiedelen op de 

bestaande HVK niet mogelijk. Dit betekent dat 

integratie op indirecte wijze zal moeten 

plaatsvinden – oftewel door middel van een 

indirecte uitbreiding van de HVK. 

 

Wij gaan uit van behoud van het bestaande 200A-

veld (PV1), waarop het huidige PV-systeem is 

aangesloten, inclusief sturing en 

vermogensregeling. Dit systeem is eigendom van – 

en wordt beheerd door – een derde partij (niet de 

gemeente). Aanpassing hiervan zou juridische en 

technische complicaties kunnen veroorzaken, wat 

wij bij voorkeur vermijden. 

 

De ombouw van de HVK zou kunnen bestaan uit 

de volgende stappen (in samenwerking met de 

huidige leverancier Geyer Nederland BV): 
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- Ruimte creëren: Verplaatsing van 

bestaande velden om ruimte te maken 

voor een nieuw 160A-veld (specificaties 

gelijk aan bestaand veld PV1). 

 

- Capaciteitsverzwaring: De bestaande rails 

en klemmenstrook zijn momenteel slechts 

geschikt tot 250A. Deze dienen verzwaard 

te worden naar 400A. 

 

- Warmtebeheer: Aandacht voor mogelijke 

warmteontwikkeling in de kast. Hiervoor 

dienen passende voorzieningen getroffen 

te worden. 

 

Achter het nieuwe 160A-veld dient een 

aanvullende onderverdeelinrichting (OVI) te 

worden geplaatst, die voorziet in de voeding van: 

 

- De laadinfra; 

- De solar-carport; 

- Een toekomstige uitbreiding met twee 

batterijopslagsystemen (elk 80A 

afgezekerd). 

 

Voor de dimensionering van deze OVI adviseren 

wij een maximale afgezekerde waarde per veld 

van 100A, met het oog op selectiviteit. Dit betekent 

dat bijvoorbeeld: 

 

- De (OVI) solar-carport kan worden 

aangesloten via twee velden van 80A of 

100A; 
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- De (OVI) laadinfra eveneens via twee 

velden van 80A of 100A kan worden 

aangesloten; 

 

- Voor het toekomstige 

batterijopslagsysteem (BESS) ruimte wordt 

gereserveerd voor twee 80A velden (zoals 

benoemd in de eerste Nota van 

Inlichtingen, NvI). 

 

Wij benadrukken dat bovenstaande een beeld 

vanuit onze zijde betreft. Uiteraard staat het u vrij 

om een (andere) slimme, technisch verantwoorde 

en veilige oplossing te formuleren. Wij hopen 

echter dat deze toelichting bijdraagt aan 

duidelijkheid en richting in uw verdere uitwerking. 

 

Wij willen u er verder op wijzen dat de 

hoofdzekering van de gemeentewerf afwijkt van 

hetgeen in het PvE is opgenomen. In plaats van 

160A (zoals vermeld in PvE 1.2 eis F3), bedraagt 

de hoofdzekering 250A. De gecontracteerde 

teruglevering blijft 130 kW. Deze afwijking is 

ontstaan door een verouderde revisietekening. De 

gedeelde revisietekening (document: 

‘20250212_140708.jgp’) in de voorgaande NvI is 

verouderd en komt hiermee te vervallen. 
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Overeenkomst en voorwaarden 

 

Nr. Artikel Tekstsuggesties/-voorstellen Reactie 

1.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 4.5 

Dit artikel geeft een vrijwaring voor alle 

strafrechtelijke boetes en 

bestuurlijke sancties t.a.v. dit project. Dit lijkt ons 

niet proportioneel. 

Kunt u dit artikel schrappen of wijzigen naar "alle 

aan de opdrachtnemer toerekenbare 

strafrechtelijke boetes en 

bestuurlijke sancties"? 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

2.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 7.3 

Dt artikel beschrijft de sancties bij het overtreden 

van artikel 7.1 en 7.2. Dit lijkt ons ook niet 

proportioneel voor dit contract. 

Kunt u dit aanpassen zodat enkel de opschorting 

als sanctie overblijft? 

Als alternatief is ontbinding acceptabel wanneer de 

contractant een redelijke termijn krijgt voor herstel 

van de overtreding. 

Aanbestedende dienst kan niet inschatten of enkel 

een opschorting in elk voorkomend geval een 

afdoende sanctie is. Derhalve blijft het artikel in de 

huidige vorm gehandhaafd. 

 

Indien aanbestedende dienst zich wil beroepen op 

dit artikel, zal er eerst een overleg plaatsvinden om 

tot een alternatieve oplossing (anders dan 

opschorting of ontbinding) te komen. 

3.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 7.5 

Kunt u dit artikel wederkerig maken? Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

4.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 8.6 

U schrijft hier "De Contractant vrijwaart de 

Gemeente tegen alle aanspraken van derden 

dienaangaande." 

Kunt u hierop aanvullen dat dut alleen van 

toepassing is zolang de gemeente nog een dienst 

afneemt van de contractant? 

Aanbestedende dienst stemt hier niet mee in. 

5.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 8.8 

Deze paragraaf lijkt ons een beslissing van de 

rechter indien de situatie zich voordoet. 

Kunt u instemmen om dit artikel te schrappen. 

 

 

Het lid vervalt. 
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6.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 9.0 

Dit artikel beschrijft een tweetal overeenkomsten 

t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens.  

Indien de gemeente deze twee genoemde 

overeenkomsten wil afsluiten met de beoogde 

contractant, kunt u dan hiervoor het format ter 

beschikking stellen? 

Binnen deze opdracht zullen voor zover voorzien 

geen persoonsgegevens verwerkt worden. 

7.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

14.3 

U schrijft "publiekrechtelijke medewerking" 

Kunt u toelichten wat hiermee bedoeld wordt? 

De Gemeente schiet niet toerekenbaar tekort in de 

nakoming van haar verplichtingen, wanneer haar 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ertoe noopt 

dat geen inlichtingen en gegevens kunnen worden 

verstrekt. Meer in het bijzonder, hoeven er geen 

inlichtingen of gegevens te worden verstrekt, als op 

de Gemeente enige verplichting tot geheimhouding 

rust op grond van enig wettelijk voorschrift 

(bijvoorbeeld de Gemeentewet, Wet open overheid, 

Wet hergebruik van overheidsinformatie of 

privacywetgeving). 

8.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

15.2 

Kunt de inleidende zin van dit lid aanpassen naar: 

"Behoudens in geval van overmacht zoals geregeld 

in het Burgerlijk Wetboek wordt, onder een niet-

toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de 

Contractant,  in ieder geval niet verstaan:" 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

9.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

16.1 

U schrijft: 

"Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij 

geleden dan wel te lijden schade, met dien 

verstande dat de aansprakelijkheid als volgt 

beperkt is tot:" 

 

Kunt u "schade" wijzigen in "directe, materiele 

schade"?  

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

10.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

16.1 

In de brance is het gebruikelijk om indirecte schade 

uit te sluiten aangezien dit niet te verzekeren is. 

Wilt u het volgende toevoegen aan dit lid: 

 dat contractant in geen geval gehouden is tot 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 
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vergoeding van indirecte schade, waaronder maar 

niet beperkt tot gevolg- of bedrijfsschade, 

productieverlies, omzet- of winstderving en gemiste 

besparingen.  

11.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

16.1 

De opgegeven maximale aansprakelijkheid lijkt ons 

niet proportioneel. U geeft aan dat het 

plafondbudget 650.000 betreft, hierdoor zou de 

contractant aansprakelijk zijn voor 3mln per 

gebeurtenis en 5mln per jaar. 

Kunt u dit voor de realisatiefase aanpassen naar 

per gebeurtenis maximaal 1x de contractwaarde, 

per jaar maximaal 3x de contractwaarde. 

Voor de beheer en onderhoudsfase idem. 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

12.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

16.2 

De lijst met uitzonderingen voor de beperking van 

aansprakelijkheid is zeer uitgebreid. Het betreft in 

dit geval de realisatie van laders en een 

solarcarport. Het vervallen van de beperking  ten 

gevolge van dood of 

letsel; en/of opzet of grove schuld lijkt ons dan ook 

redelijk. 

Bent u genegen om de overige uitzonderingen te 

laten vervallen? 

 

• in geval van schending van artikel 8; en/of 

• in geval van schending van artikel 9, waaronder 

de 

Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst 

voor Gezamenlijke 

Verwerkingsverantwoordelijken; en/of 

• in geval van vrijwaringen die Partijen aan elkaar 

hebben verleend in deze inkoopvoorwaarden en/of 

de Overeenkomst. 

Artikel 8 vervalt. indien er geen sprake is van de 

verwerking van persoonsgegevens, dan is artikel 9 

niet van toepassing en is daarvoor ook geen 

aansprakelijkheid. De vrijwaring blijft een 

uitzondering op de aansprakelijkheid. 
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13.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

23.1 

Kunt u dit artikel aanpassen in: 

Het eigendom van de geleverde Goederen en het 

risico gaat over op de Gemeente na acceptatie van 

de Goederen door de Gemeente, waar nodig na 

eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee 

gepaard gaan. 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

14.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

28.1 

Kunt u deze zin schrappen: 

"het bepaalde in de artikelen 4.4, 8 en/of 9.1 wordt 

geschonden;" 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

15.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

28.1 

Kunt u deze bepaling schrappen: 

de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze 

(een deel van) zijn 

bedrijf overdraagt; of 

Indien er een fusie of splitsing plaats gaat vinden 

die binnen de vennootschappelijke groep van de 

inschrijver(s) plaats gaat vinden? 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

16.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

28.1 

Kunt u deze bepaling schrappen: 

"de zeggenschap van de andere Partij bij een 

ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten 

van deze Overeenkomst;" 

Indien de verandering van zeggenschap plaats 

gaat vinden binnen de vennootschappelijke groep 

van de inschrijver(s) plaats gaat vinden? 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

17.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

28.1 

Kunt u deze zin schrappen: 

"de andere Partij in een situatie van niet-

toerekenbare tekortkoming, als bedoeld in artikel 

6:75 Burgerlijk Wetboek, verkeert gedurende meer 

dan tien dagen." 

De genoemde 10 dagen lijken ons niet 

proportioneel. 

De termijn wordt aangepast naar 20 

kalenderdagen. 

18.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

28.2 

Kunt u deze zin schrappen: 

"de Gemeente op goede gronden aanneemt dat de 

rechter de 

Overeenkomst zal aantasten doordat de 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 
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Overeenkomst is gesloten in 

strijd met geldende wet- en regelgeving, zoals het 

staatssteunrecht en/ of (Europese) 

aanbestedingsrecht." 

19.  Bijlage 8AD - Algemene 

inkoopvoorwaarden.pdf - 

28.4 

Kunt u deze zin schrappen: 

"Ingeval van ontbinding door de Gemeente als 

bedoeld in de leden 1 en 2 is de Gemeente geen 

vergoeding verschuldigd aan de contractant voor 

de Prestaties die niet door de Contractant zijn 

verricht." 

Aanbestedende dienst stemt hiermee in. 

20.  24.4 inkoopvoorwaarden Inschrijver heeft bestaande contracten met haar 

leveranciers en onderaannemers. Kan 

aanbestendende dienst er daarom mee instemmen 

dat Inschrijver de verplichtingen niet onverkort dient 

op te leggen aan deze derden? 

Aanbestedende dienst ziet het verband tussen 

artikel 24.4 en de gestelde vraag niet. 24.4 ziet toe 

op de goedkeuring van de geleverde diensten door 

opdrachtgever. 

21.  Art. 27 inkoopvoorwaarden Op grond van dit artikel mag aanbestedende dienst 

de Overeenkomst altijd tussentijds opzeggen. De 

Overeenkomst betreft een bepaalde tijd 

overeenkomst waarvan het niet wenselijk is dat 

deze tussentijds kan worden beëindigd zonder 

vergoeding van kosten/schaden. Gebruikelijk en 

redelijk in de sector is dat tussentijdse opzegging 

enkel kan onder betaling van de resterende 

bedragen die op grond van de Overeenkomst 

verschuldigd zijn. Dit is redelijk aangezien 

inschrijver daarmee rekening houdt op het gebied 

van inkoop/personeel/planning etc. Kan 

aanbestedende dienst daarom instemmen met 

verwijdering van de opzegbevoegdheid? 

Aanbestedende dienst stemt hier niet mee in. 

22.  Art. 13 inkoopvoorwaarden Art. 13 verwijst naar fatale termijnen in de 

overeenkomst. Is aanbestedende dienst bereid om 

eerst een schriftelijke ingebrekestelling te sturen 

aan Opdrachtnemer waarbij zij een redleijke termijn 

Aanbestedende dienst stemt hier niet mee in. 
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krijgt om alsnog na te komen alvorens het verzuim 

intreedt? 

23.  Art. 16 inkoopvoorwaarden Is aanbestedende dienst bereid de vergoeding van 

indirecte schade zoals misgelopen inkomsten, 

stilstand kosten, kosten van energie of incasso- of 

proceskosten contractueel uit te sluiten van 

vergoeding in geval van aansprakelijkheid. 

Hiermee is Opdrachtnemer enkel gehouden de 

directe schade als gevolg van de toerekenbare 

tekortkoming te vergoeden, hetgeen redelijk en 

gebruikelijk is in de sector. 

Zie het antwoord op vraag 10 van dit onderdeel. 

24.  Art. 16 inkoopvoorwaarden "Gezien de looptijd van de overeenkomst vinden 

we dat de beperkingen van de aansprakelijkheden 

per contractjaar niet in overeenstemming zijn met 

de opdrachtwaarde, en daarmee het risico wat 

Inschrijver loopt. We stellen voor deze beperking 

aan te passen tot 1x de jaarlijkse opdrachtwaarde 

per gebeurtenis en 3x de jaarlijkse opdrachtwaarde 

per contractjaar zoals meer gebruikelijk is in deze 

sector.  

 

Hoe kijkt u naar dit voorstel?" 

Zie het antwoord op vraag 11 van dit onderdeel. 

25.  3.3 Overeenkomst Bent u bereid om een indexatie voor de 

onderhoudsovereenkomst van toepassing te 

verklaren? Onze voorkeur heeft de CBS-CPI-index 

van de maand juli. 

Indexering van de onderhoudsovereenkomst kan 

na het tweede jaar van de overeenkomst conform 

de DPI plaatsvinden. 

 

Bijlagen: 

• Programma van eisen 

• Prijsformulier 


