

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
------------------	-----------	---------------	--------	-----------	---------------	---------------	----------

03 Informatievoorziening

04 Meldingen

57 Meldingen opnemen in BOR-beheersysteem.

Afval en schoon	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Begraafplaatsen	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Bomen	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Borden	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Civiele constructies	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Ecologie	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Groen	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Kabels en leidingen	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Kunst	78	Meldingen systeem Signalen	6	De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
213 Maatregel uitgevoerd voor afhandeling melding.							
		Afval en schoon	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Sensoren	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	238	Meldingen vanuit Melddesk met XY.					
		Groen	78	Meldingen systeem Signalen		9 Niet meenemen	n.v.t.
	240	Overzichtskaart gemelde meldingen.					
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	243 Overzichtskaart openstaande meldingen.						
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
244 Overzichtskaart afgeronde meldingen.							
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Faunavorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	343	Meldingen BinnenBeter met XY.					
		Afval en schoon	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
344 Meldingen BinnenBeter zonder XY.							
		Afval en schoon	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Borden	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Verlichting	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	721	Koppeling met meldingensysteem Signalen					
		Afval en schoon	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Groen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Tunnels	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Verkeer	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	78	Meldingen systeem Signalen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
02	Webservices/ondergronden						
	212 Stresstest tonen in BOR-beheersysteem.						
		Afval en schoon	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Borden	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
248 Eigendommenkaart.		Wegen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Afval en schoon	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Faunavorzieningen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Sensoren	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Wegen	71	Geo kaartviewer (kadaster)	Gegevens wel/geen eigendom gemeente beschikbaar stellen	6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	249	Woonplaatsenkaart.					
		Afval en schoon	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kunst	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Wegen	157	Woonplaatsenkaart		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
292 Kaarten van MOOR beschikbaar in systeem via portaal.							
		Afval en schoon	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Spelen	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	72	MOOR		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
486 Informatie uit ondergronden en webservices na akkoord automatisch verwerken in BOR-beheersysteem.							
		Afval en schoon				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Ecologie				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Vastgoed				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
487 Per vakdiscipline zelfstandig bepalen of informatie uit ondergronden handmatig of automatisch verwerkt wordt in							
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	532	WIBON.					
		Kabels en leidingen	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
649 Referentiekaart WIBON via webservice.							
		Afval en schoon	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Bomen	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Sport	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		650 Ondergronden en webservices zelfstandig toevoegen en gebruiken in BOR-beheersysteem.					
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		698 Ligging bekend o.b.v. evenemententerreinen.					
		Afval en schoon	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersreginstallat	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
03	Portaal	Water	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	92	N: (evenementen)		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		701 Sportpark automatisch vullen o.b.v. kaart functionele gebieden.					
		Sport	126	Goconnectit (WIBON)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		220 In gebruik gegeven gronden uit andere applicatie.					
		Afval en schoon	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kunst	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	101	N-SCHIJF (beheerovereenkomst derden)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		221 In gebruik gegeven gronden in beheersysteem verwerken.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	250 Luchtfoto's van meerdere jaren beschikbaar in BOR-beheersysteem.						
		Afval en schoon	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Groen	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Wegen	159	Luchtfoto's		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
251 Oblielfoto's benaderbaar vanuit BOR-beheersysteem.							
		Afval en schoon	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en oblielf incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kunst	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Wegen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		252 Cyclofoto's beschikbaar in BOR-beheersysteem.					
		Afval en schoon	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Spelen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	253	Projectenkaart.					
		Afval en schoon	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kunst	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		2 De leverancier converteert aan de hand van de door de gemeente opgestelde conversietabel.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	257	Dynamisch opgemaakte hoogtekaart.					
		Afval en schoon				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
258 Kadastrale kaart.							
		Afval en schoon	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Groen	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water	52	Kadastrale grenzen		16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	259	BAG gegevens.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
336 Kaartviewer.							
		Groen	6	Geo kaartviewer (alle vakdisciplines)		9 Niet meenemen	n.v.t.
515 Plattegrond voor oriëntatie.							
		Afval en schoon	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
516 Plattegrond voor details.							
		Afval en schoon	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	160	PDOK		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	602	Gegevens beschikbaar stellen aan een viewer en gegevens gebruiken uit een viewer.					
		Afval en schoon	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Borden	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Spelen	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	71	Geo kaartviewer (kadaster)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
616 Projectenkaart ter beschikking stellen aan portaal.							
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Info verwerken o.b.v. BronID 309; 314 en 315	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
639 Cyclofoto's beschikbaar in BOR-beheersysteem. Overstap is mogelijk.							
		Afval en schoon	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	51	Globespotter cyclomedia (360 graden en obliek incl. historie)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
719 Uitwisseling objectgegevens met Geoserver met WFS en WMS.							
		Afval en schoon	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Tunnels	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeer	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Water	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		720 Uitwisseling objectgegevens, dynamische gegevens en informatie uit de informatievoorziening met Geoserver.					
		Afval en schoon	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kabels en leidingen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Tunnels	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeer	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Verkeersregelininstallat	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	168	Geoserver (en eventuele andere WMS/WFS koppelingen)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
732 Objectgegevens en dynamische gegevens vanuit externe viewer tonen in BOR-beheersysteem.							
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Tunnels	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeer	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	733 Gegevens uit informatievoorziening vanuit externe viewer tonen in BOR-beheersysteem.						
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Tunnels	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeer	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
01	Beheersysteem						
		247 Integraal beheersysteem.					
		Afval en schoon				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Borden				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Verkeersregelininstallat				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
513 Coördinaat in RD-stelsel.							
		Afval en schoon				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen				8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
06	Extra software						
		264 Verlichtingssoftware bij aannemer.					
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		305 Q-gis.					
		Afval en schoon	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Spelen	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	155	Illegale ingebruikname (Geokaartviewer en QGIS)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	648	Peilbuizen uit I-real met link naar het portaal van de peilbuis (webservice of API).					
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	681	Informatie via koppeling uit uitvaartsuite verwerken.					
		Begraafplaatsen	105	Uitvaartsuite (grafonderhoud; registratie en ruimen graven)		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	722	Koppeling met Jewel					
		Afval en schoon	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Tunnels	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeer	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	181	Jewel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
723 Koppeling met C-ware							
		Afval en schoon	151	C-Ware		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
724 Koppeling Uitvaartsuite							
		Begraafplaatsen	105	Inboetlijsten groen in Excel		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
725 Koppeling Brutus objectgegevens							
		Riolering	81	Obsurv (Kunst)		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
726 Koppeling Brutus dynamische gegevens en informatievoorziening.							
		Riolering	81	Obsurv (Kunst)		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
727 Koppeling met ABS speelplan objectgegevens							
		Spelen	84	ABS Speelplan		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
728 Koppeling met ABS speelplan dynamische gegevens							
		Spelen	84	ABS Speelplan		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
10	Projecten en activiteiten						
735 Verzorgen projectenoverzicht op de kaart en in lijstvorm.							
		Afval en schoon	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Borden	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Spelen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Tunnels	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeer	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	36	Projectgrenzen (vanuit projecten)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
09	Documentmanagement						
		677 Bestand als document			verwerken in het BOR-beheersysteem, waarbij het document geautomatiseerd benaderd,		
		Afval en schoon				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen				6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
729 Koppeling met DMS (Contezza) en openen in BOR-beheersysteem.							
		Afval en schoon	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Tunnels	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeer	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	58	Brosse leiding saneringen		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
736 Verwerken grenzen contracten zelfbeheer met behoud koppeling.							
		Groen	11	Polygonen van contracten voor zelfbeheer in Greenpoint. (Contracten in Contezza)		7 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd uit shapefile verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
11	Actueel houden attributen o.b.v. referentielijsten o.b.v. landelijke lijsten						
629 Soortnamenlijst Groen (incl. Bomen).							
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
643 Soortnamenlijst Ecologie.							
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
13	Plantopografie						
512 Plantopografie beschikbaar in BOR-beheersysteem.							
		Afval en schoon	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Bomen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Borden	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Ecologie	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Groen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Kunst	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Markeringen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Meubilair	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Riolering	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Sensoren	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Spelen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Sport	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Verlichting	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Water	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Wegen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
04	Basisfunctionaliteit						
	04	Raadplegen en visualisatie					
		731 Opbouw wegen inzichtelijk (grafisch en administratief)					
		Wegen	44	Boorkernen		15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	09	Importeren en exporteren					
		734 Shapefiles kunstwerken in BOR-beheersysteem.					
		Civiele constructies	154	Shapebestanden civiele constructies (N-schijf) met alle vlakken en lijnen		15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	07	Invoer					
		730 Boorkernen inzichtelijk (grafisch en administratief)					
		Wegen	44	Boorkernen		15 Leverancier richt in en zet data over. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en dagelijks gebruiken.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	14	Analyse					
		137 Verschillen gewenste en gerealiseerde ambitie.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		538 Levensduur berekenen op basis van de kwaliteitsverbetering/verslechtering van het object.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		581 Tonen behaalde natuurdoelen op basis van een schema.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		618 Administratief en grafisch inzichtelijk maken welke panden een riolaansluiting hebben.					
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
06 Objectregistratie (BOR en Geo)							
	04	Registratie objecten, attributen en domeinwaarden					
		693 Borgen huidige wijze van onderlinge relatie tussen borden en subsets.					
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie	
711 Wegmarkeringen van lijnen en punten omzetten naar vlakken.								
Markeringen						16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
05	Automatisch gegevens bijwerken/uitrekenen							
691 Iconen bebording plus juiste rotatie.								
Borden						16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
694 Berekenen diameter van borden obv attribuut bordafmeting en opmerkingen.								
Borden						16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
07 Inventariseren								
01	Inwinnen objectgegevens							
227 Objectgegevens in het softwarepakket door derden laten muteren.								
Afval en schoon			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Begraafplaatsen			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Borden			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Civiele constructies			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Ecologie			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Groen			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Kunst			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Markeringen			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Meubilair			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	
Sensoren			158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.	

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
310 Voedingskabels riolering in beheersysteem.							
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
481 Objectgegevens in het softwarepakket door derden laten muteren (na accorderen).							
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
483 Mutaties objectgegevens BOR-beheersysteem accorderen.							
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
568 Objectgegevens inwinnen en verwerken.							
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
02	Enkelvoudig inwinnen						
	275 Enkelvoudig inwinnen en opslaan gegevens.						
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		620 Verkeersbesluiten opnemen in BOR-beheersysteem.					
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		682 Van graf-punten graf-vakken maken.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
08	Raadplegen						
	02	Raadplegen dynamische gegevens					
		561 Bestek- en managementrapportages van schouwen beeldbestekken.					
		Begraafplaatsen				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kabels en leidingen				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Water				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
07	Verzorgen afdrukken	501 Printen en plotten op fysieke printer (op papier).					
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	502	Legenda zelfstandig vervaardigen.					
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersreginstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
03	Visualiseren gegevens	Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	Voor alle vakdisciplines worden diverse legenda's opgeleverd.	8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		506 Bufferselectie mogelijk.					
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
507 Visualisatie buffer rond één of meer objecten o.b.v. één of meerdere attributen.							
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

531 Maatvoering huisaansluitingen grafisch genereren.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	53	Huisaansluitingen		3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
06	Dashboards zelfstandig inrichten en gebruiken						
		270 BI-toolling.					
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelinstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		585 Dashboard met het onderhoudsoverzicht waarin vervanging, werkplanning en voortgang zichtbaar zijn.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		586 Dashboard verlichting voor overzicht aantal, hoeveelheid LED en leeftijdsopbouw.					
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		660 Dashboard overzicht storingen.					
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
09 Kwalitatieve gegevens (inspecteren)							
	15	Inspecteren Spelen					

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
529 HIC-meting conform NEN EN 1177 (HIC-meting) van de speelondergronden.							
		Spelen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
23	Inspecteren Wegen						
63 Klein onderhoud wegen met exacte locatie en omvang.							
		Wegen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
525 Deflectiemetingen.							
		Wegen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
24	Beeldkwaliteit						
52 Beeldschouw conform beeldkwaliteit.							
		Begraafplaatsen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
54 Monitoring beeldbestekken buiten BOR-beheersysteem, gegevens verwerken in BOR-beheersysteem.							
		Begraafplaatsen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
523 Met het BOR-beheersysteem kan de gebruiker een eigen locaties ingeven om te schouwen.							
		Afval en schoon			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
642 Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) (publicatie 323); beeldkwaliteit versie 2022.							
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		696 Gewenst kwaliteitsniveau.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
25	Schouwen BOR						
		51 Integrale inspectie.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	489	Rasterkaart toevoegen voor schouwen.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
03	Inspecteren Bomen						
		17 Eikenprocessierups inspectie (EPR).					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		21 Conditie bomen.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		22 Kwaliteit bomen.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		79 Nader onderzoek bomen (als bijlage).					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		605 BVC conform Bomenwacht met aanvullingen.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
05	Inspecteren Civiele constructies						
		23 Inspectie NEN 2767.					
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		24 Visuele inspectie beschoeiingen (boven en onder water).					
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		25 Inspectie van veiligheidsvoorzieningen conform NEN2767 (compleet).					
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		26 Inspectie Natuurvriendelijke oevers, etc.					
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		197 Inspectie NEN 2767 (gedeeltelijk).					
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		480 Inspectie van veiligheidsvoorzieningen conform NEN2767 (gedeeltelijk met organisatie specifieke aanvullingen).					
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		540 Gevolgen restlevensduur kunstwerken o.b.v. constructief onderzoek.					
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		564 Inspectiescores voor NEN2767-4 op bouwdeelniveau.					

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	565	Toepassen NEN2767-4.					
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	574	Opslaan gegevens NEN2767-4 conditiemeting.					
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
11	Inspecteren	Markeringen					
	94	Visuele inspectie markeringen.					
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
28	Inboet						
	100	Opnemen inboet puntobjecten zoals bomen.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	156	Afhandeling inboet bomen registreren.					
		Bomen	9	Inboetlijst groen vlak en solitair		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	157	Afhandeling inboet groen registreren.					
		Groen	9	Inboetlijst groen vlak en solitair		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
	196	Opnemen inboet vlakobjecten zoals bodembedekkers.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
30	Inspecteren	Groen (Exoten)					
	104	Inspectie Duizendknoop.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	105	Inspectie Reuzenberenklauw.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	572	Inspectie Knolcypres.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
31	Visueel inspecteren						
	106	Vullingsgraad afvalbakken.					
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	287	Inspectie graffiti en stickers.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	592	Aanwezigheid en gebruik van natuurelementen kunnen registreren. Dit is zowel intern als extern mogelijk.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	686	Inspectie flora en Fauna.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	688	Verwerken inrichtingsproblemen.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	689	Bepalen en vastleggen toekomstverwachting.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
32	Technisch inspecteren						
		68 Eigen inspectie- en schouwmethodiek.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	107	Technische inspectie slagbomen.					
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	110	Inspectie wadi.					
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	590	Gegevens inspectie evenementenkasten verwerken.					
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	641	Periodieke keuring/inspectie van elektrische installaties conform NEN3140.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
36	Inspecteren Wegen (Boringen)						
	198	Boringen verhardingen.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
37		Verwerken inspectieresultaten					
		226 Kwalitatieve gegevens in het softwarepakket door derden laten verwerken.					
		Afval en schoon			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		562 Inlezen NEN2767-4 conditiemeting.					
		Civiele constructies			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
40		Taxeren					
		326 Verwerking waardebepalng kunst.					
		Kunst			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
08		Inspecteren Groen					
		645 Inspectie exoten.					
		Groen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		700 Vervangingsschouw uitvoeren.					

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
07		Inspecteren Faunavoorzieningen					
		646 Inspectie faunavoorzieningen.					
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
10		Plannen en begroten					
	03	Plannen en begroten Groen					
		42 Maatregelen groenbeheer.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		498 Maatregelen faunavoorziening.					
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		647 Maatregelen ecologie.					

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
06		Plannen en begroten Wegen					
		60 WBS-2019 (Wegbeheersystematiek 2019).					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		61 ABS-V (Algemene beheersystematiek Verhardingen).					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		289 Leveren info bestek groot onderhoud wegen asfaltverhardingen.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		290 Leveren info voor bestek groot onderhoud wegen elementenverharding.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
08		Plannen met kwaliteitsniveaus					
		8 Alternatieven voor kwaliteitsniveaus berekenen en visueel maken.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
40 Onderhoudsniveaus bomen.							
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
55 Monitoring onderhoudsniveaus.							
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
588 Kwaliteitsgegevens voor 6 onderhoudsniveaus van 1 tot 6 kunnen verwerken in beheersysteem en daarmee ook v							
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
07	Cyclisch plannen (algemeen)						
		31 Cyclisch plannen integraal.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		32 Cyclisch plannen Bomen.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		33 Cyclisch plannen Groen. Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		34 Cyclisch plannen Wegen. Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		35 Cyclisch plannen Water. Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		125 Cyclisch plannen Borden. Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		127 Cyclisch plannen Kabels en leidingen. Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		128 Cyclisch plannen Verlichting. Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		129 Cyclisch plannen Markeringen. Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		130 Cyclisch plannen Afval. Afval en schoon				3 De leverancier richt in dat de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden bij het juiste attribuut. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig uitvoeren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		133 Cyclisch plannen Civiele constructies. Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		134 Cyclisch plannen Faunavoorziening. Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		138 Cyclisch plannen Kunst. Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		139 Cyclisch plannen Meubilair. Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		141 Cyclisch plannen Riolering. Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		143 Cyclisch plannen Spelen. Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		144 Cyclisch plannen Sport.					

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	147	Cyclisch plannen Vastgoed.					
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	148	Cyclisch plannen Verkeersregelininstallaties.					
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	496	Cyclisch plannen Begraafplaats.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	630	Cyclisch plannen Ecologie.					
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	631	Cyclisch plannen Sensoren.					
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	707	Berekenen restlevensduur verlichting.					
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
10	Werkpakketten (algemeen)						
	38	Werkpakketten voor gegenereerde objecten (zoals randen) met maatregelen, frequenties, normen en (meerdere)					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
09		Basisplanning incl. begroting op basis van kwalitatieve gegevens					
		288 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Borden.					
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		294 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Bomen.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		295 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Civiele constructies.					
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		296 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Groen.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		297 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Markeringen.					
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		298 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Meubilair.					
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		299 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Riolering.					
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		300 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Spelen.					
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		301 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Sport.					
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		302 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Wegen.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		303 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Verlichting.					
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		304 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Water.					
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		328 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Afval.					

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	331	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Faunavoorziening.					
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	333	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Vastgoed.					
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	334	Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Verkeersregelininstallaties.					
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	518	Basisplanning integraal op basis van kwalitatieve gegevens.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	519	Basisplanning integraal op basis van kwalitatieve gegevens (kwaliteitsniveau A+, A, B, C, D).					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		625 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Ecologie.					
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		626 Basisplanning op basis van kwalitatieve gegevens voor Sensoren.					
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
11	Opbouwen eigen kengetallen						
		505 Opstellen eigen databank met kengetallen.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		546 Nacalculeren.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
11	Beleid en beheer						
	04	Uitvoeringsplan					
		102 Maatregelen op basis van inspecties.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	186	Registratie afwijkende/aanvullende afspraken voor de uitvoering.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	189	Opstellen veegplan.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	190	Onkruidbestrijding op verharding.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	191	Activiteit op objectniveau verwerken.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	291	Opstellen opdrachtbonnen.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		293 Strooiroute in BOR-beheersysteem verwerken (gladheidsbestrijding).					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		473 Strooiroute tonen in BOR-beheersysteem o.b.v. uitgevoerde route uit track en trace.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		474 Onderhoud assets, met onderscheid meerdere kostenposten (budgetten), maar als één project/bestek.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	530	Budgetten op te nemen in BOR-beheersysteem.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	680	Uitvoeringsplanning opstellen.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	690	Planning verwerken per maatregel, object, hoofdeel en onderdeel.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	695	Verwerken saneringsvoorstellen.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
02	Beheerplan						
	132	Beheerplan op basis van inspecties.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	548	Afwegingskaders voor prioritering.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	552	Scenario's kunnen doorrekenen.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	553	Indexeren tarieven.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	558	Vooraf gepland onderhoud invoeren.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	560	Remplaceberekening.					
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	597	Koppeling met natuurwaardenkaart realiseren.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	619	Gegevens wegenlegger opbouwen en beheren.					
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	658	Alternatieve maatregelen om scenario's te kunnen maken.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
05	Bestekken (opstellen)						
		117 Aanleveren gegevens bestekken frequentie.					
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
118 Aanleveren gegevens bestekken beeld.							
		Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
679 Gebruiken kaart met projectgebieden (besteksgebieden).							
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
10	Reinigingsplan						
		119 Reinigingsplan Meubilair.					
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		123 Reinigingsplan Borden.					
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		277 Route ledigen afvalbakken.					
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		555 Opstellen inspectieplanning.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		599 Opstellen reinigingsplan Kunst.					
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
03	Onderhoudsplan						
		122 Opstellen onderhoudsplan klein onderhoud verhardingen.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		222 Uitmaaaien rand bosplantsoen via randen met automatisch de lengte.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		223 Uitmaaaien rand bosplantsoen via randen met lengte handmatig.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		499 Opstellen onderhoudsplan eikenprocessierups (EPR) op basis van objectgegevens.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		526 Opstellen onderhoudsplan op basis van beeldkwaliteit.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstatat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	527	Opstellen onderhoudsplan civiele constructies.					
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	545	Opstellen onderhoudsplan op basis van objectgegevens, kwalitatieve gegevens en in te voeren paramaters.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	554	Voorselectie op de maatregelentoets.					
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		653 Maairegime opnemen.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		668 Onderhoudsplan Afval.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
08		Water geven					
		135 Water geven bomen plannen.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		136 Water geven groen inplannen.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		493 Route watergeven opstellen.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
12		Kapvergunning					
		171 Informatie kapvergunningen beschikbaar.					
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
07		Vervangingsplan					
		547 Opstellen vervangingsplan.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
13	Natuurbescherming						
		595 Voor gedifferentieerd maaibeheer aan kunnen geven welke zijde in welk jaar gemaaid moet worden.					
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
06	Bestekken (controleren)						
		471 Controle (besteks)werkzaamheden uitvoeren met beheersysteem.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

12 Registratie uitgevoerd werk

01 Registratie uitgevoerd werk (incl. historie opbouw)

185 Uitgevoerde maatregelen op basis van track and trace informatie verwerken.

Begraafplaatsen	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Bomen	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Kunst	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Meubilair	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Water	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Wegen	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

192 Uitgevoerde maatregelen door derden uitgevoerd verwerken (na accordatie).

Bomen	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Borden	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Civiele constructies	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Ecologie	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Faunavoorzieningen	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Groen	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Kabels en leidingen	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Kunst	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Markeringen	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Meubilair	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
Sensoren	16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	482	Accorderen maatregelen uitgevoerd werk.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	491	Verwerken uitgevoerde maatregel toegekend aan een inspectievak.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
613 Uitgevoerde maatregelen worden door eigen dienst verwerkt.							
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
615 Uitgevoerde maatregelen vanuit een inspectie verwerken.							
		Begraafplaatsen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelininstallat			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
03	Voortgang						
158 Registreren afgehandeld klein onderhoud.							
		Wegen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
02	Maatregelen						
10 Werkzaamheden vanuit inspectie kunnen aangeven.							
		Civiele constructies			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
92 Maatregelen bij inspectie conform NEN.							
		Civiele constructies			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
490 Bij afbakening vlak, lijn of punt aan een inspectie vak een maatregel toe kunnen voegen en ook kunnen afhandele							
		Afval en schoon			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden			16	Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
492 Maatregelen bij andere vakdisciplines (meerdere) kunnen aangeven.							
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
13	Integraal werken	Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		01 Integraal plannen en begroten					
		46 Groot onderhoud integraal.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		74 Integrale planning met aanvullingen.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	75	Financiële gevolgen inzichtelijk.					
		Afval en schoon				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Borden				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersreginstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	587	In het systeem kan ingepland worden dat er periodiek inspecties uitgevoerd worden.					
		Begraafplaatsen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Civiele constructies				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Ecologie				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Faunavoorzieningen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kabels en leidingen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Kunst				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Markeringen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Meubilair				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Riolering				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sensoren				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Spelen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Sport				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Vastgoed				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Verlichting				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.

16 Automatisch invullen

01 Standplaats bepalen

82 Standplaats bepalen op basis van onderliggend object.

Afval en schoon	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Begraafplaatsen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Bomen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
Borden	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem	8	De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Civiele constructies	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Ecologie	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Verlichting	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	158	Het aan te schaffen BOR-beheersysteem		8 De leverancier richt in zodat aan de instellingen conform de uitvraag is voldaan. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig beheren.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
02	Lengte bepalen						
		176 Lengte voor vegen o.b.v. wegobjecten (verhardingsobjecten).					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		569 Lengte voor bermten o.b.v. objecten met functie 'Berm'.					
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		570 Lengte voor onderhoud o.b.v. waterlopen.					
		Water				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
17	Uitwisseling; uitwisselstandaarden						
	10 Informatievoorziening (Extra BOR-beheersysteem)						
		672 Gebruik interactieve kaart provincie (klimaatportaal).					
		Afval en schoon	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Bomen	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Borden	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Ecologie	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Groen	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Kunst	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Markeringen	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Meubilair	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Riolering	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sensoren	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Spelen	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Sport	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Vastgoed	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verkeersregelininstallat	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Verlichting	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Water	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
		Wegen	46	Interactieve kaarten provincie (klimaatportaal)		6 De leverancier realiseert de koppeling en richt deze volledig in. Na de opleiding kan de gemeente dit zelfstandig aanpassen, beheren en zelfstandig vullen.	Leverancier (inrichting en conversie); Gemeente beheer en dagelijks gebruik.
01	Standaard UitwisselingsFormaat						
	72 SUF-BVC.						
		Bomen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
		Groen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	86 Berichtenverkeer conform StUF-Geo IMGeo zonder aanvullende BOR-attributen.						
		Afval en schoon	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Begraafplaatsen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Bomen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Borden	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Civiele constructies	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Ecologie	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Faunavoorzieningen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Groen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Kabels en leidingen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Kunst	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Markeringen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Meubilair	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Riolering	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Sensoren	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Spelen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Sport	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Vastgoed	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Verkeersregelininstallat	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Verlichting	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Water	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
		Wegen	38	Geoborg		10 Leverancier richt in dat de objectgegevens via berichtenverkeer met de geovoorziening (BGT) conform StUF-Geo IMGeo wordt uitgewisseld. Verschillen worden waar mogelijk door de leverancier geautomatiseerd opgelost. De werkljst van niet op te lossen versch	Leverancier (koppeling en inrichting realiseren); Gemeente beheer, vullen en dagelijks gebruik.
	88	Uit kunnen wisselen conform SUF-WEG.					
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.
	533	Berichtenverkeer StUFGeo-IMGeo voor mutatie-afhandeling van bovengrondse en ondergrondse objecten.					
		Afval en schoon	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Begraafplaatsen	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Bomen	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Borden	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Civiele constructies	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Ecologie	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Faunavoorzieningen	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Groen	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Kabels en leidingen	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Kunst	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Markeringen	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Meubilair	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.

Hoofdgroep/groep	Methodiek	Vakdiscipline	BronID	Naam Bron	Wat verwerken	Hoe verwerken	Door Wie
		Riolering	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Sensoren	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Spelen	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Sport	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Vastgoed	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Verkeersregelinstallat	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Verlichting	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Water	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
		Wegen	38	Geoborg		9 Niet meenemen	n.v.t.
604	Gelijkwaardig uit kunnen wisselen conform SUF-WEG incl. grafische en administratieve mutaties van de objectgeg						
		Wegen				16 Nog te bepalen hoe te verwerken	n.v.t.