

Nota van inlichtingen IKC de Wingerd Ridderkerk d.d. 11-11-2025

Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Installatiewerkzaamheden	Documenten	Wij zien op dit moment slechts de Selectieleidraad als gepubliceerd document. Worden overige documenten in een later stadium toegevoegd?	Dat is correct. De selectieleidraad met bijlagen is verstrekt. In de volgende fase (gunningsfase) zullen de geselecteerde partijen meer informatie ontvangen, waaronder het ontwerp (bestek en tekeningen).
2	Bouwkundige werkzaamheden	Bankgarantie	<p>Wat wordt precies bedoeld met onderstaande zin:</p> <p>De bankgarantie van 5% blijft van kracht tot en met einde werk en restpunten gereed. Tot aan einde garantieperiode bedraagt deze bankgarantie nog 2,5% en tijdens de onderhoudsperiode 1%.</p> <p>Welke garantieperiode wordt hier bedoelt?</p>	Deze bepaling wordt aangepast. De bankgarantie van 5% blijft van kracht tot en met einde werk én restpunten gereed. Daarna kan de bankgarantie vervallen.
3	Bouwkundige werkzaamheden	Rekenperiode gunningsfase	De rekenperiode in de gunningsfase loopt van 10 februari tot en met 30 maart. De ervaring leert dat dit in combinatie met het opstellen van een kwaliteitsplan een te korte termijn is. Wij verzoeken u de termijn te verlengen met 2 weken en een extra vragenronde er aan toe te voegen.	De opdrachtgever houdt vast aan de afgegeven planning. Deze is volgens ons redelijk.
4	Bouwkundige werkzaamheden	Onderhoudstermijn	<p>De gestelde onderhoudstermijn van twee jaar achten wij niet gebruikelijk en niet proportioneel.</p> <p>Voor een schoolgebouw geldt in de praktijk doorgaans:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een bouwkundige onderhoudstermijn van zes maanden, en - een installatietechnische onderhoudstermijn van één jaar. <p>Wij verzoeken u dan ook de onderhoudstermijn hierop aan te passen.</p>	De opdrachtgever wenst graag een onderhoudstermijn voor de installaties van 2 jaar. Voor het bouwkundige deel wordt dit aangepast naar 6 maanden.