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01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Beek
Bezoekadres: Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek
Postadres: Postbus 20, 6190 AA Beek
Tel.nummer: 046 - 43 89 222
e-mail: info@gemeentebeek.nl

02 DIRECTIE

De directie wordt door de opdrachtgever schriftelijk nader aangewezen.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Kennedylaan, Eisenhouwerlaan, en Rooseveltlaan in de gemeente Beek.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het schonen van het terrein;
- het verwijderen van verhardingen;
- het verwijderen van groenvoorzieningen
- het uitvoeren van horizontale boringen
- het uitvoeren van grondwerken;
- het aanleggen van rioleringen
- het aanleggen van hemelwaterbuffers;
- het verwerken van funderingen;
- het aanbrengen van elementen- en asfaltverhardingen;
- het uitvoeren van bijkomende werken;
- het onderhouden van de werken.

[INDIEN VAN TOEPASSING]
- saneren onder begeleiding milieukundig begeleider door opdrachtgever aan te stellen
- werkzaameden onder begeleiding ecoloog/@@@. De te maken kosten dienen te zijn opgenomen in bestekpost 

@@@ (ecologie)/@@@ 

05 TIJDSBEPALING

1. De start van het werk zal in overleg doch uiterlijk 15 april 2026 plaatsvinden met dien verstande dat:
a. groenvoorzieningen vóór 15 maart 2026 moeten zijn verwijderd;
b. de ondergrondse afvalcontainers bij de flatgebouwen Eisenhouwerlaan en Kennedylaan 1-48 binnen 6 weken 

na opdracht c.q. beschikbaarheid van de betonnen bakken geplaatst moeten zijn.

2. Het werk uiterlijk opleveren op 14 december 2026  
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing;

3. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.09, deel 3 van dit bestek;

4. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 2 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in 
par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1000,00 per dag; 

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor alle 
werkzaamheden uitgezonderd de cultuurtechnische werkzaamheden. 

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

08 PLANNING EN FASERING

De aannemer dient er rekening mee te houden dat het werk in meerdere fasen uitgevoerd moet worden.
Voor aanvang van het werk dient de aannemer een faseringsplan met in achtneming van het gestelde in 01.13.09 
deel 3 op te stellen en ter goedkeuring in te dienen bij de directie.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Tek.nr. Omschrijving Schaal    Datum
___________________________________________________________________________________

25-028-TEK-BO-OB-001-2.0 Opbreektekening 1:500 02-10-2025
25-028-TEK-BO-BI-001-7.0 Bovengrondse infra 1:500 02-10-2025
25-028-TEK-BO-DWP-001-2.0 Dwarsprofielen & details (1/2) 1:200 08-10-2025
25-028-TEK-BO-DWP-002-3.0 Dwarsprofielen & details (2/2) 1:20/1:50 09-10-2025
25-028-TEK-BO-OI-001-7.0 Ondergrondse infra 1:500 02-10-2025

25-028-TEK-BO-TVM-001-1.0 Algemene bebording - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-002-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 1/1A - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-003-1.0 Omleidingen t.b.v. afsluiting Carmelstraat - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-004-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 2 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-005-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 3 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-006-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 4 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-007-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 5 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-008-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 6 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-009-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 7 - 25-09-2025
25-028-TEK-BO-TVM-010-1.0 Verkeersmaatregelen t.b.v. werkvak 8 - 25-09-2025

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen zijn 
aangegeven is het N.A.P. De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.
De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de uitzetwerkzaamheden 
te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient door de aannemer uitgevoerd te 
worden.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen tijdschema, 

projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S3. Acceptatie van kwaliteitscontrole zand voor zandbed onder aan te brengen wegfunderingen;
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4. Acceptatie kwaliteitscontrole van de verdichting van sleuven van door derden aangebrachte kabel- en 

leidingen;
S5. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S6. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;
S7. Afpersen riolering;
S8. Acceptatie kwaliteitscontrole afgewerkte funderingslaag.
S9. Controleren van verwijderde (teerhoudende) asfaltverharding alvorens opbreken van de wegfundering
S10. Controleren van plantgat voorafgaand aan het aanbrengen van de granulaat c.q. bomengrond

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de fundering;
B4. Aanbrengen afsluiters en volvloeien riolering.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
R2 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen aan 

directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;
R3. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en tijdstip van 

registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan 
en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen 
van het werk.
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04 BIJLAGEN

- bijlage 1: V&G-plan ontwerpfase
- bijlage 2: V&G-plan ontwerpfase Enexis
- bijlage 3: verkennend milieutechnisch onderzoek rapport 250346.BKK
- bijlage 4: Archeologisch bureauonderzoek en IVOO rapport AA250019.R01v0.2.ARG690
- bijlage 5: Ontplofbare oorlogsresten rapport BB25-121-OC-01
- bijlage 6: Quickscan natuurwaarden rapport 250354
- bijlage 7: Poster "Boombescherming op bouwlocaties"
- bijlage 8: rapportage partijkeuringen (volgt uiterlijk bij de 1e nota van inlichtingen)

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- bijlage 9: grondbalans
- bijlage 10: Plaatsingsinstructie betonput TTC (Kleihues)
- bijlage 11: Plaatsingsinstructie met BWaste klapvloer Breda v1.2
- bijlage 12: ontwerp Gezonde Buurten
- bijlage 13: tekeningen sanering waterleiding WML
- bijlage 14: tekeningen sanering gasleiding Enexis 
- bijlage 15: tekeningen verleggen MS en LS Enexis
- bijlage 16: tekening ontwerp openbare verlichting

09 VRIJKOMENDE MATERIALEN

Indien in een bestekpost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijkomende materialen, dienen 
alle transport- en acceptatiekosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid. Indien in het 
bestek aparte bestekposten zijn opgenomen voor transport en/of acceptatiekosten van deze vrijkomende materialen 
wordt het transport respectievelijk de acceptatiekosten verrekend op deze betreffende bestekposten.
Indien in het bestek wordt beschreven dat de aannemer vrijkomende materialen moet hergebruiken binnen het werk, 
dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het laden, vervoeren, lossen en opslaan in een tijdelijk depot inbegrepen 
te zijn in de prijs per eenheid van de betreffende bestekpost.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

0 VOORBEREIDENDE EN BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN

01 ECOLOGIE

010 INVENTARISEREN FAUNA

010030 640199 Uitvieren broedvogelschouw door ecoloog
Betreft het uitvoeren van een broedvogelschouw door een
ecoloog.
Indien de werkzaamheden plaatsvinden tijdens het broedseizoen
dient door middel van een broedvogelschouw onderzocht te
worden of in gebruik zijnde nesten aanwezig zijn in de vegetatie.
Indien nesten afwezig zijn kan de locatie door de ecoloog worden
vrijgegeven voor de werkzaamheden.

keer 8,00 V

011 AANBRENGEN VERBLIJF- EN RUSTPLAATS FAUNA

02 TIJDELIJKE VERHARDINGEN
Betreft de aanleg en verwijderen van tijdelijke verhardingen ter 
ontsluiting van Rooseveltlaan.
Exacte locatie in het werk te bepalen.

0200 Aanbrengen tijdelijke verhardingen

020010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 80,00 V

Betreft het verwijderen van de teelaarde t.b.v. aanleg tijdelijke
rijbanen ter ontsluiting van de Rooseveltlaan.

Grondsoort: teelaarde/leem

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

020020 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 400,00 V

Situering: tijdelijke rijbanen
Betreft weefsel ter voorkoming van vermenging menggranulaat
volgens bestekpostnr. met de ondergrond

Grondsoorten: leem/teelaarde

9 Weefsel naar keuze van de aannemer

1 Breedte te bedekken ondergrond 4,0 m

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

020030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 360,00 V

Situering: fundering tijdelijke rijbanen

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0.30 m

7 Menggranulaat ton 666,00 L

2 Sortering 0/31,5

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 020020

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

020040 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 45,00 V

Situering: onderlaag tijdelijke rijbanen

Totaal 300 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 45,00 L

1 Mengseleigenschappen: OL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag volgens bestekpostnr. 020030
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

020050 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00 V

Situering: deklaag tijdelijke rijbanen

Totaal ca. 300 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 30,00 L

1 Mengseleigenschappen: DL-IB

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 40 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr.
020040

0201 Verwijderen tijdelijke verhardingen

020110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 300,00 V

Situering: betreft het verwijderen van de asfaltverharding van de
tijdelijke rijbanen

Hoedanigheid van het asfalt: nieuw aangebrachte
asfaltverharding volgens bestekpostnr. 020040 en 020050

Resultaten (voor)onderzoek: nvt

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

4 Dikte van de af te frezen laag: 100 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

020120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 360,00 V

Situering: betreft het verwijderen van de fundering aangebracht
volgens bestekpostnr. 020030

3 Breedte van 3,00 m en meer

5 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

mengranulaat 0/32,5 aangebracht volgens bestekpostnr. 020030

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

020130 224699 Verwijderen inlage van kunststof
Betreft het verwijderen van het weefsel aangebracht volgens
bestekpostnr. 020020.
Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m2 400,00 V

020140 220301 Grond verwerken in terrein m3 80,00 V

Betreft het terug verwerken van grond in het cunet vrijgekomen
volgens bestekpostnr. 020010

Grondsoort: teelaarde en leem

1 Gemiddelde hoogte 0,20 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 4,00 m

6 Profileren volgens bestekspostnr. 020150

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

020150 220421 Profileren van oppervlakken. m2 500,00 V

Betreft het profileren van de grond aangebracht volgens
bestekpostnr. 020140

Grondsoort: leem/teelaarde

1 Oppervlakken boven water

1 Breedte oppervlak gemiddeld 5,0 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

08 VERKEERSMAATREGELEN
Voor alle materialen t.b.v. de uitvoering van de 
verkeersmaatregelen geldt retroflectieklasse II; maatvoering 
klasse II (Vmax=80 km/u) of
klasse I (Vmax=< 50 km/u) tenzij anders vermeld.
Plaatsingshoogte onderzijde bord bibeko 2,20 m +mv; bubeko
1,20 m +mv
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081 MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN

081010 623003 Opstellen verkeerstekening(en). st 8,00 V

Betreft het uitwerken van tijdelijke verkeersmaatregelen bij het
gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden in meerdere
werkvakken

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes

9 Aantal uit te werken fasen nader te bepalen en mede afhankelijk
van werkzaamheden derden

082 AFZETTINGEN

082110 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 1/1A

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-002
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

082220 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 2

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-004
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

082330 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 3

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-005
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

082440 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 4

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-006
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

082550 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 5

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-007
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

082660 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 6

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-008
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

082770 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 7

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-009
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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082880 620103 Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

 Ten behoeve van: werkzaamheden in werkvak 8

2  Afzetting volgens tekeningnummer(s). 25-028-TEK-BO-TVM-010
-1.0

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

083 OMLEIDINGROUTES

0831 Toepassen Omleidingroutes 

083110 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

 Ten behoeve van: afsluiting Carmelstraat

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). 25-028-TEK-BO-TVM-
003-1.0

3  Omleidingsroute op enkelbaansweg

2 Met materiaal van de aannemer

083120 620301 Toepassen omleidingsroutes. EUR N

 Ten behoeve van: omleiden verkeer Rooseveltlaan 1-48 en
Rooseveltlaan 49-96

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

3  Omleidingsroute op enkelbaansweg

2 Met materiaal van de aannemer

084 TEKSTBORDEN

084020 620499 Toepassen tekstborden
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van

st 6,00 V

borden met opschrift:
Rooseveltlaan 1-48 en Rooseveltlaan 49-96 volg A
in de afmetingen 0,80 x 1,0 m
Letters volgens ANWB-alfabet en zwarte kleur op
gele reflecterende achtergrond.
Letterhoogte 170/128 Ee.

st 6,00 L

085 ALGEMENE BEBORDING

085010 620499 Toepassen algemene bebording
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de
algemene bebording t.b.v. de uitvoering van de
werkzaamheden.
Bebording volgens tekeningnummer(s): 25-028-TEK-BO-TVM-
001-1.0
Betreffende bebording dient gedurende de gehele
uitvoering van het werk gehandhaafd te blijven.
Met materiaal van de aannemer

EUR N

085110 620499 Toepassen tekstborden
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
tekstborden
Met materiaal van de aannemer

st 15,00 V

Betreft tekstborden met tekst:
straatnaam dicht van
dd-mm tot dd-mm
Letters volgens ANWB-alfabet en zwarte kleur op
gele reflecterende achtergrond.
Letterhoogte 170/128 Ee

st 15,00 L
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1 SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKEN

10 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

100 AFSTEKEN OVERGROIEDE KANTEN

100030 510402 Afsteken overgroeide kanten. m 1.675,00 V

Situering: verhardingen langs gazons/groenvoorzieningen

Soort weg: voetpaden en

1 Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding

1 Met kantopsluiting

1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

3 Afsteken tot 0,25 m buiten de verharding of kantopsluiting

9 Vrijgekomen materiaal zijdelings in terrein verspreiden

105 VERWIJDEREN BEGROEIING.

1051 Verwijderen begroeiing perceel ca. 1000 - 5000 m2

105110 514101 Verwijderen begroeiing. are 1,30 V

Situering: ter plaatse van tracé nieuwe riolen, ten behoeve van de
tijdelijke rijbaan van rijplaten volgens bestekpostnr. xxxxxx

 Karakter van de begroeiing: heesters, struiken

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

3 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

4 Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder maaiveld,
inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen met ter
plaatse aanwezige teelaarde

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichring

12 VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

121 VERWIJDEREN BETONTEGELS

1211 Opbreken betontegels dik 45 mm

121110 831703 Opbreken betontegels. m2 250,00 V

Situering: Diverse locaties binnen werkterrein, zie tekening

9 Totale breedte variabel tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

121130 831703 Opbreken betontegels. m2 125,00 V

Situering: ontmoetingsplek nabij buffer 6

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

1212 Opbreken betontegels dik 60 mm

121210 831703 Opbreken betontegels. m2 1.170,00 V

Situering: tegelverharding bij ingang en garageboxen
Kennedylaan 49-96 en 98-144, Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting
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122 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN.

1222 Opbreken betonstraatstenen keiformaat

122210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 55,00 V

Situering: inrit naast flat Kennedylaan 1-48
uitkomende stenen zijdelings deponeren
Herbruikbare stenen schoonmaken volgens bestekpostnr. 693020

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9 Hele (herbruikbare) stenen zijdelings optassen

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 631030

st 2.178,00 H

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een daartoe
erkende verwerkingingsinrichting

st 242,00 I

122250 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 600,00 V

Situering: voetpaden binnenterrein
Vrijgekomen herbruikbare materialen schoonmaken volgens
bestekpostnr. 600010 en hergebruiken volgens bestekpostnr.
631010

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9 Vrijgekomen herbruikbare materialen schoonmaken volgens
bestekpostnr. 600010 en hergebruiken volgens bestekpostnr.
631010
Herbruikbare stenen na schoonmaken palleteren (europallet) en
vervoeren naar depot van de aannemer

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 631010

- bss grijs st 23.760,00 H

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
Gerekend met 10% breuk

st 2.640,00 I

122260 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 V

Situering: drempel inrit Carmelstraat
Vrijgekomen herbruikbare materialen schoonmaken volgens
bestekpostnr. 693010 en hergebruiken volgens bestekpostnr.
631010
Herbruikbare stenen na schoonmaken zijdelings naar kleur
gescheiden optassen.

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9 Vrijgekomen herbruikbare materialen schoonmaken volgens
bestekpostnr. 693010 en hergebruiken volgens bestekpostnr.
631010
Herbruikbare stenen na schoonmaken zijdelings naar kleur
gescheiden optassen.

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr. 631010

- bss grijs st 745,00 H

- bss wit st 230,00 H

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.
Gerekend met 10% breuk

st 65,00 I



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 14 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

122290 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 2.775,00 V

Situering:
- parkeerplaatsen Kennedylaan 49-96 en 98-144, Rooseveltlaan
1-48 en 49-96,
- gedeelten rijbaan tussen Kennedylaan en Rooseveltlaan
- verharding bij parkeergarages Rooseveltlaan

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

1252 Opbreken grasbetonstenen

125220 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00 V

Situering: inrit naast flat Kennedylaan 1-48

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

9 grasbetonstenen 600x400x80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daartoe erkende
verwerkingsinrichting.

128 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

1284 Opbreken kantopsluiting betonstraatstenen

128410 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.845,00 V

Situering: Kennedylaan 49-96 en 98-144 en kantopsluiting langs
asfalt nabij inrit Sportlaan

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

1 In cementmortel inclusief fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

128420 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 20,00 V

Situering: nabij inrit Sportlaan

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

129 VERWIJDEREN MOLGOTEN.

1291 Opbreken molgoot van betonstraatstenen

129110 831706 Opbreken molgoot. m 150,00 V

Situering: Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

9 Breedte 3 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering

1 Voegen gevuld met cementmortel

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

129120 831706 Opbreken molgoot. m 30,00 V

Situering:  garages nabij Rooseveltlaan 1-48

2 Breedte 5 streklagen

1 In cementmortel inclusief fundering

1 Voegen gevuld met cementmortel

6 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

14 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN EN TROTTOIRBANDEN
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141 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN

1413 Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm

141310 831711 Opbreken betonbanden. m 170,00 V

Situering: langs tegelverharding te verwijderen volgens
bestekpostnrs. 121130 en 121110

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

141320 831711 Opbreken betonbanden. m 1.150,00 V

Situering: langs op te breken asfaltvoetpaden volgens
bestekpostnr. xxxxxx

3 Opsluitbanden 60 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

1414 Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm

141410 831711 Opbreken betonbanden. m 1.640,00 V

Situering: opsluiting asfaltverharding rijbaan

1 Inclusief mortellaag

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

1419 Opbreken rijwielpadbanden 6/12x20

141910 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00 V

Situering: nabij rijbaan tussen Kennedylaan en Eisenhouwerlaan

9 Inclusief fundering en steunrug van beton

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

9 rijwielpadbanden 6/12x20

1 Opsluitbanden 50 x 150 mm

1 Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

142 VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN.

1422 Opbreken betonbanden 180/200 x 200 mm

142210 831711 Opbreken betonbanden. m 6,00 V

Situering: Dr. Poelsstraat t.b.v. inrit aansluiting nieuw voet-
/fietspad

9 Inclusief fundering en steunrug van beton
ca. 1 m3 per 23,5 m band

1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

5 Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

15 VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

150 VERWIJDEREN STOL

1501 Verwijderen/hergebruik teervrije fundering van stol 1,5-3,0 m
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150110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.160,00 N

Situering: ten behoeve van streng H01-H02, H06-H58, H58- H61,
H61-H07, H20-H29, H66-H21, H21-H22, H23-H24, H24-H25, H22
-H25, H28-H29, H21-H28, H54-H55, H55-H56, H01-H55, H57-
H59, H57-H58.
Fundering aan weerszijden van de sleuf tenminste 0,5 m
verwijderen
Vrijgekomen materiaal waar mogelijk naast de sleuf deponeren

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

7 Gemiddelde dikte 400 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

stol

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
502110

150120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 190,00 N

Situering: vervallen voetpad achterzijde flatgebouw Rooseveltlaan
1-48
uitkomend materiaal vervoeren volgens bestekpostnr. 505210
naar plaats van verwerking volgens bestekpostnr. 505120

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

7 Gemiddelde dikte 400 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

stol

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
505120

1502 Verwijderen/hergebruik teervrije fundering van stol >3,0 m

150210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 790,00 N

Situering: ten behoeve van streng H16-H17, H17-H18, H58-H61,
H61-H07, 60423-H26, H26-H27
Fundering aan weerszijden van de sleuf tenminste 0,5 m
verwijderen
Vrijgekomen materiaal waar mogelijk naast de sleuf deponeren.

3 Breedte van 3,00 m en meer

7 Gemiddelde dikte 400 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

stol

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
502120

154 FREZEN TEERVRIJ ASFALTBETON

1540 Frezen teervrij asfaltbeton t.b.v. aansluiting

154030 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 15,00 V

Situering: aansluiting nieuwe deklaag op bestaande
asfaltconstructie
breedte te frezen aansluiting 0,25 m

Totaal aantal aansluitingen 7 stuks

Hoedanigheid van het asfalt: zie rapport milieukundig onderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: zie rapport milieukundig onderzoek

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens
bestekspostnr. 515560 en 5155700

3 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

1544 Frezen teervrij asfaltbeton dikte 40 tot 60 mm
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154460 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 6.150,00 V

Situering:  bestaande deklaag rijbanen, zie situatietekeningen

Hoedanigheid van het asfalt: zie rapport milieukundig onderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: zie rapport milieukundig onderzoek

6 Totale breedte 4,00 m en groter

2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

155 FREZEN TEERHOUDEND ASFALTBETON

1553 Frezen teerhoudend asfaltbeton dikte tot 40 mm

155360 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 170,00 V

Situering: Carmelstraat t.b.v. streng H17-H18

Hoedanigheid van het asfalt: Zie rapport milieukundig onderzoek

Resultaten (voor)onderzoek: Zie rapport milieukundig onderzoek

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 35 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

156 OPBREKEN ASFALTBETON

1562 Opbreken teervrije asfaltverharding breedte 1,50 - 3,0 m

156210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 600,00 V

Locatie: voetpaden binnenterrein

Teervrij asfalt: zie rapport verkennend milieukundig onderzoek

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

9 Dikte van 35 mm tot 75 mm, gemiddeld 60 mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

1563 Opbreken teervrije asfaltverharding  breedte ≥ 3,0 m

156310 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 170,00 V

Situering: Carmelstraat, t.b.v aanleg streng H17-H18

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg, zie milieukundig onderzoek

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,08 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

156320 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 6.150,00 V

Situering: rijbanen, zie situatietekeningen

Teervrij asfalt: PAK < 75 mg/kg, zie milieukundig onderzoek

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

2 Dikte gemiddeld 0,08 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

159 ZAGEN VAN VERHARDINGEN.

1591 Zagen asfaltverhardingen 
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159120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 60,00 V

Situering:aansluiten te verwijderen asfaltverharding en te
handhaven asfaltverharding

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 110 mm

tot ten hoogste 140 mm

17 VERWIJDEREN RIOLERING, PUTTEN EN KOLKEN

178 VERWIJDEREN KOLKEN

1781 Verwijderen straatkolken

178110 251122 Verwijderen kolk. st 7,00 V

Situering: Kennedylaan 49-96 en 98-144

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

19 VERWIJDEREN 
MARKERINGEN/BEBORDINGEN/WEGMEUBILAIR

195 VERWIJDEREN VERKEERSBORDPALEN, INCL. BORDEN

1951 Verwijderen palen incl. borden uit maaiveld

195120 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 6,00 V

Situering: borden G07 met paal

1 Uit het maaiveld

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot buitendienst van de
gemeente Beek, gelegen aan De Haamen 3, 6191HV Beek

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

1952 Verwijderen palen incl. borden uit bestrating

195210 321313 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 8,00 V

Situering: bord E06 (invalideparkeerplaats) met paal

4 Uit een bestrating van betonstraatstenen

1 Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s).
830410

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

196 VERWIJDEREN AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES

1960 Verwijderen afzetpalen

196010 721016 Verwijderen paal. st 13,00 V

Situering: diverse locaties binnen werkterrein.
Betreft het verwijderen van betonnen afzetpaaltjes
Voet: 30x30x30 cm

1 Uit het maaiveld

2 Afsluitpaal betonnen afsluitpaaltjes
Voet: 30x30x30 cm, totale hoogte 65 cm

1 Inclusief verwijderen fundatie

1 Onstane gaten vullen met zand in aanvulling

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende
verwerkingsinrichting
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196020 721016 Verwijderen paal. st 12,00 V

Situering: diverse locaties binnen werkterrein.
Betreft het verwijderen van diamantkoppaal

1 Uit het maaiveld eventuele elementenverharding verwijderd
volgens bestekpostnrs.12

2 Afsluitpaal houten diamantkoppaal
Afmeting 150x150x1400mm

1 Onstane gaten vullen met zand in aanvulling m3 0,10 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende
verwerkingsinrichting

196030 721016 Verwijderen paal. st 41,00 V

Situering: diverse locaties binnen werkterrein.
Betreft het verwijderen van diamantkoppaal

1 Uit het maaiveld eventuele elementenverharding verwijderd
volgens bestekpostnrs.12

2 Afsluitpaal kunststof diamantkoppaal
Afmeting 150x150x1400mm

1 Onstane gaten vullen met zand in aanvulling m3 0,40 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar erkende
verwerkingsinrichting
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2 GRONDWERKEN
Hoeveelheidsbepaling middels theoretisch profiel van ontgraving 
c.q. aanvulling tenzij anders vermeld.

20 CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN

200010 222107 Frezen. are 98,00 V

Situering: ter plaatse van te ontgraven waterbuffers, aan te
leggen hwa-riolen in gazons, en nieuwe verhardingen in gazons

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

1 Frezen met de rijrichting mee

21 GROND ONTGRAVEN.

212 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2121 Grond niet gescheiden ontgraven uit cunet

212110 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 35,00 V

Situering: nieuw voet-/fietspad achterzijde Rooseveltlaan 1-48
uitgekomen grond hergebruiken ter aanvulling cunet vervallen
voetpad volgens bestekpostnr. 231010
overtollige grond uitspreiden over naastliggend gazon

Grondsoort: leem

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

212120 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 42,00 V

Situering: verbreding cunet bestaande voetpaden binnenterrein
Grond zijdelings deponeren en hergebruiken ter aanvulling van
bermen volgens bestekpostnr. 232210
Cunet weerszijden gemiddeld 0,20 m verbreden zodat totale
breedte funderingslaag van bestekpostnrs. 505110 en 503350
2,50 m is.

Grondsoort: leem

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,20 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

212130 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 2,00 V

Situering: verbreding inrit naast flat Kennedylaan 1-48
grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: teelaarde/leem

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ..... m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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212140 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 37,50 V

Situering: cunet nieuw aan te leggen tegelverhardingen
grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: teelaarde/leem

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.15 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van ..... tot ..... m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

216 GROND ONTGRAVEN UIT HEMELWATERBUFFER

216010 220101 Grond ontgraven uit buffer m3 1.570,00 V

Situering: buffer 01
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ..... m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

216020 220101 Grond ontgraven uit buffer m3 3.935,00 V

Situering: buffer 2
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ..... m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

216030 220101 Grond ontgraven uit buffer m3 815,00 V

Situering: buffer 3
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ..... m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

216040 220101 Grond ontgraven uit buffer m3 1.615,00 V

Situering: buffer 4
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ..... m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving
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216050 220101 Grond ontgraven uit buffer m3 1.600,00 V

Situering: buffer 5
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ..... m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

216060 220101 Grond ontgraven uit buffer m3 3.245,00 V

Situering: buffer 6
Grond vervoeren volgens bestekpostnr. 223020

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,95 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ..... m

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

221010 220201 Grond vervoeren. m3 35,00 V

grond vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 231010

Grondsoort: leem

1 Grond vrijgekomen bij 212110

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 212110

223 GROND AFVOEREN 

2230 Grond klasse Landbouw/Natuur afvoeren 

223020 220201 Grond vervoeren. m3 12.800,00 V

Verrekening acceptatiekosten volgens bestekpostnr. 805130

Grondsoort: leem klasse Landbouw/Natuur

1 Grond vrijgekomen bij 216010, 216020, 216030 , 216040,
216050, 216060

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr. 216010, 216020, 216030 ,
216040, 216050, 216060 en 810020

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNET



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 23 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

231010 220301 Grond verwerken in cunet m3 35,00 V

Betreft het aanvullen van het cunet van het vervallen voetpad met
grond vrijgekomen bij het ontgraven van het cunet nieuw voet-
/fietspad volgens bestekpostnr. 212110

Grondsoort: leem m3 35,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld ??? m

6 Profileren volgens bestekspostnr. .....

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

232 GROND VERWERKEN IN BERMEN

2322 Aanvullen bermen breedte 1,0-1,5 m

232210 510401 Aanvullen bermen. m2 1.200,00 V

Situering: bermen langs nieuw aangelegde voetpaden

Grondsoort aanvulgrond:

grond vrijgekomen volgens bestekpostnr. 212120 m3 120,00 L

Profiel van afwerking: afwaterend naar gazons

In de bermen aanwezige obstakels: bomen

2 Betreft: buitenberm

3 Breedte van aanvulling: 1 tot 1,5 m

3 Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m

1 De aanvulling niet verdichten
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3 RIOLERING

31 GRONDWERK RIOLERINGEN
Hoeveelheidsbepaling middels theoretisch profiel van ontgraving 
c.q. aanvulling tenzij anders vermeld.
Tenzij anders vermeld, is het grondwerk voor het plaatsen van de 
putten inbegrepen in het grondwerk (ontgraven en aanvullen) van 
de rioolsleuven

311 RIOOLSLEUF ONTGRAVEN

311010 240199 Grond ontgraven t.b.v. sleuf H01-H02
Situering: rioolstreng H01-H02
grondsoort:
- leem klasse Landbouw/Natuur

m3 195,00 V

311011 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 164,00 I

Situering: streng H01-H02 in verharding
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 164,00 I

Taluds 4:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,60 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 164,00 L

311012 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 31,00 I

Situering: streng H01-H02 in gazon
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 4,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 27,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,85 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313010 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 4,00 I

- leem m3 14,00 I

Overtollige grond afvoeren volgens bestekpostnr(s) 315020 m3 13,00 I
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311020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 55,00 V

Situering: rioolstreng H02-H03
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 5,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 50,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
besstekpostnr. 313020 waar mogelijk naar soort gescheiden
naast sleuf deponeren:

- teelaarde m3 5,00 I

- leem m3 36,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 14,00 I

311030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 46,00 V

Situering: rioolstreng H04-buffer 3
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 4,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 42,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370030

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313030 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 4,00 I

- leem m3 25,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 17,00 I

311040 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 76,00 V

Situering: rioolstreng H03-buffer 4
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 4,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 72,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370040

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

7 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,60 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,65 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313040 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 4,00 I

- leem m3 50,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 22,00 I
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311050 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 30,00 V

Situering: rioolstreng H05-buffer 4
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 28,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370050

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

7 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,20 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,85 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313050 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 2,00 I

- leem m3 16,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 12,00 I

311060 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 60,00 V

Situering: rioolstreng H05-H31
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 5,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 55,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370060

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,65 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313060 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 5,00 I

- leem m3 33,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 23,00 I

311070 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 12,00 V

Situering: rioolstreng H06-H58
grondsoort:

- zand/grind klasse Wonen m3 4,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 8,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,65 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 315010 en 315020

- zand klasse Wonen m3 4,00 I

 leem klasse Landbouw en Natuur m3 8,00 I
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311080 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 59,00 N

Situering: rioolstreng H58-H61
grondsoort:

- zand/grind klasse Wonen m3 20,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 39,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 315010 en 315020

- zand/grind klasse Wonen m3 20,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 39,00 I

311090 240199 Grond ontgraven t.b.v. sleuf
Situering: rioolstreng H61-H07

m3 184,00 N

311091 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 124,00 I

Situering: streng H61-H07 in verharding
grondsoort:

- zand/grind klasse Wonen m3 40,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 84,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 315010 en 315020

- zand/grind klasse Wonen m3 40,00 L

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 84,00 L

311092 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 60,00 I

Situering: streng H61-H07 in gazon
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 5,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 55,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370090

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2.35 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313090 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 5,00 I

- leem m3 32,00 I

Overtollige grond afvoeren volgens bestekpostnr(s) 315010 m3 23,00 I
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311100 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 218,00 V

Situering: rioolstreng H07-H08
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 16,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 202,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370100

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,70 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,85 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313100 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 16,00 I

- leem m3 100,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 102,00 I

311110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 27,00 V

Situering: rioolstreng H08-buffer 1
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 25,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370110

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,85 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313110 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 2,00 I

- leem m3 13,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 12,00 I

311120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 39,00 V

Situering: rioolstreng H64-buffer 4
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 37,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370120

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

7 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,50 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,85 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313120 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 3,12 I

- leem m3 35,88 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 21,84 I
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311130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 18,00 V

Situering: rioolstreng H65-buffer 5
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 16,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370130

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,40 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313570 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 2,00 I

- leem m3 3,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 13,00 I

311140 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 616,00 V

Situering: rioolstreng H16-H17
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 616,00 I

Taluds 1:0

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

370140

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

7 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

4 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 616,00 I

311150 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 171,00 V

Situering: rioolstreng H17-H18
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 171,00 I

Taluds 1:0

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

370150

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,85 m

4 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 171,00 I
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311160 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 87,00 V

Situering: rioolstreng H20-H29
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 33,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 54,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,55 m

9 Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010 en 315020

- zand/grind klasse Wonen m3 33,00 I

- Leem klasse Landbouw/Natuur m3 54,00 I

311170 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 228,00 V

Situering: rioolstreng H66-H21
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 228,00 I

Taluds 4:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 228,00 I

311180 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 128,00 V

Situering: rioolstreng H21-H22
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 128,00 I

Taluds 1:0

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

370180

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,45 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 128,00 I

311190 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 100,00 V

Situering: rioolstreng H23-H24
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 100,00 I

Taluds 4:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 100,00 I
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311200 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 119,00 V

Situering: rioolstreng H24-H25
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 119,00 I

Taluds 1:0

5 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bemaling volgens
bestekspostnr(s). 370200

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 119,00 I

311210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 43,00 V

Situering: rioolstreng H22-H25
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 43,00 I

Taluds 1:0

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

370210

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 43,00 I

311220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 217,00 V

Situering: rioolstreng 60423-H26
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 217,00 I

Taluds 1:0

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

370220

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m

4 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 217,00 I

311230 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 218,00 V

Situering: rioolstreng H26-H27
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 219,00 I

Taluds 1:0

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

370230

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,90 m

4 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 218,00 I
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311240 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 208,00 V

Situering: rioolstreng H28-H29
grondsoort:

- zand/grind klasse Wonen m3 45,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 163,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370240

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15 m

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 315010 en 315020

- zand/grind klasse Wonen m3 45,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 163,00 I

311250 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 48,00 V

Situering: rioolstreng H21-H28
grondsoort:

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 48,00 I

Taluds 1:0

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

370250

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,45 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 315010 m3 48,00 I

311260 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 73,00 V

Situering: rioolstreng H32-H34
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 10,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 63,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313260 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 10,00 I

- leem m3 44,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 19,00 I
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311270 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 73,00 V

Situering: rioolstreng H33-H34
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 10,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 63,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313270 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 10,00 I

- leem m3 44,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 19,00 I

311280 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 7,00 V

Situering: rioolstreng H34-buffer 5
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 1,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 6,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313280 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 1,00 I

- leem m3 4,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 2,00 I

311290 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 78,00 V

Situering: rioolstreng H35-H37
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 67,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313290 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 11,00 I

- leem m3 47,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 20,00 I
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311300 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 83,00 V

Situering: rioolstreng H35-H37
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 12,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 71,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313300 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 12,00 I

- leem m3 51,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 20,00 I

311310 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 13,00 V

Situering: rioolstreng  H37-buffer 2
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313310 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 2,00 I

- leem m3 7,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 4,00 I

311320 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 76,00 V

Situering: rioolstreng  H62-H39
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 65,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313320 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 11,00 I

- leem m3 45,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 20,00 I
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311330 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 76,00 V

Situering: rioolstreng  H38-H39
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 65,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313330 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 11,00 I

- leem m3 45,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 20,00 I

311340 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 13,00 V

Situering: rioolstreng H39-buffer 1
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313340 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 2,00 I

- leem m3 7,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 4,00 I

311350 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 70,00 V

Situering: rioolstreng  buffer 2-H40
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 59,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,70 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313350 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 11,00 I

- leem m3 34,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 25,00 I
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311360 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 85,00 V

Situering: rioolstreng  H40-H41
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 12,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 73,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313360 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 12,00 I

- leem m3 48,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 25,00 I

311370 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 75,00 V

Situering: rioolstreng H41-H42
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 7,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 68,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370370

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313370 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 7,00 I

- leem m3 42,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 26,00 I

311380 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 76,00 V

Situering: rioolstreng H43-H44
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 7,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 69,00 I

Taluds 4:1

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370380

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313380 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 7,00 I

- leem m3 44,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 25,00 I
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311390 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 96,00 V

Situering: rioolstreng H44-H45
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 12,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 84,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370390

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,30 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr 313390 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 12,00 I

- leem m3 65,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 20,00 I

311400 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 14,00 V

Situering: rioolstreng H44-buffer 4
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 12,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370400

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,15 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf waar volgens
bestekpostnr. 313400 mogelijk naar soort gescheiden naast sleuf
deponeren:

- teelaarde m3 2,00 I

- leem m3 8,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 4,00 I

311410 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 78,00 V

Situering: rioolstreng H46-H47
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 67,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313410 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 11,00 I

- leem m3 48,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 19,00 I
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311420 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 70,00 V

Situering: rioolstreng H47-H48
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 10,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 60,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313420 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 10,00 I

- leem m3 41,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 19,00 I

311430 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 14,00 V

Situering: rioolstreng H47-buffer 3
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 2,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 12,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370430

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf  volgens
bestekpostnr. 313430 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 2,00 I

- leem m3 8,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 2,00 I

311440 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 72,00 V

Situering: rioolstreng buffer 3-H49
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 6,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 66,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370440

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,25 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf waar volgens
bestekpostnr. 313440 mogelijk naar soort gescheiden naast sleuf
deponeren:

- teelaarde m3 6,00 I

- leem m3 42,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 24,00 I
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311450 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 86,00 V

Situering: rioolstreng H49-H50
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 12,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 74,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,95 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313450 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 12,00 I

- leem m3 49,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 25,00 I

311460 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 72,00 V

Situering: rioolstreng H50-H63
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 61,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. xxxxxx waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 11,00 I

- leem m3 42,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 19,00 I

311470 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 79,00 V

Situering: rioolstreng H51-H52
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 11,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 68,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,90 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. xxxxxx waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 11,00 I

- leem m3 46,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 22,00 I
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311480 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 96,00 V

Situering: rioolstreng H52-H53
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 13,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 83,00 I

Taluds 4:1

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313550 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 13,00 I

- leem m3 57,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 26,00 I

311490 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 47,00 V

Situering: rioolstreng H53-H06
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 5,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 42,00 I

Taluds 4:1

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370490

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,15 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313560 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 4,61 I

- leem m3 23,04 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 15,67 I

311550 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 38,00 V

Situering: rioolstreng H60-H61
grondsoort:

- zand/grind klasse Wonen m3 16,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 22,00 I

Taluds 4:1

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,45 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

5 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 315010 en 315020

- zand/grind klasse Wonen m3 16,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 22,00 I
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311560 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 105,00 V

Situering: rioolstreng buffer 2-buffer 5
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 8,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 97,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370550

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

6 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,80 m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313630 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 8,00 I

- leem m3 31,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 66,00 I

311570 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 391,00 V

Situering: rioolstreng buffer 2-buffer 5
grondsoort:

- teelaarde klasse Landbouw/Natuur m3 29,00 I

- leem klasse Landbouw/Natuur m3 362,00 I

Taluds 1:0

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 370560

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 020 m

7 Ontgravingshoogte gemiddeld 3,70 m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,70 m

9 Vrijgekomen grond benodigd voor aanvulling sleuf volgens
bestekpostnr. 313570 waar mogelijk naar soort gescheiden naast
sleuf deponeren:

- teelaarde m3 29,00 I

- leem m3 229,00 I

Overtollige grond (leem) afvoeren volgens bestekpostnr(s)
315010

m3 133,00 I

312 AANBRENGEN GRONDVERBETERING
Hoeveelheidsbepaling middels theoretisch profiel van aanvulling 
tenzij anders vermeld. 

3121 Grondverbetering t.b.v. PVC-buis

312130 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 105,00 V

Situering  ten behoeve van PVC Ø 200 mm
Laagdikte 0,20 m

1 Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

1 Zand in aanvulling m3 105,00 L

1 Verdichten

312140 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 45,00 V

Situering  ten behoeve van PVC Ø 250 mm
Laagdikte 0,20 m

1 Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

1 Zand in aanvulling m3 45,00 L

1 Verdichten
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312150 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 115,00 V

Situering  ten behoeve van PVC Ø 315 mm
Laagdikte 0,20 m

1 Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

1 Zand in aanvulling m3 115,00 L

1 Verdichten

312160 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 120,00 V

Situering  ten behoeve van PVC Ø 400 mm
Laagdikte 0,20 m

1 Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

1 Zand in aanvulling m3 120,00 L

1 Verdichten

3122 Grondverbetering t.b.v. betonbuis 

312240 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 25,00 V

Situering  ten behoeve van betonbuis Ø 600 mm
Laagdikte 0,20 m

1 Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

1 Zand in aanvulling m3 25,00 L

1 Verdichten

312280 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 40,00 V

Situering  ten behoeve van betonbuis Ø 1000 mm
Laagdikte 0,20 m

1 Kunststofvlies aanbrengen op sleufbodem

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m

1 Zand in aanvulling m3 40,00 L

1 Verdichten

313 RIOOLSLEUF AANVULLEN

313010 240199 aanvullen sleuf
Situering: H01-H02

m3 169,00 V

313011 240122 Aanvullen sleuf. m3 142,00 I

Situering: streng H01-H02 in verharding

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 142,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 173 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr. 315010

313012 240122 Aanvullen sleuf. m3 27,00 I

Situering: streng H01-H02 in gazon

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,63 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aavulling

m3 1,71 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 13 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr. 315010
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313020 240122 Aanvullen sleuf. m3 51,00 V

Situering: rioolstreng H02-H03

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,55 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 9,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 13 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr. 315010

313030 240122 Aanvullen sleuf. m3 40,00 V

Situering: rioolstreng H04-buffer 3

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,15 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 9,41 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 18 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313040 240122 Aanvullen sleuf. m3 69,00 V

Situering: rioolstreng H04-buffer 3

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,35 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 15,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 22 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313050 240122 Aanvullen sleuf. m3 26,00 V

Situering: rioolstreng  H05-buffer 4

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 8,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 12 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313060 240122 Aanvullen sleuf. m3 52,00 V

Situering: rioolstreng H05-H31

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,45 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 15,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 23 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313070 240122 Aanvullen sleuf. m3 11,00 V

Situering: rioolstreng H06-H58

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,45 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 11,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 12 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010 en 315020
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313080 240122 Aanvullen sleuf. m3 51,00 V

Situering: rioolstreng H06-H58

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,55 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 51,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 23 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010 en 315020

313090 240199 aanvullen sleuf
Situering: H61-H07

m3 136,00 V

313091 240122 Aanvullen sleuf. m3 109,00 I

Situering: streng H61-H07 in verharding

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 109,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 124 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr. 315010 en 315020

313092 240122 Aanvullen sleuf. m3 52,00 I

Situering: streng H61-H07 in gazon

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,15 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aavulling

m3 16,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 23 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr. 315010 en 315020

313100 240122 Aanvullen sleuf. m3 182,00 V

Situering: rioolstreng H07-H08

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 66,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 102 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313110 240122 Aanvullen sleuf. m3 22,00 V

Situering: rioolstreng H08-buffer 1

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 8,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 12 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313120 240122 Aanvullen sleuf. m3 34,00 V

Situering: rioolstreng H64-buffer 4

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,20 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 9,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 14 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010
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313130 240122 Aanvullen sleuf. m3 13,00 V

Situering: rioolstreng H65-buffer 5

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 8,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 13 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313140 240122 Aanvullen sleuf. m3 474,00 V

Situering: rioolstreng H16-H17

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 474,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 616 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313150 240122 Aanvullen sleuf. m3 129,00 V

Situering: rioolstreng H17-H18

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,65 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 129,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 171 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313160 240122 Aanvullen sleuf. m3 73,00 V

Situering: rioolstreng H20-H29

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,35 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 72,00 L

en teelaaarde vrijgekomen bij ontgraven m3 1,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 85 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010 en 315020

313170 240122 Aanvullen sleuf. m3 195,00 V

Situering: rioolstreng H66-H21

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 195,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 228 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313180 240122 Aanvullen sleuf. m3 113,00 V

Situering: rioolstreng H21-H22

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 113,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 128 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313190 240122 Aanvullen sleuf. m3 56,00 V

Situering: rioolstreng H23-H24

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 56,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 68 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010
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313200 240122 Aanvullen sleuf. m3 105,00 V

Situering: rioolstreng H24-H25

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,15 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 105,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 119 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313210 240122 Aanvullen sleuf. m3 38,00 V

Situering: rioolstreng H22-H25

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,20 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 38,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 43 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313220 240122 Aanvullen sleuf. m3 115,00 V

Situering: rioolstreng H22-H25

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,85 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 115,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 174 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313230 240122 Aanvullen sleuf. m3 166,00 V

Situering: rioolstreng H26-H27

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,70 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 166,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 218 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313240 240122 Aanvullen sleuf. m3 186,00 V

Situering: rioolstreng H28-H29

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 186,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 208 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010 en 315020

313250 240122 Aanvullen sleuf. m3 43,00 V

Situering: rioolstreng H21-H28

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 43,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 48 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313260 240122 Aanvullen sleuf. m3 43,00 V

Situering: rioolstreng H32-H34

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 13,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 19 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 47 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

313270 240122 Aanvullen sleuf. m3 68,00 V

Situering: rioolstreng H33-H34

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 13,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 19 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313280 240122 Aanvullen sleuf. m3 7,00 V

Situering: rioolstreng H33-H34

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 1,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 2 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313290 240122 Aanvullen sleuf. m3 72,00 V

Situering: rioolstreng H35-H37

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 14,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 20 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313300 240122 Aanvullen sleuf. m3 76,00 V

Situering: rioolstreng H36-H37

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 14,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 20 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313310 240122 Aanvullen sleuf. m3 11,00 V

Situering: rioolstreng H37-buffer 2

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 2,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 4 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313320 240122 Aanvullen sleuf. m3 70,00 V

Situering: rioolstreng H62-H39

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 14,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 20 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010
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313330 240122 Aanvullen sleuf. m3 71,00 V

Situering: rioolstreng H38-H39

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 14,20 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 20 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313340 240122 Aanvullen sleuf. m3 11,00 V

Situering: rioolstreng H39-buffer 1

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 2,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 4 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313350 240122 Aanvullen sleuf. m3 63,00 V

Situering: rioolstreng buffer 2-H40

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 18,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 25 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313360 240122 Aanvullen sleuf. m3 78,00 V

Situering: rioolstreng H40-H41

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 18,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 25 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313370 240122 Aanvullen sleuf. m3 66,00 V

Situering: rioolstreng H41-H42

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 17,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 26 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313380 240122 Aanvullen sleuf. m3 68,00 V

Situering: rioolstreng H43-H44

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 17,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 25 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010
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313390 240122 Aanvullen sleuf. m3 91,00 V

Situering: rioolstreng H44-H45

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 14,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 20 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313400 240122 Aanvullen sleuf. m3 13,00 V

Situering: rioolstreng H44-buffer 4

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,95 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 2,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 4 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313410 240122 Aanvullen sleuf. m3 72,00 V

Situering: rioolstreng H46-H47

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 13,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 19 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313420 240122 Aanvullen sleuf. m3 65,00 V

Situering: rioolstreng H47-H48

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 13,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 19 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313430 240122 Aanvullen sleuf. m3 12,00 V

Situering: rioolstreng H47-buffer 3

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 2,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 4 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313440 240122 Aanvullen sleuf. m3 64,00 V

Situering: rioolstreng buffer 3-H49

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 16,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 24 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010
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313450 240122 Aanvullen sleuf. m3 78,00 V

Situering: rioolstreng H49-H50

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,75 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 17,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 25 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313460 240122 Aanvullen sleuf. m3 66,00 V

Situering: rioolstreng H50-H53

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 13,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 19 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313470 240122 Aanvullen sleuf. m3 72,00 V

Situering: rioolstreng H51-H52

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,70 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 14,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 22 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313480 240122 Aanvullen sleuf. m3 88,00 V

situering: rioolstreng H52-H53

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 19,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 26 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313490 240122 Aanvullen sleuf. m3 41,00 N

situering: rioolstreng H53-H06

4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,85 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 12,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 17 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313550 240122 Aanvullen sleuf. m3 34,00 V

situering: rioolstreng H60-H61

3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,30 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 34,00 L

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 38 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010
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313560 240122 Aanvullen sleuf. m3 78,00 N

situering: rioolstreng buffer 1-buffer 2

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,60 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 40,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 66 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

313570 240122 Aanvullen sleuf. m3 357,00 V

Situering: rioolstreng buffer 2-buffer 6

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,70 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 99,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

1 Overtollige grond, ca. 133 m3 vervoeren

volgens bestekpostnr 315010

315 GROND UIT RIOOLSLEUVEN EN BUFFERS VERVOEREN
Acceptatiekosten op basis van AP04-keuringen 

315010 240131 Grond vervoeren. m3 3.230,00 V

Betreft: overtollig leem vrijgekomen bij bestekspostnrs 311 en 322

Grondsoort: leem  klasse Landbouw/Natuur

1 Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

315020 240131 Grond vervoeren. m3 170,00 V

Betreft: overtollig leem vrijgekomen bij bestekspostnrs 311 en 322

Grondsoort: Zand/grind klasse Wonen

1 Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

32 P.V.C.-BUIZEN EN HULPSTUKKEN

321 PVC-BUIS Ø 125 MM.

321040 252299 L.e.a. PVC ø 125 mm incl. grondwerk
Situering: exacte locatie in het werk te bepalen.
Eisenhouwerlaan 1-48 en 49-96 en Kennedylaan 49-96 en 97-
144
Uiteinden buis afsluiten met bijpassend deksel/kap. leverantie
deksel volgens bestekpostnr. 321630.

m 60,00 V

321041 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 60,00 I

Situering: tussen parkeervakken en leidingstrook ten behoeve
van voeding (toekomstige) laadpalen

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 321045
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321042 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 4,00 I

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

1 Zand in aanvulling m3 4,00 L

1 Verdichten

321043 252201 Aanbrengen PVC-buis m 60,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L

kleur grijs

mantelbuizen voorzien van trekdraad m 60,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

321044 240121 Aanvullen sleuf. m 60,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 40,00 L

1 De aanvulling verdichten

321045 240131 Grond vervoeren. m3 45,00 I

Betreft: grond vrijgekomen bij 321041

Grondsoort: leem en zand klasse Landbouw en Natuur

1 Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

3211 Bochten ø 125 mm

321130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

Situering:

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º kleur grijs st 25,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

321140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V

Situering:

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90º kleur grijs st 25,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3214 Moffen ø 125 mm

321410 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

Situering: huis- en kolkaansluitingen ø 125 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof
kleur grijs

st 20,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

321430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

Situering: huis- en kolkaansluitingen ø 125 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overschuifmof
kleur grijs

st 20,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3215 Verloopstukken ø 125 mm
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321510 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V

Situering: t.b.v. overname bestaande huis- en kolkaansluitingen
van gresbuizen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 verloopstuk ø 125 x 110 mm st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3216 Afsluitkappen ø 125 mm

321630 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V

Situering: huis- en kolkaansluitingen ø 125 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof
kleur grijs

st 1,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322 PVC-BUIS Ø 160 MM.

3220 Buizen Ø 160 mm

322010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 280,00 V

Situering: standpijpen en leidingen t.b.v. huis- en
kolkaansluitingen binnen reeds ontgraven sleuven

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 280,00 L

kleur grijs (gemengd) m 1,00 I

kleur bruin (DWA) m 1,00 I

kleur groen (RWA) m 1,00 I

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

322020 252299 L.e.a. PVC ø 160 mm incl. grondwerk
Situering: huis- en kolkaansluitingen

m 280,00 V

322021 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 280,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322025

322022 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 17,00 I

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

1 Zand in aanvulling m3 17,00 L

1 Verdichten

322023 252201 Aanbrengen PVC-buis m 280,00 I

Situering:

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 280,00 L

kleur groen (RWA)

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

322024 240121 Aanvullen sleuf. m 280,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 185,00 L

1 De aanvulling verdichten
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322025 240131 Grond vervoeren. m3 252,00 I

Betreft: grond vrijgekomen bij 322021

Grondsoort: leem en zand klasse Landbouw en Natuur

1 Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

322030 252299 L.e.a. PVC ø 160 mm incl. grondwerk
Situering: huis- en kolkaansluitingen

m 280,00 V

322031 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 280,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

3 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren;
overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322035

322032 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 17,00 I

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

1 Zand in aanvulling m3 17,00 L

1 Verdichten

322033 252201 Aanbrengen PVC-buis m 280,00 I

Situering:

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 280,00 L

kleur groen (RWA)

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

322034 240121 Aanvullen sleuf. m 280,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

5 Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met
zand in aanvulling

m3 87,00 L

en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven

1 De aanvulling verdichten

322035 240131 Grond vervoeren. m3 160,00 I

Betreft: grond vrijgekomen bij 322031

Grondsoort: leem en zand klasse Landbouw en Natuur

1 Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

322040 252299 L.e.a. PVC ø 160 mm incl. grondwerk handwerk/grondzuigen

Situering:betreft het middels grondzuigen of handmatig ontgraven
van de sleuf ten behoeve van huis- en kolkaansluitingenter
plaatse van kabels en leidingen.

m 60,00 V
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322041 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 60,00 I

middels grondzuigen of handmatig ontgraven ter plaatse van
kabels en leidingen

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,10 m

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 320025

322042 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 4,00 I

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m

1 Zand in aanvulling m3 4,00 L

1 Verdichten

322043 252201 Aanbrengen PVC-buis m 60,00 I

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L

kleur groen (RWA)

2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

322044 240121 Aanvullen sleuf. m 60,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling m3 40,00 L

1 De aanvulling verdichten

322045 240131 Grond vervoeren. m3 45,00 I

Betreft: grond vrijgekomen bij 322041

Grondsoort: leem en zand klasse landbouw en Natuur

1 Vervoeren naar: locatie naar keuze van de aannemer.
(aannnemer is eigenaar van de uitkomende grond)

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

3221 Bochten 

322130 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 125,00 V

Situering:

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º kleur grijs st 125,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322140 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 62,00 V

Situering:

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90º kleur grijs st 62,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3224 Moffen ø 160 mm 

322410 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 62,00 V

Situering: huis- en kolkaansluitingen ø 160 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof
kleur grijs

st 62,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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322430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 62,00 V

Situering: huis- en kolkaansluitingen ø 160 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overschuifmof
kleur grijs

st 62,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3225 Verloopstukken ø 160 mm 

322510 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 31,00 V

Situering: t.b.v. overname bestaande huis- en kolkaansluitingen
van gresbuizen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 verloopstuk ø 160 x 110 mm st 1,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

322520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 31,00 V

Situering: t.b.v. overname bestaande huis- en kolkaansluitingen
van gresbuizen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 verloopstuk ø 160 x 125 mm st 1,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3226 Afsluitkappen ø 160 mm 

322630 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 62,00 V

Situering: huis- en kolkaansluitingen ø 160 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof
kleur grijs

st 1,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

323 PVC-BUIS Ø 200 MM.

3230 Buizen ø 200 mm

323010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 590,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie tekeningen
rioolstrengen:
H32-H34
H33-H34
H35-H37
H36-H37
H38-H39
H39-H62
H41-H42
H43-H44
H44-H45
H46-H47
H47-H48
H50-H63
H51-H52
H54-H55
H55-H56
H55-H01
H57-H58
H57-H59
H60-H61

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 590,00 L

kleur groen (RWA)

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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3231 Bochten ø 200 mm

323120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45º
kleur grijs

st 4,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3232 T-stukken ø 200 mm

323250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45º ø 200x160 mm
kleur grijs

st 60,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3234 Moffen ø 200 mm

323410 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof
kleur grijs

st 10,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

323430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overschuifmof
kleur grijs

st 10,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3236 Afsluitkappen ø 200 mm

323610 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

Situering: huis- en kolkaansluitingen ø 200 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 afsluitkap mof
kleur grijs

st 20,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

323620 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V

Situering:

1 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 afsluitkap spie
kleur grijs

st 20,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

324 PVC-BUIS Ø 250 MM.

3240 Buizen ø 250 mm
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324010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 230,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen
rioolstrengen:
H06-H53
H34-buffer 5
H37-buffer 2
H39-buffer 1
H40=buffer 2
H40-H41
H44-buffer 4
H47-buffer 3
H47-buffer 4
H49-buffer 4
H49-H50
H52-H53

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 230,00 L

kleur groen (RWA)

2 7 Nominale middellijn 250  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3242 T-stukken ø 250 mm

324250 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00 V

Situering: Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie
situatietekeningen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 verloop T-stuk 45º ø
200x160 mm kleur grijs

st 15,00 L

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3244 Moffen ø 250 mm

324410 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie
situatietekeningen

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof mof/mof
kleur grijs

st 10,00 L

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

324430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V

Situering: huis- en kolkaansluitingen ø 250 mm

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overschuifmof
kleur grijs

st 10,00 L

2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

325 PVC-BUIS Ø 315 MM

325010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 170,00 V

Situering: verbinding tussen buffer 2 en buffer 6
Exacte locatie in het werk te bepalen i.v.m aanwezige bomen.

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 170,00 L

kleur groen

3 3 Nominale middellijn 400  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

326 PVC-BUIS Ø 400 MM.

3260 Buizen ø 400 mm
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326010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 475,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie situatietekeningen

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 475,00 L

kleur groen (RWA)

3 3 Nominale middellijn 400  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

33 BETONBUIZEN.
Alle betonbuizen zonder geprefabriceerde inlaat, tenzij anders 
vermeld.
Inlaten dienen in het werk te worden geboord.

333 BETONBUIZEN Ø 600 MM

3330 Ongewapende betonbuizen Ø 600 mm

333010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 65,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie tekeningen
rioolstrengen:
H03-buffer 4
H07-H08
H08-buffer 6
H64-buffer 4

2 Rond profiel, ongewapend st 27,00 L

1 7 Nominale middellijn 600 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

337 BETONBUIZEN Ø 1000 MM

3370 Ongewapende betonbuizen Ø 1000 mm

337010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 85,00 V

Situering: nieuw aan te leggen HWA-riolen, zie tekeningen
rioolstrengen:
60423-H26
H26-H27
H65-buffer 5
buffer 2-buffer 5

2 Rond profiel, ongewapend st 35,00 L

2 3 Nominale middellijn 1000 mm

3 Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 2,40 m

1 Type buisverbinding: glijverbinding

337020 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 2,00 V

Situering: streng 60423-H26

4 Passtuk, rond profiel ongewapend st 2,00 L

spie-spie lengte 525-625 mm st 1,00 I

mof-spie lengte 900-1000 mm st 1,00 I

2 3 Nominale middellijn 1000 mm

1 Type buisverbinding: glijverbinding

34 INSPEKTIEPUTTEN/PUTRANDEN.

341 PREFAB BETON INSPEKTIEPUTTEN 
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341010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H01

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 1,82 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 160 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. PVC Ø 200 mm st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H02

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,61 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing Ø 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H03

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 3,58 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v PVC Ø 400 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v gewapend beton Ø 400 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v beton Ø 600 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341040 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H04

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,21 m (inclusief putdeksel)
Spindelschuif Ø 400 mm volgens bestekpostnr. 376140

st 1,00 L

- PVC-instortmof  Ø 400 mm
- overmaatse sparing t.b.v. gewapend beton Ø 400 mm

st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341050 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H05

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,83 m (inclusief putdeksel)
Spindelschuif Ø 600 mm volgens bestekpostnr. 376160

st 1,00 L

- rubberring sparing Ø 600 mm st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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341060 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H06

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,02 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 250 mm st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341070 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H07

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,25 x 1,25 m
totale hoogte put: 2,75 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC-instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. beton Ø 600 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende beton Ø 600 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341080 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H08

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,30 m (inclusief putdeksel)
Spindelschuif Ø 600 mm volgens bestekpostnr. 376160
Aansluitingen:

st 1,00 L

- rubberring sparing Ø 600 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gew. betonbuis Ø 600 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341090 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H10

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 4,20 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 2,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende betonbuis Ø 600 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341100 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H15

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 3,42 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 160 mm st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende buis Ø 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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341110 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H16

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m
totale hoogte put: 3,31 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- rubberring sparing  Ø 1000 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende buis Ø 1000 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 afdekplaat 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing 1,0 x 1,0 m st 1,00 L

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H17

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m
totale hoogte put: 3,34 m (inclusief putdeksel)
terugslagklep Ø 1000 mm volgens bestekpostnr. xxxxxx

st 1,00 L

- rubberring sparing  beton Ø 1000 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. beton Ø 1000 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 afdekplaat 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing 1,0 x 1,0 m st 1,00 L

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341130 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H20

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 1,82 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 250 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v PVC 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341140 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H21

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,92 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 3,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341150 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H22
Terugslagklep volgens bestekpostnr. xxxxxx

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,81 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 160 mm st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 2,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende buis Ø 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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341160 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H23

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 1,82 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 160 mm st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341170 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H24

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,73 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341180 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H25
Terugslagklep volgens bestekpostnr. xxxxxx

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,79 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341190 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H26 Kennedylaan

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m
totale hoogte put:3,44 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC-instortmof Ø 125 mm st 1,00 L

- rubberring sparing Ø 1000 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. betonbuis Ø 1000 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende betonbuis Ø 600 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 afdekplaat 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing 1,0 x 1,0 m st 1,00 L

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341200 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H26
Terugslagklep volgens bestekpostnr. xxxxxx

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m
totale hoogte put:3,11m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- rubberring sparing Ø 1000 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapende buis Ø 1000 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

9 afdekplaat 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing 1,0 x 1,0 m st 1,00 L

Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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341210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H28

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put:2,86 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 160 mm st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H29

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put:2,70 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. PVC  Ø 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H31

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,58 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- rubberringsparing beton  Ø 600 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapend beton Ø 600 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341240 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H58

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,19 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 200 mm st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341250 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H60

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 1,90 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 200 mm st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341260 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H61

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,35 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 2,00 L

- PVC instortmof Ø 200 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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341270 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H64

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 3,45 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- rubberringsparing beton  Ø 600 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapend beton Ø 600 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341280 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H65
Spindelschuif volgens bestekpostnr. 376190

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m
totale hoogte put: 2,22 m

st 1,00 L

- rubberringsparing beton  Ø 1000 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. gewapend beton Ø 1000 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341290 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H66

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,0 x 1,0 m
totale hoogte put: 2,13 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- PVC instortmof Ø 400 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

1 Kegelstuk inwendig 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341300 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H67
Spindelschuif volgens bestekpostnr. 376190

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 1,5 x 1,5 m
totale hoogte put: 2,22 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- rubberringsparing beton  Ø 1000 mm st 2,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

341310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V

Situering: put H68
Spindelschuif volgens bestekpostnr. 376190

1 Put t.b.v. vrijverval systeem inwendig 2,5 x 1,5 m
totale hoogte put: 2,22 m (inclusief putdeksel)

st 1,00 L

- rubberringsparing beton  Ø 1000 mm st 1,00 L

- overmaatse sparing t.b.v. 4 x pvc Ø 315 mm st 1,00 L

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

342 GEMETSELDE INSPECTIEPUTTEN

342010 252699 Maken put van metselwerk/beton combinatie.
Situering: Put H18 Carmelstraat
afmeting vloer rondom minimaal 0,25 m breder dan buitenzijde
put

st 1,00 V

342011 421131 Aanbrengen werkvloer. m2 3,00 I

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

4 PE-folie dikte 0,2 mm m2 2,25 L



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 66 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

342012 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 29,00 I

1 Betonstaalsoort: B500 kg 29,00 L

1 Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van
gelijke diameter

kenmiddellijn 10 mm

5 Gewicht wapeningsnet: klasse van 8 tot 10 kg/m2

1 Hoofdwapening: 10 mm h.o.h. 150 mm

1 Verdeelwapening: 10 mm h.o.h. 150 mm

342013 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 0,80 I

1 Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 0,80 L

5 Milieuklasse: Wisselend nat en droog

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: niet van toepassing

Zeewater: niet van toepassing

Vorst: niet van toepassing

Agressieve omgeving: XA3

1 Consistentie ter keuze van de aannemer

4 CEM III/B LH HS

4 Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm

4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.

342014 252603 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 1,00 I

inwendig 1,5 x 1,5 m wanddikte 0,2 m
totale hoogte put: 3,15 m (inclusief putdeksel)

2 In het werk te maken bodemplaat van gewapend beton volgens
bestekspostnr. 342013

9 Metselwerk, betonblokken 30x20x10 cm st 470,00 L

metselmortel type I kwaliteit M15  samenstelling in volumedelen
hoogovencement: 2
schelpkalk: 1
metselzand: 7
Binnen- en buitenzijde berapen

m3 0,50 L

2 In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,50 L

1 In te metselen element pvc-mof ø ??? mm st 1,00 L

9 afmeting 1,80 x 1,80 x 0,20 m met sparing van 1,0 x 1,0 m st 1,00 L

kegelstuk afmeting 1,0 x 1,0 x 0,5 m st 1,00 L

343 PREFAB KUNSTSTOF INSPECTIEPUTTEN

343010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H32
totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H33
totale hoogte put: 1,97 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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343030 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H34
totale hoogte put: 2,00 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 2,00 L

- PVC Ø 250 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343040 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H35
totale hoogte put: 1,97 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343050 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H36
totale hoogte put: 2,10 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343060 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H37
totale hoogte put: 2,02 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 2,00 L

- PVC Ø 250 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343070 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H38
totale hoogte put: 1,97 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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343080 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H39
totale hoogte put: 2,03 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 2,00 L

- PVC Ø 250 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343090 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H40
totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 250 mm st 2,00 L

- hoekverdraaiing st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343100 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H41
totale hoogte put: 2,00 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

- PVC Ø 250 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343110 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H42
totale hoogte put: 2,25 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343120 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H43
totale hoogte put: 2,07 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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343130 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H44
totale hoogte put: 2,25 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 2,00 L

- PVC Ø 250 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343140 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H45
totale hoogte put: 2,42 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343150 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H46
totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343160 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H47
totale hoogte put: 2,18 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 200 mm st 2,00 L

- PVC Ø 250 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343170 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H48
totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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343180 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H49
totale hoogte put: 2,07 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 250 mm st 2,00 L

- hoekverdraaiing st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343190 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H50
totale hoogte put: 1,97 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

- PVC Ø 250 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343200 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put  H51
totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen:

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put H52
totale hoogte put: 1,99 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

- PVC Ø 250 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343220 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put  H53
totale hoogte put: 2,15 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 160 mm st 1,00 L

- PVC Ø 250 mm st 2,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring
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343290 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put  H62
totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 200 mm st 2,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

343300 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V

Situering: put  H63
totale hoogte put: 1,95 m (inclusief putdeksel)

2 Put, nominale middellijn 800 mm st 1,00 L

Materiaal: PE
aansluitingen

- PVC Ø 160 mm st 1,00 L

- PVC Ø 200 mm st 1,00 L

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel

1 Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L

Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bijpassende
rubberring

344 PUTDEKSELS

3440 O-Linq Systeem

344010 252799 Aanbrengen putdeksel O-Linq Systeem
Situering: ronde putrand in geheel nieuw aangebrachte
asfaltconstructie.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking. Aanbrengen volgens
voorschriften leverancier.
Methode: O-Linq Systeem © ( www.o-linq.nl ) o.g.

st 23,00 V

344011 252799 Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring. Indien
nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen

st 23,00 I

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

st 46,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 575,00 L

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de
nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 23,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel

kg 575,00 L
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344012 252899 Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. metalen dop
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat op
mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

st 23,00 I

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat
Dikte: tenminste 12 mm
Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken ter
voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.
Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetische dop

st 23,00 L

aanbrengen gepolariseerd magnetisch dop st 23,00 L

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

m3 0,70 L

344013 286499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

st 23,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt  t.p.v. hart afdekplaat. st 23,00 I

344014 331299 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven hart
magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.

st 23,00 I

Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 23,00 I

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
verwerkingsinrichting.

344015 331299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit
de sparing.

st 23,00 I

Boren sparing d.m.v. diamantboor. st 23,00 I

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in de
sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom
het hart van de metalen afdekplaat geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte rondom
de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief  gepolariseerd
magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

344016 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 23,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
met deksel.

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
-  N 3525 NB-R “Centerblock” 170
- Hoogte putrand: 170 mm
- Opschrift "RW" op putrand en putdeksel
- Leverancier: Nering Bögel

st 23,00 L

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

kg 575,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 73 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

344017 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

keer 23,00 I

Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel
Poltec 703.

l 460,00 L

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.

keer 23,00 I

Kleefprimer conform voorschrift leverancier

Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat
ondergrond.

344018 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem.
Conform voorschrift leverancier.

m 57,50 I

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

m 57,50 I

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa
Vullen van eisen / verwerkingswijze:
- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen lans
(met on-demand pompsysteem);
- Het te injecteren materiaal dient te zijn: polymeer
gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde temperatuurt ussen
de 175°C en 185°C verwerkt te worden;
- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een indirect
verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand.
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben en worden geacht na eventuele
bewerking geschikt te zijn als secundaire bouwstof.

kg 115,00 L

3442 Putranden Nering Bögel Type N352 NB-R centerfix

344210 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 35,00 V

Situering: putdeksels in elementenverharding, gazons en
groenvoorzieningen

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124
Leverancier: Nering Bögel o.g.
Type N352 NB-R centerfix
Mangat Ø520mm.
Hoogte:.240mm
Roosterdeksel voorzien van tweezijdige
rubberoplegging/opsluiting (SBR)
Deksel uitvoering:
zonder vergrendeling
Voorzien van randopschrift: RW
Putafdekking leveren onder KOMO productcertificaat volgens
BRL9203
Stellen in Empol montagemortel

st 35,00 L

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton.
Gerekend met 2 stelringen per put.

st 70,00 L

putrand en stelringen stellen met Poltec 700
Gerekend met 25 kg per put

kg 875,00 L

3443 Roosterdeksels



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 74 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

344310 252799 Aanbrengen roosterdeksel
situering: putten H04, H05 EN h08
betreft een spijlenrooster in frame, rooster scharnierend (2
scharnieren)
met sparing t.b.v. bediening spindelschuif
afmeting inwendig 1,0 x 1,0 m
materiaal frame en rooster: gegalvaniseerd staal
frame z-profiel, oplegging op put overeenkomend met wanddikte
put -20 mm
Frame rondom op put bevestigen met minstens 2 bouten M12 per
zijde.
oplegging rooster op frame rondom 20-30 mm.
Hoogte frame aanpassen aan hoogte rooster zodaning dat
rooster niet boven frame uitsteekt en maximaal 10 mm onder
bovenkant frame ligt.
Rooster:
Draagstaaf 50x3 mm
Draagstaafafstand 33,33 mm h.o.h
sparing t.b.v. bediening spindelschuif 100 x 100 mm

st 3,00 V

344320 252799 Aanbrengen roosterdeksel
situering: put H65
betreft een rooster in frame, rooster scharnierend (3 scharnieren)
met sparing t.b.v. bediening spindelschuif
afmeting inwendig 1,5 x 1,5 m
materiaal frame en rooster: gegalvaniseerd staal
frame z-profiel, oplegging op put overeenkomend met wanddikte
put -20 mm
Frame rondom op put bevestigen met minstens 2 bouten M12 per
zijde.
oplegging rooster op frame rondom 20-30 mm.
Hoogte frame aanpassen aan hoogte rooster zodaning dat
rooster niet boven frame uitsteekt en maximaal 10 mm onder
bovenkant frame ligt.
Rooster:
Draagstaaf 50x3 mm
Draagstaafafstand 33,33 mm h.o.h
sparing t.b.v. bediening spindelschuif 100 x 100 mm

st 1,00 V

3444 Op hoogte stellen putranden

344410 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 17,00 V

betreft het op hoogte stellen van bestaande putdeksels
Inclusief het rondom vrijmaken en weer aanvullen met uitkomend
materiaal van de putrand.
Putranden welke naar oordeel van de directie niet geschikt zijn
voor hergebruik vervangen door putranden te leveren volgens
bestekpostnr. 344510.
Putrand op hoogte stellen met stelringen van beton.
Gerekend met 2 stelringen per putafdekking

9 2 stellagen verwijderen van steens metselwerk
vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 17,00 H

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 34,00 L

9 Putrand ontdoen van vuil

344510 252799 Leveren putranden
Betreft het leveren van putranden ter vervanging van de
bestaande putranden die op hoogte gesteld moeten worden
volgens bestekpostnr. 344410 en die naar oordeel van de dierctie
niet geschikt zijn om her te gebruiken

st 17,00 V

Putafdekking gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel:
fabrikant Nering Bögel
type N352 NB-R Centerfix hoogte 240 mm
Opschrift "RW" of "VW" (afhankelijk van type rioolstelsel) op
putdeksel

st 17,00 L
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345 MAKEN AANSLUITING OP RIOOLPUT

3452 Aansluiting nieuwe PVC-buis op prefab beton put

345230 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Betreft het maken van een aansluiting pvc ø 200 mm op een
prefab betonput met overmaatse sparing
Situering put H01

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Hulpstuk omstorten met beton m3 0,10 L

In te storten hulpstuk: PVC-mof ø 200 mm SN8 st 1,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting

345260 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V

Betreft het maken van een aansluiting pvc ø 400 mm op een
prefab betonput met overmaatse sparing
Situering: putten H03, H20, H29

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

9 Hulpstuk omstorten met beton m3 0,30 L

In te storten hulpstuk: PVC-steekmof ø 400 mm SN8 st 3,00 L

1 Bijwerken stroomprofiel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting

3453 Aansluiting betonbuis op prefab betonput

345310 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V

Betreft het omstorten van een buis Ø 400 op een prefab betonput
met overmaatse sparing
Situering: putten H03, H04 en H15

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 0,90 L

betonbuis passtuk ø 400 mm, lengte maximaal 1,0 m

passtuk volgens bestekpostnr. 346120

1 Bijwerken stroomprofiel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting

345320 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 7,00 V

Betreft het omstorten van een buis Ø 600 op een prefab betonput
met overmaatse sparing.
Situering: putten H03, H07, H08, H10, H22, H26 en H64

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 14,00 L

betonbuis passtuk ø 600 mm, lengte maximaal 1,0 m

passtuk volgens bestekpostnr. 346040 of 346140

1 Bijwerken stroomprofiel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting

345350 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 V

Betreft het omstorten van een buis Ø 1000 op een prefab
betonput met overmaatse sparing
Situering: putten H16, H17, H26, H27, H65

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

2 Rioolbuis omstorten met beton
betonbuis passtuk ø 1000 mm, lengte maximaal 1,0 m

m3 3,20 L

passtuk maken volgens bestekpostnr. 346080 of 346180

1 Bijwerken stroomprofiel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting
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3454 Aansluiting betonbuis op gemetselde put

345450 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V

Betreft het omstorten van een buis Ø 1000 op een gemetselde
put
Situering: put H18

1 Gemetselde put volgens bestekpostnr. 342010

2 Rioolbuis omstorten met beton m3 0,50 L

betonbuis passtuk ø 1000 mm, lengte maximaal 1,0 m

passtuk maken volgens bestekpostnr. 346080

1 Bijwerken stroomprofiel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
verwerkingsinrichting

346 MAKEN PASSTUK UIT BETONBUIS

3460 Maken passtuk ongewapende betonbuizen - rond

346040 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 7,00 V

Situering: t.b.v aansluiting op putten H03, H07, H08, H22,
instroom buffer 4 (2x) en instroom buffer 6
Betreft het maken van een passtuk Ø 600 mm t.b.v. aansluiting op
een   put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

2 Passtuk rond profiel, ongewapend Ø 600 mm st 7,00 L

1 2 Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 333010 en 345320 passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

346080 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 7,00 V

Situering: t.b.v. aansluiting op putten H17, H18 en H26, instroom
buffer 2, uitstroom buffer 2 en instroom buffer 5 en uitstroom
buffer 5
Betreft het maken van een passtuk Ø 1000 mm t.b.v. aansluiting
op een  put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

2 Passtuk rond profiel, ongewapend Ø 1000 mm st 7,00 L

1 4 Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 337010, 345350 en 345450, passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

3461 Maken passtuk gewapende betonbuizen - rond

346120 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V

Situering: t.b.v. aansluiting op putten H03, H04 en H15 en
instroom buffer 5
Betreft het maken van een passtuk Ø 400 mm t.b.v. aansluiting op
een   put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

1 Passtuk rond profiel, gewapend Ø 400 mm st 4,00 L

1 1 Nominale middellijn tot 500 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345310 passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting
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346140 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00 V

Situering: t.b.v aansluiting op putten H10, H26 en H64
Betreft het maken van een passtuk Ø 600 mm t.b.v. aansluiting op
een   put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

1 Passtuk rond profiel, gewapend Ø 600 mm

1 2 Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345320, passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

346180 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V

Situering: t.b.v. aansluiting op putten H16, H27, H65 en buffer 2
Betreft het maken van een passtuk Ø 1000 mm t.b.v. aansluiting
op een   put met overmaatse sparing en in- en uitstroom buffers
Maximale lengte passtuk bij aansluiting op een put: 1,0 m

1 Passtuk rond profiel, gewapend Ø 1000 mm st 4,00 L

1 4 Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 345350, passtuk

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

3462 Maken passtuk uit ongewapende betonbuis, ei-vormig

346250 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 2,00 V

Situering: betreft het maken van passtukken ei-buis 600/900 mm
in Carmelstraat ten behoeve van plaatsen put H18

4 Passtuk eivormig profiel, ongewapend

1 7 Eivormig profiel van 500/750 tot 700/1050 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

35 INLATEN
Inlaten op PVC-buis Ø 200 mm Ø 250 mm middels T-stuk, zie 
bestekposten 3232 en 3242 

351 INLATEN Ø 160 MM OP PVC-BUIS

351040 252832 Maken inlaat. st 62,00 V

Situering: hwa huis- en kolkaansluitingen

4 In PVC-buis

1 Door middel van boren

1 Wanddikte tot 50 mm

1 Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis

1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. keilinlaat 400/160 st 62,00 L

357 HERSTELLEN INLATEN

357010 252899 Dicht zetten vervallen aansluiting
Betreft het herstellen van de inlaat op bestaande betonbuis van
vervallen huis- en kolkaansluitingen

st 25,00 V

dichtzetten met :

- PVC betoninlaat
Diameter inlaat Ø125 mm

st 25,00 L

- PVC-combideksel Ø125 mm st 25,00 L

36 KOLKEN EN LIJNGOTEN

363 OP HOOGTE BRENGEN KOLKEN
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363010 252699 Op hoogte stellen kolken
Betreft het op hoogte stellen van de te handhaven kolken
Straatkolk, tweedelig

st 62,00 V

op hoogte stellen met gebruikmaking van krimpvrije Empol
montagemortel.

kg 620,00 L

366 LIJNAFWATERING

366010 831307 Aanbrengen goot van betonelementen. m 160,00 V

Situering:Kennedylaan 48-96 en 97-144
Betreft lijnafwateringssysteem
belastingklasse D400 (NEN-EN 1433-02)

9 Plaatsingsmethode: Type-M (op betonfundering)

9 Gootelementen type roostergoot: m 160,00 L

Fabrikaat: ACO B.V. o.g.

Type: Multiline V200

Inwendige gootbreedte: 200 mm

Uitwendige gootbreedte: 235 mm

Goothoogte:365 mm

Materiaal: polymeerbeton

Randversterkingsprofiel: verzinkt staal

Gootafdekking: sleufrooster gietijzer m 160,00 L

- sleufbreedte: 12 mm

- waterdoorlaat: 740 cm²/m

- roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®

Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat

9 Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.

366020 252611 Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde
betonelementen.

st 18,00 V

Situering:Kennedylaan 48-96 en 97-144
Betreft aanbrengen zandvangelement in lijnafwateringssysteem
aangebracht volgens bestekpostnr.(s): 366010
zandvangelementen plaatsen aan beide uiteinden van de lijngoot
en vervolgens h.o.h. ca. 10 meter en aansluiten op riolering met
PVC Ø 160 mm

Minimaal te voldoen in belastingklasse D400 (NEN-EN 1433-02)

1 Zandvangelement st 18,00 L

Fabrikaat: ACO B.V.

Type: Zandvanger Multiline V200 Seal in

Inwendige gootbreedte: 200 mm

Materiaal: polymeerbeton

Hoogte: 670 mm

Lengte: 500 mm

Aansluiting: Ø125 mm

Bezinkinhoud: 9 ltr

Met gietijzeren stankslotgarnituur

Randversterkingsprofiel: verzinkt staal

Afdekking: sleufrooster gietijzer

- sleufbreedte: 12 mm

- waterdoorlaat: 740 cm²/m

- roosterbevestiging: schroefloos, type Drainlock®

Leveranties gootelementen met KOMO-productcertificaat

9 Verbindingswijze elementen: voeg waterdicht afkitten volgens
voorschriften fabrikant.

37 BIJKOMENDE VOORZIENINGEN RIOLERING

370 TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF
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370030 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 14,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H04-buffer 3

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370040 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 14,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H03-buffer 4

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370050 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 6,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H05-buffer 4

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,20 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370060 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 15,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H05-H31

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,65 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370090 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 18,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H61-H07 in
gazon

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2.35 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370100 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 43,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H08-buffer 6

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,70 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370110 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 5,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H08-buffer 1

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2.80 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
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370120 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 7,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng  H64-buffer 4

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,50 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370130 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 5,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng  H65-buffer 5

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,40 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370140 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 83,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H16-H17

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370150 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 25,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H17-H18

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,85 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370180 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 80,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H66-H21

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,45 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370200 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 35,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H24-H25

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370210 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 13,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H22-H25

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,35 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370220 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 35,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng 60423-H26

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
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370230 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 31,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H26-H27

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,90 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370240 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 80,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H28-H29

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370250 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 14,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H21-H28

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,45 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370260 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 36,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H21-H22

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

7 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,95 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370370 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 37,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H41-H42

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370380 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 37,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H43-H44

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370390 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 37,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H4-H45

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,30 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370400 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 6,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H44-buffer 4

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,15 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
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370430 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 6,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H47-buffer 3

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370440 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 29,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng buffer 3-H49

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,25 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370490 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 21,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng H53-H06

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

5 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370550 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 16,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng buffer 2-buffer 5

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,80 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

370560 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 41,00 V

Situering: ten behoeve van de aanleg van streng buffer 2-buffer 6

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

6 Aanvullingshoogte gemiddeld 2,70 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

376 AANBRENGEN RIOOLONDERDELEN

3761 Spindelafsluiters

376140 252803 Aanbrengen afsluiter. st 3,00 V

Situering: In put H04,

1 Afsluiter Spindelschuif type KSA-MD-R-O, ø 400 mm,
niet stijgende spindelafsluiter, dubbelkerend
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief spindelverlenging tot aan maaiveld, T-sleutel,
bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

st 3,00 L

376160 252803 Aanbrengen afsluiter. st 2,00 V

Situering: In put H05 en H08

1 Afsluiter Spindelschuif type KSA-MD-R-O, ø 600 mm,
niet stijgende spindelafsluiter, dubbelkerend
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief spindelverlenging tot aan maaiveld, T-sleutel,
bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

st 2,00 L
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376190 252803 Aanbrengen afsluiter. st 4,00 V

Situering: In put 60423 en H65, H67 en H68

1 Afsluiter Spindelschuif type KSA-MD-R-O, ø1000 mm,
niet stijgende spindelafsluiter, dubbelkerend
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief spindelverlenging tot aan maaiveld, T-sleutel,
bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

st 4,00 L

3762 Terugslagkleppen

376210 252801 Aanbrengen klep. st 1,00 V

situering: put H40

1 Klep met frame terugslagklep type KRK-R-O  DN400
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

376230 252801 Aanbrengen klep. st 1,00 V

situering: putten H64

1 Klep met frame terugslagklep type KRK-R-O  DN600
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

377 VUILROOSTERS

377010 252899 Aanbrengen vuilrooster
Situering: in- en uitstroom buffers betonbuis Ø 400 mm

st 3,00 V

type KVR vuilrooster 700 x 700 mm
RVS 316
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

st 3,00 L

377020 252899 Aanbrengen vuilrooster
Situering: in- en uitstroom buffers betonbuis Ø 600 mm

st 6,00 V

type KVR vuilrooster 900 x 900 mm
RVS 316
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

st 6,00 L

377030 252899 Aanbrengen vuilrooster
Situering: in- en uitstroom buffers betonbuis Ø 1000 mm

st 4,00 V

type KVR vuilrooster 1500x1500 mm
RVS 316
( Leverancier KWT te biddinghuizen o.g. )
inclusief bevestigingsmiddelen en moffenkit.
E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften leverancier.

st 4,00 L

39 BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN RIOLERING

393 HORIZONTALE BORINGEN

3930 Persputten
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393010 240152 Graven en aanvullen werkput. st 6,00 V

Situering: persputten ten behoeve van boringen Ø 400 mm, Ø
600 mm
Perskuip = L x B = 5,50 x 4,00 m, diepte = 0,90 m onder hart
boorbuis

Verharding: niet van toepassing

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 6 m

9 vrijgekomen grond vervoeren volgens 315020 m3 449,00 I

2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving , wijze naar keuze van de aannemer

393020 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00 V

Situering: persputten ten behoeve van boringen Ø 1000 mm
Perskuip = L x B = 9,00 x 4,00 m, diepte = 1,30 m onder hart
boorbuis

Verharding: niet van toepassing

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 9,0 m

9 vrijgekomen grond vervoeren volgens 315020 m3 189,00 I

2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving , wijze naar keuze van de aannemer

3931 Ontvangputten

393110 240152 Graven en aanvullen werkput. st 6,00 V

Situering: persputten ten behoeve van boringen Ø 400 mm, Ø
600 mm
Ontvangstkuip = L x B = 3,00 x 3,00 m, diepte = 0,20 m onder
onderkant boorbuis

Verharding: niet van toepassing

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 4,0 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 6 m

9 vrijgekomen grond vervoeren volgens 315020 m3 146,00 I

2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving , wijze naar keuze van de aannemer

393140 240152 Graven en aanvullen werkput. st 2,00 V

Situering: ontvangputten ten behoeve van boringen Ø 1000 mm
Ontvangstkuip = L x B = 5,00 x 3,00 m, diepte = 0,20 m onder
onderkant boorbuis.

Verharding: niet van toepassing

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 5,0 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 3,0 m

9 vrijgekomen grond vervoeren volgens 315020 m3 96,00 I

2 Met inbegrip van het aanbrengen van een bescherming tegen
inkalving , wijze naar keuze van de aannemer

3932 Boringen betonbuizen open front Ø 400 mm

393210 242121 Maken open front boring: beton. m 33,00 V

Situering: H03-H04

Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel

1 Gewapende betonbuis - plaatstalen kern m 33,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 2 Nominale middellijn: 400 mm

1 Buizen verbinden door middel van glijverbinding

1 Gerekend is met een standaardlengte van 2,40 m
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393220 242121 Maken open front boring: beton. m 26,00 V

Situering: H15-buffer 5

Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel

1 Gewapende betonbuis - plaatstalen kern m 26,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 2 Nominale middellijn: 400 mm

1 Buizen verbinden door middel van glijverbinding

1 Gerekend is met een standaardlengte van 2,40 m

3933 Boringen betonbuizen open front Ø 600 mm

393310 242121 Maken open front boring: beton. m 25,00 V

Situering: H07-H31

Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel

1 Gewapende betonbuis - plaatstalen kern m 25,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 4 Nominale middellijn: 600 mm

1 Buizen verbinden door middel van glijverbinding

1 Gerekend is met een standaardlengte van 2,40 m

393320 242121 Maken open front boring: beton. m 30,00 V

Situering: H10-H64

Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel

1 Gewapende betonbuis - plaatstalen kern m 30,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 4 Nominale middellijn: 600 mm

1 Buizen verbinden door middel van glijverbinding

1 Gerekend is met een standaardlengte van 2,40 m

393330 242121 Maken open front boring: beton. m 26,00 V

Situering: H22-buffer 2

Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel

1 Gewapende betonbuis - plaatstalen kern m 26,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 4 Nominale middellijn: 600 mm

1 Buizen verbinden door middel van glijverbinding

1 Gerekend is met een standaardlengte van 2,40 m

393340 242121 Maken open front boring: beton. m 28,00 V

Situering: buffer H08-H26

Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel

1 Gewapende betonbuis - plaatstalen kern m 28,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 4 Nominale middellijn: 600 mm

1 Buizen verbinden door middel van glijverbinding

1 Gerekend is met een standaardlengte van 2,40 m

3934 Boringen betonbuizen open front Ø 1000 mm

393410 242121 Maken open front boring: beton. m 36,00 V

Situering: H27-buffer 2

Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel

1 Gewapende betonbuis - plaatstalen kern m 36,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 7 Nominale middellijn: 1000 mm

1 Buizen verbinden door middel van glijverbinding

1 Gerekend is met een standaardlengte van 2,40 m
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393420 242121 Maken open front boring: beton. m 20,00 V

Situering:H16-H65

Grondsoort: leem
volledig boven grondwaterspiegel

1 Gewapende betonbuis - plaatstalen kern m 20,00 L

1 Mediumvoerende buis

1 7 Nominale middellijn: 1000 mm

1 Buizen verbinden door middel van glijverbinding

1 Gerekend is met een standaardlengte van 2,40 m

398 OEVER- EN BOUWWERKEN

3981 In- en uitstroomconstructie - bodembescherming

398110 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 120,00 V

Betreft : aanbrengen kunststofinlage t.b.v. de funderingslaag aan
te brengen volgens bestekpostnr. 398120

1 Weefsel van polypropeen type Geolon PP80 of gelijkwaardig

9 Overlappen van 0,50m

1 Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

398120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 120,00 V

Betreft : aanbrengen funderingslaag t.b.v. de  betonzuilen aan te
brengen volgens bestekpostnr. 398130

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m

7 Menggranulaat ton 33,30 L

2 Sortering 0/31,5

5 Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 398110

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

398130 523512 Aanbrengen betonelementen. m2 110,00 V

Betreft : aanbrengen bodembescherming bestaande uit
betonzuilen t.p.v. de in- en uitmonding van de
uitstroomconstructie. Stellen in en voorzien van een steunrug
van:

beton C20/25 m3 11,00 L

Op een funderingslaag van menggranulaat aan te brengen
volgens bestekpostnr. 398120

9 Betonzuilen, als volgt gespecificeerd : m2 110,00 L

- Leverancier : Holcim Betonproducten B.V. o.g.

- Type :  BASALTON

- Zuilhoogte : 150 mm

De betonelementen inwassen met split, gradatie tussen 4/32 en
16/32 mm.

m3 27,50 L

1 Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

3982 Stapelwerk
*** PER LOCATIE/DIAMETER BUIS HOEVEELHEDEN 
BEPALEN****

398210 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 40,00 V

Situering: in- en uitstroomvoorzieningen buffers
Betreft : aan te brengen kunststof filterdoek onder en achter
stapelwerk

1 Weefsel van polypropeen , type Geolon PP80 of gelijkwaardig m2 40,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond ???? m

5 Talud 1 : 2 of steiler

1 Geheel boven water, gerekend met een waterstand van N.A.P.
n.v.t. m
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398220 521401 Steen of steenachtig materiaal verwerken in kade ton 93,00 V

Betreft : aanbrengen in oever in buffers, stapelstenen van rdenner
grès op kunststof filterdoek, aangebracht volgens bestekspostnr.
398210

Waterbouwsteen: - ardenner grès, blokgewicht 500 - 1500 kg ton 93,00 L

9 Hoogte variabel afhankelijk van diameter buis, detailtekeningen

9 Kruinbreedte variabel afhankelijk van diameter buis, zie
detailtekeningen

1 Taluds: 1:2

1 Toegestane positieve afwijking 0,10 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,10 m

398230 521499 Silex verwerken achter stapelwerk
Betreft : aanvulling met steenmengsel tussen weefsel en
stapelwerk volgens bestekspostnrs. 398210 en 398220
Materiaal: silex, sortering 40 - 90 mm
Aanvullen in lagen, gelijk opgaand met het stapelwerk tot ca. 0,25
m onder bovenkant muur;
rest aanvullen met uitkomende grond.. .

ton 19,00 V

398240 521499 Aanbrengen beton achter stapelmuur.
Betreft: verwerken van beton tussen en achter de bovenste twee
lagen van stapelmuur

m3 2,00 V

Beton van sterkteklasse C20/25
Milieuklasse : Wisselend nat en droog
Vorst : XF4
Agressieve omgeving: XA1
Consistentie ter keuze van de aannemer
Laagsgewijs aanvullen en verdichten.

m3 19,00 L
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4 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOOLLEIDINGEN EN PUTTEN
Betreft het aantal meters reinigen vanaf de put tot en met het 
leidinggedeelte 

40 REINIGEN BETONRIOOL

401 REINIGEN BETONRIOOL ROND, VERVUILING < 20%

401030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 375,00 V

Situering bestaand riool beton Ø 300 mm

Grootste putafstand: 90 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 300 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
xxxxxx

401040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 59,00 V

Situering bestaand en nieuw aangelegd riool beton Ø 400 mm

Grootste putafstand: 80 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 400 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
xxxxxx

401060 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 174,00 V

Situering nieuw aangelegd riool beton Ø 600 mm

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 600 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210

401100 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 143,00 V

Situering nieuw aangelegd riool beton Ø 1000 mm

Grootste putafstand: 100 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

5 Profielafmeting(en): 1000 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210

41 REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL

410 REINIGEN KUNSTSTOF RIOOL, VERVUILING < 20%

410020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 590,00 V

Situering nieuw aangelegd riool PVC Ø 200 mm

Grootste putafstand: 40 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

1 Profielafmeting(en): 200 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210
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410030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 230,00 V

Situering nieuw aangelegd riool PVC Ø 250 mm

Grootste putafstand: 100 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 250 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210

410040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 170,00 V

Situering Situering nieuw aangelegd riool PVC Ø 315 mm

Grootste putafstand: 50 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 315 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210

410050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 475,00 V

Situering Situering nieuw aangelegd riool PVC Ø 400 mm

Grootste putafstand: 100 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 400 mm

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
805210

46 GEREINIGD INSPECTEREN BETONRIOOL

461 RONDE BETONBUIZEN

4610 Opleveringsinspectie

461040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 59,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool beton Ø 400 mm

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
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461060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 174,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool beton Ø 600 mm

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: 600 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

461090 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 143,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool beton Ø 1000 mm

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 50 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

4611 reguliere inspectie

461130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 475,00 V

Situering: bestaand riool beton Ø 300 mm
Inspectie uitvoeren na afronding van de werkzaamheden

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 900 m

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

47 GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTSTOFRIOOL

470 GEREINIGD INSPECTEREN KUNSTOF BUIZEN PVC, PP, PE

4701 Opleveringsinspectie
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470120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 590,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool PVC Ø 200 mm

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE

1 Rond riool, profielafmetingen: 200 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

470130 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 230,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool PVC Ø 250 mm

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 50 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE

1 Rond riool, profielafmetingen: 250 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

470140 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 170,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool PVC Ø 315 mm

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 50 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE

1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

470150 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 475,00 V

Situering: nieuw aangelegd riool PVC Ø 400 mm

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende
camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een
monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, PVC/PP/PE

1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren conform artikel 25.43.03 in deel 3 van het
bestek

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
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5 FUNDERINGEN EN GESLOTEN VERHARDINGEN

50 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

502 AANBRENGEN STOL

5021 Aanbrengen uitkomend stol

502110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.160,00 V

Situering: sleufherstel
Betreft het aanbrengen van vrijgekomen stol volgens
bestekpostnr 150110

9 Breedte van 1,50 tot 3,00 m, laagdikte gemiddeld 0,40 m

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente stol ton 406,00 I

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
????

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

502120 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 790,00 V

Situering: sleufherstel H16-H17, H17-H18, H58-H61, H61-H07,
60423-H26, H26-H27
Betreft het aanbrengen van vrijgekomen stol volgens
bestekpostnr 150210

9 Breedte groter of gelijk aan 3,0 m, laagdikte gemiddeld 0,40 m

1 Steenmengsel van natuurlijk gesteente stol ton 277,00 I

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
????

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

503 AANBRENGEN MENGGRANULAAT

5033 Leveren en aanbrengen menggranulaat 0/16

503350 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.430,00 V

Situering: voetpaden binnenterrein

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m

7 Menggranulaat ton 529,00 L

1 Sortering 0/16

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
505110

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5034 Aanbrengen uitkomend menggranulaat 0/31,5

503470 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 26,00 V

Situering: wegfundering nieuw voet-/fietspad achter
Rooseveltlaan 1-48

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

7 Menggranulaat ton 14,00 L

2 Sortering 0/31,5

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens bestekspostnr(s).
2121110

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

505 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN FUNDERINGEN

5051 Afwerken, profileren en verdichten funderingslagen
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505110 800199 Spreiden, profileren en verdichten funderingslagen
Situering: voetpaden met asfaltverharding
Materiaal: stol
Betreft het spreiden en op juiste hoogte afwerken c.q. profileren
en verdichten van de bestaande fundering op een zodanige wijze
dat een funderingslaag van menggranulaat volgens bestekpostnr.
503350 kan worden aangebracht.
Bestaand materiaal over de volledige wegbreedte los maken,
bewerkingsdiepte gemiddeld 0,4 m
Totale breedte funderingslaag 2,50 m
Wijze van verdichten naar keuze van de aannemer
Verdichtingsgraad: Artikel 80.17.01 van de Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef.
Eventueel tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekspostnr. 505910
Eventueel overtollig materiaal afvoeren volgens
bestekspostnr. 505230

m2 1.430,00 V

505120 800199 Profileren funderingslagen
Situering: rijbanen
Materiaal: stol
Betreft het op juiste hoogte afwerken c.q. profileren van de
bestaande fundering op een zodanige wijze dat de nieuwe
asfaltconstructie met voorgeschreven dikte en hoogte kan worden
aangebracht.
Bestaand materiaal over de volledige wegbreedte los maken,
bewerkingsdiepte gemiddeld 0,4 m
Wijze van verdichten naar keuze van de aannemer
Verdichtingsgraad: Artikel 80.17.01 van de Standaard
De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de proctorproef.
Eventueel tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekspostnr. 505910
Eventueel overtollig materiaal afvoeren volgens
bestekspostnr. 505230

m2 6.500,00 V

5052 Vervoeren funderingsmateriaal

505210 800199 Vervoeren funderingsmateriaal
Betreft het vervoeren van uitkomend
funderingsmateriaal van bestekkspostnr. 150120 en verwerkt
wordt volgens bestekpostnr. 505120.

Eventueel overtollig materiaal afvoeren volgens
bestekspostnr. 505230

m3 316,00 V

505230 800199 Afvoeren funderingsmateriaal
Betreft het vervoeren van het overschot uitkomend
funderingsmateriaal en/of materiaal waarvan in het werk blijkt dat
naar oordeel van de directie het materiaal (deels) niet geschikt
is voor hergebruik.
Hoeveelheidsbepaling: middels weegbonnen afgegeven door de
erkende verwerkingsinrichting
Afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.
Weegkosten rekening aannemer.

ton 100,00 V

5059 Leveren steenmengsels

505910 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 100,00 V

Betreft levering tekortkomend materiaal t.b.v. bestekpostnr.
505120

7 Menggranulaat ton 100,00 L

1 Sortering 0/16

1 Plaats van levering: plaats van verwerking

51 ASFALTVERHARDINGEN
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510 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN

5100 Schoonmaken asfaltverharding, niet teerhoudend

510030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 6.500,00 V

Situering:betreft het schoonmaken van de onderlaag aangebracht
volgens bestekpostnr. 511160 voor het aanbrengen van de
kleeflaag en deklaag volgens bestekpostnr.

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

9 Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en schoonspuiten
door middel van een hogedruk wegdekreiniger.

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting

5104 Kleeflagen

510420 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 6.600,00 V

Situering: op een asfaltverharding aangebracht volgens
bestekpostnr(s) 511160 en 511170

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: type 0 ton 1,98 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

5105 Naadafwerking

510530 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 55,00 V

Situering: aansluiting deklaag van bestekpostnr. 515560 op
bestaande constructie

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: DENSO bitumenstrip TOK-Band SK
35x10 mm

m 55,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,035 m

5106 afstrooien deklagen

510630 812181 Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar
verkeer worden gebruikt.

m2 6.600,00 V

Situering: deklaag SMA-NL 11 aangebracht volgens bestekpostnr.
515560
afstrooien in minimaal 2 werkgangen bij een
minimale asfalttemperatuur van 110 ºC

3 Afstrooien met:

Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2Korrelgroep: 2/6 ton 13,20 L

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

511 AANBRENGEN ONDERLAGEN VAN ASFALT

5111 AC 22 base OL

511160 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.150,00 V

Situering: rijbanen

Totaal circa 6500 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 1.150,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 70 mm

6 Op een funderingslaag die is afgewerkt volgens bestekpostnr.
505120
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511170 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 13,00 V

Situering: herstel asfaltverharding rondom putten H10 en H15

Totaal circa 60 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 13,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 70 mm

6 Op een funderingslaag die is afgewerkt volgens bestekpostnr.
505120

515 AANBRENGEN DEKLAGEN VAN STEENMASTIEKASFALT

5155 SMA-NL 11B

515560 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 490,00 V

Situering: rijbanen

Totaal circa 6600 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 490,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr. 511170

515570 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 6,00 V

Situering: herstel asfaltverharding rondom putten H10 en H15

Totaal circa 70 m2

5 Asfalt: SMA-NL 11B ton 6,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekpostnr. 511160
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6 ELEMENTENVERHARDINGEN

61 STRAATLAAG VAN STRAATZAND

610110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 145,00 V

Situering:Carmelstraat, sleufherstel streng H17-H18

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

6 Op een funderingslaag van stol aangebracht volgens
bestekpostnr. 502110

1 Straatzand m3 7,25 L

614 AFWERKEN/PROFILEREN VAN STRAATLAGEN

614010 831199 Afwerken/profileren straatlaag
Betreft het profileren en verdichten van een bestaande straatlaag
ten behoeve van het aanbrengen van de bestrating volgens
bestekspostnr. 635240, 635130, 635250

m2 3.750,00 V

inclusief het bijleveren van tekortkomend straatzand
Gerekend met gemiddeld 0,02 m

m3 75,00 L

62 BETONTEGELS

620 LEVEREN EN AANBRENGEN BETONTEGELS 

6201 Leveren en aanbrengen betontegels halfsteensverband

620110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 250,00 V

Situering: diverse locaties binnen werkterrein, zie tekeningen

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 2.750,00 L

 Kleur: grijs

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm kleur grijs
*** BREEDTE B IN FORMULE INVULLEN ****

4 Afstrooien en invegen met straatzand

628 HERTSTRATEN BETONTEGELS

628020 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 V

Situering: inrit Dr. Poelsstraat
Tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekpostnr. 682010
en 682020

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare betontegels vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

4 Afstrooien en invegen met straatzand

63 BETONSTRAATSTENEN

631 AANBRENGEN UITKOMENDE BETONSTRAATSTEN
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631010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V

Situering: drempel bij inrit Carmelstraat
Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekpostnr(s).
681010 resp. 681020

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 in blokverband en langsverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs
Kleur: wit

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

631020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 30,00 V

Situering: drempel bij inrit Carmelstraat
Tekortkomende stenen bijleveren volgens bestekpostnr(s).
681010 resp. 681020

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

9 in blokverband en langsverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm

Kleur: grijs
Kleur: wit

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

631030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 55,00 V

Situering: verbreden inrit naast flat Kennedylaan 1-48.
betreft het aanbrengen van de betonstraatstenen volgens
bestekpostnr. 122210
tekortkomend materiaal bijleveren volgens bestekpostnr. 680010

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: .....

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

635 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF

6351 Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband

635110 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.395,00 V

Situering: nieuw aan te leggen voetpaden

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 4.743,00 L

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 61.380,00 L

Kleur: geel
Leverancier MBI Geostructura

4 Afstrooien en invegen met brekerzand
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635130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 410,00 V

Situering: verharding voor garages t.h.v Rooseveltlaan 1-48 en 49
-96
met uitkomende betonstraatstenen volgens bestekpostnr. 122250
eventueel tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekpostnr. 681010.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

5 In keperverband met bisschopsmutsen st 1,00 L

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 18.040,00 I

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

6352 Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband

635230 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 170,00 V

Situering: rijbaan Carmelstraat, (sleufherstel streng H17-H18)
met betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekpostnr. 122250
eventueel tekortkomend materiaal bijleveren volgens
bestekpostnr. 681010.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 7.480,00 I

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

635240 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.170,00 V

Situering: parkeerplaatsen Kennedylaan 49-96 en 98-144,
Rooseveltlaan 1-48 en 49-96
langs- en dwarsmarkering aanbrengen volgens bestekpostnrs.
639010 en 639020

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 95.480,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

635250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.170,00 V

Situering: bij ingang en garageboxen Kennedylaan 49-96 en 98-
144,
Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

6 In elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 51.480,00 L

Kleur: grijs

4 Afstrooien en invegen met brekerzand

639 DWARS EN LENGTEMARKERING IN STRAATWERK
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639010 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 150,00 V

betreft lengtemarkering in parkeerplaatsen Kennedylaan 49-96 en
98-144, Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

Afwerking: .....

4 Verband bestrating: elleboogverband

1 Ononderbroken streep

1 Breedte: 0,10 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 714,29 L

kleur wit

639020 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

m 860,00 V

Situering: parkeervak aanduiding parkeerplaatsen Kennedylaan
49-96 en 97-144, Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

Afwerking: .....

4 Verband bestrating: elleboogverband

1 Dwarsmarkering: strepen doorgetrokken streep

1 Op straatlaag

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 4.095,24 L

64 KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

641 AANBRENGEN KANTOPSLUITING BETONSTRAATSTENEN

6415 Aanbrengen kantlagen BSS KF

641520 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.850,00 V

Situering: langs trottoirbanden, opsluitbanden en roostergoten
langs de nieuwe asfaltverharding

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

9 In parelgrindbeton C12/C15 aanbrengen op fundering m3 15,00 L

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.810,00 L

kleur grijs

648 AANBRENGEN MOLGOTEN 

6481 Aanbrengen molgoten betonstraatstenen

648110 831303 Aanbrengen molgoot. m 150,00 V

Situering: Rooseveltlaan 1-48 en 49-96

9 Breedte 3 streklagen

9 In parelgrindbeton C12/C15 aanbrengen op fundering m3 4,00 L

1 Voorzien van steunrug van

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

kleur grijs

1 Afstrooien met zand

648120 831303 Aanbrengen molgoot. m 30,00 V

Situering: garages nabij Rooseveltlaan 1-48

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 In parelgrindbeton C12/C15 aanbrengen op fundering m3 1,00 L

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  mm

kleur grijs

3 Afstrooien en invegen met zand

65 TROTTOIRBANDEN

653 TROTTOIRBANDEN 180/200 MM

6533 Aanbrengen. inritbanden t.b.v. 180/200 x 200 mm
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653310 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 5,00 V

situering: nieuwe inrit tb.v. voet-/fietspad Dr. Poelsstraat

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug. Beton
C12/C15

m3 0,10 L

4 Langs de inritbanden 1 streklaag van betonstraatstenen in
cementspecie aanbrengen kleur grijs

st 24,00 L

2 Profiel 500 x 200 x 500 mm st 10,00 L

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 8,00 L

2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

67 OPSLUITBANDEN. 
Aanbrengen opsluitbanden is INCLUSIEF grondwerk tenzij 
anders vermeld.

671 OPSLUITBANDEN 60 X 200 MM

671010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 75,00 V

Situering: opsluiting nieuw aan te leggen verhardingen van
betontegels

1 Op straatlaag

3 Profiel 60 x 200 mm recht
Werkende lengte: 1,0 m
kleur: standaard grijs

st 75,00 L

671020 831399 Aanbrengen opsluitbanden van beton - hulpstuk -
Situering: opsluiting nieuw aan te leggen verhardingen van
betontegels
Op straatlaag

st 10,00 V

Profiel 60 x 200 mm hoekstuk 90° st 10,00 L

675 OPSLUITBANDEN 100 X 200 MM

6751 Opsluitbanden 100 x 200 mm in beton 

675110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.170,00 V

Situering: opsluiting nieuw aan te leggen voetpaden van bss geel
volgens bestekpostnr.  635110

9 Stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug m3 33,00 L

5 Profiel 100 x 200 mm recht
Werkende lengte: 1,0 m
kleur: standaard grijs

st 1.170,00 L

675120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 85,00 V

Situering: opsluiting nieuw aan te leggen voetpaden van bss geel
volgens bestekpostnr.  635110

9 Stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug m3 2,00 L

3 Profiel 60 x 200 mm bochtbanden
Werkende lengte: 0,785 m
kleur: standaard grijs

st 85,00 L

R= 1 m st 4,00 I

R= 3 m st 108,00 I

675130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.340,00 V

Situering: opsluiting asfaltverharding

3 Stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug m3 107,00 L

5 Profiel 100 x 200 mm , recht
Werkende lengte: 1,0 m
kleur: standaard grijs

st 1.340,00 L
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675140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 320,00 V

Situering: opsluiting asfaltverharding

3 Stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug m3 26,00 L

5 Profiel 100 x 200 mm bochtbanden
Werkende lengte: 0,785 m
kleur: standaard grijs

st 408,00 L

R = 2 m st 6,00 L

R = 3 m st 15,00 L

R = 4 m st 34,00 L

R = 5 m st 185,00 L

R = 6 m st 51,00 L

R = 7 m st 41,00 L

R = 10 m st 16,00 L

R = 15 m st 60,00 L

675150 831399 Aanbrengen opsluitbanden van beton - hulpstuk -
Situering: opsluiting nieuw aan te leggen verhardingen van
betontegels
Op straatlaag

st 10,00 V

Profiel 100 x 200 mm hoekstuk 90° st 10,00 L

676 RIJWIELPADBANDEN

6760 Rijwielpadbanden 60/120 x 200 mm

676010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 60,00 V

Situering: bij plantvakken rijbaan tussen Rooseveltlaan en
Kennedylaan

9 stellen met schraal beton C12/C15 en voorzien van steunrug m3 5,00 L

1 Profiel 50 x 150 mm kleur: standaard grijs st 60,00 L

68 LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

681 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

681010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 V

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.000,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

681020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 50,00 V

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 50,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

682 LEVEREN BETONTEGELS

682010 831604 Leveren betontegels. st 11,00 V

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 11,00 L

Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

682020 831604 Leveren betontegels. st 22,00 V

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

 Kleur: grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

69 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 
ELEMENTENVERHARDINGEN
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690 STRAATPOTTEN

690010 831599 Op hoogte stellen straatpotten
Situering:
Betreft het op hoogte stellen van straatpotten voor het
aanbrengen van de nieuwe verharding

st 25,00 V

straatpot t.b.v. afsluiter waterleiding

straatpot t.b.v. brandkraan s

straatpot t.b.v. afsluiter gasleiding

691 PASMAKEN TROTTOIRBANDEN

691050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 2,00 V

2 D.m.v. zagen

1 5 Trottoirband 180/200 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar daartoe erkende
verwerkingsinrichting

692 PASMAKEN OPSLUITBANDEN

692030 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00 V

2 D.m.v. zagen

2 3 Opsluitband 60 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar daartoe erkende
verwerkingsinrichting

692050 831502 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 V

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar daartoe erkende
verwerkingsinrichting

693 SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL

693010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 30,00 V

betreft betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekpostnr(s) 122260

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

3 D.m.v. schrapen

1 Materiaal na bewerking verwerken volgens bestekpostnr. 631010

1 Onbruikbare materialen vervoeren erkende verwerkingsinrichting

693020 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 600,00 V

Betreft betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekpostnr(s).
122250

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

3 D.m.v. schrapen

3 Materialen na bewerking vervoeren naar depot van de aannemer
Vervoeren naar plaats van verwerking volgens bestekpostnr
694010 en verwerken volgens bestekpostnr 635130 en 635230

1 Onbruikbare materialen vervoeren erkende verwerkingsinrichting

694 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

694010 831504 Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 580,00 V

Betreft het vervoeren van betonstraatstenen KF vrijgekomen bij
bestekpostnr 122250 uit depot naar plaats van verwerking.

1 Betonstraatstenen keiformaat

1 Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens o.a.
bestekpostnrs. 635130 en 635230
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8 WERK ALGEMENE AARD

80 ALGEMEEN

801 KABELS EN LEIDINGEN

8010 Proefsleuven en voorzieningen kabels & leidingen

801010 102101 Graven proefsleuf. st 15,00 V

Betreft : handmatig (niet mechanisch) graven van proefsleuven
t.b.v. lokaliseren van kabels en leidingen e.e.a. volgens de
"Instructiekaart zorgvuldig graven" behorende bij CROW-
publicatie 500.
Incl. inmeten in x, y, z coördinaten t.o.v. RD-stelsel en vastleggen
op tekening en middels overzicht- en detailfoto's.

Opbouw van de ondergrond: leem

Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m
Gemiddelde sleuflengte: 3,0 m
Gemiddelde sleufbreedte: 0,50 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2  Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
aanbrengen

801020 102199 Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen
Betreft : het ondersteunen en/of beschermen van alle in
ontgravingen aanwezige kabels en leidingen
Incl. grondwerk en het toepassen van de noodzakelijke tijdelijke
materialen.
Met materiaal van de aannemer.
Maatregelen zodanig treffen dat beschadiging van kabels en
leidingen wordt voorkomen en de bedrijfsvoering ervan niet
gehinderd wordt.
Op aanwijs van de nutsbedrijven.

EUR N

8011 Leveren zand t.b.v. nutsleidingen

801110 240299 Leveren zand t.b.v. aanvullen sleuven nutsbedrijven. ton 500,00 V

Grondsoort: zand voor aanvulling
Leveren op plaats van verwerking.

ton 500,00 L

802 BOOMBESCHERMING
De aannemer dient zich te houden aan de voorschriften zoals 
deze zijn opgenomen op de "Boombescherming op bouwlocaties" 
zoals  uitgegeven door de Vereniging Stadswerk Nederland

802010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

st 213,00 V

4 Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

2 Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

2 Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca.100 mm

1 Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen
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802020 101604 Toepassen drukspreidende laag ten behoeve van bescherming
beplanting.

m2 200,00 V

ten behoeve van afvoer grond en aanvoer materialen tussen
bomen

1 Op het maaiveld een kunststofweefsel/-vlies aanbrengen met een
breedte van ten minste 2,50 m

3 Drukspreidend materiaal in een laagdikte van ten minste 0,4 m
aanbrengen; breedte ten minste 2,50 m

2 Gradering drukspreidend materiaal 4 - 32 mm

1 Ten behoeve van het toelaten van materieel rijplaten aanbrengen

1 Na verwijderen van het drukspreidend materiaal en het
kunststofweefsel/-vlies de bovengrond tot ca. 50 mm diepte
losmaken

804 COMMUNICATIE

804010 102301 Communiceren met derden. EUR N

1  Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden

1 Verspreiden brieven door aannemer

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 380

2 Frequentie: voor aanvang van een nieuwe fase en/of dit vanwege
werkzaamheden dit wenselijk of noodzakelijk is i.v.m.
bereikbaarheid, parkeren etc.

804020 102301 Communiceren met derden. EUR N

5 Wijze van communiceren: middels de BouwApp
Alle kosten voor het gebruik van de BouwApp dienen inbegrepen
te zijn.

3 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 400

9 Doorlopend vanaf 2 weken voor aanvang van het werk tot en met
einde onderhoudstermijn

805 ACCEPTATIEKOSTEN

8051 ACCEPTATIEKOSTEN GROND

805120 220299 Acceptatiekosten grond klasse Landbouw en Natuur
Betreft de acceptatiekosten/opbrengst van grond klasse
Landbouw en Natuur vrijgekomen volgens bestekpostnrs.212,
216, 311, 322, 393 en 81
Hoeveelheidsbepaling middels weegbonnen afgegeven door de
erkende verwerkingsinrichting.
Kosten weging rekening aannemer
Acceptatiekosten op basis van in situ partijkeuringen

ton 33.350,00 V

805130 220299 Acceptatiekosten grond klasse Wonen
Betreft de acceptatiekosten van grond klasse Wonen vrijgekomen
volgens bestekpostnrs.212,  216, 311, 322, 393 en 81
Hoeveelheidsbepaling middels weegbonnen afgegeven door de
erkende verwerkingsinrichting.
Kosten weging rekening aannemer
Acceptatiekosten op basis van in situ partijkeuringen

ton 275,00 V

8052 VERVOEREN EN ACCEPTATIEKOSTEN  RIOOLSLIB

805210 257531 Rioolslib vervoeren. ton 25,00 V

Betreft het vervoeren van rioolslib vrijgekomen bij reiniging
volgens bestekpostnr(s). 401040, 401060, 401100, 410020,
410030, 410050

1 Vervoeren naar: een erkende verwerkingsinrichting.
Verrekening acceptatiekosten volgens bestekpostnr. 805220
Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen afgegeven door
de erkende verwerkingsinrichting
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805220 257599 Acceptatiekosten rioolslib
Betreft de acceptatiekosten van het vrijgekomen rioolslib van de
bestekposten 401040, 401060, 401100, 410020, 410030, 410050
Vervoerd volgens post 805210
Hoeveelheidsbepaling op basis van stortbonnen afgegeven door
de erkende verwerkingsinrichting

ton 25,00 V

81 ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

810010 500099 Plaatsen ondergrondse afvalcontainers
betreft het uitvoeren van het benodigde grondwerk t.b.v. plaatsing
betonnen bakken en het monteren van de klapvoeren.
Situering: zie tekeningen

st 14,00 V

810011 220199 Grond ontgraven uit put
Situering: t.b.v. plaatsing ondergrondse afvalcontainers
Milieuhygiënische kwaliteit: landbouw/Natuur
Grond afvoeren volgens bestekpostnr. 223020 (ca. 146 m3)
Grondsoort: teelaarde en leem
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m
Inclusief voorzieningen inkalven put voor de plaatsing van
ondergrondse afvalcontainers.
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf

st 14,00 I

Na plaatsen betonnen bakken werkput rondom aanvullen met
zand in aanvulling.
Aanvulling verdichten

m3 85,00 L

810012 500099 Plaatsen betonnen put st 14,00 I

betreft het plaatsen van de betonnen putten
Type Kleihues, Model MiMa
afmetingen buitenmaat: 1.665 x 1.665 x 2.780 mm.
Betonnen putten worden door RWM vanaf de wagen in de
werkput volgens bestekpost 810011 geplaatst.
betonput plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften

st 14,00 T

810013 500099 Monteren klapvloer BWaste, type Breda st 14,00 I

betreft monteren van de klapvloer op de betonnen put van
810012
Leverancier BWaste, type Breda
Afmetingen 1685 x 1685 x 200 mm
Klapvloer monteren volgens plaatsingsvoorschriften

st 14,00 T

810020 220199 Grond ontgraven uit put
Situering: t.b.v. plaatsing ondergrondse afvalcontainers
Milieuhygiënische kwaliteit: landbouw/Natuur
Grond afvoeren volgens bestekpostnr. 223020 (ca. 146 m3)
Grondsoort: teelaarde en leem
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,0 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m
Inclusief voorzieningen inkalven put voor de plaatsing van
ondergrondse afvalcontainers.
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf

st 15,00 V

Na plaatsen betonnen bakken werkput rondom aanvullen met
zand in aanvulling.
Aanvulling verdichten
Grond afvoeren naar locatie keuze aannemer.
Acceptatiekosten volgens bestekpostnr. 805120

m3 91,00 L

83 TERREINMEUBILAIR

830 AANBRENGEN BEBORDINGEN

8304 Aanbrengen verkeersbordpaal met verkeersbord
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830410 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00 V

Situering: Betreft het terugplaatsen van de borden
invalidenparkeerplaats vrijgekomen volgens bestekpostnr.
195210

4 In een bestrating van betonstraatstenen

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 8,00 I

3 Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 8,00 I

3 Retroflecterend, klasse II

1 Langs een weg met gescheiden rijbanen

830420 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 16,00 V

Situering: Betreft het plaatsen van de borden G07 en G07+G11
zie tekeningen

4 In een bestrating van betonstraatstenen

2 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 16,00 L

2 Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)

2 Verkeersbord, afmetingen volgens type I G07 st 10,00 L

Verkeersbord, afmetingen volgens type I G07+G11 st 6,00 L

3 Retroflecterend, klasse II

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

831 AFZETPALEN EN REFLECTORPAALTJES

8310 Aanbrengen afzetpalen

831010 322201 Aanbrengen reflectorpalen. st 65,00 V

Situering:verspreid binnen werkterrein

1 In het maaiveld

2 Paal met rode en witte reflector kunststof diamantkoppaal
Hoogte boven het maaiveld 900-1000mm
Afmetingen 150x150x1400mm
Gemaakt uit 100% gerecycled kunststof

st 65,00 L

2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

85 AFRASTERINGEN EN HEKWERKEN

852 TOEPASSEN TIJDELIJKE BOUWHEKKEN

852010 101501 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf.

1 Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer

1 Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten rioolsleuf
De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het werk
opgenomen en herplaatst te worden.
Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van de
rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor voetgangers en overige
verkeerdeelnemers. Na afloop van de werkzaamheden opnemen
bouwhekken.

2 Bouwhek met voet inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen.
Afmetingen hek:
- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien van
bevestigingshaken;
Afmetingen betonvoet: breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

86 TOEPASSEN RIJPLATEN/VOETGANGERSPLATEN OF -
SCHOTTEN

861 TOEPASSEN STALEN RIJPLATENBAAN

862 TOEPASSEN KUNSTSTOF PLATEN OF SCHOTTEN 
(VOETGANGERS)
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862020 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Situering: op locaties waar als gevolg van de werkzaamheden
voetpaden niet beschikbaar zijn.

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van
de aannemer.

1 Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van:
aanliggende panden

2 Platen of schotten ten behoeve van derden:
voetgangers/wijkbewoners

In stand houden: vanaf opbreken bestaande verharding tot aan
gereed komen nieuwe verharding voetpaden

1 Enkele rij in lengterichting van de looprichting

1 5 Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten minste 15 mm
dik

88 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

880 INZETTEN WERKNEMERS

880010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): grondwerker wegenbouw

880020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): opperman bestrating

880030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra): vakman GWW

880040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): straatmaker I

880050 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouw & infra): landmeetploeg (incl. uitrusting)

880070 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar
De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen gesteld in
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

881 INZETTEN MATERIEEL; VRACHTWAGEN
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881010 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 V

vrachtauto type 6x4 met kraan

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

881020 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 50,00 V

vrachtauto type 6x6

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

2 Hydraulisch kipbaar

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

881040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 50,00 V

vrachtauto type 8x6

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

881050 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 50,00 V

vrachtauto type 8x8

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

881060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 50,00 V

vrachtauto type 10x8

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Laadvermogen: ten minste 20 ton

2 Hydraulisch kipbaar

2 Euro VI

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

882 INZETTEN MATERIEEL; GRAAFMACHINES

8820 Inzetten minigraafmachine

882010 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 50,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

2 Rupsgraafmachine 2,5 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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882020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 50,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

2 Rupsgraafmachine 3,5 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8821 Inzetten wielgraafmachine

882120 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Wielgraafmachine

.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

8822 Inzetten rupsgraafmachine 

882210 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 50,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

2 Rupsgraafmachine

.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

882220 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 50,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

7 Bakinhoud: ten minste 2 m3

2 Rupsgraafmachine

.

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

883 INZETTEN MATERIEEL;  WIELLADER

883010 100517 Inzetten van een wiellader. uur 50,00 V

Wiellader

 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

887 INZETTEN COMPRESSOR

887010 100533 Inzetten van een compressor. uur 50,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 5 Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

2 Exclusief bediening

89 DIRECTIEBEVOORZIENINGEN
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890010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N

Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de
parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle
benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
910010 en 910020

4 Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 30 m2 en een
kamer van ca. 18 m2 en een kamer van ca. 4 m2

Kantoorinrichting en inventaris:
- stoelen en tafels voor 6 personen,
- 1 afsluitbare (stalen) kast,
- 1 schrijfbureau met afsluitbare laden
- 1 kopieerapparaat incl. bijbehorend papier
- minimaal 1 brandblusapparaat klasse ABC met 7 kg inhoud
- minimaal 1 verbandtrommel A met inhoud volgens ARBOwet

1 Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
aansluiten op de riolering

1 Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting: .....

1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken

890020 101299 Gebruik meetinstrumenten
Ter aanvulling op het bepaalde in par. 28 van de
U.A.V. 1989, stelt de aannemer vanaf de datum van
aanvang tot 3 weken na de datum van oplevering de
volgende hulpmiddelen aan de directie
beschikbaar:
- 1 automatisch waterpasinstrument en uitschuifbaar statief;
- 1 uitschuifbare waterpasbaak met cm verdeling, lang 4 m. en
een baakniveau;
- 1 dubbel pentagon prisma met prismastok;
- 10 jalons elk 2 m lang, 2 jalonrichters;
- 1 meetband lang 30 m;
- 1 digitale asfaltthermometer; merk Interlap type KM 450 of
gelijkwaardig

EUR N
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en
opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
de gehele duur van het werk ter beschikking en is aangegeven op
tek.nr.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein

1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en
afgevoerd

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen

1 Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 109999 Aan- en afvoer materieel
Alle kosten ten behoeve van aan- en afvoer materieel

EUR N

910040 109999 CAR-verzekering
betreft de door de aannemer af te sluiten CAR-verzekering
zie 01.16.03 deel 3

EUR N

910050 109999 Kwaliteitsborging
betreft de kosten voor het opstellen van een kwaliteitsplan en het
uitvoeren van alle proeven en keuringen

EUR N

910060 109999 Coördinatie werken derden
Betreft het coördineren van de werkzaamheden van derden:
- sanering gas- en waterleiding Enexis en WML
- verleggen LS en MS en plaatsen nieuwe trafostations en
ontmantelen te verlaten trafostation
- werkzaamheden derden i.h.k.v. Gezonde Buurten
Betreft het houden van overlegmomenten om werkzaamheden en
planning op elkaar af te stemmen zodat er voor geen van de
partijen stagnatie en/of kostenverhogende omstandigehden
ontstaan

EUR N

910070 109999 Straatwerkplan
Betreft het opstellen van een straatwerkplan en het bijhouden van
logboek als bedoeld in artikel 83.13.03 deel 3 van het bestek

EUR N

910080 102399 Melding grondverzet
In het kader van het toepassen van grond dient door de
opdrachtnemer uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het
grondtransport een melding bij het "Meldpubt Bodemkwaliteit"te
worden gedaan.
Hierbij dient de herkomst- en toepassingslocatie van de grond te
worden aangegeven en dient tevens een bewijsmiddel te worden
overhandigd.
Grondverzet vindt plaats op basis van de vigerende
Bodemkwaliteitskaarten en Limburgse bodemkwaliteitskaart
PFAS.

EUR N
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910090 102199 Melding WION/KLIC-melding
In het kader van de Wet Informatie Ondergrondse Netten (WION)
dient de opdrachtnemer voorafgaand aan de werkzaamheden
voor zijn graafwerkzaamheden een melding in het kader van de
WION te doen.
Via het Kadaster wordt de benodigde leinginformatie electronisch
toegezonden.
De aannnemer moet het kaartmateriaal digitaal op het werk
hebben (mobile device)

EUR N
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 

07 De waterafvoer van wegen of percelen in of nabij het werk mag nimmer worden verstoord of belemmerd.

08 De aannemer dient ervoor te zorgen dat alle erven en landerijen, in en nabij het werk gelegen, steeds op voldoende 
wijze door de betrokkenen zijn te bereiken. Het toepassen van tijdelijke (loop)bruggen behoort hierbij.

09 Ten behoeve van het uitzetwerk worden aan de aannemer digitale situatietekeningen (bestandsformaat: Autocad) 
verstrekt.

10 Daar waar een publicatie, richtlijn of norm zonder datum is vermeld, is deze van toepassing zoals deze drie 
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

01 01 14 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 

01 In aanvulling op par. 6, lid 8 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer de directie steeds schriftelijk in kennis te stellen 
van alle schadegevallen. In deze mededeling dienen te worden opgenomen het tijdstip, de oorzaak, de omvang van 
de schade, genomen c.q. te nemen maatregelen en welke acties zijn genomen ter beperking van de schade.

02 In aanvulling op par. 6, lid 8 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer alle zaken die ten gevolge van de uitvoering van 
het werk worden beschadigd of tijdelijk afgebroken zijn te herstellen, respectievelijk opnieuw te plaatsen, e.e.a. 
volgens de aanwijzingen van de directie en zonder enige verrekening.

03 De voertaal gedurende de uitvoering van het werk is de Nederlandse taal. De door de aannemer te vervaardigen 
documenten dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. De administratie en correspondentie dient 
eveneens in het Nederlands plaats te vinden

04 Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze 
zijn overeengekomen met de opdrachtgever dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

05 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Toestemming zal 
worden verleend indien overwerk voor de goede uitvoering van het werk noodzakelijk is.

06 Behoudens het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 01, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken 
en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk veroorzaakte inbreuk op auteurs, 
octrooi-, model- en mensenrechten.

07 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na 
een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is 
opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) 
in bij de directie.

08 Alle medewerkers dienen minimaal VCA gecertificeerd zijn.

01 01 15 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN 

01 Met inachtneming van paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer aan de directie alle door haar 
gewenste weekgegevens digitaal (in MS Word of MS Excel) betreffende:
- de vordering en de stand van het werk per locatie;
- de onwerkbare dagen;
- bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten met vermelding van de 

status;
- de verstrekking van berekeningen, tekeningen en werkplannen van/aan de directie met vermelding van de 

status;

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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- het bij de uitvoering van het werk ingezette personeel en materieel per bestekspost;
- de aan- en afgevoerde en verwerkte bouwstoffen, gespecificeerd per bestekspost en locatie.

02 In de door de aannemer te vervaardigen maandrapportage dient tenminste informatie te worden verstrekt 
betreffende:
- de stand van het tekenwerk;
- de voortgang van in eigen beheer uit te voeren productie en/of montage;
- de uitgevoerde keuringen en beproevingen buiten de bouwlocatie / werkterrein;
- de data, waarop voor de afwikkeling van het project belangrijke onderdelen bij derden zijn besteld;
- afwijkingen van aangenomen c.q. overeengekomen data van bij derden bestelde onderdelen;
- een overzicht van aan de directie gemelde bestek- afwijkingen;
- een overzicht van het ingediende meer en minder werk met vermelding van de status;
- alle overige informatie die van belang is voor de beoordeling of het werk verloopt overeenkomstig de opdracht.
- De maandrapporten dienen uiterlijk vijf werkdagen na het verstrijken van de maand bij de directie te worden 

ingediend.

01 01 16 BOUWVERGADERINGEN/OVERLEGGEN 

01 Vergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden.
- bouwvergaderingen worden in principe elke twee weken gehouden.
- coördinatievergaderingen worden in principe elke vier weken gehouden, vanaf het moment dat meerdere 

aannemers op het werkterrein zijn die allen uitgenodigd worden.

02 Bindende afspraken worden uitsluitend in de bouw- en/of coördinatievergadering gemaakt. De gevolmachtigde van 
de aannemer dient daarom bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.

04 De notulen van de vergaderingen worden op de volgende vergadering geacht te zijn goedgekeurd, indien daarop 
geen aanmerkingen worden gemaakt. Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen 
na verzending geacht te zijn goedgekeurd, indien binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.

05 Werkoverleggen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. De notulen van werkoverleggen 
worden door de aannemer opgesteld en verspreid.

01 01 17 BESLECHTING GESCHILLEN 

01 In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 vervallen de leden 1, 4 en 5 van paragraaf 49.

02 In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de tekst "arbitrage 
overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden" vervangen door "de burgerlijke rechter 
van Rechtbank Limburg".

03 In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt de tekst "Raad" 
vervangen door "rechter".

04 In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 50, lid 1 van de U.A.V. 2012 worden de teksten "Raad van 
arbitrage " vervangen door "de burgerlijke rechter van Rechtbank Limburg''  en "in spoedgeschil" vervangen door "bij 
voorlopige voorziening".

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

01 02 05 OPLEVERING 

01 In aanvulling op par. 10, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt het werk niet eerder als opgeleverd beschouwd voordat alle 
resultaten van keuringen en kwaliteitscontroles door de directie zijn goedgekeurd..

02 In aanvulling op par. 10, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt het werk niet eerder als opgeleverd beschouwd voordat alle 
in dit bestek genoemde garantieverklaringen door de directie zijn goedgekeurd.

01 02 07 STELPOSTEN 

01 De bevoegdheid tot het aanschaffen van bouwstoffen waarvoor stelposten zijn opgenomen en het ten laste van de 
stelposten brengen van uitgaven die betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden of het doen van 
betalingen aan derden, als bedoeld in U.A.V. 2012, par. 37 leden 7, 9 en 11 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 
Voor het ten laste brengen van stelposten is een door het opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk te verstrekken 
opdracht vereist.

02 Ten behoeve van het vaststellen van de kosten en het verwerkte deel van de uitgaven dient de aannemer 
specificaties en rekeningen van derden bij de directie in volgens een nader door de directie te verstrekken model. 
Specificaties en rekeningen van derden behoeven de goedkeuring van de directie.
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01 02 08 KORTINGEN 

01 De korting wegens te late oplevering van het werk, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012, bedraagt per dag: € 
1.000,-. Hierbij dient de aannemer er mee rekening te houden dat het gestelde in par. 42, lid 4 van de U.A.V.  2012 
niet van toepassing is.

02 In aanvulling op par. 42, lid 1 van de U.A.V 2012 gelden de hierna (indien van toepassing) genoemde 
kortingsbedragen per dag voor:
- €  1.000,-: voor het niet uitvoeren van de meerwaarde zoals aangeboden in het aanbestedingstraject (o.a. Plan 

van Aanpak, presentatie / interview); 
- €  1.000,-: voor het te laat indienen van het kwaliteitsplan;
- €  750,-: voor het te laat aanleveren van de in dit bestek gevraagde berekeningen en tekeningen;
- €  500,-: voor het niet naleven van de bepalingen volgens deel 3 artikel 01 01 10 van dit bestek;
- €  300,-: voor het niet schoonhouden van de openbare wegen binnen 8 uur na verzoek van de directie.
Hierbij dient de aannemer er mee rekening te houden dat het gestelde in par. 42, lid 4 van de U.A.V.  2012 niet van 
toepassing is.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 

01 04 01 ALGEMEEN

04 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Betaling geschiedt nadat de aannemer een ondertekende declaratie op naam van de opdrachtgever in tweevoud 
heeft ingediend bij:
Gemeente Beek
t.a.v. de heer XXXXX
Postbus 20
6190 AA Beek
e-mail: info@gemeentebeek.nl
De declaratie moet zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van 
de termijn. Bij de declaratie moet een door de directie ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.

05 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling van bedragen, niet behorend tot de 
aannemingssom uitsluitend onder overlegging van de betreffende schriftelijke opdracht .

06 Declaraties voor de verrekening van de afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden moeten apart van de 
termijnen worden ingediend.

07 Declaraties voor meer- en minderwerk en voor bijbetalingen en inhoudingen moeten apart van de termijnen worden 
ingediend.

01 06 02 MEER- EN MINDERWERK

04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de 
directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel 
en materiaal

05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit
niet in behandeling nemen.

06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend.
Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft 
ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer

01 06 03 BETALINGSREGELING: BESTEKSWIJZIGINGEN

01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op door de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie UAV te worden ingediend

02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per eenheid onderverdeeld naar arbeid, 
materiaal en materieel.



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 117 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

HFD  PAR
ART

LID

03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit de 
inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te 
herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de bestekswijziging of,
indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.

04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst & risico zijn gelijk aan de uit de 
inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor algemene kosten, winst & risico.

05 Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van 
uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden 
percentages voor uitvoeringskosten vergoed.

06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen niet door de directie UAV in 
behandeling worden genomen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 VORM EN WAARDE ZEKERHEIDSSTELLING 

05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn 
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

06 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De bankgarantie dient te worden verleend 
door een in Nederland / één der lidstaten van de EU gevestigde en te goeder naam en faam bekend staande bank 
of borgmaatschappij.

07 De originele bankgarantie dient aangetekend te worden gezonden aan (of in persoon te worden afgegeven aan):
Gemeente Beek
t.a.v. de heer XXXXX
Raadhuisstraat 9
6191 KA Beek

08 Na afloop van de periode, gedurende welke de bankgarantie conform paragraaf 43a lid 5 van de U.A.V. 2012 van 
kracht is, zal na een schriftelijk verzoek van de aannemer de zekerheidstelling aan de aannemer worden 
teruggezonden. Het verzoek van de aannemer dient te worden verzonden naar het in lid 07 genoemde adres.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

03 Bij graafwerkzaamheden is de WION van toepassing. (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en 
Netwerken).

04 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie 
dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen 
Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic.

05 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen 
moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

06 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor opdrachtgever 
benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding 
gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek zijn bepaald.

01 10 VERGUNNINGEN 

01 10 01 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN 

02 De opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige verkrijging van vergunningen, ontheffingen en beschikkingen voor:
- VOLGEN BIJ NOTA

http://www.kadaster.nl/klic
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De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de verleende vergunningen en kennis te nemen van de inhoud 
ervan. De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie 
aangevraagde en afgegeven vergunningen / ontheffingen.
Indien noodzakelijk dient de aannemer ontbrekende gegevens voor bovengenoemde vergunningen aan te leveren.

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN 

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012 draagt de aannemer zorg voor de tijdige vergunningen, 
ontheffingen en beschikkingen voor:
- VOLGEN BIJ NOTA

01 10 03 KOSTEN VERGUNNINGEN 

01 Alle kosten voor het verkrijgen alsmede de voortvloeiende verplichtingen van vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen zijn voor rekening van de aannemer. 

02 Alle kosten voor het doen alsmede de voortvloeiende verplichtingen van meldingen zijn voor rekening van de 
aannemer. 

03 Alle kosten voortvloeiende uit verplichtingen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen welke zijn aangevraagd 
oor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.  

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken gelijktijdig plaatsvinden en in elkander grijpen:
- werkzaamheden saneren gas- en waterleiding door Enexis en WML;
- werkzaamheden Enexis verleggen LS en MS, plaatsen nieuwe trafostations;
- (ver)plaatsen openbare verlichting;
- werkzaamheden derden t.b.v. het project Gezonde Buurten;
- werkzaamheden derden t.b.v. aanplant groenvoorzieningen en herstellen gazons

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op plaatsen, waar hij zijn werkzaamheden dient uit te voeren, de 
opdrachtgever en andere (neven)aannemers, die hiertoe opdracht hebben verkregen, ook hun werkzaamheden en 
leveringen uitvoeren. De aannemer is in verband hiermede verplicht toe te laten dat op, aan of in de nabijheid van 
zijn werk de hier bedoelde werkzaamheden en leveringen plaatsvinden.

03 Stagnatiekosten als gevolg van de werkzaamheden van de nutsbedrijven zullen niet worden verrekend.

01 11 02 COÖRDINATIE WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN 

01 De coördinatie van de in bepaling 01.11.01.01 van dit bestek genoemde werken geschiedt door de aannemer van dit 
bestek.

02 De coördinerend aannemer wordt geacht kennis te nemen van de bestekken van de andere werken, zodat hij zijn 
werkzaamheden kan afstemmen en coördineren met de aannemers van deze andere werken. De bestekken 
hiervan, worden na opdracht aan de aannemer ter beschikking gesteld.

01 11 03 WERKZAAMHEDEN DERDEN 

01 De aannemer dient de werken en werkzaamheden, die door derden voor hem worden verricht, zelf te coördineren 
en te controleren. Gevolgen van eventuele tekortkomingen dienen in onderling overleg te worden geregeld en 
opgelost. Indien onderling overleg niet tot een werkbare situatie of oplossing leidt of tot een blijvend discussiepunt, 
zal de directie na signalen hiervan door de betrokken aannemer(s), aan de hand van de besteksverplichtingen van 
deze aannemers bepalen/besluiten welke maatregelen genomen dienen te worden. De betrokken aannemers zijn 
gehouden de beslissing van de directie op te volgen. Alle kosten gemoeid met het creëren van een werkbare situatie 
(óók die van het bemiddelend optreden van de directie) en/of het oplossen van het discussiepunt zullen worden 
verhaald op de partij die zijn besteksverplichtingen niet naar behoren heeft vervuld.

02 De aannemer dient zorg te dragen dat de gegevens ten behoeve van de, door (één van de) derden, voor hem uit te 
voeren werkzaamheden tijdig, doch minimaal 4 weken, vóór de aanvangsdatum van de bouwkundige 
werkzaamheden van de betreffende onderdelen, zoals aangegeven in het opgestelde tijdschema, in het bezit zijn 
van de betreffende derden.
De verstrekte gegevens dienen tevens in tweevoud, bij de directie, op het werk aanwezig te zijn.
Alle gevolgen van niet tijdige beschikbaarheid van deze gegevens zijn volledig voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige levering van de onderdelen welke, in overeenstemming met de 
besteksbepalingen, door (één van de) derden in het werk dienen te worden gebracht. Alle gevolgen van niet tijdige 
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beschikbaarheid van deze onderdelen zijn volledig voor rekening van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN 

01 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, 
brandweer, etc. van en op het werkterrein.

03 De aannemer dient voorafgaand aan de start van het werk bij de directie aan te geven welke ontheffingen VR-RVV 
1990 (art. 01.12.01 lid 02 van de Standaard) nodig zijn.

04 Binnen 5 werkdagen na verstrijking van de geldigheidsduur dienen de ontheffingen en vrijstellingen VR-RVV 1990 
bij de directie te worden ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering wordt een korting opgelegd van € 50,= per ontheffing of 
vrijstelling per dag.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 De aannemer dient de nodige voorzieningen te treffen om beschadiging van bomen, lichtmasten en overige 
voorwerpen in de openbare ruimte te voorkomen

02 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, vaste en/of vloeibare 
afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en dergelijke te 
plaatsen. 

03 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of bouwketen en dergelijke te 
plaatsen

04 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te geschieden.

01 12 03 OPRUIMEN VERPAKKINGSMATERIAAL

01 Verpakkingsmaterialen afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen door de 
aannemer na het einde van elke werkdag te worden verzameld en te worden afgevoerd.

01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING 

06 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de veiligheidskleding conform artikel 01.12.04 van de Standaard 
2020 niet wordt gedragen wordt per geval een korting van EUR 50,- (vijftig euro) toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebreke stelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 

01 13 06 ALGEMEEN 

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. De 
indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 
6 van de U.A.V. 2012, verlangd. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in kalenderdagen.

03 In aanvulling op paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer de volgende tijdstippen en tijdvakken van 
activiteiten aan te geven:
- startdatum van de werkzaamheden;
- de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden;
- het kritieke pad;
- de opleveringsdatum;
- de tijdstippen, waarop door de aannemer in te dienen werkdocumenten ter goedkeuring worden aangeboden;
- de tijdstippen, waarop ter beschikking gestelde bouwstoffen gewenst zijn;
- de tijdstippen waarop in het bestek omschreven activiteiten van nevenaannemers gewenst zijn;
- de tijdstippen waarop tekeningen en onderdelen voor deze activiteiten ter beschikking worden gesteld;
- de tijdstippen, waarop buiten de bouwlocatie / werkterrein met de fabricage van bouwstoffen wordt begonnen;
- de tijdvakken voor bemaling, inclusief benodigde capaciteit;
- de tijdstippen, waarop keuringen en/of beproevingen buiten de bouwlocatie / het werkterrein plaatsvinden;
- de tijdstippen, waarop beproevingen op het werkterrein plaatsvinden.

04 De aannemer dient de eerste versie van het gedetailleerd werkplan in drievoud aan de directie ter toetsing aan het 
namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema over te leggen uiterlijk op de vijftiende werkdag na de datum van 
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aanvang van het werk.
In deze eerste versie dient de aannemer, met inachtneming van de hiervoor gestelde eisen, alle gegevens weer te 
geven, welke door de directie van belang worden geacht om een inzicht te kunnen verkrijgen in de volgorde van de 
uitvoering van de werkzaamheden gedurende de eerste zes maanden. Aanvullend hierop dient de aannemer het 
gedetailleerd werkplan elke maand telkens voor een periode van een maand verder uit te werken.

05 Het gedetailleerd werkplan dient te worden aangepast aan de werkelijke stand van zaken als de directie dit 
noodzakelijk acht. De aannemer dient het geactualiseerde gedetailleerd werkplan in drievoud aan de directie ter 
toetsing aan het opgestelde tijdschema te overleggen.

06 De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde 
gedetailleerde werkplan. Dit dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de 
volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden.
De betrokken derden zullen het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de 
opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het gedetailleerde werkplan.

07 Het geactualiseerde gedetailleerd werkplan zal gedurende de uitvoering van het werk  worden gebruikt voor de 
beoordeling van de voortgang van de werkzaamheden. Ten behoeve van de voortgangscontrole dient de aannemer 
daartoe vóór iedere bouw- en coördinatievergadering de werkelijke voortgang te vermelden door het percentage 
gereed zijn van de lopende activiteiten aan te geven.

01 13 08 WERKTIJDEN 

01 De in dit bestek omschreven werken moeten binnen de normale werktijden worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

03 Indien de aannemer werkzaamheden wil uitvoeren buiten de normale werktijden is hiervoor toestemming van de 
directie vereist. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze 
bij de directie.

01 13 09 FASERINGSPLAN 

01 De uitvoering van het werk dient in meerdere fases uitgevoerd te worden. Fasering door aannemer aan te geven.

02 Tijdens de uit te voeren werken moet rekening gehouden worden met het feit dat de afvoer van het bestaande 
rioleringsstelsel te allen tijde doorgang moet kunnen vinden, waarbij de afvoer niet of slechts gedeeltelijk buiten 
werking kan worden gesteld.

03 Bij het opstellen van de faseringsplannen dient de aannemer rekening met navolgende:
- werkzaamheden saneren gas- en waterleiding door Enexis en WML;
- werkzaamheden Enexis verleggen LS en MS, plaatsen nieuwe trafostations;
- (ver)plaatsen openbare verlichting;
- werkzaamheden derden t.b.v. het project Gezonde Buurten;
- werkzaamheden derden t.b.v. aanplant groenvoorzieningen en herstellen gazons
- werkvak 4 mag niet samen uitgevoerd worden met werkvak 2
- de afsluiting van de Camelstraat dient afgestemd te worden met de werkzaamheden van de nutsbedrijven in 

het centrum van Beek.
- Behoudens de werkzaamheden in werkvak 4 dient de aannemer zijn fasering zo te kiezen dat de 

flatgebouwen aan de Rooseveltlaan bereikbaar zijn via Kennedylaan (werkvakken 2 en 3) of via de tijdelijke 
rijbanen volgens bestekpostnr(s) 0200**

- meerdere werkvakken mogen met in achtneming van voorgaande als een fase worden samengevoegd
Bovendien dient rekening gehouden met het gestelde in deel 1.08 PLANNING EN FASERING 

04 De kosten voor het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.

05 Elk faseringsplan moet tenminste de volgende onderwerpen behandelen:
- aard van de werkzaamheden;
- relatie van de werkzaamheden met de afvoer van de riolering en Keutelbeek;
- relatie met de werkzaamheden van derden;
- een plan van aanpak, draaiboek of beschrijving van de fasering van de werkzaamheden;
- een gedetailleerd activiteitenschema, met vermelding van tijdstippen van uitvoering;
- bijzondere maatregelen;
- te gebruiken materialen;
- te gebruiken materieel en hulpwerktuigen;
- te gebruiken tijdelijke voorzieningen;
- maatregelen in het kader van het werkveiligheidsvoorschrift "Betreden besloten ruimten"
- bijzondere arbeidsomstandigheden;
- mogelijke risico's en daarop te nemen standby- voorzieningen;
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- een gedetailleerd activiteitenschema, met vermelding van tijdstippen van uitvoering;

06 Elk faseringsplan dient minimaal 2 weken voor de aanvang van de werkzaamheden door de directie te zijn 
goedgekeurd.

07 De aannemer dient in zijn faseringsplan rekening te houden met het volgende:
a. de uitvoeringsperiodes in combinatie met de werkzaamheden derden zie bepaling 01.11.01;
b. voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn. Dit betekent dat oud 

en nieuw werk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te liggen;
c. evenementen, zie deel 1 van dit bestek. Tijdens de evenementen dienen de betreffende locaties vrij te zijn van 

werkzaamheden, zodanig dat er geen belemmeringen zijn voor de doorgang van het evenement;
d. toegankelijkheid van het werkvak garanderen voor voetgangersverkeer.

08 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven moeten te allen tijden worden 
gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De tijdstippen en duur van de 
afsluiting moet zijn ontlenen aan het gedetailleerde werkplan en moeten tijdig aan de desbetreffende bewoners / 
bedrijven kenbaar worden gemaakt.

09 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt gegarandeerd.

10 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de werkzaamheden, met 
bijbehorende belemmeringen:
- aanwonenden / belanghebbenden;
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- gemeentelijke diensten;
- RWM

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld 
in de kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, 
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 In aanvulling op de Standaard 2020 verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel vóór verwerking van de 
bouwstof/grond.
Indien het bewijsmiddel niet vóór verwerking wordt verstrekt mag het materiaal niet worden verwerkt.
Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer.

02 Op basis van NEN-onderzoek wordt aangetoond dat uitkomende teervrije asfalt als niet teerhoudend te classificeren 
is. De PAK-analyses zijn verricht overeenkomstig NEN 7331, (GCMS-methode) met PE-extractie . Andere 
bewijsmiddelen worden niet verstrekt.

03 De aannemer dient de meldingen als bedoeld in Het Besluit bodemkwaliteit, artikelen 32 en 42, te verrichten. 
De aannemer dient tenminste 5 werkdagen vóór de feitelijke toepassing te melden. Melden via het meldpunt 
bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).

01 14 06 AANVULLENDE BEPALINGEN BESLUIT BODEMKWALITEIT

https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl
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01 Bewijsmiddelen van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het oppervlaktewater 
moeten worden aangebracht, niet zijnde erkende kwaliteitsverklaringen of partijkeuringen volgens de regels van het 
Besluit bodemkwaliteit dienen te voldoen aan de
door het bevoegd gezag gehanteerde voorwaarden.
Hieronder vallen in elk geval:
- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;
- verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;
- representatieve partijkeuringen;
- beleidsvrijstellingen van het locale bevoegd gezag;
- indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;
- fabrikant-eigen-verklaringen;

02 De aannemer verstrekt  bewijsmiddelen conform de regeling Bodemkwaliteit ten minste een week voor verwerking 
van de betreffende bouwstof aan de directie, tenzij volgens de Regeling Bodemkwaliteit artikel 3.8.1 (par. 4.6 bij 
grond) een eerdere verstrekking wordt vereist.

03 In uitdrukkelijke afwijking van 01.17.03 lid 02 van de Standaard 2020, zijn de kosten voor het verkrijgen van de door 
het bevoegd gezag geaccepteerde milieuhygiënische verklaring voor de niet van waarde voor de opdrachtgever 
verklaarde materialen, als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit, voor rekening van de aannemer.

01 14 08 KEURINGEN BOUWSTOFFEN BUITEN HET WERK 

01 De aannemer stelt de directie tijdig schriftelijk in kennis waar en wanneer het onderzoek van de door hem te leveren 
bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met vermelding van soort en hoeveelheden van de bouwstoffen die 
voor het onderzoek gereed zijn.

02 De directie behoudt zich het recht voor om bouwstoffen, die buiten het werk zijn onderzocht, voor de verwerking op 
het werk te inspecteren en, zo mocht blijken dat deze bouwstoffen niet voldoen aan de in het bestek gestelde eisen, 
af te keuren.

01 14 09 VERWERKEN BOUWSTOFFEN 

01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen daarvan moeten 
plaatsvinden overeenkomstig voorschriften  van de fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5 
werkdagen voordat met de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie overhandigd 
te zijn.

02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten, 
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden, worden 
deze aan de directie gezonden vóórdat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt aangevangen of 
vóórdat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

03 Paragraaf 17, lid 5 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof - een andere 
bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of schriftelijk te 
melden. Indien de directie zulks goed vindt, dient de aannemer ver volgens aan te tonen dat de andere bouwstof 
inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer voorgestelde - andere 
bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden aan de directie.

04 Van de volgende bouwstoffen met fabrieksnaam, mag de aannemer in geen geval afwijken:
- De in dit bestek benoemde producten van leverancier LBN beton;

01 14 11 BEWAREN BRANDSTOFFEN 

01 Brandstoffen bovengronds bewaren in tanks, die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de 
vloeistofdichte bak moeten voldoende zijn om de inhoud van de tank te kunnen bevatten.

02 Boven de vloeistofdichte bak een afdak aanbrengen, zodanig dat geen regenwater in de bak kan komen.

03 Bij het vullen van of het tappen uit de tank morsen voorkomen.

01 14 13 TE LEVEREN NATUURSTEEN 

01 De te leveren natuursteen dient vooraf door de directie te worden goedgekeurd. De aannemer dient een proefstuk 
met certificaten (afgegeven door een geaccrediteerde organisatie) in ter goedkeuring in. De eisen aan de 
natuursteen zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4  van dit bestek.

02 Tevens dient te worden aangetoond dat de te leveren natuursteen "verantwoord" geproduceerde natuursteen is. 
Hieronder wordt tenminste verstaan dat de groeve en fabriek:
- op wettig toegestane wijze te opereert;
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- lonen en arbeidstijden voldoen aan het wettelijke minimum;
- kinderarbeid en dwangarbeid komen niet voor;
- de werkplaatsen voldoen aan gezondheids- en veiligheidsnormen;
De natuursteen dient geleverd te worden met een geaccrediteerd certificaat waarmee aangetoond wordt dat aan de 
bestekseisen wordt voldaan.

01 14 15 DUURZAAM HOUT

21 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria 
for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement Assessment System), waarbij geldt dat het voldoet 
aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management).

01 16 VERZEKERINGEN 

01 16 02 VERZEKERING DOOR AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en 
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden 
geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het werk en wel tot een 
bedrag van ten minste € 1.200.000 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000 per gebeurtenis 
bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) landmaterieel, waarvan de 
wettelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de 
directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet 
zijn uitgesloten.

03 Schaden welke niet door voornoemde verzekering wordt gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij van wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 16 03 CAR- VERZEKERING  (DOOR AANNEMER)

01 Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering af waarin 
gedekt dient te zijn, alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met 
terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 BW.

02 De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie.

03 De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) 
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 is opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval 
van een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting
daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

04 De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico:
 I  Het werk, met een eigen risico van € 2.500;
 II Aansprakelijkheid, met een eigen risico van € 2.500;
 III Bestaande eigendommen opdrachtgever, met een eigen risico van € 2.500;
 V Persoonlijke eigendommen, met een eigen risico van € 250.
Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen 
risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien.

05 De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:
De opdrachtgever, de aannemer(s), onderaannemer(s), nevenaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s) 
en directie.

06 De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade- uitkering moet in de 
verzekering zijn opgenomen.

07 In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de 
verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, 
onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

08 Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de 
UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking beperkt tot 
materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen 
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die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging 
welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt op of voor de dag van oplevering.

09 De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of 
tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na 
verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het 
recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien 
hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

10 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk aan de directie

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

01 17 03 VRIJGEKOMEN GROND EN BAGGERSSPECIE ALS BEDOELD IN HET BESLUIT BODEMKWALITEIT 

03 In afwijking van het bepaalde in par. 01.17.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt in bijlage B bij het bestek een 
indicatie van de hoedanigheid van de kwaliteit van de vrijkomende grond gegeven.

04 In afwijking van het bepaalde in par. 01.17.03 lid 02 van de Standaard 2020 zijn de in dit lid genoemde kosten 
(inclusief nadere onderzoeken) voor rekening van de aannemer. Deze kosten worden geacht te zijn opgenomen in 
de prijs per eenheid van de betreffende bestekspost.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 In afwijking op bepaling 01.17.06 lid 03 zijn bij alle materialen die worden afgevoerd naar een inrichting de 
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ook als de hoedanigheid en de hoeveelheid niet zijn vermeldt.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, 
wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen in deel 2.2. van dit bestek.

03 Het plan voor het omgaan met vrijkomende materialen gaat uit van de volgende circulaire strategie: Wanneer de 
aard en/of kwaliteit van de betreffende materialen dit redelijkerwijs toelaten:
1. vrijgekomen materialen reinigen en vervoeren naar een locatie voor hoogwaardige herbestemming, al dan niet 

met tussenopslag in een tijdelijk depot. Anders, indien de aard en/of kwaliteit van de betreffende materialen dit 
redelijkerwijs toelaten: 

2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde inrichting voor hoogwaardige recycling.
3. vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde (eind)verwerkingsinrichting.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST 

02 Het in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 bedoelde bewijs van ontvangst (of een kopie daarvan) dient 
binnen 5 werkdagen aan de directie te worden overhandigd.

03 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in art. 01.17.08 van de Standaard 2020 kan overleggen, 
dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en 
tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

04 Indien blijkt dan één of meer bewijzen van ontvangst zijn zoekgeraakt of niet binnen 5 werkdagen aan de directie 
zijn overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 500,00 per bon in mindering worden gebracht op de aanneemsom. 
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 10 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN ACCEPTATIETARIEVEN

01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 17 11 TRANSPORSTREGISTRATIE 

01 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond, zowel 
verontreinigde als niet verontreinigde. De grond- en bouwstofstromen dienen traceerbaar te zijn, een en ander 
conform de eisen van het bevoegd gezag.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG 

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opgeslagen en gescheiden 
vervoerd worden.

01 17 13 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN- OF STEENACHTIGE MATERIALEN
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01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats 
vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de 
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 14 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform 
besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, 
baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluit bodemkwaliteit

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van 
de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

02 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, 
dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer een 
boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan, als 
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

04 Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet dit plan inzage geven in de uitvoeringswijze van 
de bestekswerkzaamheden en/of beschermende maatregelen verwoord in het als besteksbijlage bijgevoegde 
boombeschermingsplan (ontwerpfase).

05 Bij de uitwerking van de boombeschermende maatregelen, afgestemd op de uitvoeringswijze
van de bestekswerkzaamheden, dienen tevens de tijdelijke door de aannemer te bepalen hulpmiddelen (paragraaf 
23 van de U.A.V. 2012) te worden uitgewerkt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor 
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 14,00 per struik;
- € 5,50 per vaste plant;
- € 7,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het gestelde in paragraaf 01.18.05  van de Standaard 2020 eveneens van 
toepassing is wanneer er sprake is van schade aan de bomen als gevolg van graafwerkzaamheden of andere 
werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van het werk.  

05 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 05 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR) 

03 Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

04 Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één 
of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. De coördinator(en) geeft (geven) uitvoering 
geven aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving 
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.

06 De V&G-coördinator (CU) brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 

www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
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2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

07 De V&G-coördinator (CU) is bevoegd ter uitvoering van zijn taak aan alle betrokkenen aanwijzingen en orders te 
geven.

08 De V&G-coördinator (CU) voert zijn taken uit in nauw overleg met de directie en dient zijn bevindingen iedere twee 
weken aan de directie te rapporteren.

09 Het veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier, versie 0) als bedoeld in artikel 2.30 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

10 De V&G coördinator (CU) dient zorg te dragen dat alle documenten, die deel uitmaken van het V&G-dossier worden 
geactualiseerd en voor de oplevering van het werk ter goedkeuring worden ingediend.

11 In overleg met de directie kan de  V&G-coördinator (CU) (een deel van) de benodigde activiteiten delegeren aan de 
directie of aan de nevenaannemers.

01 20 KWALITEITSBORGING 

01 20 01 ALGEMEEN

02 proeven en keuringen in het kader van kwaliteitsborging mogen uitsluitend door een onafhankelijk en voor die 
proef/keuring geaccrediteerd laboratorium worden uitgevoerd.

01 20 02 INHOUD KWALITIEITSPLAN 

03 In afwijking van artikel 01.20.01 van de Standaard 2020 is het bepaalde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2020, 
voor zover relevant, wel van toepassing.

05 De aannemer dient deelkwaliteitsplannen van onderaannemers of leveranciers eerst zelf aantoonbaar beoordeeld 
en goedgekeurd te hebben, alvorens deze ter acceptatie in te dienen.

01 20 03 KWALITEITSREGISTRATIE 

04 Op het werk dient te allen tijde een dossier aanwezig te zijn waarin op overzichtelijke wijze, overeenkomstig de 
indeling van het bestek, is opgenomen:
- alle keuringsrapporten van op de bouwplaats gekeurd(e) en/of beproefd(e) werk, bouwstoffen, installaties of 

onderdelen daarvan;
- alle keuringsrapporten van op het werk aanwezige bouwstoffen en installaties of onderdelen daarvan, die 

buiten de bouwplaats zijn gekeurd en/of beproefd;
- alle kwaliteitsverklaringen en -certificaten e.d. van op het werk aanwezige "onder certificaat geleverde" 

bouwstoffen;
- alle materiaalcertificaten e.d. van op het werk aanwezige bouwstoffen.
- De keuringsrapporten en kwaliteitsverklaringen e.d. moeten bij aankomst van de bouwstoffen of installaties op 

de bouwplaats reeds aanwezig zijn of meegeleverd worden.
- Indien de directie hierom verzoekt, dienen deze ter plaatse overlegd kunnen worden.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen 
overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen 
gevoerd dient te worden.
De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald. Eventuele kosten die de aannemer 
moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig 
mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.

04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop 
het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd.
Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het 
werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen 
en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking 
heeft plaats gevonden.
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Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in 
de aanneemsom te zijn inbegrepen.

05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert 
en wie als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie
namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de opdrachtnemer 
beslissingsbevoegdheid heeft.

06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en 
de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit 
voortvloeiende consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De 
opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen. 

07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger. De notulen van deze 
vergadering worden zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord getekend.

08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij in afwijking van lid 3 van dit 
artikel verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en 
om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 VOERTAAL

01 De aannemer en de door hem aangewezen persoon of personen die hem in zakenhet werk betreffende 
vertegenwoordigen, dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau B2 van het 
Common European Framework of Reference for Languages.

02 Alle personen die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn, 
dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau A2 van het Common European
Framework of Reference for Languages.

01 25 SOCIAL RETURN

01 25 01 ALGEMEEN

01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement 
ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als 
voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten. 

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie 
onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de 
arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling 
van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, 
waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen 
niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en 
verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten 
gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in 
samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever. 

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard - Geleen en deze organisatie  zorgt voor coördinatie, 
controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. 
Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Lars Offermans, Social 
Return functionaris Westelijke Mijnstreek op telefoonnummer 06-15833728 of emailadres: sroi@sittard-geleen.nl.

02 Programma van Eisen
Percentage opdrachtwaarde 
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor 
de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen  gaat, dan 
geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 
70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en 
excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van 
kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden 
ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De 
Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en 
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd. 

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren: 
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- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz

- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen:
• Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en 

daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde 
arbeidsplaats)

• Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet 
• Met werkloosheid bedreigde inwoners 
• Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
• Kandidaten doelgroepregister
• BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen 
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende 
indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen 
zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, 
mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld. 

Procedure na gunning
Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het 
coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning 
nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De 
prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens 
onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Verantwoording en rapportage Social Return
- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en 

geaccordeerd.
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de 

voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In 

geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd. 

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de 
volgende uitgangspunten:
- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij 

het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat 
voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.

- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan 
worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return 
verplichting.

- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. 
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten 

die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en 
bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.

- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR 
en tenminste na afloop van het contract. 

Voldoen aan verplichting
Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake 
van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. 
Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in 
gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social 
Return-bedrag. 
Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer. 

Verantwoordelijkheid
De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, 
zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer 
opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De 
opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 26 HIJSWERKZAAMHEDEN 

01 26 01 CERTIFICERING HIJSWERKZAAMHEDEN 
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01 Indien hijswerkzaamheden met mobiele kranen moeten worden verricht, mogen deze uitsluitend worden uitgevoerd 
door kraanverhuurbedrijven die gecertificeerd zijn door de Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) te 
Culemborg.

01 27 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN  

01 27 02 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN 

01 Met de uitvoering van het werk, de aankoop van bouwstoffen, de vervaardiging of aankoop van (onderdelen) van 
installaties mag niet anders dan uitsluitend op eigen risico worden begonnen voordat de hierop betrekking 
hebbende, 'door de aannemer te vervaardigen', schema's, tekeningen en berekeningen door de directie zijn 
goedgekeurd voor uitvoering.
Als bewijs van goedkeuring zal de directie één voor "definitief" gestempeld exemplaar van het desbetreffende 
schema, de desbetreffende werktekening of berekening aan de aannemer terugzenden.

02 De aannemer dient van alle in het bestek aangegeven onderdelen en installaties, inclusief de eventueel benodigde 
stelconstructies en mallen, de schema's, werktekeningen en berekeningen in drievoud aan de directie ter 
goedkeuring te overleggen.

03 Indien werkdocumenten door onderaannemers zijn vervaardigd, moeten deze door de hoofdaannemer 
gecontroleerd worden op tenminste volledigheid, maatvoering, aansluiting op andere constructies, alvorens bij de 
directie ter controle te worden ingediend. Deze controle moet op het werkdocument zijn vermeld, ten bewijze 
waarvan de hoofdaannemer de datum en zijn paraaf op het werkdocument aanbrengt. De aannemer dient de 
afstemming tussen zijn werkdocumenten en die van zijn onderaannemers onderling te coördineren. Zonodig dient 
hijzelf aanvullende coördinatietekeningen etc. te maken.

04 Door de aannemer ingediende stukken, welke in het bestek niet als 'door de aannemer te verstrekken gegevens, 
tekeningen en/of documenten' zijn aangemerkt worden door de directie 'niet in behandeling' genomen.
De door de aannemer gemaakte werkdocumenten worden door de directie op hoofdzaken gecontroleerd. Deze 
'controle op hoofdzaken' omvat controle op:
- (leverings)-omvang;
- uitgangspunten
- conformiteit met de besteksspecificatie;
- hoofdzaken, betreffende de werking;
- hoofdmaten, voor zover deze maten van belang zijn voor het aansluitende werk;
- maatvoering ter afstemming op werkzaamheden van derden.

05 Indien werkdocumenten, die door of namens de aannemer zijn gemaakt, onvolledig zijn en/of niet aan de in het 
bestek vermelde voorwaarden voldoen, zullen deze niet door de directie in behandeling worden genomen. Deze 
werkdocumenten zullen door de directie als niet ingediend worden beschouwd.

06 De directie voorziet de werkdocumenten van één van de onderstaande keuringsstempels ter vastlegging van de 
controlestatus.
Stempel 'niet in behandeling genomen':
- document behoort niet tot de categorie 'door de aannemer te verstrekken gegevens, tekeningen en/of 

documenten'
- Stempel 'afgewezen':
- werkdocument voldoet niet aan de in het bestek vermelde voorwaarden;
- werkdocument in overeenstemming brengen met de bestekseisen
- Stempel 'zie opmerkingen':
- zie opmerkingen op werkdocument; werkdocument niet akkoord;
- werkdocument aanpassen en opnieuw indienen;
- Stempel 'akkoord':
- werkdocument akkoord;
- werkdocument voor definitief  indienen
- Stempel 'definitief':
- werkdocument goedgekeurd voor uitvoering, bestelling materialen en voor produktie.

07 Van het gecontroleerde werkdocument wordt één exemplaar, voorzien van opmerkingen door de directie, naar de 
aannemer gezonden.

08 Door de directie gewenste wijzigingen worden onmiddellijk door de aannemer aangebracht. Indien de aannemer zich 
niet met de wijzigingen kan verenigen, wordt dit binnen twee weken na ontvangst van werkdocument schriftelijk 
gemeld aan de directie.

09 Elke financiële consequentie of vertraging in de uitvoering van het werk als gevolg van door de directie voorgestelde 
correcties en/of wijzigingen dient de aannemer binnen twee weken na ontvangst van het werkdocument schriftelijk 
aan de directie te melden.
Indien bedoelde reactie niet binnen deze termijn bij de directie is ontvangen vervalt het recht op aanspraak van 
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consequenties c.q. vertraging.

10 Wanneer wijzigingen in het werkdocument worden aangebracht, dient de aannemer dit op het origineel bij het 
onderschrift aan te geven door middel van een nummer- en datum wijziging. De aannemer registreert en distribueert 
het gewijzigde werkdocument. Voorgaande werkdocumenten
komen daardoor te vervallen. Het aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet 
toegestaan.

11 De aannemer dient de door de directie voor "zie opmerkingen" verklaarde werkdocumenten opnieuw in drievoud ter 
goedkeuring aan de directie te verstrekken binnen twee weken nadat de aannemer ervan in kennis is gesteld.

12 De aannemer dient de door de directie voor "akkoord" verklaarde werkdocumenten in vijfvoud voor definitief aan de 
directie te verstrekken binnen twee weken nadat de aannemer ervan in kennis is gesteld.

13 Eén exemplaar van het definitief verklaarde werkdocument zal voor "definitief" gestempeld naar de aannemer 
teruggezonden worden.

14 De controle door de directie en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen van de 
werkdocumenten ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte 
ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voort- vloeiende eisen uit te voeren en 
tijdig te voltooien.

15 Binnen 15 werkdagen nadat de opdracht is verstrekt, dient de aannemer in overleg met de directie te treden om 
nadere afspraken te maken over de volgorde van in te dienen werkdocumenten, met inachtneming van de in het 
bestek genoemde termijnen.

16 Indien de aannemer door bovenstaande procedure de tijdsbepalingen van het bestek dreigt te overschrijden, 
veroorzaakt door de levertijden van de bestanddelen, dient de aannemer tijdig toestemming te vragen aan de 
directie de bestanddelen eerder aan te kopen.

17 De aannemer verstrekt tijdig de nodige tekeningen en gegevens aan de Arbeidsinspectie, de betrokken 
nutsbedrijven en andere instanties, die deze tekeningen nodig hebben.

18 Bij het opstellen van - door de aannemer te vervaardigen - werkdocumenten, dient hij gebruik te maken van de 
laatste versies en updates van MS Office  en AutoCad.
Met behulp van CAD-systeem vervaardigde werktekeningen en schema's moeten worden vervaardigd 
overeenkomstig de geldende Nederlandse Normen en Nederlandse Praktijk Richtlijnen, uitgegeven door het 
Nederlandse Normalisatie Instituut. (Werk)tekeningen en schema's en dergelijke mogen niet in AutoCad-bestanden 
worden omgezet door middel van scannen. Teksten dienen in de Nederlandse taal te worden gesteld.
De opzet en de indeling van de werkdocumenten behoeft de goedkeuring van de directie. Voor werktekeningen 
mogen uitsluitend genormaliseerde schalen worden gebruikt volgens NEN-ISO 5455. Werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische schema's moeten worden vervaardigd op A3-formaat. De schema's mogen ter controle op A4-
formaat gepresenteerd worden

19 Op alle door de aannemer te vervaardigen (werk)tekeningen, berekeningen, schema's, werkdocumenten, brieven, 
aanbiedingen, declaraties en overige documenten, dient tenminste te worden vermeld:
- de naam van het project / werk;
- de naam van de opdrachtgever;
- de naam van het adviesbureau / directievoerend bureau;het dossiernummer;
- het besteknummer;
- de naam van de (hoofd)aannemer;
- de naam van de onderaannemer(s) of leverancier(s).

20 De directie behoudt zich het recht voor, inspraak te hebben ten aanzien van de invulling van het tekeninghoofd en 
de tekeningnummering. Van het onderwerp van het schema of de werktekening dient aanvullend vermeld worden:
- het merk van de leiding of van de constructie, overeenkomstig het bestek en de bijlagen;
- het positienummer van de installatie of het apparaat, overeenkomstig de bedrijfsschema's.
Boven het tekeninghoofd dient de aannemer ruimte vrij te houden:
- A3 en A4-formaat:  ca.  30 x  50 mm
- A2 t/m A0-formaat: ca. 100 x 150 mm
In deze ruimte dient er plaats te zijn voor:
- het plaatsen van op- en aanmerkingen van de zijde van de directie;
- het plaatsen van een directiestempel:
- bij tekeningen en schema's, die met behulp van een CAD-systeem zijn vervaardigd, dient de aannemer het 

directiestempel in te tekenen en alvast het - door het adviesbureau gehanteerde- dossier- en tekeningnummer 
in te vullen;

- het plaatsen van de stempel van de aannemer, waarin de aannemer aangeeft dat hij de tekening heeft 
gecontroleerd.

01 27 03 WERKDOCUMENTEN EN REVISIEGEGEVENS 
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01 Tijdens de uitvoeringsfase dient steeds een volledig pakket "definitief" goedgekeurde werkdocumenten ter inzage 
van de directie op het werk aanwezig te zijn, waarin door de directie goedgekeurde wijzigingen in de uitvoering 
wekelijks door de aannemer dienen te worden aangegeven.

02 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer de juiste loop, dan wel de ligging van de leidingen, kabels, 
putten, afsluiters, tanks en andere essentiële onderdelen op een speciaal daartoe aangewezen set werkdocumenten 
aan te geven, voordat deze worden weggewerkt. Van de in de grond liggende leidingen, kabels en andere 
onderdelen dient de aannemer tevens de diepten ten opzichte van een door de directie op te geven peil of een 
ander vast punt op werkdocumenten aan te geven. Het bijhouden van deze gegevens moet zodanig geschieden, dat 
na afloop van de werkzaamheden volkomen juiste gegevens omtrent de aanleg aanwezig zijn.
De revisiegegevens moeten wekelijks worden bijgehouden en toegankelijk zijn voor de directie. Indien de aannemer 
in gebreke blijft wat betreffende de revisiegegevens zal de directie overgaan tot het laten maken van de 
revisiegegevens door derden, op kosten van de aannemer.

03 Minimaal drie weken voor de oplevering dient de aannemer alle werkdocumenten inclusief bestekstekeningen 
geheel in overeenstemming met de uiteindelijke uitvoering digitaal
aan te passen. De aannemer dient de gereviseerde werkdocumenten voorzien van de aanduiding "revisie" ter 
goedkeuring in te dienen.
- op witdrukken in 2-voud;
- gebundeld op A3-formaat in 2-voud;
- de elektronische bestanden op CD-ROM in 2-voud;
de aannemer dient alle files (ook van alle onderaannemers) te verzamelen en vervolgens in één keer op CD-ROM te 
plaatsen met vermelding van de gebruikte software en versie.

04 Werkdocumenten, die vervaardigd zijn met een CAD-systeem dienen in  DWG- formaat op CD-ROM te worden 
aangeleverd. De bestanden op CD-ROM mogen niet gecomprimeerd zijn.

05 Het bij dit bestek behorende besturingsplan wordt elektronisch aan de aannemer beschikbaar gesteld. De aannemer 
past de tekst aan aan de gerealiseerde situatie en stuurt dit besturingsplan tenminste twee weken voor de aanvang 
van de softwaretest toe aan de de directie. Alle wijzigingen en aanpassingen moeten duidelijk worden aangegeven.
Na het gereedkomen van de installatie moet de tekst van het besturingsplan opnieuw aan de gerealiseerde situatie 
worden aangepast en als onderdeel van de revisietekeningen worden toegeleverd.

06 In afwijking van par. 12, lid 1 van de U.A.V. 2012 blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor de juistheid van de 
door hem of namens hem op revisietekeningen verstrekte gegevens en derhalve is de aannemer ook aansprakelijk 
voor de schade welke het gevolg is van onjuiste dan wel onvol- ledige weergave op deze revisietekeningen.
Tekortkomingen of onjuistheden in de verstrekte revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de U.A.V. 
aangemerkt als verborgen gebrek.

01 28 HINDER

01 28 01 GELUIDSHINDER

01 Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de 
te verrichten werkzaamheden, mag ter plaatse van de gevels van enige nabij het werk gelegen woning niet meer 
bedragen dan:
50 dB(A) tussen 0700u en 1900u (dag);
45 dB(A) tussen 1900u en 2300u (avond);
40 dB(A) tussen 2300u en 0700u (nacht).

02 Incidentele verhogingen van het geluidsniveau mogen niet meer dan 20 dB(A) bedragen ten opzichte van de in lid 
01 genoemde waarden. 

03 Voor zondagen alsmede algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handreiking Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (incl. 
errata), uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

05 De verantwoording om hieraan te voldoen ligt geheel bij de aannemer. E.e.a. dient de aannemer terstond na 
inbedrijfname van de installatie op verzoek in het bijzijn van de directie aan te tonen, zonder recht op verrekening 
van kosten. Indien niet aan de gestelde geluidseisen wordt voldaan dient de aannemer binnen een tijdsbestek van 8 
uur dusdanige maatregelen te treffen, dat aan de gestelde geluidseis wordt voldaan. Indien de aannemer niet binnen 
de gestelde termijn aan deze eis voldoet, gaat de boeteclausule zoals omschreven in lid 06 in werking.

06 Indien de in deze paragraaf genoemde geluidsniveau's worden overschreden, dan wordt per dag een bedrag van € 
500,- excl. BTW op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd zonder dat er ingebrekestelling nodig 
is.

01 28 02 TRILLINGSHINDER 
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01 In relatie tot trillingshinder op de  bouw- en sloopwerken zoals omschreven in dit bestek is tevens het Bouwbesluit 
2012 van toepassing.

De streefwaarden op grond van artikel 8.5, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 dienen als grenswaarden te worden 
gehanteerd. Voor trillingshinder zijn de streefwaarden uit de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B gegeven die voor 
de dagperiode gelden tot een maximum van 78 dagen. Voor werken in de nachtperiode, waarbij trillingen worden 
veroorzaakt, is altijd een ontheffing nodig. Voor werken waarbij langer dan 76 dagen trillingen worden veroorzaakt is 
tevens een ontheffing noodzakelijk.

Artikel 8.5 stelt voor wat betreft de grenswaarde en de bepalingsmethode voor de maximaal toegestane 
trillingssterkte dat:
- deze grenswaarde uitsluitend geldt in:
• ruimten binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer worden gebruikt of voor een 

zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11 m2;
• leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen;
• onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen;
• onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten;
• woon- en slaapruimten van andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld in artikel 1.2 van het Besluit 

geluidwering;
• theorievaklokalen van onderwijsgebouwen;
• ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen en 

verpleeghuizen.
- deze grenswaarde niet meer mag bedragen dan is aangegeven in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijnen 
deel B: Hinder voor personen in gebouwen 2006;
- deze grenswaarde niet geldt als de gebruiker van genoemde ruimten geen toestemming geeft voor het uitvoeren 
van trillingsmetingen;
- de gemeente Beek een grotere trillingssterkte kan toestaan en kan toestaan dat tussen 19.00 uur en 7.00 uur wordt 
gewerkt, hierbij mogen geen lagere streefwaarden worden voorgeschreven dan: A1 = 0,10, A2 = 0,40 tussen 7.00 en 
23.00 uur en 0,20 tussen 23.00 en 7.00 uur, A3 = 0,05.

02 Indien noodzakelijk dient de aannemer zorg te dragen voor een ontheffing zoals bedoeld in lid 01. 

03 De verantwoording om hieraan te voldoen ligt geheel bij de aannemer. E.e.a. dient de aannemer terstond na 
inbedrijfname van de installatie op verzoek in het bijzijn van de directie aan te tonen, zonder recht op verrekening 
van kosten. 

01 28 03 STOFHINDER

01 In relatie tot stofhinder op de  bouw- en sloopwerken zoals omschreven in dit bestek is tevens het Bouwbesluit 2012 
van toepassing. Artikel 8.6 van het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat bij bouw- en sloopwerkzaamheden 
maatregelen moeten worden genomen die voorkomen dat zichtbare stofverspreiding buiten het bouw- of 
sloopterrein optreedt.

01 29 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN 

01 29 01 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

01 Indien als gevolg van redenen die niet beïnvloedbaar zijn door de opdrachtgever de werkzaamheden tijdelijk stil 
komen te liggen komen hieruit voortkomende kosten niet voor verrekening in aanmerking.

01 30 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN U.A.V. 2012

01 30 05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER  (§5 U.A.V. 2012)

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de U.A.V. 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor het krijgen van 
eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen ten behoeve van werkzaamheden buiten het terrein waarop 
of waarin het werk moet worden uitgevoerd.

01 30 06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER (§6 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken van 
uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en van de belastingdienst terzake betaling van premies en
belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten

02 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien het maken van een goed en deugdelijk werk 
naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of terreinomstandigheden, zij bevoegd is het 
werk of een gedeelte van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige 
uitvoeringsduur, uitstel van opleveringvergoeding.
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03 In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen eventuele 
aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de 
aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend. De in dit kader door de aannemer te vergoeden 
schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende 
gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer

01 30 08 UITVOERINGSDUUR, UITSEL VAN OPLEVERING (§8 U.A.V. 2012)

01 Paragraaf 8 lid 3 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal 
slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor 
het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie 
is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel 
termijnverlenging hij wenst".

01 30 09 OPNEMING EN GOEDKEURING (§9 U.A.V. 2012)

01 In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opneming van het werk.
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 
9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".

01 30 15 WERKTERREIN  (§15 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van niet openbare 
wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar, of een door de 
eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade ontstaan 
ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de opdrachtgever en de 
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

01 30 25 GEZONKEN MATERIEEL (§25 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 25 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer verantwoordelijk gesteld voor eventuele 
verontreinigingen die als gevolg van het zinken van hulpmiddelen of bouwstoffen zijn ontstaan. De aannemer dient 
de ontstane verontreiniging op eerste aanzegging en voor eigen rekening te saneren.

01 30 32 GEVONDEN VOORWERPEN (§32 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012, onder uitsluiting van het eventuele vindersrecht, wordt bepaald 
dat schatten die in of op de grond of in bepaalde gevallen in of aan bestaande gebouwen, worden gevonden geheel 
eigendom zijn van de eigenaar van de betreffende grond. In dit verband doet de aannemer afstand ten behoeve van 
voornoemde eigenaar van zijn eventuele recht op het gevondene.
Door aanvaarding van de gunning verklaart de aannemer zich mede verantwoordelijk tot het doen van afstand door 
degenen die door hem direct en indirect zijn ingeschakeld t.b.v het werk. Naar aanleiding van de vondst van
voorwerpen kan de directie, in overleg met de bevoegde instantie, besluiten tot speciale maatregelen. Indien deze 
maatregelen leiden tot kostenverhogende omstandigheden, als bedoeld in paragraaf 47 van de U.A.V. 2012, wordt 
gehandeld op de wijze zoals aldaar aangegeven.

01 30 36 BESTEKSWIJZIGINGEN  (§36 U.A.V. 2012)

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 
lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd 
conform artikel 01.06.02 van dit bestek.

02 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van 
meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot 
bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de 
opdrachtgever is opgesteld of ondertekend.

03 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering dat verrekenbare 
hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te maken bij de directie.

01 30 37 STELPOSTEN (§37 U.A.V. 2012)

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd 
conform lid 03 en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".
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02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V.2012 geldt dat over het eventueel niet verwerkte gedeelte van 
stelposten zal geen 10% vergoeding worden betaald.

01 30 39 AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN (§39 U.A.V. 2012)

01 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering dat verrekenbare 
hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te maken bij de directie.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 01 BEGRIPPEN

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 02 BOUWPLAATSINRICHTING 

01 Het oppervlak en de inrichting van het werkterrein is aangegeven op bestekstekeningen.  

10 1 WERK ALGEMENE AARD

10 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 

10 2 DIRECTIEVOORZIENINGEN

10 22 KETEN EN LOODSEN 

10 22 01 DIRECTIEVERBLIJF

01 De aannemer dient een directieverblijf,  zoals beschreven in de UAV 2012, par. 23, lid 2, ter beschikking te stellen, 
bestaande uit :
- een kantoorruimte met twee bureaux (voor toezichthouder en directievoerder);
- een vergaderruimte voor ten minste 8 personen;
- een keukenblok;
- een toiletruimte;
Het geheel kan ook in de aannemerskeet gesitueerd worden.
Alle ruimtes in het verblijf dienen te worden voorzien van centrale verwarming, de nodige buitenzonwering, 
airconditioning, kunststof vloerbedekking en voeding 230 VAC (geaard). 

02 Bovendien dienen er voldoende kleine blusmiddelen zoals brandslanghaspels en poederblussers en/of 
koolzuursneeuwblussers aanwezig te zijn.

03 In aanvulling op par. 23, lid 2 van de UAV dient het directieverblijf te worden gemeubileerd met:
- kantoorruimte: 2 bureaus (afsluitbaar) en 2 bureaustoelen, 

04 In aanvulling op par. 23, lid 2 van de UAV 2012 dient de aannemer de directie voor zijn rekening te voorzien van de 
volgende behoeften:
- alle bureau- en schrijfbehoeften;
- koffie, thee en frisdranken en overige kleine kruidenierswaren als soep, koekjes e.d.;
- alle toiletbenodigdheden, zoals papier, zeept en handdoeken.

05 Tijdstip van verwijderen:
- het directieverblijf incl. meubilair mag pas 4 weken ná oplevering van het werk worden verwijderd;
- na de oplevering behoeft de aannemer niet meer te voorzien in de directiebehoeften.

10 23 TER BESCHIKKING STELLEN 

10 23 01 MATERIEEL 

01 De volgende hulpmiddelen ter beschikking stellen:
- 2 jalons;
- 2 stalen meetveren, lang 20 m, resp. 50 m;
- de nodige meetpennen;
- 1 prisma met prismastok;
- 2 waterpasbaken;
- de nodige piketten;
- 1 waterpasinstrument met toebehoren;
- 1 theodoliet met toebehoren;
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- 1 vochtmeter;
- 1 beton-proefhamer;
- 2 max/min. thermometers;
- 1 rei van 3 meter;
- 1 dun koord van 20 m;
- 1 thermometer, geschikt voor het meten van de temperatuur van asfaltmengsels;
- oppervlakte thermometer;
- 1 geijkte wapeningsdetector;
- handsondeerapparaat.
De aannemer dient van bovenstaande instrumenten te allen tijde de calibratiestatus aan te kunnen tonen.

05 Een All-in one printer: HP Officejet 7100 all-in-one of gelijkwaardig ter beschikking stellen.
Toebehoren:
- kabel (=5 m) voor aansluiting op telefooncentrale;
- kabel (=5 m) voor aansluiting op PC/laptop USB 2.0;
- toner, zwart en kleur;
- A4 papier.
De directie verzorgt zelf - via USB - de aansluiting van een PC/laptop op de printer. De kosten van aanschaf of huur, 
installatie, aansluiting, het onderhoud en alle toebehoren zijn voor rekening van de aannemer.

06 Een kopieerapparaat: type OCE 1016 of gelijkwaardig, ter beschikking stellen.
Toebehoren:
- extra lade voor A3 formaat;
- toner, zwart ;
- A4 papier;
- A3 papier.
De kosten van de installatie, aansluiting, huur, het onder houd en de toebehoren zijn voor rekening van de 
aannemer.

07 Tijdens de gehele duur van het werk, een goed gevulde verbandtrommel A, volgens de arbeids- inspectie, in de 
directiekeet beschikbaar stellen.

08 De volgende uitrusting aan de directie en het toezichthoudend personeel ter beschikking stellen:
- 5 st. veiligheidshelmen;
- 2 st. veiligheidshelmen voorzien van gehoorbescherming;
- 2 st. doorwerk-/regenkleding;
- 2 paar veiligheidslaarzen;
- 2 paar veiligheidsschoenen;
- 2 st. veiligheidsbrillen.

10 24 AFVALSTOFFEN 

10 24 01 INZAMELEN EN AFVOEREN 

01 Op het werk vrijkomende afvalstoffen zo veel mogelijk gescheiden inzamelen, opvangen en afvoeren.

02 Voor de opslag van afvalstoffen de nodige vuilcontainers plaatsen.  Wanneer verspreiding van afvalstoffen uit 
vuilcontainers aannemelijk is, de containers afsluiten of afdekken. Op de vuilcontainers aangegeven waartoe deze 
containers bestemd zijn. Voor de opslag van huishoudelijk afval, kan worden volstaan met de plaatsing van een 
"huisvuilcontainers". Om "zwerfafval" op het werkterrein te voorkomen, dient de aannemer een aantal vuilnisbakken 
te plaatsen.

03 De afvalstoffen regelmatig afvoeren van het werkterrein. De aard en hoeveelheid van de afgevoerde afvalstoffen 
administreren. De aannemer dient hiervan een stortingsbewijs of bewijs van afgifte aan de directie te verstrekken.

10 24 02 HEMEL- EN VUILWATER

01 Het hemelwater van keten en loodsen op het werkterrein opvangen en afvoeren via een aan te leggen afvoerleiding 
naar het oppervlaktewater.
Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de werkzaamheden 
dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.

02 Het hemelwater van bouwwegen en parkeerterreinen mag afgevoerd worden naar het naast- gelegen maaiveld.

03 Het huishoudelijk afvalwater van o.a. toiletten, douches, keukens e.d. in het directieverblijf en in alle keten en 
loodsen van de aannemer opvangen en afvoeren naar de gemeentelijke riolering.
Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de werkzaamheden 
dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.

04 De aannemer dient op het werkterrein voldoende sanitaire voorzieningen plaatsen ten behoeve van het eigen 
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personeel. Indien de toiletinrichtingen niet aangesloten kunnen worden op het afvalwatersysteem, dienen chemische 
toiletten geplaatst te worden.
Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de werkzaamheden 
dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.

16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 11 BEGRIPPEN

16 11 01 ALGEMEEN

03 Te verstaan is onder:
a. OO: Ontplofbare oorlogsresten
b. EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie;
c. OOO: Onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten;
d. CS-OOO: Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten

16 11 02 BEDEKKING

01 Onder bedekking wordt verstaan de te verwijderen verharding met inbegrip van de fundering, alsmede graszoden 
voor zover deze laatste afzonderlijk in het bestek zijn vermeld. 

16 11 03 GRONDSOORTEN

01 Te verstaan is onder: 
a. slappe grond: sterk waterhoudende grond die vloeibaar tot brijachtig is en niet met een schop kan worden 

verwerkt; 
b. losse grond: grond die zonder andere hulpmiddelen dan een schop kan worden verwerkt; 
c. vaste grond: grond die grotendeels met de schop of spade kan worden verwerkt, doch waarbij gebruik van 

houweel of hak noodzakelijk kan zijn; 
d. zware grond: grond voor de verwerking waarvan het gebruik van houweel, hak of machines noodzakelijk is.

16 12 EISEN EN UITVOERING

16 12 01 ALGEMEEN

01 Bij het werken in van explosieven verdacht terrein dienen de door de aannemer getroffen maatregelen ten behoeve 
van veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen in overeenstemming te zijn met het Certificatieschema 
opsporen ontplofbare oorlogsresten CS-OOO.

02 Het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten CS-OOO en een overzicht van aannemers die 
beschikken over het "Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten" zijn te downloaden van de website van 
de Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven (SCVE): www.scve.nl/opsporen+ce.

16 12 02 BENADEREN, ONTGRAVING

04 Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking van graszoden, de graszoden steken met een 
dikte van 0,03 à 0,05 m.
In de bodem door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten vullen en verdichten.

05 Te handhaven (stobben van) struiken en vaste planten, die ter plaatse van een te maken ontgraving voorkomen, 
ruim uitsteken, gescheiden houden van de te ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen

06 Indien het bestek voorziet in het opnemen van een sleufbedekking van graszoden, de graszoden steken met een 
dikte van 0,03 à 0,05 m.

07 De blijvende grondslag niet roeren.

08 In de bodem door verwijdering van voorwerpen ontstane gaten vullen en verdichten.

09 Het naast de ontgraving opslaan van uitgekomen grond dient op zodanige afstand van de ontgraving te geschieden 
dat hierdoor geen inkalving ontstaat.

16 12 03 BENADEREN, AANVULLING

06 Tenzij het bestek anders vermeldt, een ontgraving aanvullen met de uitgekomen grond. Deze aanvulling zodanig 
uitvoeren dat de verschillende grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.

www.scve.nl/opsporen+ce
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07 Bevroren grond niet verwerken in aanvulling

09 De verdichting van de aanvulling bij 'graven en aanvullen sleuf' wordt bepaald metmet behulp van de 
indringingsweerstand overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.05.71.

16 12 05 OPNEMEN BESTAANDE TOESTAND

01 Bij het opnemen van de bestaande toestand terreinen en objecten ten behoeve van een opsporingsonderzoek 'OO' 
moet van alle opsporingsonderzoek verstorende objecten het volgende in de rapportage worden aangegeven:
- een korte beschrijving van het object;
- het materiaal waaruit het object bestaat;
- de afmetingen en/of het volume van het object;
- de milieuhygiënische hoedanigheid van het materiaal (organoleptisch bepaald).

16 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

16 13 04 PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 16.13.04 lid 03 van de Standaard dienen de revisiegegevens minimaal de 
volgende gegevens te bevatten:
- begrenzing van het deelonderzoek;
- begrenzing van het gebied waar de zoekactie is uitgevoerd;
- begrenzing van het gebeid waar een zoekactie niet mogelijk was;
- de feitelijke ligging (situering) aangetroffen explosieven.
De revisie dient verwerkt te worden op de digitale ondergrond welke door de opdrachtgever ter beschikking wordt 
gesteld. De gegevens zowel digitaal in dwg-formaat, dgn-formaat en analoog (in 3-voud) aan de directie 
overhandigen.

05 De aannemer stelt na beëindiging van het onderzoek in een deellocatie van het verdachte gebied, een 
eindrapportage op met betrekking tot het zoeken en ruimen van de explosieven.
De eindrapportage dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- omschrijving van uitgevoerde opsporing en ruiming werkzaamheden;
- omschrijving van bijzondere situaties en afwijkingen van het werkplan;
- omschrijving van soorten en hoeveelheden aangetroffen explosieven;
- maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van schade;
- omschrijving niet onderzochte gedeelten;
- revisiegegevens;
- datum beëindiging werkzaamheden.

06 De kosten van het verwerken van de revisiegegevens en opstellen van de eindrapportages dienen in de 
aanneemsom te zijn inbegrepen.

16 13 06 INFORMATIEOVERDRACHT PRESENTIELIJST PERSONEEL EN MATERIEEL

01 De aannemer is verplicht dagelijks een presentielijst bij te houden van de op het werk in te zetten personeel en 
materieel.

02 De presentielijst dient op het werk, op een voor de directie zichtbare en toegankelijke plaats bewaard te worden.

03 Per werkdag wordt een nieuwe presentielijst bijgehouden. De originele presentielijsten worden wekelijks op de 
eerste werkdag van de nieuwe week overhandigd aan de directie.
De directie archiveert de presentielijsten en de aannemer ontvangt een kopie.

16 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

16 14 03 COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

01 De aannemer dient minimaal te beschikken over de volgende verzekeringen:
- een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarin is opgenomen een dekking voor het opsporen van 

conventionele explosieven;
- een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, overheidspersoneel en personeel derden die 

zich begeven binnen het opsporingsgebied.

02 De aannemer toont de opdrachtgever de bewijsstukken (polis)van de afgesloten verzekering voor aanvang van de 
werkzaamheden.

03 De kosten, welke gemoeid zijn met de door de aannemer af te sluiten verzekering dienen in de aanneemsom te zijn 
inbegrepen.

17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER
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17 0 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER, ALGEMEEN

17 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

17 03 06 WACHTTIJDEN

01 Wachttijden worden niet verrekend.

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 04 03 KOSTEN OPSLAG OF VERWERKING DOOR HET VERWERKINGSBEDRIJF VAN ONBRUIKBARE 
DEELSTROMEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.04.03 lid 01 van de standaard zijn de opslag- of verwerkingskosten voor 
rekening van de aannemer zijn, dit geldt tevens voor de weeg- en acceptatiekosten.

17 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

17 07 06 WACHTTIJDEN

01 Wachttijden van ingezette middelen als bedoeld in artikel 17.03.06 van dit bestek welke een aaneengesloten termijn 
van 2 etmalen te boven gaan, zullen worden verrekend overeenkomstig het in de navolgende leden gestelde.

02 Ten behoeve van de verrekening van wachttijden gelden de door de aannemer in de bijlage opgegeven 
verrekenprijzen per uur van de door hem in te zetten middelen (mens- en 
machine-uren).

03 Voor verrekening van wachttijden komen alleen die uren in aanmerking welke vallen binnen de normale werktijden 
ongeacht het tijdstip van vrijgave voor verdere verwerking.

21 BEMALINGEN

21 1 BEMALINGEN

21 12 EISEN EN UITVOERING

21 12 01 VOORWAARDEN AAN HET ONTTREKKEN EN HET LOZEN VAN GRONDWATER

01 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste xxxx m³

02 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste xxxxx m³.

03 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste. (tijdseenheid).

04 De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste . (tijdseenheid).

05 Pompen elektrisch aandrijven. De elektrische voorziening dient plaats te vinden door aansluiting op het openbare net 
of anders middels een geluidgedempt aggregaat of geluidgedempte dieselpompen. De geluidsoverlast mag maximaal 
55 dBA, gemeten op 1,0 m geluiddrukniveau, maximaal op 1,0 m van de contourlijn van de generator zijn.

21 12 03 VOORKOMEN VERSPREIDEN VERONTREINIGINGEN

01 Verspreiding van verontreinigingen bij het aanbrengen, instandhouden of verwijderen van de bemaling dient te 
worden voorkomen.

02 Gaten t.b.v. filters dienen aangebracht te worden op een wijze ter keuze van de aannemer ter accordering van de 
opdrachtgever. Voor werkwater dient uitsluitend leidingwater te worden toegepast.

03 Het bij het schoonpompen van de filters vrijkomend water reinigen.

21 12 04 INSTANDHOUDEN BEMALING

01 De voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand dient te zijn bereikt voordat met het graven van de sleuven of 
putten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig regelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk is.

21 12 05 DEBIETMETINGEN
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01 Debietmetingen uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding, waarvan diameter, wanddikte en materiaalsoort 
bekend zijn en de lengte tenminste 16 maal de diameter bedraagt.

21 13 INFORMATIEOVERDRACHT

21 13 01 BEMALINGSPLAN VOOR BRON- OF SPANNINGSBEMALING

01 Aan artikel 21.13.01 lid 02 van de Standaard wordt toegevoegd:
"m. situering en inrichting van het (de) lozingspunt(en)."

21 13 02 BESTURING, ALGEMEEN

01 Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten opzichte van N.A.P.

02 De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden en als etmaaltotalen. De 
registratie bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.

03 De registratie zodanig inrichten, dat via de telefoon de gegevens opvraagbaar zijn en bewerkbaar als spreadsheet 
bestand.

04 Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.

21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 14 04 ALGEMEEN

01 De heffingen vanwege de onttrekking van grondwater alsmede de provinciale belasting hiervoor en de lozing van 
bemalingswater op de riolering of oppervlaktewater zijn voor rekening van de opdrachtgever.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 TIJDELIJKE GRONDWATERBEMALINGEN

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden 
melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12020 
'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 
12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in SIKB-protocol 
12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 METEN EN REGISTREREN VAN ONTTROKKEN EN GELOOSDE HOEVEELHEDEN

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde hoeveelheden 
grondwater:................................................................................................................

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.

21 16 BOUWSTOFFEN

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 GRONDWERKEN 

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 01 ALGEMEEN

01 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd. Bij het spitten van de beplantingsvakken 
moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven. De randen langs de verhardingen dienen in 
handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 02 EISEN EN UITVOERING
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22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING 

07 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge hoogteverschil van de 
aanvullingen niet meer dan 0,6 m bedragen.

08 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,30 m dikte (losgestort), over de gehele 
breedte van de aanvulling of ophoging.

09 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor aanvulling en ophoging 
is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de controle ter 
beschikking  van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering wordt aangebracht.

10 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de garantie- periode van de 
verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de onderhoudstermijn.

11 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld en 
verdicht zijn.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 

22 03 10 WERKPLAN 

01 Uiterlijk twee weken voordat met het grondwerk wordt aangevangen een werkplan indienen met daarin vermeld:
- inzet materieel;
- gegevens van het te gebruiken materieel en de wijze van ontgraven en aanvullen;
- wijze van vervoer;
- wijze van verdichten;
- aanvang en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden.

Dit werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van 
paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

22 03 11 BEWIJS VAN OORSPRONG 

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond (zand), afgegeven 
en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE 

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand in zandbed verricht de 
aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij stelt de directie in de 
gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter 
beschikking gesteld.

03 Op het werk dient een laboratorium van de aannemer aanwezig te zijn, waarin de voorgeschreven onderzoekingen 
kunnen worden uitgevoerd.

22 05 07 VOORKOMEN STUIVEN 

01 Bij het afgraven en aanvullen van grond dient overlast voor de omgeving, door stuiven, zoveel mogelijk te worden 
beperkt. Tijdelijke depots moeten worden afgedekt met een folie.

02 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en werkstroken te sproeien 
resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien de directie daarom verzoekt.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 08 GROND

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
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a. RAG gecertificeerd grond is;
b. thermisch gereinigde grond is;
c. grond is afkomstig uit een zandwinning;
d. gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk 

protocol Aziatische duizendknopen;
e. grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
f. grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is 

vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

22 2 GRONDBEWERKINGEN  

22 22 EISEN EN UITVOERING 

22 22 03 GRONDBEWERKINGEN 

01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende droog is.

02 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geëgaliseerde dat over het geheel een egaal oppervlak wordt 
verkregen.

03 Na het bewerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.

22 3 NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

22 34 01 ALGEMEEN 

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte 
gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend geval 
een korting van 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig 
is.

03 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk 
te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan 
ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van 1000,- euro worden 
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig 
moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze 
betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

24 01 BEGRIPPEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 AANBRENGEN KUNSTSTOF BESCHERMINGSMATERIAAL OP GRONDKABEL

01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m 
dikte worden aangebracht, waarop een kunststof beschermingmateriaal in de kleuren rood, geel en groen met op 
iedere 3 m de tekst ’Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING.

01 Bij rioolleidingen mag direct naast de buis verdicht worden met daarvoor geschikte verdichtingsmiddelen/ 
verdichtingsapparatuur.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2020, wordt gesteld dat de verdichting bij 
"aanbrengen grondverbetering" en bij "aanvullen sleuf" wordt bepaald door middel van de indringingsweerstand 
zoals vermeld in art. 24.02.06, 24.05.01, 24.05.04 en 24.07.01 van de Standaard 2020.

24 02 08 VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten minste 95% te bedragen. 
De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.
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02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale druksterkte van 5 N/mm2 
na 28 dagen.

24 02 09 TREFFEN VOORZIEINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN 

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de aannemer deze 
voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen om de veiligheid en stabiliteit te 
waarborgen.

02 Er vindt geen verrekening plaats van meerwerk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen 
en/of uitvoeringswijze.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 volledig verantwoordelijk voor 
zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van veiligheid voor alle op het werk aanwezige personen en schade 
aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van derden.

04 Indien van toepassing dient de aannemer tijdelijke ondersteuningsconstructies ten behoeve van kabels en leidingen 
toe te passen.

24 02 10 SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

01 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller zijn dan de 
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de 
buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de 
leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h. 
afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen buitenkant 
putwand en teen talud sleuf.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN

01 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat wordt aangemerkt 
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 
26 lid 1 van de UAV 2012 dient het plan tevens te bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 05 .....

24 05 07 TIJDELIJKE HULPCONSTRUCTIE KABELS & LEIDINGEN

01 De aannemer is verplicht om tijdelijke hulpconstructies te gebruiken t.b.v. kabels en
leidingen i.v.m. werkzaamheden aan rioolsleuven en aanleg nieuwe leidingen.

24 05 08 GROND NAAST SLEUF

01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van grond naast de sleuf niet mogelijk 
is dient de aannemer een alternatieve locatie te verzorgen. Indien uit dit alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: 
vervoers-, verwerkings- en/of depotkosten zijn deze voor rekening aannemer.

24 06 BOUWSTOFFEN

24 06 04 GESTABILISEERD ZAND

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 100 kg/m3 te 
bedragen.

24 2 HORIZONTALE BORINGEN

24 23 INFORMATIEOVERDRACHT
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24 23 01 BOORPLAN

01 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.

02 Het boorplan als bedoeld in lid 01 moet inzicht verschaffen in:
- .....................................................................................................

24 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 25 01 BEREKENINGEN

01 Tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden legt de aannemer berekeningen over ten aanzien van 
de uit te voeren boring(en).

02 De berekeningen als bedoeld in lid 01 geven ten minste uitsluitsel over:
- ..............................................................................................................
- ..............................................................................................................

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN 

25 01 BEGRIPPEN

25 02 EISEN EN UITVOERING 

25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering te waarborgen.

25 02 02 EISEN LEIDINGEN 

01 Op dit werk zijn van toepassingen de eisen gesteld aan betonnen leidingen conform CUR Rapport 122 Buizen in de 
grond

25 02 03 ALGEMEEN

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste uitgave van de Nederlandse Praktijk 
Richtlijn voor buitenriolering onder vrij verval "Aanleg en Onderhoud".

25 02 04 TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGEN LEIDINGWERK

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt voorkomen.

25 02 05 GRONDWERK

01 Bij aanvullingen met uitkomende materiaal de aanwezige grondlagen (voor zover mogelijk) in hun oorspronkelijke 
laaghoogten verwerken.

02 De gegraven sleuf dient voor het leggen van de leiding(en) geïnspecteerd en goed gekeurd te worden door de 
directie.

03 Indien de omstandigheden dit toelaten is machinale ontgraving toegestaan. Geen machinale ontgraving binnen een 
afstand conform informatie kabel- en/of leidingbeheerders.

04 Bij ontgravingen van geulen in handkracht het grondverzet (en straatwerk) zo smal mogelijk houden met 
inachtneming van veiligheids- en verdichtingscriteria.

25 02 10 OMPOMPVOORZIENING, ALGEMEEN  

01 Het toepassen van een ompompvoorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden incl. energie-
kosten, het verwijderen en de afvoer van deze voorziening.

02 Tot een ompompvoorziening behoren naast de pompen tevens al het nodige tijdelijke leidingwerk, de nodige 
ontluchtingen, appendages, afsluiters, bochten, verbindingsmiddelen, pakkingen, etc.
Tevens behoren hiertoe de voorzieningen t.b.v. regelingen van de pompen, alsmede de nodige signaleringen en 
beveiligingen.
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03 Tot het toepassen van een ompompvoorziening behoort tevens het uitvoeren van kleine wijzigingen in het verloop 
van de aangebrachte zuig- en\of persleiding gedurende het werk. E.e.a. voor zover de uitvoering van de werken dit 
noodzakelijk maakt.

04 Tot een ompompvoorziening behoort tevens de daardoor benodigde energie-voorziening.

05 Onder het toepassen van stelconplaten o.g. ten behoeve van ompompinstallaties wordt verstaan het leveren, 
aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, opnemen en afvoeren van deze platen.

25 02 11 OMPOMPVOORZIENINGEN, UITVOERING 

01 Tijdelijke ompompinstalaties dienen te worden gerealiseerd door een daarin gespecialiseerd bedrijf. De aannemer 
dient een referentielijst met recent door het betreffende bedrijf gerealiseerde vergelijkbare installaties te overleggen 
aan de directie.

02 Energievoorziening
Bij energievoorziening m.b.v. een stroomaggregaat dient een reserve stroomaggregaat stand by te staan. Bij storing 
in de stroomvoorziening dient hierop
automatisch te worden overgeschakeld. Het reserve stroomaggregaat dient vol getankt te zijn. Alle kosten hiervoor 
inclusief transport, onderhoud, brandstof
e.d., zijn voor rekening aannemer. De reserve stroomvoorziening mag niet worden gecombineerd met die voor 
eventuele bemaling.

03 Uitvoering ompompinstallaties
a. Pompen dienen droog en op een stabiel frame, stelconplaten o.g. opgesteld te zijn.
b. Pompen dienen via een PLC bestuurd te worden (incl. Eprom en programma op floppy) of middels een 

gelijkwaardige gemaalbesturings-unit.
c. Bij storing van een (vacuüm)pomp dient automatisch te worden overgeschakeld op een standby-pomp.
d. Op automatisch bedrijf dient het in- en uitschakelen van de betreffende pomp te worden geregeld a.d.h. van de 

waterhoogte in de put waarin de zuigleiding van de ompompinstallatie is geplaatst.
De capaciteit dient continu gemeten te worden middels een debietmeter en door middel van frequentieomvormers 
op het juiste niveau te worden gebracht. De frequentieomvormers dienen middels in- en uitloopcurves (minimaal 2 te 
regelen fases per curve) dusdanig te worden ingeregeld dat
waterslag wordt voorkomen. Er dient een minimale debiet bewaking te worden opgenomen welke in tijd en debiet vrij 
instelbaar dient te zijn. Tevens dient er een hoogwatermelding te worden opgenomen middels een separate 
vlotterbal (fail safe).
e. Elke pomp dient voorzien te zijn van een handschakelaar. Bij bediening van de handschakelaar moet de 
pomp in bedrijf komen, ongeacht de waterstand.
f. Bedieningsmogelijkheden per (vacuüm)pomp:
* H-0-A schakelaar.
* H-stand: pomp direct IN onafhankelijk van het waterniveau.
* A-stand: afhankelijk van de waterstand in de put IN\UIT schakelen.
g. Signalering en melding per (vacuüm)pomp:
* Lamp groen "in bedrijf";
* Lamp rood "storing";
* Ampèremeter.
h. Bij het ontwerp van de elektrische installatie rekening houden met aanzetinrichtingen en gelijktijdig in- en 
uitschakelen van pompen indien van toepassing 2 pompen in samenloop RWA en 1 reserve pomp (bijvoorbeeld bij 
3-pompsbedrijf). De elektrische installatie opstellen in een afsluitbare container. De container voorzien van 
voldoende ventilatie.

04 Alarmdoormelding
T.b.v. de beveiliging dient een telefoonalarmmeldinstallatie te worden voorzien.
Deze dient in werking te treden bij storing(en) aan de ompompinstallatie, of delen daarvan. In de 
storingsdoormelding en de schakelinstallatie minimaal de
volgende zaken opnemen:
- stuurstroom UIT pomp (per pomp);
- thermisch UIT pomp (per pomp);
- klikson beveiliging pomp aangesproken (per pomp);
- stuurstroom UIT vacuümpomp;
- thermisch UIT vacuümpomp;
- stuurstroom UIT niveaumeting;
- storing niveaumeting;
- stuurstroom UIT debietmeting;
- storing debietmeting;
- minimale debietbewaking;
- spanningsuitval;
- hoogwater.
Van de volgende onderdelen dient te allen tijde 1 st. reserve op het werk aanwezig te zijn: :
- elke toegepaste meting (behoudens de debietmeter);
- (hoofd)zekeringen;
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- schakelrelais.
Tijdens het in bedrijf zijn van de ompompinstallatie is de aannemer verantwoordelijk voor het functioneren van de 
ompompinstallatie en de alarmdoormelding, inclusief een correcte afhandeling van de storingen. Bij het in storing 
treden van de ompompinstallatie dienen de aannemer en de directie de storingsdoormelding tegelijkertijd door te 
krijgen. Het door de aannemer te kiezen storingstelefoonnummer voor de alarmdoormelding naar de directie, zal 
tijdens de uitvoering van het werk aan de aannemer worden medegedeeld.

05 Onderhoud en afhandeling storingsmeldingen tijdelijke ompompinstallaties. De aannemer dient er zorg voor te 
dragen dat gedurende het in bedrijf zijn van de ompompinstallatie, deze installatie dagelijks naar behoren wordt 
onderhouden zodat het risico van storingen tot een minimum wordt beperkt. Indien de ompompinstallatie, of delen 
daarvan ondanks alle reservevoorzieningen onverhoeds uitvalt c.q. in storing valt, dient de aannemer te allen tijde 
binnen 1 uur aanwezig te zijn en dient de ompompinstallatie binnen een tijdsbestek van 2 uur weer in bedrijf te zijn. 
Indien de aannemer niet binnen de gestelde termijn aan deze eis voldoet, gaat de boeteclausule in zoals 
omschreven in de administratieve voorwaarden. De complete ompompinstallatie, inclusief besturingsinstallatie en 
energievoorziening, dienen voor de directie toegankelijk te zijn. Voordat de aannemer de ompompinstallatie weer 
afkoppelt en van het werk verwijdert, moet de complete nieuwe installatie, inclusief besturing, geheel automatisch 24 
uur probleemloos hebben gefunctioneerd. De ompompinstallatie blijft gedurende die
tijd.
Afhandeling storingsmeldingen tijdelijke ompompinstallaties Urgente storingen:
- 2 vuilwaterpompen van een installatie in storing;
- Niveaumeting in storing;
- Flowmeter in storing;
- Vacuümpomp in storing;
- Lage flow (minder dan 20% van de pompcapaciteit) en pomp(en) in bedrijf gedurende langer dan 60 seconden;
- Hoogwaterniveau in pompput;
- Spanningsuitval.
Urgente storingen dienen door de aannemer door middel van een storingsmelder gelijktijdig naar de wachtdienst van 
het directie en de storingsmonteur van de aannemer te worden doorgemeld.
Niet-urgente storingen:
1 rioolwaterpomp van een installatie in storing.
Niet-urgente storingen dienen door de aannemer door middel van een storingsmelder te worden doorgemeld aan de 
storingsmonteur van de aannemer en binnen 1 werkdag te worden gemeld aan de directie.
Iedere storing dient te worden geregistreerd (soort storing, datum en tijd) in een logboek ter plaatse van de 
installatie. In dit logboek dienen alle telefoonnummers van verantwoordelijke personen te worden opgenomen 
waaraan storingen moeten worden gemeld. 
Voor ompompinstallaties op rioolwaterzuiveringsinstallaties geldt dat telefoonlijnen t.b.v. storingsdoormelding en 
signalering door de aannemer dienen te worden verzorgd, via een vaste telefoonlijn. De lijn dient dient tijdig te 
worden aangevraagd. Indien storingsdoormelding alleen via een GSM verbinding, middels een vaste provider, de 
storing door te melden. Alle kosten voor rekening aannemer.
Voor ompompinstallaties op rioolgemalen geldt dat telefoonlijnen t.b.v. storingsdoormelding en signalering door de 
aannemer dienen te worden verzorgd. Het is toegestaan om via een GSM verbinding, middels een vaste provider, 
de storing door te melden. Alle kosten voor rekening aannemer.

06 Voordat met het ompompen wordt gestart dient de complete ompompinstallatie, inclusief besturing en 
alarmdoormelding te worden getest. In eerste instantie dient het testen door aannemer en leverancier 
ompompinstallatie middels bijgevoegd formulier checklist te geschieden. De checklist dient vóór afname directie 
door aannemer ingevuld te worden geretourneerd.
In tweede instantie wordt door aannemer en leverancier ompompinstallatie in het bijzijn van de directie de 
ompompinstallatie getest en in bedrijf gesteld.
Vóór inbedrijfname van de ompompinstallatie, dient de tijdelijke persleiding te worden afgeperst in het bijzijn van de 
directie. De aannemer toont middels de debietmeting aan dat aan de gevraagde capaciteit wordt voldaan bij de
aangegeven hydraulische belastingen van de persleiding.
Voordat de aannemer start met demontage werkzaamheden van de bestaande installatie, moet de complete 
ompompinstallatie, inclusief besturing, geheel automatisch 24 uur probleemloos hebben gefunctioneerd. De 
bestaande installatie blijft gedurende die tijd stand-by staan en dient in geval van storing aan de nieuwe installatie in 
bedrijf gesteld te worden.

07 Ompompinstallaties mogen pas daadwerkelijk in gebruik worden genomen nadat de directie hiervoor toestemming 
heeft gegegeven.

08 Ompompinstallaties mogen pas definitief buiten bedrijf worden gesteld nadat de directie hiervoor toestemming heeft 
gegeven.

09 De in te zetten pompcapaciteit moet door de aannemer worden afgestemd op de te verwachten afvoergegevens van 
40 liter/seconde. Indien de pompcapaciteit niet toereikend is, kan er stilstand ontstaan. De kosten als gevolge van 
deze stilstand komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 

25 03 01 DIGITALE UITWISSELING GEGEVENS
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01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moeten foto’s, die gemaakt worden in het 
kader van rioolinspectie, worden uitgewisseld in .. -formaat en een resolutie hebben van ten minste ......

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen mag slechts 
geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 03 @@ TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

[OF]

02 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke voorzieningen (incl. ompompplan) t.b.v. het 
afsluiten van het riool. Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke  voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool 
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 dient het plan t.b.v. het treffen van tijdelijke 
voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool tevens te bevatten:
a. afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);
b. lozingspunten;
c. soort en type pomp met bijbehorende Q-H kromme;
d. vrij doorlaat van de pomp;
e. bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch verlies;
f. wijze van inschakeling (schakelpeilen);
g. wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

25 03 12 BEREKENINGEN PUTTEN EN BUIZEN 

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te vervaardigen:
- Alle te leveren betonnen putten, buizen, kokers, beekelementen (U- en L-elementen)
Tevens dient de aannemer een synoptisch plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.

Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de productie van de betreffende 
onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.
De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer voorzien van eventuele 
opmerkingen.
Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt de aannemer de berekening c.q. tekening, gedateerd en 
ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor 'akkoord' 
gewaarmerkt terug zendt.
Hierbij rekening houdende dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie telkens 10 werkdagen in 
beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
- uitgangspunten van de berekening vermelden;
- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking heeft;
- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;
- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van de gebruikte 

symbolen en dimensies;
- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen;
- tekeningen niet groter dan A0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in Autocad of Allplan;

05 Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- verkeersklasse 60 (SLW 60);

06 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de volgende waarden. Deze 
waarden komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die volgen uit de aard van de constructie en 
de er in\op\aan aanwezige constructies en apparatuur.
Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de door de aannemer 
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gekozen bouw- en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

07 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

25 05 01 SLEUFBREEDTE 

01 De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller zijn 
dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300mm t.p.v. de onderzijde van de leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de 
buis vermeerderd met 2x 550mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van de sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de 
leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h. 
afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van de te maken controleputten geldt een minimale breedte van 300mm tussen 
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

25 05 02 REVISIE

01 De inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van alle leidingdelen onmiddellijk, na goedkeuring directie, inmeten ten 
opzichte van RD en NAP.

02 De revisie op duidelijke schetsen, voorzien van maatvoering, in kleur aanleveren bij de directie.
De revisie dient minimaal te vermelden:
- Naam van de aannemer en uitvoerende
- Datum van uitvoering, opname en transactie revisie
- Ligging van de leiding t.o.v. bestaande bebouwing
- De hoogteligging van de leidingen t.o.v. N.A.P.
- Het aantal gelegde leidingen
- De soort en functie van de leidingen
- De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en
  leidingen (asbest apart vermelden)
- De plaats van gemaakte verbindingen
- Mantelbuizen

 Maatvoering dient te gescheiden aan vaste punten
 (hoofdafrastering, vaste bebouwing)
- inmeten van de leidingen t.o.v. bestaande bebouwing
- inmeten van alle hulpstukken, koppelingen etc. aan twee
  vaste punten
- inmeten van elke tracéwijziging aan twee vaste punten
- nauwkeurigheid binnen 50 mm aangeven
- alle afwijkingen in het tracé maatvoeren
- bij complexe maatvoering doormeten naar andere vaste
  bebouwing

03 Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de gegevens voor de revisie zijn 
opgenomen en door de directie voor akkoord zijn getekend.

04 De op tekening verwerkte revisiegegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de directie.

05 Indien tijdens werkzaamheden kabels- en leidingen worden gevonden die niet bekend zijn deze inmeten en 
verwerken op de revisie.

25 05 03 MONTAGE LEIDING 

01 Het pasmaken van alle buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

02 De PVC-rioolbuizen, die moeten worden ingekort of moeten worden verwijderd, zagen, zodat een gladde zaagsnede 
wordt verkregen. Een en ander zonder verrekening van kosten en op aanwijzing van de directie.

25 06 BOUWSTOFFEN
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25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 1 AANLEG RIOLERING 

25 12 EISEN EN UITVOERING 

25 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT 

01 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting.

25 12 03 RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de stroomprofielen 
aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de 
putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

25 12 04 RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te 
bedragen.

25 12 05 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn aangevuld en 
voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 12 06 PUTTEN 

01 De putten moeten voldoen aan NEN 7035 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton". Putten met 
binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse wandelementen, constructief 
wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande leiding op een put 
bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" toegestane 
afwijking, 10 mm voor buizen tot en met ø1000 mm. Voor buizen groter dan ø1000 mm bedraagt de toegestane 
afwijking 1 % van de buisdiameter, met een maximum van 20 mm.

03 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekening is aangegeven, de stroomprofielen van de 
samengestelde rechthoekige putten aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste aansluitende buis. De 
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1:3 afwaterend afwerken.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 

25 13 01 RAPPORTAGE

01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in 
artikel 25.13.03 lid 01 van de Standaard 2015, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 
3398":2004 (Buitenriolering onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten" en NEN 3399:2004 "Buitenriolering 
clasificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten".

02 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2015 dient te zijn opgesteld in het Standaard 
uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

03 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren putnummers bij de directie 
aan te vragen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze nummering kan afwijken van de eventueel op 
bestekstekeningen aangegeven putnummers.

25 13 02 WERKTEKENING PUTTEN BETON 

01 Uiterlijk vier weken voor de aanvoer op het werk de werktekeningen ter goedkeuring bij de directie indienen. De 
werktekeningen uitvoeren volgens NEN 3870 "Tekeningen voor betonconstructies".
Op de werktekeningen voor zover van toepassing vermelden:
- details van de losse elementen indien de put is samengesteld;
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- details van ingestorte onderdelen en/of uitsparingen;
- voorzieningen t.b.v. transport en/of hijsen;
- details van putranden en deksels.
Aan de werktekeningen een puttenstaat toevoegen.

25 13 03 WERKTEKENINGEN BUIZEN BETON

01 Uiterlijk vier weken voor de aanvoer op het werk de werktekeningen van de buizen en hulpstukken en een 
maatvoeringstekening over het leidingtracé ter goedkeuring aan de directie verstrekken.
Op de werktekeningen moet voor elke erop aangegeven diameter het volgende worden vermeld:
- details van mof en spie;
- vorm en dikte van de rubberring alsmede de lengte in ongerekte vorm;
- aangebrachte merken op de buizen;
- toelaatbare hoekverdraaiing;
- detail van de aansluiting voor ontluchting;
- de wapening;
- de betondekking;
- de betonsterkteklasse en soort betonstaal;
- de toelaatbare maximum en minimum afstanden tussen de kopvlakken van mof- en spie-einden van de gelegde 

buizen.

25 13 04 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN OMLEIDEN RIOLEN 

01 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen mag slechts 
geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

02 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 13 05 EISEN REVISIE RIOLERING 

01 De door de gemeente verstrekte putnummers dienen steeds te worden gebruikt.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in de Rijksdriehoekstelsel (RD) en ten 
opzichte van N.A.P. (Dus x en y in RD en z in N.A.P.)

03 De putdekselhoogte en de werkelijke binnenkant-onderkant-buis (bob) dienen van iedere streng in N.A.P. gemeten 
te worden.

04 Van bijzondere rioolputten (b.v. overstorten, schildmuren, kleppen, afsluiters) dienen in overleg met de directie 
aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

05 Indien er t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dan dient plaats, diepte, en tijdvak van 
bronbemaling vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA en DWA en / of gemengd 
stelsel). Bij gescheiden stelsel dient ook de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 Het door de directie verstrekte revisieformulier dient voorzien van de benodigde gegevens aan de directie ter 
beschikking te worden gesteld.

08 Alle gegevens dienen uiterlijk binnen 14 dagen na gereedkomen van de betreffende fase ingeleverd te worden bij de 
directie.

25 13 06 AAN TE LEVEREN RIOOLREVISIE GEGEVENS  

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers ten behoeve van de 
kolk- en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te worden.

03 Op een tekening (schaal 1:500) dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle huis- en 
kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe 
te worden ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen DWA en RWA en / of het gemengd stelsel, met de 
daarbij behorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekeningen worden tevens de hoogten van de putten en de bob's (in N.A.P.) aangegeven.
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25 13 07 DIGITAAL AAN TE LEVEREN RIOOLREVISIE GEGEVENS

01 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad-formaat, in RD-stelsel, op een CD-ROM.

02 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
-  putten;
-  putnummers;
-  strengen (ligging riool);
-  hoogten van de putten (in N.A.P.);
-  de bob-hoogten (in N.A.P.);
-  huisaansluitingen incl. ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;
-  kolkaansluitingen;
-  het RWA en DWA en / of gemengd stelstel;
-  overige informatie.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

25 14 02 PUTRANDEN EN DEKSEL 

01 De putranden met inbegrip van de aanwezige gewapende betonvoet en de deksels moeten worden gegarandeerd 
op een proefbelasting van 200 kN gedurende 1 minuut.

02 De proefbelasting moet in het hart van het in de putrand rustende deksel worden overgebracht met een stempel van  
rond 100 mm.
De proefbelasting moet in 2 minuten worden bereikt.

25 16 BOUWSTOFFEN 

25 16 02 RIOLERINGSONDERDELEN 

01 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden,
moeten zijn voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte, of
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.

02 De hijsgaten in de wanden moeten na het plaatsen van de put goed schoon worden gemaakt en worden afgedicht 
met kunstharsspecie of krimpvrije mortel.

25 16 03 MATRIALEN BETONNEN PUTTEN 

01 De toe te passen materialen voor putten van (gewapend)
beton zijn als volgt:
- sterkteklasse beton : C40/50 of hoger;
- type cement : hoogovencement, CEM III/B 42,5 LH HS;
- milieuklasse : XA3
- wapening : staalkwaliteit FeB 400 of hoger;
- betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf.

02 De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd aan NEN 7035 "Putten van 
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton".

03 De onderbakken van putten moeten zijn voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- en spie-einden, of van 
sparingen voor rubberringverbinding.

04 De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, deze instortmoffen op de fabriek met behulp van een 
hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

25 16 04 MATERIALEN PUTRANDEN EN DEKSELS 

01 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25 volgens NEN-EN 1561 
"Gieterijtechniek - gietijzer".

02 De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-A durometereenheden te bedragen.

25 16 05 MATERIALEN BETONNEN BUIZEN 



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 151 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

HFD  PAR
ART

LID

01 De buizen en de daarbij behorende hulpstukken moeten, voor zover hierna niet anders omschreven, voldoen aan de 
eisen gesteld in NEN 7126 "Buizen en hulpstukken van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton".

02 De toe te passen materialen voor buizen en hulpstukken zijn
als volgt:
- sterkteklasse beton : C40/50 of hoger;
- type cement : hoogovencement CEM III / B42,5 LH HS;;
- wapening : staalkwaliteit FeB 400 of hoger;
- vorm wapening : cirkelvormig
- betondekking : in afwijking van NEN7126 art. 7.3.3.1
minimaal 25 mm voor binnen- en buitenzijde en minimaal 15 mm voor de kopvlakken van de buis.
- millieuklasse : XA3

De watercementfactor mag maximaal 0,45 zijn, vooraf aantoonbaar gemaakt door resultaten van de droogmethode 
aan de directie te overhandigen.
Voor betonbuizen en gewapende betonbuizen moet hoog sulfaatbestendige cement worden toegepast.
Gewapende buizen moeten zijn voorzien van traditionele korfwapening.
De buizen moeten zijn vervaardigd van betonmortel met consistentiegebied F4 (49-55cm) volgens EN 206-1 en EN 
12350-5.
Het is niet toegestaan bij de productie gerecycelde materialen toe te passen.
De druksterkte van de buizen moet voldoen aan DIN V1201.

03 Vóór de verwerking van het betonstaal of plaatstaal, gegevens over de leverancier en de walserij verstrekken aan de 
directie.
Gelijktijdig een fabrieksbeproevingsattest of een gewaarmerkt afschrift daarvan verstrekken aan de directie.
Indien daartoe aanleiding bestaat zal de directie het staal opnieuw laten keuren.

04 Indien bij de vervaardiging van beton-onderdelen een hulpstof zal worden toegepast, dient de aannemer vóór de 
verwerking daarvan een schriftelijke opgave in bij de directie ter goedkeuring.
Deze opgave moet tenminste het volgende bevatten:
- fabrikaat en/of merk van de hulpstof;
- eigenschappen en wijze van dosering en/of verwerking.
Zonder goedkeuring van de directie mogen geen hulpstoffen worden toegepast.

05 Betonbuizen met geïntegreerde glijring in de mof, leverancier LBN Betonproducten B.V. o.g.

06 Kwaliteitseisen van de buizen moet voldoen aan de DIN V 1201 in combinatie met EN 1916.

07 Alle buizen moeten voldoen aan de waterdichtheidseis van DIN V 1201 tot 1 bar.

08 Gewapende betonbuizen moeten zijn geproduceerd volgens EN 1916 en DIN V 1201.

09 De betonbuizen moeten geschikt zijn voor verkeersklasse SLW 60.

10 De buislengte mag maximaal +/- 1% afwijken.

25 16 06 MATERIALEN BUISVERBINDINGEN 

01 Betonbuizen dienen te zijn voorzien van een geïntegreerde rubberring welke voldoet aan NEN 7103.

02 De ringen voor de buisverbindingen leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 2013/03 "Rubberringen en 
flenspakkingen voor verbindingen in drinkwater- en afvalwaterleidingen".

03 Inlaatconstructie's dienen te voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7060.

25 16 07 BUIZEN EN PUTTEN 

01 Buizen en putten leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van ongewapend, gewapend 
en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton", resp. N-BRL 9202 "Putten van 
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" met vermelding van het ordernummer.

25 16 08 METSELSTENEN 

01 Metselstenen ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn klinkers, niet geperforeerd, kwaliteit B5 volgens 
NEN 2489.

25 16 09 METSELSPECIE 

01 Metselspecie ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn ondersabelingsmortel type 2 mm, sterkteklasse K70.
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25 16 10 DUIKERS EN KOKERS 

01 De duikerelementen dienen te voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen:
BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 

25 17 04 AANLEG VRIJVERVALRIOOL: MEETMETHODE WATERDICHTHEID 

03 Lid 01 van de Standaard 2015 vervalt en wordt vervangen door:
Voor vrijverval rioolleidingsystemen, tot een inwendige diameter van 800 mm, boven grondwaterniveau geldt dat de 
waterdichtheid aangetoond dient te worden door de leiding te vullen met water onder een druk van 0,5 bar en deze 
druk gedurende 8 uur te handhaven.
Toevoeging van water is niet toegestaan. Het toelaatbare lekverlies bedraagt voor betonnen buizen 15 ml/m2 van de 
inwendige buisoppervlakte. Voor de overige materialen gelden materiaal- gebonden normen. Wanneer de aannemer 
een materiaalgebonden norm wil gebruiken dient hij deze uiterlijk vier weken voor aanvang van de beproeving ter 
goedkeuring aan de directie te overhandigen. Voor vrijvervalleidingen met een diameter gelijk aan 800 mm of groter 
dient 100 procent van de voegen getest te worden. De voegen testen op 0,5 bar gedurende 1 minuut.

25 3 RIOOLREINIGING

25 31 BEGRIPPEN

25 31 01 ALGEMEEN

01 Ter verduidelijking op het gestelde in lid 01 van de Standaard: waterdiepte in de riolering is geen verontreiniging.

02 In artikel 25.31.01 lid 01 sub a dient voor "verontreiniging" te worden gelezen "slib, zand, grind en alle loszittende 
obstakels zoals puin, hout, wortels, bakstenen, betonstenen, vet e.d."

25 32 EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING

25 32 01 EISEN AAN DE UITVOERING

05 In artikel 25.32.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 dient voor "het stroomprofiel" van de bijbehorende 
putten te worden gelezen "het stroomprofiel of de putbodem".

06 Het aflaten van water kan geschieden in een controleput. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat er geen 
zand mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

25 33 02 MELDINGSPLICHT

05 Het gestelde in artikel 25.33.02 lid 03 en lid 04 van de Standaard is niet van toepassing voor zover dit betrekking 
heeft op verontreiniging zoals omschreven in artikel 25.31.01 van de Standaard.

06 Als in het riool waarneembaar verdachte stoffen voorkomen dient het reinigen onmiddellijk gestaakt te worden en 
moet de directie/opdrachtgever daarover direct te worden ingelicht. De opdrachtgever zal een nader onderzoek laten 
uitvoeren en informatie of opdrachten verstrekken betreffende het uitvoeren van de bovenvermelde stoffen.

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 In afwijking van lid 01 van de Standaard dient de aannemer t.b.v. het reinigen van riolen voor waterinname te 
zorgen. 
De aannemer is vrij om zelf voor een inname plaats te zorgen.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Eventueel voor de waterinname benodigde vergunningen dienen te worden verzorgd door de aannemer.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING

25 34 01 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

01 Artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

25 34 02 RIOOLREINIGING: CONTROLE OP DE KWALITEIT

01 Door de directie wordt na voltooiing van de reiniging van een aaneengesloten serie riolen de kwaliteit van het 
uitgevoerde werk gecontroleerd op basis van de door de aannemer aan te leveren tv-inspectie's.
Indien restanten verontreiniging worden geconstateerd moet(en) de betreffende objecten binnen 21 dagen opnieuw 
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worden gereinigd.

02 Indien de aannemer verzuimt een naar het oordeel van de directie niet volledig gereinigde objecten opnieuw te 
reinigen, zal het gehele riool worden aangemerkt als zijnde niet gereinigd.

03 Afgekeurde werkzaamheden aan objecten zullen worden aangemerkt als niet uitgevoerd en geven de aannemer 
geen recht op verrekening en/of bijbetaling.

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING OF -INSPECTIE

02 Indien leidingen niet of slechts gedeeltelijk te reinigen en inspecteren zijn wegens blinde val-putten of blinde putten 
waar de leiding een hoekverdraaiing vertoont dient de leiding te worden gereinigd en geïnspecteerd vanaf de andere 
zijde.
Stagnatiekosten komen niet voor verrekening in aanmerking.
Kan, als gevolg van de aanwezigheid van meerdere blinde putten een aaneengesloten traject niet gereinigd en/of 
geinspecteerd worden, dan dient de aannemer dit per omgaande aan de directie mede te delen.

03 Blinde putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de gunning 
verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dienen getraceerd en 
gelocaliseerd te worden. Middels een watervaste verf dient ter plaatse op de verharding een merkteken aangebracht 
te worden, in begroeiing dient een piket geslagen te worden.
Na afloop van de werkzaamheden verstrekt de aannemer aan de directie een overzichtslijst van leidingen waar een 
blinde put is aangetroffen.

04 Indien als gevolg van obstakels e.d. niet de gehele leiding vanuit 1 zijde kan worden geinspecteerd, dient de 
aannemer een tegeninspectie uit te voeren. Eventuele meerkosten als gevolg van het uitvoeren van een 
tegeninspectie worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen. Mocht een leiding ondanks de tegeninspectie 
als gevolg van obstakels e.d. niet 
geheel geinspecteerd kunnen worden, wordt de gehele leidinglengte met de aannemer afgerekend. 

25 34 07 LOCATIE PUTTEN EN LIGGING RIOLERING

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het voetpad, fietspad, 
bermen, groenvoorzieningen e.d.
Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

02 Indien door omstandigheden objecten tegenstrooms gereinigd moeten worden, dient de aannemer zodanige 
maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot een minimum wordt beperkt.
Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 34 08 AFSTEMMING WERKZAAMHEDEN

01 Stagnatie ten gevolge van de afstemming bij de aannemer intern en/of tussen de aannemer met eventuele 
onderaannemers  m.b.t. de te verrichten werkzaamheden komen niet voor verrekening in aanmerking.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING

25 35 03 RIOOLREINIGING

01 Het aflaten van water dat bij de werkzaamheden vrij komt kan geschieden in een controleput. Dit moet op een 
zodanige manier gebeuren dat er geen verontreiniging mee terug spoelt in het riool en dat het verkeer zo min 
mogelijk wordt gehinderd.

02 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden gereinigd, dient het restant van de leiding vanaf de andere 
zijde te worden gereinigd.

03 Bij tegenstrooms reinigen dient de aannemer zodanige maatregelen te treffen dat de kans op schade of overlast tot 
een minimum wordt beperkt.

04 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

05 Het reinigen en het inspecteren in het kader van de definitieve inspectie dient op dezelfde dag plaats te vinden. 
Indien na reiniging de inspectie op dezelfde dag niet lukt, moet het riool de volgende dag opnieuw gereinigd worden 
voorafgaand aan inspectie.

06 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart 
wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te 
inspecteren.

25 35 04 CONTROLE
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05 Bij aanvang van reinigingswerkzaamheden aan de objecten dient de reinigingswagen leeg te zijn. Voordat gestart 
wordt met het verwijderen van verontreiniging, de directie in de gelegenheid stellen om de reinigingswagen te 
inspecteren.

25 35 11 BETREDEN VAN HET RIOOL

01 Bij het betreden van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dient men zich te houden aan de ARBO-
wetgeving en de richtlijn "Veilig werken in het riool". Men dient tenminste met 2 personen te zijn, de wachtman dient 
in staat te zijn hulp in te schakelen zonder zijn post boven bij de openstaande put te hoeven verlaten.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 41 BEGRIPPEN

25 42 EISEN EN UITVOERING

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie plaatsvinden binnen 
.... uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en eindputten volledig in 
beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

08 De inspectie van een riool moet worden uitgevoerd en moet voldoen aan het document 'RIONED rapport 2019-03'.

09 Dynamische toestandsaspecten zoals infiltraties, moeten duidelijk herkenbaar en onmiskenbaar op beeldmateriaal 
vastgelegd worden. Dit mag middels ondersteuning door middel van separate clips.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook 
een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

02 De aannemer meldt geconstateerde "fout-aansluitingen" aan de directie en maakt hiervan een opmerking in de 
rapportage. Deze verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting".

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook 
een hellingshoekmeting worden uitgevoerd. Artikel 25.42.04 lid 04 van de Standaard is dan van toepassing.

25 42 04 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moet de resolutie van de beelden tenminste 
....

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te 
leveren videobeelden tenminste ... frames per seconde bedragen.

25 42 05 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN HET TE LEVEREN BEELDMATERIAAL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.03.04 lid 03 van de Standaard moet de resolutie van de beelden tenminste 
....

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.05 lid 05 van de Standaard moet het aantal frames per seconde voor te 
leveren videobeelden tenminste ... frames per seconde bedragen.

25 42 07 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPARATUUR

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van 
zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 INFORMATIEOVERDRACHT

25 43 01 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens 
overeenkomstig bijlage 2 van het "Model document 'RIONED rapport 2019-03' te zijn.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen 
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toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de 
aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

25 43 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 De inspectiegegevens dienen nadat de werkzaamheden gereed zijn compleet te worden aangeleverd.
Rapportage digitaal in PDF-formaat en in Standaard Uitwisselings Formaat voor Rioolinspecties (RIBX) met foto's in 
digitaal format aanleveren in JPG-formaat, resolutie minimaal 1024x768 pixels.
De videobeelden aanleveren in MPEG 4 format.

02 Als aanvulling op lid 02 in de Standaard geldt het volgende: 
Indien in het werk de situering van rioleringsobjecten anders is als op de verstrekte tekeningen aangegeven, dient 
de aannemer dit per omgaande aan de directie te melden. De aannemer dient duidelijk middels schetsjes aan te 
geven hoe de situering van de rioleringsobjecten wel is. Op deze schetsjes dient tevens vermeld te worden een 
rioolindentificatie 
waardoor de inspectie door de opdrachtgever bij het juiste object te plaatsen is. Deze schetsjes maken deel uit van 
de rapportage als bedoeld in deel 2.2 van dit bestek en artikel 25.43.03 van de Standaard.

04 In afwijking van lid 04 in de Standaard de gegevens digitaal aanleveren middels een downloadlink (Wetransfer, 
Transfernow etc.).

07 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de inspecties in 1 volledig inspectiebestand te worden 
aangeleverd en zijn deelleveringen niet toegestaan.
Voor gebieden met een totale lengte groter dan 10 km, dienen de inspecties aangeleverd te worden in 
deelleveringen van circa 5 km.

08 De naamgeving van de clips en foto's van de inspectie van objecten dient te bestaan uit de naam van dit object 
zoals deze op de verstrekte tekeningen zijn aangegeven, gevolgd door een uniek volgnummer. De naamgeving 
dient exact gelijk te zijn in het standaard uitwisselingsformaat voor rioolinspecties als de aangeleverde foto's en 
clips, dus inclusief extensie.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 01 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard zijn worden de kosten voor maatregelen die 
de aannemer moet treffen ten behoeve van inspectie van riolen op of nabij in gebruik zijnde parkeerplaatsen als 
volgt verrekend ...

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 45 01 TOEPASSEN VAN TIJDELIJKE AFSLUITERS

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het toepassen van afsluiters 
benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

25 45 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een 
leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. 
Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met alle 
aansluitingen en eventuele 
schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.
Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. kolk- en/of huisaansluitingen) moeten als commentaar in de 
rapportage worden aangegeven. 

25 45 03 RIOOLINSPECTIE

01 Indien leidingen niet vanuit een zijde kunnen worden geïnspecteerd, dient het restant van de leiding vanaf de andere 
zijde te worden geïnspecteerd.

02 Blinde of verdekte putten die tijdens de inspectie worden aangetroffen en die niet met putnummer op de bij de 
gunning verstrekte detailtekeningen staan vermeld, dient de locatie ervan middels een watervaste verf op de 
verharding en middels een piket in begroeiing te worden aangegeven. Na afloop van de werkzaamheden verstrekt 
de aannemer aan de directie een 
overzichtslijst van leidingen waar een blinde put is aangetroffen.

03 Eventuele meerkosten als gevolg van tegenstrooms reinigen worden geacht in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen.

25 46 BOUWSTOFFEN
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25 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE, OMVANG STEEKPROEF

01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard is De steekproef als vermeld 
in artikel 25.47.01 lid 01 van de Standaard wordt wordt als volgt uitgevoerd:
de dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. een 3-tal willekeurig
geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele
dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande
punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:
- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3,
welke in het geheel niet is gerapporteerd;
- Per streng 1 toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt
geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die
2 klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;
- Per streng 2 toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie
die 1 klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven.
Dit geld ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet gerapporteerd
zijn.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van
toepassing.
De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te worden. Tevens dienen de
geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee
gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

14 Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen gesteld in
artikel 254201 en/of artikel 254201 van dit bestek,dient de aannemer (op eigen kosten)
nieuwe digitale videobeelden aan te leveren (perdagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid
te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de bruikbaarheid van
de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande kortingen toegepast op
de afgekeurde dagproductie.
De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.
- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

32 WEGBEBAKENING

32 1 MARKERINGEN

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 01 ALGEMEEN

06 In aanvulling op artikel 31.12.01 lid 01 van de Standaard moet de aannemer ook het vastzittend
vuil op het wegoppervlak verwijderen.

07 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en met thermoplastische markeringsmateriaal moeten
onder KOMO procescertificaat worden uitgevoerd. De aannemer overhandigt desgevraagd een
kopie van dit certificaat aan de directie.

32 12 09 MARKERINGEN (TYPE I EN TYPE II), ALGEMENE EISEN AAN HET WERK

09 In afwijking van het gestelde in artikel 32.12.09 lid 02 van de Standaard mag de breedte van de
lengtemarkering niet smaller zijn dan de voorgeschreven breedte in deze overeenkomst.

10 Indien markering dwars op de rijrichting wordt toegepast, dient de markering afgeschuind te
worden in verband met geluidshinder.

11 Markering dient droog genoeg te zijn, voordat deze wordt vrijgegeven voor het verkeer.

12 Bij eventuele beschadiging van het asfalt dient eerst het asfalt gerepareerd te worden alvorens
markering aangebracht mag worden.

32 12 13 VERWIJDEREN MARKERING, EISEN AAN HET RESULTAAT

03 Bij het verwijderen van markeringen zijn de volgende afwijkingen toegestaan om de beschadiging
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aan het asfalt te minimaliseren :
- de breedte van een markering mag weerszijde met maximaal 20 mm worden overschreden;
- de lengte van een markering mag aan begin- en eindpunt met maximaal 100 mm worden overschreden.

04 Het verwijderen van een markering door middel van gritstralen afgeschermd uitvoeren. Hierbij
gebruik maken van een beschermkooi of van een afzuiginstallatie die op de straalpijp is gemonteerd (vacuüm 
stofvrij). De vrijkomende materialen mogen niet worden weggespoeld. Deze dienen te worden opgezogen en 
afgevoerd naar een inrichting.

32 13 INFORMATIEOVERDRACHT

32 13 01 ALGEMEEN

04 In afwijking van artikel 32.13.01 lid 02 van de Standaard zorgt de aannemer voor het uitzetten van
nieuw aan te brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te
zijn inbegrepen in de besteksposten voor het aanbrengen van de markering

32 13 02 BEWIJS VAN OORSPRONG

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie van het KOMO-productcertificaat van de door hem te
leveren (reflecterende) wegenverf, glasparels, verdunningsmiddel, koudplast, acrylaat en
thermoplastisch markeringsmateriaal vóór aanvang van de markeringswerkzaamheden.

32 13 03 PROCESCERTIFICAAT

01 De aannemer verstrekt de directie, voor aanvang van de markeringswerkzaamheden in (refelecterende) wegenverf 
en/of thermoplastisch markeringsmateriaal, een kopie van het KOMO-procescertificaat, dat op zijn naam of op naam 
van de in te schakelen onderaannemer is afgegeven.

02 Het certificaat, zoals bedoeld in lid 01, dient minimaal 2 weken voorafgaand de markeringswerkzaamheden te 
worden ingediend bij de directie.

03 Markeringswerkzaamheden dienen onder het in lid 01 bedoelde certificaat uitgevoerd te worden.

32 13 04 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard dient de aannemer, op basis
van de verstrekte bebordings- en/of markeringstekeningen, de hartlijnen van lengtemarkeringen
en plaatsen van dwarsmarkeringen en figuraties uit te zetten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 GARANTIE MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

04 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markeringen van
thermoplastisch materiaal.

05 De in lid 01 genoemde garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt voor een
periode van twee jaar na de datum van oplevering.
Indien de markering van thermoplast dient te worden aangebracht op een vers gestorte
betonverharding moet voorafgaand aan het aanbrengen van de markering eerst de cementhuid
worden verwijderd (bv dmv het stralen van het te markeren oppervlak) en indien noodzakelijk
primer te worden aangebracht. Deze handelingen zijn in de kosten voor het aanbrengen van de
markering inbegrepen.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

32 15 04 AFVOER RESTMATERIAAL

01 Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verdunningsmiddelverpakkingen e.d. afvoeren naar 
een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van 
het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Een kopie van het door het 
betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier alsmede een kopie van de bij de afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.

02 De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de 
aannemer.

32 15 05 SCHOONMAKEN VERHARDING
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01 Tot het aanbrengen van een markering wordt tevens gerekend het schoonmaken van de verharding voordat de 
markering wordt aangebracht.

32 16 BOUWSTOFFEN

32 16 01 WEGENVERF

05 Wegenverf moet voldoen aan de materiaaleigenschappen en kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de meest recente 
versie van beoordelingsrichtlijn BRL 9141/9142 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat 
voor wegmarkeringsmaterialen.

32 16 03 REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

07 Thermoplastisch markeringsmateriaal moet voldoen aan de materiaaleigenschappen en kwaliteitseisen zoals 
vastgelegd in de meest recente versie van beoordelingsrichtlijn BRL 9141 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het 
KOMO productcertificaat voor wegmarkeringsmaterialen.

32 16 04 KOUDPALSTISCH MARKERINGSMATERIAAL

04 Koudplastisch markeringsmateriaal moet voldoen aan de materiaaleigenschappen en kwaliteitseisen zoals 
vastgelegd in de meest recente versie van beoordelingsrichtlijn BRL 9141 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het 
KOMO productcertificaat voor wegmarkeringsmaterialen.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 02 BOMEN IN INFRASTRUCTUUR

01 Te verstaan is onder:
h. wapeningsdoek: drukverdelend doek voor het scheiden van bodemlagen met water- en luchtdoorlatende 
eigenschappen. 
j. bomengrond: substraat geschikt als groeimedium voor bomen 
k. Vaste plantengrond, substraat geschikt als structuurverbetering voor vaste planten. 

51 02 EISEN EN UITVOERING 

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 Een caplillare breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan. 

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten 
hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, 
dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor 
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt 
aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer 
voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 
'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze 
ter acceptatie in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk 
protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische 
duizendknopen.

51 02 13 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN

www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal 
vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of 
op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen 
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol 
Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. 
Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische 
duizendknopen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een bespreking met de aannemer over de risico's van verspreiding door grondwerk. Indien de 
directie deze bespreking niet 
houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De 
directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk 
verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van 
de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de 
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn 
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning 
duizendknoop' is te downloaden via 
de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIEN

01 bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van 
Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer 
voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek 
gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte 
groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van 
de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de 
bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn 
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning 
duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 04 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.03.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava bomengranulaat 
en Breuksteen Bomengranulaat.

51 03 06 ALGEMEEN

01 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

02 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen van het gemaakte 
werk ter beschikking.

03 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn onderhoudswerkzaamheden de volgorde 
van de te verrichten bewerkingen alsmede de werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

04 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer beurten per jaar 

www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
www.bestrijdingduizendknoop.nl
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zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

51 04 02 KEUREN VAN BOUWSTOFFEN

03 Lid 01 t/m 02, als bedoeld in artikel 51.04.02 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava bomengranulaat 
en Breuksteen Bomengranulaat.

51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden aangetroffen die de 
veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste 
veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen 
materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als 
volgt bepaald:
- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;
- knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel onkruidvrij te zijn.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de leverancier te 
worden aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18 van de UAV 
2012. 

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden wordt als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het laboratorium op 
dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51 06 van dit bestek. 

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel dienen minimaal 15 
werkdagen voor de start van de desbetreffende werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H2O) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het controle monster 
dient door de leverancier ten minste een half jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole.
Kosten ten behoeve van keuring en rapportage zijn voor rekening van de aannemer.
De rapportage dient zo spoedig mogelijk te worden aangeleverd ( uiterlijk 4 weken na levering).  

05 Om te garanderen, dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat overdekt plaats te 
vinden.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 02 TEELGROND

08 Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.

09 Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden (zoals de Japanse duizendknoop) e.d.

10 Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de teelgrond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

11 Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemde stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).

12 Teelgrond dient vrij te zijn van verontreinigingen.

13 Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

51 06 03 BOMENZAND 300
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01 Het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 01, 02 ,03 ,04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 en 13 van de standaard 2015 is niet van 
toepasssing.

14 Betreft zand van natuurlijke oorsprong.

15 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) : 6,0-7,0 NEN-EN-5750
- EC : 0,3-1,0 mS/cm NEN-EN-13038 
- Choride : <150 mg/l NEN-EN-13652 

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) : 0,0-1,5  mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0-0,9  mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0-1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2-2,5 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1-2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1-1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0-3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1-1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcobanaa : 0,1-2,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2-1,0 mmol/lt
- Cl- (chloor) : 0,0-3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0-60 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5-15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1-1,0 µmol/l
- B (boor) : 0,0-25 µmol/l
- Cu (koper) : 0,1-1,0 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 30-120 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P2O5 (fosfaat) : 15-60 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K2O (kali) : 10-40 mg / 100 gr DS K-HCL

- MgO (magnesium) : 50-200 mg / 100 mg DS Mg-CaCl  

16 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 3,0-8,0% NEN-EN 5754
- Lutum : 0,0-5,0% NEN-EN 5754
- M50 : 250-350 µm NEN-EN 5753

- D60/D10 : <2,5 NEN-EN 5753 

17 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
-  Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

18 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4

51 06 04 BOMENGROND BS

01 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) : 5,5-6,5 NEN-EN-5750
- EC : 0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038 
- Choride : <200 mg/l NEN-EN-13652 

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) : 0,0-2,0  mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0- 0,2  mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0-1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2-3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1-2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1-1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0-3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1-1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcobanaa : 0,1-3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2-1,5 mmol/lt
- Cl- (chloor) : 0,0-3,5 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0-100µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5-15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1-2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0-35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2-1,5 µmol/l
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Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80-240 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P2O5 (fosfaat) : 50-200 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K2O (kali) : 30-120 mg / 100 gr DS K-HCL

- MgO (magnesium) : 100-300 mg / 100 mg DS Mg-CaCl  

02 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 5,0-8,0% NEN-EN 5754

- Lutum : 0,5-5,0% NEN-EN 5754

03 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
-  Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

04 Bomengranulaat moet nagenoeg  vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In bomengranulaat mogen zich geen  vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest 
bevinden. 

05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4

51 06 05 BOMENGRANULAAT LAVA 16-32

01 Onderzoeken naar CBR waarden, poriënvolume en doorwortelvolume moeten worden vastgesteld bij een 
verdichtingsgraad van 97% van de maximale proctordichtheid. 

02 Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een doorwortelbaar volume  van >305% na 
verdichting.

03 Het volume aandeel van voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met 
een maximale afwijking van 10%. Nat verzadigd moet het gemengd product minimaal 10% luchtaandeel bevatten. 

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) : 5,5-6,5 NEN-EN-5750
- EC : 0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038 
- Choride : <200 mg/l NEN-EN-13652 

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) : 0,0-2,0  mmol/l
- NH4+ (ammonium)   0,0-2,0  mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0-1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2-3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1-2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1-1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0-3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1-1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcobanaa : 0,1-3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2-1,5 mmol/lt
- Cl- (chloor) : 0,0-3,5 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0-100µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5-15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1-2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0-35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2-1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80-240 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P2O5 (fosfaat) : 50-200 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K2O (kali) : 30-120mg / 100 gr DS K-HCL
- MgO (magnesium) : 100-300 mg / 100 mg DS Mg-CaCl  

05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 7,0-10,0% NEN-EN 5754
- Lutum : 0,5-5,0% NEN-EN 5754
- CBR-waarde : >35% RAW 2015 proef 98
- Poriënvolume : >50% NEN-EN 1097-6
- Doorwortelbaar volume : >35% NEN-EN 1097-6

- Droge dichtheid : 1400-1550 kg/m³ RAW 2015 proef 98  

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
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-  Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

07 Bomengranulaat moet nagenoeg  vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In bomengranulaat mogen zich geen  vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest 
bevinden. 

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 06 URBANGRANULAAT 70-45

01 Onderzoeken naar CBR waarden, poriënvolume en doorwortelvolume moeten worden vastgesteld bij een 
verdichtingsgraad van 97% van de maximale proctordichtheid. 

02 Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een poriënvolume van ca. 45% na verdichting.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het basismateriaal, met 
een maximale afwijking van 10%. Nat verzadigd moet het gemngd product minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) : 5,0-6,0 NEN-EN-5750
- EC : 0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038 
- Choride : <150 mg/l NEN-EN-13652 

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) : 0,0-1,5  mmol/l
- NH4+ (ammonium) :<0,9  mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0-1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2-2,5 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1-2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1-1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0-3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1-1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcobanaa : 0,1-2,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2-1,0 mmol/lt
- Cl- (chloor) : <3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0-60 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5-15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1-1,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0-35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2-1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : >80 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P2O5 (fosfaat) : 30-60 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K2O (kali) : 20-70 mg / 100 gr DS K-HCL

- MgO (magnesium) : 80-160 mg / 100 mg DS Mg-CaCl  

05 Onderzoeken naar CBR waarden, porënvolume en doorwortelvolume moeten worden vastgesteld bij een 
verdichtingsgraad van 97% van de maximale proctordichtheid. 

06 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 7,0-10,0% NEN-EN 5754
- Lutum : 0,5-5,0% NEN-EN 5754
- CBR-waarde : >65% RAW 2015 proef 98
- Poriënvolume : 40-45% NEN-EN 1097-6
- Doorwortelbaar volume : 40-45% NEN-EN 1097-6
- Gebroken oppervlak C95/1 : .95% NEN-EN 13043

- Droge dichtheid : 1700-1800 kg/m³ RAW 2015 proef 98  

07 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
-  Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

08 Bomengranulaat moet nagenoeg  vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In bomengranulaat mogen zich geen  vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest 
bevinden. 

09 Leverantie onder certificaat BRL 9341.

51 06 07 URBANSAND 60-40
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01 Onderzoeken naar het poriënvolume en doorwortelbaar volume moeten worden vastgesteld bij een een 
verdichtingsgraad van 97% van de maximale proctordichtheid.

02 Mengsel met een basismateriaal van uiterst hoekig materiaal met een poriënvolume van >40% na verdichting.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortel volume van het basismateriaal, met een 
maximale afwijking van 10%. Nat verzadigd moet het gemngd product minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) : 5,5-6,5 NEN-EN-5750
- EC : 0,1-1,0 mS/cm NEN-EN-13038 
- Choride : <150 mg/l NEN-EN-13652 

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) : 0,0-1,0  mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0-0,8  mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0-1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 0,2-2,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,0-1,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,0-0,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0-1,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1-1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcobanaa : 0,1-2,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2-1,0 mmol/lt
- Cl- (chloor) : 0,1-3,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2-100 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,3-10 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1-1,0 µmol/l
- B (boor) : 0,0-25 µmol/l
- Cu (koper) : 0,1-1,0 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 30-120 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P2O5 (fosfaat) : 15-75 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K2O (kali) : 10-50 mg / 100 gr DS K-HCL

- MgO (magnesium) : 50-200 mg / 100 mg DS Mg-CaCl

05 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 1,0-3,0% NEN-EN 5754 (mengsel niet afzeven)
- Lutum : 1,0-5,0% NEN-EN 5754 (mengsel niet afzeven)
- Oppervlaktestijfheid Ev2 : >60% (KOAC)
- Poriënvolume : 40-45% NEN-EN 1097-6  
(gesteente zonder voedingsgrond)
- Doorwortelbaarvolume basismat : 40-45% NEN-EN 1097-6   
- Gebroken opeervlak C95/1 : >95% NEN-EN 13043  

- Droge dichtheid bij 90% proctordichtheid: 1.500 - 1650 kg/m³ (RAW proef 98 gem. uit 5 metingen  

06 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
-  Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

07 Urbansandt moet nagenoeg  vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In Urbansand mogen zich geen  vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest 
bevinden. 

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341

51 06 08 BOMENGROND VERRIJKT

01 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 6,0-7,0 NEN-EN-13037
- PH (KCI) : 5,5-6,5 NEN-EN-5750
- EC : 0,3-1,5 mS/cm NEN-EN-13038 
- Choride : <200 mg/l NEN-EN-13652 

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie ( gemeten op voedingsgrond):
- NO3- (nitraat) : 0,0-2,0  mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0-2,0  mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0-1,0 mmol/l
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- K+ (kalium) : 0,2-3,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1-2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1-1,5 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0-3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1-1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcobanaa : 0,1-3,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2-1,5 mmol/lt
- Cl- (chloor) : 0,0-3,5 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0-100µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5-15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1-2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0-35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2-1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 80-240 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P2O5 (fosfaat) : 50-200 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K2O (kali) : 30-120 mg / 100 gr DS K-HCL

- MgO (magnesium) : 100-300 mg / 100 mg DS Mg-CaCl

02 Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 7,0-10,0% NEN-EN 5754

- Lutum : 0,5-5,0% NEN-EN 5754

03 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
-  Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01

04 Bomengranulaat moet nagenoeg  vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In bomengranulaat mogen zich geen  vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest 
bevinden. 

05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4

51 06 09 GRIFFIOENMIX 3

01 Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- pH (H2O) : 5,5-6,5 NEN-EN-13037
- PH (KCI) : 5,0-6,5 RAW 20105 proef 27
- EC : 0,4-1,2 mS/cm NEN-EN-13038 
- Choride : <250 mg/l NEN-EN-13652 

De volgende mineralen gemeten volgens NEN-EN 13652 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0-1,5  mmol/l
- NH4+ (ammonium) : 0,0-1,5  mmol/l
- Ptot (fosfor) : 0,0-1,0 mmol/l
- K+ (kalium) : 1,0-4,0 mmol/l
- Ca2+ (calcium) : 0,1-2,0 mmol/l
- Mg2+ (magnesium) : 0,1-1,0 mmol/l
- SO42- (sulfaat) : 0,0-3,0 mmol/l
- Si (silicium) : 0,1-1,0 mmol/l
- HCO3- (waterstofcobanaa : 0,0-1,0 mmol/l
- Na+ (natrium) : 0,2-1,5 mmol/lt
- Cl- (chloor) : 1,0-4,0 mmol/l
- Fe (ijzer) : 2,0-60 µmol/l
- Mn (mangaan) : 0,5-15 µmol/l
- Zn (zink) : 0,1-2,0 µmol/l
- B (boor) : 5,0-35 µmol/l
- Cu (koper) : 0,2-1,5 µmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):
- N (stikstof) : 200-400 mg / 100 gr DS NEN-EN 13654
- P2O5 (fosfaat) : 30-150 mg / 100 gr DS NEN-EN 5793
- K2O (kali) : 60-180 mg / 100 gr DS K-HCL

- MgO (magnesium) : 200-600 mg / 100 mg DS Mg-CaCl

02 Fysische eigenschappen:
- Organische stof :15,0-25,0% RAW 2015, proef 28

- Lutum : 1,0-3,0% RAW 2015, proef 29

03 Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
-  Respiratiesnelheid :<5 mmol O2/kg OS/uur NEN-EN10687-01
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04 Bomengrondt moet nagenoeg  vrij zijn van overblijvende onkruiden.
In bomengranulaat mogen zich geen  vreemde bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en asbest 
bevinden. 

05 Leverantie onder certificaat BRL 9335-4

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, 
naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek 
een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een 
verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het 
bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 07 04 KEURING BOUWSTOFFEN

04 Lid 01 t/m 03, als bedoeld in artikel 51.07.04 van de Standaard, is tevens van toepassing voor Lava bomengranulaat 
en Breuksteen Bomengranulaat.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING 

51 42 01 INBOETEN BEPLANTING

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 
oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 02 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is het maken van plantgaten door middel 
van wiggen niet toegestaan.

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 

51 43 01 PLANTMATERIAAL

04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring afgegeven te zijn.

05 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer deze in te kuilen op 
een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor 
eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke 
verbonden zijn aan de aanschaf 
van nieuw plantmateriaal.
Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

51 43 02 INBOETEN BEPLANTINGEN

02 De opname ten behoeve van de inboet van beplantingen dient conform de volgende wijze te geschieden:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen en/of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting, enz.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door aannemer).

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN

51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
- [INVULLEN]
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04 Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.

51 44 03 PLANTGARANTIE

01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek garandeert de aannemer, overeenkomstig 
paragraaf 01.15 van deze Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat de beplanting tot aan het moment van 
oplevering, inclusief voorgeschreven periode van nazorg, levenskrachtig is.

02 De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor 
oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.

03 De aannemer vervangt ieder jaar tussen 1 november en 15 december de niet levenskrachtige beplanting door 
beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat 
indien de bomen wel levenskrachtig zou zijn geweest.

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden geacht in de 
aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie 
vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst 
werd.

06 De kosten voor de bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

07 De beplanting is levenskrachtig wanneer minimaal:
- 90% van het sierplantsoen;
- 90% van het haagplantsoen;
- 97% van het gras (gazons en bermen);
- 90% van het bosplantsoen;
- 90% van de bol- en knolgewassen;
conform het gestelde in lid 02 t/m lid 04 als positief worden beoordeeld.

08 De beoordeling als bedoeld in het gestelde van artikel 51.54.01 van de Standaard dient te geschieden door een ter 
zake deskundige persoon of personen op een zodanige wijze dat ieder onderdeel, zoals benoemd in lid 07, 
herkenbaar als positief of negatief wordt beoordeeld.

51 5 BOMEN

51 51 BEGRIPPEN BOMEN

51 51 04 SNOEIEN

01 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een 
afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 EISEN EN UITVOERING 

51 52 01 OPLEIDING BOOMVERZORGER

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten 
grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural 
Council.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar 
voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door 
de European Arboricultural Council.

51 52 02 OPLEIDING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR

01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die 
ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting 
Groenkeur.

51 52 03 PLANTEN BOMEN

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 
oktober en voor 31 december verwerken.

09 Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld in het plantgat 
plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute losmaken, de jute uitspreiden en het 
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plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

51 52 04 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar 
hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijn Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden voor de 
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

51 52 09 SNOEIEN BOVENGRONDS ALGEMEEN

06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT 

51 53 01 PLANTMATERIAAL

03 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring afgegeven te zijn.

04 Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer deze in te kuilen op 
een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor 
eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke 
verbonden zijn aan de aanschaf 
van nieuw plantmateriaal.
Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

51 53 03 INBOETEN BEPLANTINGEN

02 De opname ten behoeve van de inboet van bomen dient conform de volgende wijze te geschieden:
- controleren van het totale bomenbestand op verdwenen, onherstelbaar beschadigd en/of afgestorven 

exemplaren;
- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variëteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, boombescherming, enz.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door opdrachtgever).

51 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN

51 54 01 PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 Nazorg van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard is van toepassing voor:
- [INVULLEN]

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt minimaal: 
97% van de bomen;

06 In aanvulling op artikel 51.54.01 lid 06 van de Standaard vervangt de aannemer ieder jaar tussen 1 november en 15 
december de niet levenskrachtige bomen door bomen met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige bomen, dan 
wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de bomen wel levenskrachtig zou zijn geweest.

51 54 03 DUUR VAN DE PERIODE VAN NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03 lid 01 van de 
Standaard is [INVULLEN] jaar. 

51 56 BOUWSTOFFEN 

51 56 01 BOMEN ALGEMEEN

03 Buiten de eventueel in de bestekspost(en) genoemde eisen, zijn de uiterlijke kenmerken waaraan goed 
plantmateriaal dient te voldoen:
- De stam van laanbomen dient recht en stevig te zijn. Naar boven toe neemt de diameter van de stam af 
met 5-10 mm per meter;
- De stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
- De wortelhals dient recht te zijn;
- De spil dient rechtdoorgaand te zijn en de eindknop onbeschadigd;
- De stamomtrek op 1 meter staat in relatie tot de boomlengte. De verhouden omtrek : lengte mag in het 
algemeen niet groter zijn dan 1 : 30 en bij snelgroeiende bomen 1 : 35;
- Bomen met een stamdiameter boven de 8 cm dienen een takvrijde stamhoogte te hebben van minimaal 
180 cm (uitgezonderd beveerde bomen);
- De vertakkingen dienen regelmatig te zijn en voorzien van drie gesteltakken;
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- Vertakkingen dienen naar boven toe in omvang af te nemen;
- Takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden dienen overgroeit te zijn.

Ten aanzien van het wortelgestel worden de volgende eisen gesteld:
- Een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de gehele 
diameter van de kluit haarwortels;
- Het wortelstelsel dient vertakt te zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken of bochten van 
de hoofdwortels;
- Wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- Beschadigingen zijn niet toegestaan;
- Bij een stamdiameter van 10 cm dient de wortelpruik minimaal 6x de stamomvang te zijn;
- Bij een stamdiameter van 14 cm dient de wortelpruik minimaal 5x de stamomvang te zijn.

61 WERK ALGEMENE AARD 

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING  

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING 

62 12 01 ALGEMEEN 

04 Het is de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt noodzakelijk te handhaven.

05 De werkzaamheden met betrekking tot het toepassen van verkeersmaatregelen op niet-autosnelwegen dienen 
uitgevoerd te worden door een bedrijf dat beschikt over een ISO-9001 en BRL 9101 certificering en een VCA 
certificaat.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 

62 13 01 ALGEMEEN 

06 In afwijking van het gestelde in artikel 62.13.01 van de Standaard 2020 informeert de aannemer betrokkenen tijdig 
over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van de werkzaamheden waarbij de toegang tot 
percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt. Rekening houdende dat de gemeente ten 
alle tijden de regie wenst te behouden over de communicatie.

07 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan incl. tijdelijk 
bebordingsplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

08 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de per fase te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordingsplan;
b. de per fase in te stellen omleidingsroutes;
c. de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel 
een rijbaan zal worden afgesloten;
d. de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of, ingeval van 
een tijdelijke afzetting, in gebruik is;
e. de stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting van 
bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de 
controle van de aangebrachte voorzieningen;
g. de betrokkenen die worden geïnformeerd  over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van 
percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
h. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

62 14 01 KORTINGEN 

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan 
per geval per dag een korting van € 500,00 (vijfhonderd Euro) worden toegepast. Deze korting kan worden verbeurd 
zonder dat ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN 

62 15 01 IN STAND HOUDEN/CONTROLEREN VERKEERSMAATREGEKEN 

01 Aan het begin en aan het einde van iedere dag de verkeersmaatregelen / omleidingen controleren. Afwijkingen 
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voortkomend uit vandalisme, ongevallen e.d. in een apart hiervoor aan te leggen dagboek rapporteren. Van de 
voorgenoemde afwijkingen een fotorapportage maken. Deze rapportage dient deel uit te maken van het Veiligheids- 
en Gezondheidsplan.

02 Een wachtsman, die voldoende deskundig is ter zake van de verkeersvoorzieningen, moet op of in de directe 
nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden.
Adres en telefoonnummer van deze persoon dienen bij de opdrachtgever schriftelijk, voor aanvang van de 
werkzaamheden, door de aannemer worden opgegeven.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING 

80 12 01 HOOGTELIGGING

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende oppervlaktetextuur 
wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

80 14 02 KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSELS

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is te verwachten kiest 
de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat dit risico is uitgesloten.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

80 15 02 AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open oppervlakken."

80 15 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie zodanig dat het 
funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is niet (direct) 
herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor rekening 
van de aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 16 01 KORRELVERDELING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling (NEN-EN 933-1) 
van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en 
betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
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8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, 
dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven 
grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling van 
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

80 16 02 KORRELVERDELING VAN MENGGRANULAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling, bepaald volgens NEN-
EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01 bedoelde sortering 
van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01 bedoelde 
sortering van het menggranulaat. 

80 16 05 MENGGRANULAAT

02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel in menggranulaat 
bestaan.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING 

81 12 02 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 
m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

81 15 02 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN
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01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot aan de 
desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de desbetreffende 
onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.
Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel geschieden door en 
voor rekening van de aannemer.

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 21 BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

81 21 07 DUNNE GELUIDSREDUCERENDE DEKLAAG

01 In aanvulling op artikel 81.21.07 uit de Standaard kan de nominale laagdikte van een
dunne geluidreducerende deklaag variëren van 20 tot 35 mm.

02 Onder GRA2 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een geluidreductie van
ten minste 2,0 dB(A) (bij 50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten minste 3,0 dB(A) (bij 80
km/u, lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012 gedurende drie jaar na
openstelling voor verkeer.

03 Onder GRA3 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een geluidreductie van
ten minste 3,0 dB(A) (bij 50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten minste 4,0 dB(A) (bij 80
km/u lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012, gedurende drie jaar na
openstelling voor verkeer.

04 Onder GRA4 wordt verstaan een geluidreducerende deklaag met een geluidreductie van
ten minste 4,0 dB(A) (50 km/u, lichte motorvoertuigen) of ten minste 5,0 dB(A) (80 km/u,
lichte motorvoertuigen), bepaald volgens RMG 2012 gedurende drie jaar na openstelling
voor verkeer.

81 22 EISEN EN UITVOERING 

81 22 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag 
ten hoogste 10 mm bedragen. 

81 22 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

08 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of droog brekerzand gelden 
de volgende voorwaarden:
- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond verzekerd is.
- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een zogenaamde 

pendelstrooier of schijvenstrooier.
- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen verdeeld is over het 

oppervlak.
- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal verwijderd te worden 

door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet worden uitgevoerd met behulp van een 
veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen waar de kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de 
gewenste hoeveelheid. 

09 Wanneer een dunne geluidreducerende deklaag wordt aangebracht op een gefreesd oppervlak, mag de afstand van 
de top tot het dal van de freesgroeven niet meer dan 3 mm bedragen, ook bij overlapping van freesbanen. 
Plaatselijke verdiepingen of verhogingenmogen niet meer dan 3 mm bedragen. Ook moeten uitgebroken plekken na 
frezen gerepareerd of uitgevuld worden voordat de deklaag wordt aangebracht.

10 De kleeflaag welke aangebracht wordt onder een DGD moet bestaan uit een SBS polymeer gemodificeerde 
bitumenemulsie.

11 In afwijking op lid 07 is het niet toegestaan een (SBS) polymeer gemodificeerde kleeflaag af te strooien met grof 
toeslag materiaal en/of droog brekerzand. Als te treffen maatregel om verontreiniging en/of aanhechting aan banden 
van asfalttransportauto's en/of voortbewegingsmechanisme van asfaltspreidmachines te voorkomen, moet de
aangebrachte kleeflaag nadat deze is "gebroken" vochtig worden gehouden door middel van het vernevelen van 
water. Voorwaarde hierbij is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd en er geen plasvorming ontstaat.

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

02 - In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 uit de Standaard gelden de volgende restricties voor het aanbrengen van 



RAW0570-155526

23-10-2025

Bladnr. 173 van 188Bestek 25-028-BST001 "Opwaardering Carmelwijk"

HFD  PAR
ART

LID

een laag zeer open asfaltbeton of een dunne geluidreducerende deklaag:
- niet aanbrengen bij neerslag;
- niet aanbrengen in de periode tussen 1 november en 1 maart;
- alleen aanbrengen als de wegdektemperatuur hoger is dan het dauwpunt. 

04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak vertonen.

05 Dunne deklagen niet verwerken bij:
- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;
- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.

81 22 06 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking van de asfaltdeklagen bestaande 
uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten 
gevolge van stagnatie in aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de 
verwerking van de genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is 
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting van € 1.500,- 
opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het principe "warm tegen 
warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius.

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:
bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het principe "warm tegen 
warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius.

06 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard geldt de volgende eis:
Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.
Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor 
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C.
Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte welke de 
afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad aanbrengen. Indien de breedte van de 
deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer 
afwerkmachines in een werkgang 
over de volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden. 
Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en maximaal 15 
meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

10 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van aangrenzende 
kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken wanneer er alleen een 
profileerdeklaag wordt aangebracht.

11 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten worden op zijwegen, 
parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos uit te voeren, dienen deze vooraf 
aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf aan de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De 
directie UAV geeft aan of de 
las als koude las mag worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze gewijzigde 
uitvoering geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in lid 01 en lid 02 onverminderd van 
kracht.

12 DGD mag worden verwerkt indien geen zand- of grondtransporten in het kader van het bestek meer behoeven 
plaats te vinden.

13 Bij het aanbrengen van meerdere soorten deklagen dient de DGD bij voorkeur als laatste aangebracht te worden.

14 Indien in het kader van het bestek rijbaanbreed een nieuwe deklaag wordt aangebracht geldt dat de samenstelling 
van de deklaag rijbaanbreed gelijk moet zijn. De referentie samenstelling, en voor DGD de doelsamenstelling na 
extractie, van de deklaag moet gebaseerd zijn op hetzelfde type onderzoek.

15 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich meebrengt, het 
aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

16 Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkingstemperatuur, als vermeld 
op het bewijs van herkomst van de (polymeer gemodificeerde) bitumen, deze niet verwerken.
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17 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

18 Naden tussen deklagen met meer dan 1 dB(A) verschil in geluidreductie dienen te worden uitgevoerd met een 
vliegende voeg tenzij deze samenvallen met een dagnaad.

81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

02 In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de rijbaan gelijk met of ten 
hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende parkeer-/pechstroken of -havens liggen.

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag 
ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 EISEN AAN HET RESULTAAT: STROEFHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

02 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar een maximum snelheid geldt tot 50 
km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op wegen waar  een maximum snelheid geldt van 50 tot en met 80 
km/u. Wanneer er sprake is van een meetvak waarin beide maximum snelheden voorkomen, wordt vooraf in overleg 
met de directie de methode afgesproken.
In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt voor wegvakken korter dan 100 m te worden 
bepaald.

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/50) van het 
wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, 
ten minste 0,44 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) 
bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste 0,47 moet bedragen.
Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m (als gemiddelde) 
en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste 0,53 te bedragen.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/70) van het 
wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, 
ten minste 0,39 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) 
bij meting tussen dan wel in de rijsporen ten minste 0,42 moet bedragen.
Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5 m (als gemiddelde) 
en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten minste 0,47 te bedragen.

05 De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt opengesteld voor het verkeer.

06 Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde resultaat van het betreffende 
vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan de eisen.

07 De stroefheid meten in het rijspoor.

08 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden gemeten met een snelheid van 30 km/u. 
De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De 
stroefheid op rotondes moet aan de eisen voldoen zoals opgenomen in lid 10 van dit artikel.

09 Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen welke niet afgestrooid zijn, 
bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met onderbord met de tekst 'nieuw wegdek, 
langere remweg' plaatsen en herhalen na elke zijweg, de borden in stand houden en na een half jaar verwijderen.

81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

09 De (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle ruimte van rood asfalt worden deze gelijkgesteld aan 
overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 15 EISEN AAN HET RESULTAAT: BINDMIDDELGEHALTE EN PENTRATIE VAN HET BITUMEN

05 Het bindmiddelgehalte van rood asfalt wordt gelijkgesteld
aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale
korrelafmeting.

81 22 16 EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING

02 De korrelverdeling van rood asfalt wordt gelijkgesteld aan
overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale
korrelafmeting.

81 22 17 EISEN AAN HET RESULTAAT: GELUIDREDUCTIE VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG
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01 Artikel 81.22.17 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De geluidreductie en interventiewaarde van de geluidreducerende deklaag zijn gedefinieerd voor lichte 
motorvoertuigen bij een rijsnelheid van 50 of 80 km/uur ten opzichte van de Referentie volgens CROW-publicatie 
316 (Rmg 2012 vigeert).

03 De geluidreductie van de deklaag dient in de eerste 36 maanden na openstelling gemiddeld over het hele wegvak te 
voldoen aan de eisen uit tabel 1. Daarbij is de snelheid bepalend die het dichtst ligt bij de maximum toegestane 
verkeerssnelheid.

Tabel 1 Minimale geluidreductie voor lichte motorvoertuigen gedurende de eerste 36 maanden na openstelling, voor 
de verschillende snelheden

Wegdektype Geluidreductie [dB(A)]
50 km/u 80 km/u
GRA4 4,0 5,0
GRA3 3,0 4,0
GRA2 2,0 3,0

04 De geluidreductie van de deklaag dient in de 37e tot en met 96e maand na openstelling gemiddeld over het hele 
wegvak te voldoen aan de interventiewaarden uit tabel 2.
Daarbij is de snelheid bepalend die het dichtst ligt bij de maximum toegestane verkeerssnelheid.

Tabel 2 Interventiewaarden voor lichte motorvoertuigen gedurende de maanden 37 tot en met 96 na openstelling, 
voor de verschillende snelheden

Wegdektype Interventiewaarde  [dB(A)]
50 km/u 80 km/u
GRA4 2,0 3,0
GRA3 1,0 2,0
GRA2 0,0 1,0

05 Bij de CPX-meting wordt het te meten wegvak per rijrichting opgedeeld in wegvakken met een lengte van 100 m. De 
onderlinge spreiding (max/min-waarde) tussen de vakken van 100 m mag niet meer dan 2,0 dB(A) bedragen. De 
kilometrering moet duidelijk worden aangegeven.

06 Als niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in lid 03 en/of 05, dient de aannemer op eigen kosten de deklaag te 
vervangen zodat weer aan de eisen in lid 03 en lid 05 wordt voldaan. Dit dient door een meting op kosten van de 
aannemer te worden aangetoond.

07 Als niet wordt voldaan aan de eisen genoemd in lid 04, wordt de volgende boeteregeling gehanteerd:

Maanden na openstelling Boete per m2
0 t/m 36 Vervangen op kosten aannemer
37 t/m 48 € 7,00
49 t/m 60 € 5,50
61 t/m 72 € 4,00
73 t/m 84 € 2,50
85 t/m 96 € 1,00

08 Bij vaststelling van het vak dat vervangen wordt, dan wel waarover boete wordt opgelegd, gelden de volgende 
voorwaarden:
- Minimum lengte van een reparatie-/boetevak bedraagt 100 m;
- Een reparatie-/boetevak is ten minste rijstrookbreed;
- De afstand tussen twee reparatie-/boetevakken bedraagt minimaal 100 m;
- Kortere tussenliggende vakken worden als 1 vak beschouwd dat vervangen dient te worden, dan wel waarover 

boete wordt geheven.

09 Vervangingswerkzaamheden moeten binnen 3 maanden na vaststelling daarvan worden uitgevoerd, mits de 
verwerkingsomstandigheden conform bepaling 81.22.03 lid 02 uit het bestek dat toelaten.

10 Als blijkt dat de verkeersintensiteiten met meer dan een factor 2 zijn toegenomen ten opzichte van de 
oorspronkelijke prognoses, vervallen bovengenoemde duurzaamheidseisen.
De (geprognotiseerde) verkeersintensiteiten binnen de provincie Limburg zijn te vinden via 
http://portal.prvlimburg.nl/verkeersmonitor.

81 22 19 UITVOERING VERRUIMINGSVOEGEN COMPRI-LASTIC-SYSTEEM KLARUW

01 Voegovergang-reparatie volgens het "Compri-lastic" verruimingsvoeg-systeem.

http://portal.prvlimburg.nl/verkeersmonitor
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02 Asfaltverharding op een breedte van ca. 6 cm inzagen over de gehele lengte tot in de fundering zodat er een 
dilatatienaad ontstaat. Asfaltverharding uitbreken.

03 Dilatatienaad onderin voorzien van een rubberbitumen 160 °C.

04 In de dilatatienaad een comprimeerde roofmate rugvulling plaatsen tot ca. 7 cm onder de bovenkant van de 
betonverharding.

05 Op de asfaltverharding een spanningsbreedte van 25 cm en een diepte van 7 cm inzagen over de gehele lengte, 
daarna asfalt uitbreken.

06 Alle aanhechtingsvlakken (wanden en bodem) schoon en droogblazen met een superjet heteluchtlans waarvan 
uitstroomlucht 1000 °C warm is, een stuwkracht heeft van F+20N bij een perslucht druk van 8 Bar en gemeten op 50 
mm vanaf de uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 65% op een diameter van 10 mm. 

07 Over de dilatatienaad een gegalvaniseerde strip van 120 mm x 3 mm aanbrengen over de gehele breedte. Deze 
strip met Dbound rubberen onthechtingsmat afdichten.

08 Alle aanhechtingsvlakken rondom primeren met hete Thorma-Seal rubberbitumen van 160 °C.

09 Sponning vullen met een warm mengsel van 180 oC van Thorma-Seal rubberbitumen en een steenslag van één 
zeefmaat. Mengsel ter plaatse maken i.v.m. ontmenging.

10 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten: rubbergranulaat met een massapercentage van 10 
zand van 63 µm tot 250 µm met een massapercentage van 30.

11 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14 mm welke voldoet aan de BS 812 en BS 63 NEN 2560 
korrelverdeling.

12 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140 °C dit mengsel verdichten met een trilplaat.

13 Bovenzijde van de compri-lastic verruimingsvoeg afwerken met een slemlaag van rubberbitumen van 160 °C.

14 Afslemlaag afstrooien met leislag.

15 Klaruw voldoet aan deze eisen.

16 De constructie dient uitgevoerd te worden volgens de  "Klaruw-methode " of gelijkwaardig waarbij 4 jaar garantie 
wordt gegeven op het loslaten en/of uitrijden van het aangebracht materiaal, waarbij voor de slemlaag eenzelfde 
garantie geldt maar dan voor een periode van 2 jaar.

17 Voor een nog betere stroefheid is de toepassing van vezelversterkte polymeerbitumen Fiber-Flex RC 100 mogelijk

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met bijbehorende 
eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week vóór de aanvang van de asfaltwerkzaamheden een nadenplan.

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden mengsels mogen de 
betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning van de uitvoering dientengevolge zijn 
volledig voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 20 
Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste asfaltgranulaat vermelden:
- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen volgens NEN-EN 

12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning 
van bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid volgens NEN-EN 1097-6 'Beproevingsmethoden voor de 
bepaling van mechanische en fysische 

eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname' en de 
categorie (Cxx/x) met betrekking tot het percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal volgens NEN-EN 
13043 en NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt en 
oppervlakbehandeling voor wegen, 
vliegvelden en andere verkeersgebieden"' van die fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen 
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en het aandeel nevenbestanddelen;
- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;
- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

81 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES

01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".

81 23 05 TE VERSTREKKEN EN TE VERKLAREN GEGEVENS VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 In afwijking van artikel 81.23.05 lid 01 uit de Standaard verstrekt de aannemer de directie binnen twee weken na 
opdrachtverlening, maar uiterlijk tien werkdagen voor het aanbrengen van een dunne geluidreducerende deklaag, 
een Cwegdek-verklaring volgens CROW-publicatie 316 waarmee aangetoond wordt dat de aannemer in staat is een 
geluidreducerend 
wegdek aan te leggen dat wat betreft civieltechnische en geluideisen voldoet aan de eisen uit het contract. Indien de 
aannemer nog geen Cwegdek heeft, dienen reeds uitgevoerde SPB- en/of CPX-metingen te worden overhandigd en 
vergezeld van een onderbouwing door een onafhankelijk adviesbureau. Met behulp van deze Cwegdek of gegevens 
dient aangetoond 
te worden dat het aangeboden product in de gewenste klasse conform het contract valt.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar de eigenschappen 
van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole uit te voeren conform artikel 81.24.04 en 
proef 63 van de Standaard en de bijlage KEURINGEN.

02 In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst 'desgevraagd'.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of het niet 
goedkeuren van het werk".

81 24 04 INRICHTING VAN HET ONDERZOEK NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN VAN HET ASFALT

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat bij zowel de A-kern 
als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 
meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de lengterichting van de weg een extra kern te worden 
geboord om vast te stellen 
of de losse laag een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het werk onthouden van 
goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de aannemer te worden vervangen tot de 
laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak waar de hechting 
onvoldoende is.

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

05 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD
wordt toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen
over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan
het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q.
tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.
In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter 'vernieuwen' de tekst 'tot de plaats
waar aan de gestelde eis wordt voldaan.

81 24 06 GOEDKEURING

04 Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:
- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;
- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden verbeterd of vernieuwd;
- als de vlakheid moet worden verbeterd;
- als de stroefheid  van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden 

afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als gemiddelde) voor weglengten van 5 m en 
het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid  van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek moeten worden 
afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het 
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gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel  in de rijsporen lager is dan 0,45.

81 24 07 KORTINGEN

03 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk
worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

05 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD wordt toegepast, is het 
voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde 
deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de 
deklaag.

10 Artikel 81.24.07 lid 10 uit de Standaard wordt vervangen door:
Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van goedkeuring voor bepaalde 
boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige boorvakken, ondanks eventueel uitgevoerde 
verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele laagdikte aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl 
tegelijkertijd niet voldaan wordt 
aan het in artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan wordt óf een 
korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 13 uit dit bestek óf goedkeuring onthouden aan de aangebrachte 
verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

11 ls de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals vermeld in tabel 81.2.2 
is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden is, dan wordt de volgende korting opgelegd:
K = P . O . ((Lb - Lt - Ltol+ 4) / 18)2,
waarin:
K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;
P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;
O = oppervlakte van het boorvak, in m2;
Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;
Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;
Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

81 24 10 GARANTIE OP HET SCHADEBEELD RAFELING VAN EEN GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 Artikel 81.24.10 lid 01 en 02 uit de Standaard zijn niet van toepassing.

81 24 12 GELIJKWAARDIGHEID VAN DE TOE TE PASSEN ASFALTCONSTRUCTIE

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de 
ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek 
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad 
Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het 
CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl). 

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN

81 25 02 OPSTELLEN BOORPLAN

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding, dient de aannemer 
een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau conform bepaling 
01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig onderzoeksbureau en 
ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste asfaltverhardingen.

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

81 26 03 STEENMASTIEKASFALT

12 De steenfractie van SMA-NL kleur rood dient voor minimaal 80% te bestaan uit rode steen (tilrood of cloburn red) en 
4% ijzeroxide.
De bitumen dient penetratiebitumen te zijn; het toepassen van kleurloze bitumen is niet toegestaan.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

www.crow.nl
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81 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op 
basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.
Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel 81.27.05 
lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.

81 27 03 METEN VAN DE STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid van ** km/uur. 

81 27 05 MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV voordat het asfalt wordt 
verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door opmeting bepaalde opper 
vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover de verschillende soorten asfalt in de 
voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de plaats van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens 
daarbij de hoeveelheden 
aangebracht asfalt op basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden 
vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en per soort asfalt. 
Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht een hoeveelheid asfalt overblijft, 
kan de verwerkte hoeveelheid 
van de betreffende vracht worden bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de 
desbetreffende vracht.
Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder terugweging te verwerken ter 
plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.
De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking verwerkte hoeveelheid 
asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.
Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door terugweging te worden 
bepaald.".

81 27 07 METEN VAN DE GELUIDREDUCTIE VAN EEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE DEKLAAG

01 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 01 uit de Standaard 2015 geldt dat de geluidreductie moet worden gemeten in de 
periode van 3 tot 26 weken, in de periode van 33 tot 36 maanden en in de periode van 69 tot 75 maanden na 
openstelling van de deklaag voor het verkeer.
De metingen moeten worden uitgevoerd namens en op kosten van de aannemer door een daarvoor erkend 
akoestisch bureau. De indeling in 100 meter vakken binnen de te meten wegvakken dient bij alle metingen hetzelfde 
te zijn, zoals omschreven in ISO/CD-11819-2.

02 De aannemer is vrij om enkele dagen vóór de metingen het wegdek te reinigen. Bij voorkeur zit er een aantal dagen 
tussen het reinigen en de geluidmetingen. In afwijking van artikel 81.27.07 lid 02 uit de Standaard zijn de kosten 
voor het eventueel reinigen van de deklaag voor aanvang van de geluidmeting voor rekening van de aannemer.

03 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 03 uit de Standaard 2015 geldt dat de SPB-meting ook wordt gebruikt bij de 
latere CPX-metingen.

04 In aanvulling op artikel 81.27.07 lid 04 uit de Standaard 2015 wordt bij de CPX-meting het te meten wegvak per 
rijrichting opgedeeld in wegvakken met een lengte van 100 m.
De kilometrering moet duidelijk worden aangegeven.

06 Het niet tijdig uitvoeren van de (her-)metingen conform deze overeenkomst in de periode van 96 maanden na 
openstelling levert de aannemer een boete op van € 10.000,00 per keer/geval. Deze boete wordt verbeurd zonder 
dat een ingebrekestelling nodig is.

07 De gemeente Sittard-Geleen behoudt zich het recht voor om in de periode van 96 maanden na
openstelling op eigen initiatief geluidmetingen uit te laten voeren door een hiervoor erkend akoestisch bureau als zij 
daartoe aanleiding ziet.

08 De kosten voor de metingen als bedoeld in lid 07 zijn voor rekening van de gemeente Sittard-Geleen. Als echter uit 
een meting blijkt dat niet aan de geluideisen wordt voldaan, zijn
de kosten van de meting voor rekening van de aannemer.

81 27 09 VERREKENING DAGLASSEN ASFALTBETONVERHARDINGEN
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01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het aanbrengen van de 
betreffende laag asfaltbeton.

81 7 OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

81 71 EISEN EN UITVOERING

81 71 01 EISEN OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

01 Geen oppervlakbehandeling aanbrengen bij neerslag op een nat wegdek.

02 Het te behandelen wegoppervlak moet schoon zijn en vrij van losse delen.

03 Indien afdekmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, dient dit op een zodanige wijze te geschieden dan wel dienen 
zodanige voorzieningen te worden getroffen dat geen verontreining optreedt of toename van het stofgehalte plaats 
vindt.

04 Een oppervlakbehandeling zodanig aanbrengen dat strakke begrenzingen worden verkregen. Het afplakken van de 
begrenzingen dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

05 Bij het aanbrengen van een oppervlakbehandeling van kunststof de voorschriften van de leverancier opvolgen.

06 Losliggend afdekmateriaal zo spoedig mogelijk verwijderen, doch niet voordat een vaste ligging van de gekitte laag 
afdekmateriaal is verzekerd.

07 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:
Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6    0.0
C4    0.0
2.8  31.6 ± 2
2.0  95.3 ± 2
1.4  99.5 ± 1
1.0  99.8 ± 1
0.5  99.9 ± 1
0.180  99.9 ± 1
0.063 100

81 72 INFORMATIE OVERDRACHT 

81 72 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van de door hem geleverd bindmiddel, afgegeven door de 
producent.
Op het bewijs van oorsprong moet tenminste zijn vermeld:
a: de aanduiding van het product;
b: de minimale, ideale en maximale verwerkingstemperatuur van het product;
c: de naam van de producent en plaats van bereiding;
d: een verwijzing naar de door de producent verrichte bedrijfscontrole. 

02 De aannemer verstrekt een bewijs van oorsprong van door hem geleverd afdekmateriaal, afgegeven door de 
producent. Op het bewijs van oorsprong dient te zijn  vermeld:
a: de naam van de producent;
b: de aard en de herkomst van het afdekmateriaal. 

03 Iedere aflevering van bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van een 
schriftelijk verwijzing hiernaar.

04 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certicatie-instelling die erkend is door de 
Raad van Accreditatie, wordt het certicaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te 
vervangen.

81 73 RISICOVERDELING EN GARANTIES 

81 73 01 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole en is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid de 
bedrijfscontrole te volgen.

02 Vòòr het aanbrengen van een opervlakbehandeling verifeert de aannemer de korrelverdeling van het te gebruiken 
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afdekmateriaal.

03 De aannemer controleert de verwerkte hoeveelheden bindmiddel per m² wegoppervlak en vergelijkt deze met de 
voorgeschreven hoeveelheden.
De aannemer legt de meetresultaten ten minste elke twee uur vast.
Indien sprake is van een meetresultaat waaruit blijkt dat abnormale afwijking van de voorgeschreven hoeveelheden 
heeft plaatsgevonden, eveneens de plaats op het werk waar de afwijking is geconsteerd vastleggen. 

04 De aannemer bewaart de reultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn en stelt deze aan de 
directie ter beschikking.

81 73 02 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de door hem aangebracht oppervlakbehandeling van een bepaald weggedeelte gedurende 
drie jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het desbetreffende weggedeelte. Deze garantie, als 
bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, wordt door de opdrachtgever ingeroepen, indien van de desbetreffende 
weggedeelten 
vòòr het verstrijken van de garantietermijn op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van tenminste 1m², 
waarvan de korste zijde tenminste 0,50 m bedraagt, geen afdekmateriaal meer aanwezig is.

82 BETONVERHARDINGEN

82 1 BETONVERHARDINGEN

82 11 BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN

82 11 01 ALGEMEEN

01 * DE BEPALINGEN GERANGSCHIKT ONDER DE PARAGRAFEN 82.11 TOT EN MET 82.17 
SELECTIEF IN HET BESTEK OPNEMEN INDIEN DAARIN HET AANBRENGEN VAN 
BETONVERHARDINGEN IS BESCHREVEN*

Aan artikel 82.11.01 van de Standaard wordt het volgende begrip toegevoegd:
- wilde scheur:

- elke scheur in een betonplaat van een ongewapende betonverharding uitgezonderd een 
scheur onder gezaagde langsvoegen;

- elke scheur met een scheurwijdte groter dan 1,5 mm in een gewapende betonverharding 
uitgezonderd een scheur onder een aangebrachte langsvoeg.

82 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

82 12 01 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: STROEFHEID EN TEXTUUR

03 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient in afwijking van proef 72 te worden gemeten met
een snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend
naar stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet tenminste
0,53 bedragen.

82 12 02 EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de funderingslaag van schraal beton, betonpuingranulaat, 
menggranulaat etc. ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm naar boven en ten hoogste 
15 mm naar beneden bedragen. 

82 12 03 EIGENSCHAPPEN VAN DE BETONVERHARDING: LAAGDIKTE EN PLAATBREEDTE

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 uit de Standaard mag het
tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is verdicht
overeenkomstig artikel 22.02.07 uit de Standaard, niet meer bedragen dan 10 mm.

82 12 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: BETONDRUKSTERKTE

02 In afwijking van artikel 82.12.05 lid 02 uit de Standaard dient de druksterkte van het
beton van de individuele cilinders geboord uit de betonverharding, bepaald bij een
verhardingstijd van 28 dagen, minimaal 40,5 N/mm2 (bij sterkteklasse C35/45).
Wanneer er sprake is van een uitvoeringseenheid waaruit minimaal 4 kernen zijn geboord,
geldt ook een eis voor de gemiddelde druksterkte van minimaal 45 N/mm2.

82 12 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE
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06 De betonverharding dient waar machinaal aanbrengen mogelijk is te worden aangebracht met een slipformpaver 
voorzien van een supersmoother.

07 Voordat met het aanbrengen van betonspecie mag worden begonnen verricht de aannemer bedrijfscontrole met 
betrekking tot de hoogteligging van de zandbaan of menggranulaat.

08 De resultaten  van de bedrijfscontroles moeten minimaal 1 dag voor het aanbrengen van de betonverharding aan de 
directie ter beoordeling worden voorgelegd.

82 12 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN

09 De te vullen contructie(uitzet)voegen direct na het zagen opzagen en zorgvuldig van alle vuil en stof ontdoen. De 
voegvulling onmiddellijk hierna aanbrengen.

82 12 13 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT: FCM

01 De comfortwaarde van de betonverharding van het fietspad wordt bepaald door middel van een fietscomfortmeting 
(FCM). Deze FCM dient uitgevoerd te worden volgens de geaccrediteerde voorschriften van KOAC-NPC. De 
gemeten comfortwaarde (Cv-waarde) van het vak met een lengte van 100 meter dient maximaal 1,1 te zijn. Vertaald 
in een rapportcijfer, volgens 
de geaccrediteerde voorschriften van KOAC-NPC, dient dit raportcijfer minimaal 8,0 te zijn. De opdrachtnemer dient 
zorg te dragen voor de fietscomfortmeting en rapportage van de Cv-waarden en bijbehorende rapportcijfers aan de 
opdrachtgever. De kosten voor de fietscomfortmeting en rapportage zijn voor de opdrachtnemer.
Indien het rapportcijfer per meetvak < 8,0 bedraagt zullen de volgende sancties per meetvak worden toegepast:
- rapportcijfer >=7,5 en  < 8,0: korting € 3,50/m2
- rapportcijfer >=7,0 en  < 7,5: korting € 5,00/m2
- rapportcijfer >=6,5 en  < 7,0:

* korting € 10,00/m2  indien het 1 solitair meetvak betreft met aansluitende meetvakken met 
rapportcijfer >=7,5;

*  verbeteren danwel vernieuwen indien tenminste 1 aansluitend meetvak het rapportcijfer  7,5 
heeft.
- rapportcijfer < 6,5: verbeteren danwel vernieuwen ongeacht de omvang van het meetvak.

82 12 14 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: VORST- EN DOOIBESTANDHEID

01 De vorst- dooibestandheid van het beton bepaald volgens NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende versie) dient te voldoen 
aan klasse FT2 conform tabel 5 uit NEN-EN 13877-2:2013.

82 13 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

82 13 04 GESCHIKTHEIDSONDERZOEK

01 Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 82.13.04 lid 01 van de Standaard wordt bepaald, dat het 
geschiktheidsonderzoek tenminste 3 kalenderweken voor met het aanbrengen van de betonverharding wordt 
begonnen ter beschikking van de directie is gesteld.

82 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN

82 14 03 WERKVERKEER OP GEBONDEN FUNDERINGSLAGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.03 lid 01 van de Standaard mag in de genoemde periode alleen 
werkverkeer worden toegelaten ten behoeve van de aanleg van de fundering en de betonverharding.

82 14 04 KWALITEITSBORGING

04 In artikel 82.14.04 lid 04 van de Standaard vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot het niet goedkeuren van het 
werk".

82 14 12 CONTROLE DRUKSTERKTE AANGEBRACHT BETON

04 De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12 lid 04 van de Standaard, geschiedt 
overeenkomstig artikel 82.14.14 van de Standaard. 

82 14 16 GARANTIE

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte 
voegvullingsmassa gedurende een periode van drie jaar na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg;
- tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
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- tegen scheurvorming;
- tegen plaatselijke onthechting over een diepte van meer dan 5 mm.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard verplicht de aannemer zich betonplaten 
van de ongewapende betonverharding en gedeelten van de
gewapende betonverharding, waarin binnen de garantietermijn door de directie wilde scheuren worden 
geconstateerd, voor zijn rekening te slopen en opnieuw aan te brengen. De nieuw
aan te brengen gedeelten van de betonverharding en de bijbehorende fundering moeten voldoen aan de eisen van 
dit bestek. De methode van slopen en opnieuw aanbrengen behoeft de  goedkeuring van de directie.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.14.16 lid 02 van de Standaard garandeert de aannemer de aangebrachte 
voegvullingsprofielen gedurende een periode van vijf jaar na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- tegen het wegzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- de waterdichtheid van de voeg, indien de voegbreedte niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte van 

het betreffende voegvullingsprofiel in onbelaste toestand;
- het niet uitrijden van de voegvulling door de zuigende werking van het verkeer, indien de breedte van het 

opgezaagde gedeelte van de voeg niet groter wordt dan 0,80 maal de breedte van het betreffende 
voegvullings profiel in onbelaste toestand;

- tegen het uitsteken boven het wegoppervlak bij volledig gesloten voeg.

12 De in de lid 02 genoemde garanties houden in, dat de aannemer zich verbindt:
- in geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden voor zijn rekening de voegvulling plaatselijk te 

vernieuwen;
- op de vernieuwde voegvulling een vervolggarantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van de punten 
genoemd in de lid 02.

13 De door de opdrachtgever noodzakelijk geachte verkeersmaatregelen, in verband met werkzaamheden 
voortvloeiende uit de in artikel 82.14.16 van de Standaard bedoelde
garantiebepalingen, zijn voor rekening van de aannemer.

14 Het bepaalde in paragraaf 22 van de UAV 2012 is voor de voegvullingsprofielen en voegvullingsmassa niet van 
toepassing.

82 14 17 KORTINGEN/AFKEURINGEN

01 Korting t.a.v. afwijking in laagdikte per m² per vak:

Afwijking in mm t.o.v. | Korting per m2 betonverharding
voorgeschreven laagdikte | c.q. afgekeurd
____________________________________________________________
-5 tot -10 mm | € 10,-
-10 tot -15 mm | € 25,-
 >= -15 mm | afgekeurd

Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in artikel 82.17.06 genoemde kernen
groter is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In
dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

02 Korting t.a.v. afwijking in druksterkte per m² per vak:

Vastgestelde grenzen  | Korting per m2
laagste druksterkte  | betonverharding
__________________________________________
35 tot 40,5 N/mm2  | € 10,-
<= 35 N/mm2  | afgekeurd

Als de druksterkte van één van de in art. 82.17.10 van dit bestek genoemde kernen/kubussen
kleiner is dan 35 N/mm² wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening dit vak
opgebroken en een nieuw vak aangebracht. In dit geval vervalt de korting m.b.t. dit vak.

03 Afwijking in vorst- dooibestandheid per m² per dagproductie:
Indien het gemiddelde massaverlies (m56) van het totaal aantal genomen boorkernen per
dagproductie > 1,0 kg/m², dan worden er opnieuw eenzelfde aantal boorkernen genomen
uit de cementbetonverhardingen e.e.a. conform art. 82.17.12 van dit bestek. Indien het
gemiddelde massaverlies (m56) van de som van het totale aantal genomen boorkernen per
dagproductie wederom > 1,0 kg/m², dan wordt het totale oppervlak van de
cementbetonverhardingen afgekeurd. Bij afkeuring wordt voor de totale oppervlakte van de
dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m².
Tevens geldt: indien het massaverlies van één individuele boorkern uit een dagproductie,
zoals beschreven in art. 82.17.12 van dit bestek, hoger is dan 1,5 kg/m², dan worden er 2 extra boorkernen 
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genomen uit de betreffende dagproductie. Als het gemiddelde van deze 3
boorkernen > 1,0 kg/m², wordt betreffende dagproductie afgekeurd. Bij afkeuring wordt
voor de totale oppervlakte van de dagproductie een korting opgelegd van € 100,- /m².

82 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN

82 15 04 BEDRIJFSCONTROLE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard is de minimale hoeveelheid onderzoek per 
dag:
van de betonspecie:
- de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat  12 maal;
- de gradering 2 maal;
- het cementgehalte 2 maal;
- de water-cementfactor 2 maal;
- de volumieke massa 2 maal;

van het verharde beton:
- de volumieke massa 12 maal;
- de karakteristieke kubusdruksterkte 12 maal.

03 Indien gedurende een halve werkdag of korter, betonspecie wordt vervaardigd, kan het aantal te onderzoeken 
monsters tot de helft worden beperkt.

04 De benodigde monsters, voor de in artikel 82.15.04 lid 01 van de Standaard vermelde proeven, moeten gelijkmatig 
over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.

82 15 07 AANBRENGEN BETONSTAAL EN GEPUNTLASTE WAPENINGSNETTEN

03 Indien de voorziening voor het op de plaats houden van de wapening bestaat uit ondersteuningen, de wapening op 
minimaal vier plaatsen per m² ondersteunen.

82 15 15 OPSTELLEN BOORPLAN

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte betonverharding,
dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform bepaling 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van de bepalingen 82.17.06, 82.17.10 en 82.17.12
van dit bestek.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
betonverhardingen.

82 15 16 MERKEN BETONPLATEN

01 Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang worden aangebracht, merken met een 
doorlopend volgnummer. Bovendien in elke eerste plaat die op een productiedag wordt gestort en in elke vervangen 
plaat de datum aangeven. De nummering aanbrengen volgens aanwijzing van de directie.

02 De gewapende betonverharding merken ter weerszijden van de constructiedwarsvoeg met de productie-datum en 
verder volgens aanwijzing van de directie.

82 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

82 17 01 STROEFHEID

01 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op fietspaden. In aanvulling op proef 72 dient ook 
de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt voor wegvakken korter dan 100 m te worden bepaald.

82 17 03 VLAKHEID IN DWARSRICHTING

03 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

82 17 05 LAAGDIKTE
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01 Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld in artikel 82.17.05 van de 
Standaard geschiedt aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.

82 17 06 LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

02 In afwijking van artikel 82.17.06 lid 02 uit de Standaard, verdeelt de directie de
aangebrachte verharding per dagproductie in vakken van gelijke grootte van maximaal 500
m². De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen
met de grenzen van een vak.

03 In elk van de in lid 02 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het
bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervlak. Het boren dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie. Het minimum aantal boorkernen per
dagproductie bedraagt 3.

04 Voor doorgaand gewapende rotondes in beton geldt dat per rotonde 3 boorkernen worden
geboord in de cirkel van de rotonde ter bepaling van de laagdikte. Daarnaast wordt in 2
van de toeleidende wegen naar de rotonde een kern geboord. De directie bepaalt op welke
van de toeleidende wegen deze kernen geboord dienen te worden.

05 Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden worden door
de aannemer en op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2 nieuwe kernen Ø102 mm
geboord uit het betreffende vak en aan de directie overgedragen. De kernen worden
genomen op door de directie aangegeven, aselect gekozen plaatsen.

06 De hoogte van deze 2 kernen wordt op dezelfde wijze bepaald als in artikel 82.17.06 lid 06
uit de Standaard. Indien het gemiddelde van deze 2 kernen niet de vereiste hoogte
heeft, wordt het vak ten aanzien van de laagdikte onvoldoende verklaard en wordt de
laagdikte van het vak bepaald op de hoogte van het gemiddelde van de drie betreffende
kernen en wordt een korting opgelegd zoals in bepaling 82.14.17 lid 01 van dit bestek is
aangegeven.

07 Als de negatieve afwijking in laagdikte van één van de in lid 03 t/m 06 genoemde kernen
groter is of gelijk aan 15 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, wordt het vak
afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak opgebroken en een nieuw vak
aangebracht.

82 17 10 DRUKSTRERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS GEBOORD UIT DE BETONVERHARDING

02 In afwijking van artikel 82.17.10 lid 02 uit de Standaard, verdeelt de directie de
aangebrachte verharding per dagproductie in vakken van gelijke grootte van maximaal 500
m². De zijkant van de verharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen
met de grenzen van een vak.

03 In elk van de in lid 02 van dit artikel bedoelde vakken een cilinder boren met een boor met
een inwendige middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens het
bestek aangebrachte betonverharding, loodrecht op het wegoppervlak. Het boren dient te
geschieden in aanwezigheid van de directie. Het minimum aantal boorkernen per
dagproductie bedraagt 3.

04 Waar de directie zichtbare gebreken vaststelt of onvoldoende kwaliteit van de
betonverharding vermoedt, dient per 100 m² één extra kern te worden geboord. Daartoe
geeft de directie op tekening aan het weggedeelte waarin deze controle moet plaatsvinden.
Dit boren moet geschieden op door de directie aselect aan te wijzen plaatsen

05 De druksterkte van het beton wordt bepaald met een proefstuk uit het midden van de te
beproeven laag van de cilinder, waarbij de hoogte van het proefstuk gelijk moet zijn aan de
diameter van de cilinder.

06 Voor doorgaand gewapende rotondes in beton geldt dat in afwijking van de leden 01 t/m 05
de druksterkte wordt bepaald aan de hand van op het werk te vervaardigen kubussen. Per
rotonde worden 3 kubussen vervaardigd in de cirkel van de rotonde ter bepaling van de
druksterkte. Daarnaast dient in alle toeleidende wegen naar de rotonde een kubus op het
werk te worden vervaardigd. De directie bepaalt van welke van de twee toeleidende wegen
de kubussen worden beproefd op druksterkte.

07 De geboorde kernen/kubussen op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. Losse
onderdelen afzonderlijk merken. De proefstukken onmiddellijk na het boren/vervaardigen
doelmatig verpakken en daarna de kernen overhandigen aan het RvA geaccrediteerde
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laboratorium. De aannemer voegt daarbij:
- een lijst met boorkernnummers/kubusnummers;
- tekeningen met daarop aangegeven de plaatsen met nr.'s waar de kernen/kubussen zijn 

geboord/vervaardigd (locaties boorkernen digitaal inmeten);
- data van storten cementbetonverharding op tekening aangegeven;
- volledige bestekseisen (deel 2.2. en deel 3) cementbetonverhardingen die nodig zijn om de bij het 
laboratoriumonderzoek verkregen resultaten te kunnen toetsen aan de desbetreffende besteksbepalingen.

82 17 12 VORST- DOORBESTANDHEID VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS GEBOORD UIT DE 
BETONVERH.

01 In afwijking van het gestelde in NPR-CEN/TS 12390-9 (vigerende versie) wordt bepaald
dat de vorst- dooibestandheid van het betonoppervlak van de aangebrachte beton moet
worden bepaald aan de hand van cilinders die zo spoedig mogelijk moeten worden
geboord na het aanbrengen van het beton en overigens op een zodanig tijdstip dat geen
schade aan het beton ontstaat.

02 In tegenstelling tot de proefbeschrijving moet de vorst- dooibestandheid worden bepaald
van het betonoppervlak van de geboorde cilinders. De bovenste 3 cm van de cilinders
wordt er dus niet afgezaagd.

03 Het vorst-dooibestandheidsonderzoek van het betonoppervlak moet worden uitgevoerd
met een 3% (m/m) oplossing van Natriumchloride (NaCl).

04 n afwijking van het gestelde in tabel 7 van NEN-EN 13877-2:2013 wordt voor het bepalen
van het aantal te nemen boorkernen, gebruik gemaakt van de boorkernen welke zijn
geboord ten behoeve van de laagdikte zoals omschreven in bepaling 82.17.06 lid 03 en 04 uit
dit bestek.

05 De vorst-dooibestandheid wordt bepaald op de geboorde kernen als bedoeld in bepaling
82.17.06 lid 03 en 04, met een minimum van 3 vorst-dooibepalingen per dagproductie.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10 mm boven de 
aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te worden aangebracht.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden aangebracht voordat 
binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen worden toegepast, die 
een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van 

CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte: 
[INVULLEN, bijv. beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen (beperkt voorkomend)]
2. Talud: 
[INVULLEN, bijv. n.v.t.]
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3. Verband: 
[INVULLEN, bijv. betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten]
4. Materialen: 
[INVULLEN, bijv. nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.]

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: 
[INVULLEN, bijv. voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.]

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch 
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); De aannemer moet de navolgende, door 
de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven 
producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
[INVULLEN] [INVULLEN]
[INVULLEN] [INVULLEN]

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
[INVULLEN]

83 13 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter accordering aan 
de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook daadwerkelijk van gelijke kleur 
te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 2 ELEMENTENVERHARDING IN NATUURSTEEN

83 22 EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 22 01 ALGEMEEN

03 Het pasmaken van elementenverharding van natuursteen mag uitsluitend d.m.v. nat zagen m.b.v. een zaagtafel.

83 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 23 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.23.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van 

CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte: 
[INVULLEN, bijv. beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen (beperkt voorkomend)]
2. Talud: 
[INVULLEN, bijv. n.v.t.]
3. Verband: 
[INVULLEN, bijv. betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten]
4. Materialen: 
[INVULLEN, bijv. nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.]

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: 
[INVULLEN, bijv. voorzien in het door de aannemer in te richten materialendepot buiten het werkterrein.]

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch 
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s); De aannemer moet de navolgende, door 
de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven 
producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
[INVULLEN] [INVULLEN]
[INVULLEN] [INVULLEN]

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
[INVULLEN]

83 23 03 BEMONSTERING

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters ter accordering aan 
de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook daadwerkelijk van gelijke kleur 
te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 24 01 GARANTIE VOEGWERK
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01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen voor een periode 
van 60 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen inroept, is de 
regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.
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	Deel 3. Bepalingen
	01  	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

	01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN

	01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

	01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 

	01 05 	BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

	01 06 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

	01 07 	ZEKERHEIDSTELLING

	01 08 	BIJDRAGEN

	01 09 	kABELS EN LEIDINGEN

	01 10 	VERGUNNINGEN 

	01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN 

	01 12 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

	01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 

	01 14 	BOUWSTOFFEN

	01 16 	VERZEKERINGEN 

	01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

	01 18 	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 

	01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

	01 20 	KWALITEITSBORGING 

	01 23 	cOMMUNICATIE

	01 25 	SOCIAL RETURN

	01 26 	HIJSWERKZAAMHEDEN 

	01 27 	TEKENINGEN EN BEREKENINGEN  

	01 28 	HINDER

	01 29 	KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN 

	01 30 	aANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN U.A.V. 2012

	10  	WERK ALGEMENE AARD

	10 0  	WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

	10 01 	BEGRIPPEN

	10 02 	EISEN EN UITVOERING

	10 1 	WERK ALGEMENE AARD

	10 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	10 2  	DIRECTIEVOORZIENINGEN

	10 22 	KETEN EN LOODSEN 

	10 23 	TER BESCHIKKING STELLEN 

	10 24 	AFVALSTOFFEN 

	16  	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

	16 1  	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

	16 11 	BEGRIPPEN

	16 12 	EISEN EN UITVOERING

	16 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT

	16 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	17  	VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER

	17 0  	VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER, ALGEMEEN

	17 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT

	17 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	17 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	21  	BEMALINGEN

	21 1  	BEMALINGEN

	21 12 	EISEN EN UITVOERING

	21 13 	INFORMATIEOVERDRACHT

	21 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	21 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	21 16 	BOUWSTOFFEN

	21 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	22  	GRONDWERKEN 

	22 0  	GRONDWERKEN, ALGEMEEN

	22 02 	EISEN EN UITVOERING

	22 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	22 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

	22 06 	bOUWSTOFFEN

	22 2  	GRONDBEWERKINGEN  

	22 22 	EISEN EN UITVOERING 

	22 3  	NATUURTECHNISCH GRONDWERK

	22 34 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	24  	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

	24 0  	SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, ALGEMEEN

	24 01 	BEGRIPPEN

	24 02 	EISEN EN UITVOERING

	24 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN

	24 05 	.....

	24 06 	BOUWSTOFFEN

	24 2  	HORIZONTALE BORINGEN

	24 23 	INFORMATIEOVERDRACHT

	24 25 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	25  	RIOLERING

	25 0  	RIOLERING, ALGEMEEN 

	25 01 	BEGRIPPEN

	25 02 	EISEN EN UITVOERING 

	25 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	25 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	25 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

	25 06 	BOUWSTOFFEN

	25 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	25 1  	AANLEG RIOLERING 

	25 12 	EISEN EN UITVOERING 

	25 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	25 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	25 16 	BOUWSTOFFEN 

	25 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN 

	25 3  	RIOOLREINIGING

	25 31 	BEGRIPPEN

	25 32 	EISEN EN UITVOERING, RIOOLREINIGING

	25 33 	INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

	25 34 	RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING

	25 35 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, RIOOLREINIGING

	25 4  	RIOOLINSPECTIE

	25 41 	BEGRIPPEN

	25 42 	EISEN EN UITVOERING

	25 43 	INFORMATIEOVERDRACHT

	25 44 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	25 45 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	25 46 	BOUWSTOFFEN

	25 47 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	32  	WEGBEBAKENING

	32 1  	MARKERINGEN

	32 12 	EISEN EN UITVOERING

	32 13 	INFORMATIEOVERDRACHT

	32 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	32 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	32 16 	bOUWSTOFFEN

	51  	GROENVOORZIENINGEN

	51 0  	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

	51 01 	BEGRIPPEN

	51 02 	EISEN EN UITVOERING 

	51 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	51 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	51 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	51 06 	BOUWSTOFFEN

	51 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN

	51 4  	BEPLANTINGEN

	51 42 	EISEN EN UITVOERING 

	51 43 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	51 44 	RISICOVERDELING EN GARANTIES BEPLANTINGEN

	51 5  	BOMEN

	51 51 	BEGRIPPEN BOMEN

	51 52 	EISEN EN UITVOERING 

	51 53 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	51 54 	RISICOVERDELING EN GARANTIES BOMEN

	51 56 	BOUWSTOFFEN 

	61  	WERK ALGEMENE AARD 

	62  	VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING  

	62 1  	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

	62 12 	EISEN EN UITVOERING 

	62 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT 

	62 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	62 15 	BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN 

	80  	FUNDERINGSLAGEN

	80 1  	VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

	80 12 	EISEN EN UITVOERING 

	80 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	80 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

	80 16 	BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

	81  	BITUMINEUZE VERHARDINGEN

	81 1  	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

	81 12 	EISEN EN UITVOERING 

	81 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

	81 2  	ASFALTVERHARDINGEN

	81 21 	BEGRIPPEN ASFALTVERHARDINGEN

	81 22 	EISEN EN UITVOERING 

	81 23 	INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN

	81 24 	RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

	81 25 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ASFALTVERHARDINGEN

	81 26 	BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN

	81 27 	MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

	81 7 	OPPERVLAKBEHANDELING VAN KUNSTSTOF

	81 71 	EISEN EN UITVOERING

	81 72 	INFORMATIE OVERDRACHT 

	81 73 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 

	82  	BETONVERHARDINGEN

	82 1  	BETONVERHARDINGEN

	82 11 	BEGRIPPEN BETONVERHARDINGEN

	82 12 	EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

	82 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

	82 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES BETONVERHARDINGEN

	82 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BETONVERHARDINGEN

	82 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN BETONVERHARDINGEN

	83  	ELEMENTENVERHARDINGEN

	83 1  	STRAATWERK

	83 12 	EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

	83 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

	83 2  	ELEMENTENVERHARDING IN NATUURSTEEN

	83 22 	EISEN EN UITVOERING ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

	83 23 	INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

	83 24 	RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN



