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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

Zowel in de missie als in de focuspunten van Rijkswaterstaat is samenwerken 

opgenomen. Alleen door samen te werken kan de (Vernieuwings)opgave worden 

gerealiseerd. Daarom trekt Rijkswaterstaat hier graag samen met de markt in op. 

Een marktconsultatie kan hieraan een grote bijdrage leveren. 

 

Voor het project Irenesluis wil RWS een uitgebreide marktconsultatie houden 

bestaande uit: 

- Plenaire consultatie met alle geïnteresseerde partijen 

- Een (betaald) vervolgonderzoek met de door RWS geselecteerde 

geïnteresseerden.  

 

In een eerder stadium heeft Rijkswaterstaat met de hulp van de Taskforce Infra, 

Platform V&R een experiment met de planfase van Zeesluis Farmsum uitgevoerd. 

Dit experiment heeft een aantal leerpunten opgeleverd, welke zodanig waardevol 

zijn gebleken, dat Rijkswaterstaat een vervolg wil geven aan de toepassing en 

uitwerking hiervan. Om de marktpartijen (ingenieursbureaus, onderzoeksbureaus en 

aannemerij) een marktconforme vergoeding te kunnen bieden voor hun bijdragen 

en inspanningen, heeft Rijkswaterstaat besloten om een zogenaamde “betaalde 

marktsconsultatie” toe te passen. Deze markconsultatie zal in een aantal stappen 

moeten leiden tot een integrale ontwerpnota, hinderplan en kostenraming op basis 

waarvan een Uitvoeringsbesluit (Beslismoment 2) kan worden aangevraagd. 

Eveneens zal er een vraagspecificatie moeten worden geleverd t.b.v. het 

aanbestedingsdossier Werk.  

 

De marktpartijen welke hierin participeren, worden op basis van objectieve criteria 

geselecteerd en zullen voor hun inspanningen een vergoeding ontvangen.  

RWS verwacht hierbij samen met de markt te komen tot een concreet eindproduct, 

waarbij ketenpartners (ingenieursbureaus, onderzoeksbureaus, aannemerij en RWS) 

elkaar optimaal versterken op het gebied van kennis en expertise.  

 

De uiteindelijke resultaten van dit experiment zullen via TenderNed met de branche 

worden gedeeld. Hiermee staat het daarna vrij om vanuit de ingenieursdiensten, 

onderzoeksbureaus en aannemerij mee te dingen naar de contractfase van dit Werk 

(realisatiecontract) i.h.k.v. nota scheiding van belang. 

 

Het gehele traject wordt doorlopen conform de fases in onderstaande afbeelding.  
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Figuur 1: Fases in marktconsultatie deel 2. 

 

De hierbij behorende planning is:  

 

Scopebepaling Januari ‘26 

Onderzoek &Ontwerp Feb – april ‘26  

Planning en fasering Mei ‘26 

Raming en contract Juni-juli ‘26 

 

Tijdens de plenaire marktbijeenkomst zal RWS meer gedetailleerd ingaan op de 

planning van werkzaamheden. December wordt gezien als opstartmaand en de 

werkzaamheden zullen hoofdzakelijk tussen januari en augustus plaatsvinden. De 

consultatie eindigt per 1-8-2026. 

 

1.2 Projectbeschrijving 

 

Diverse sluizencomplexen in Nederland, waaronder die in de Hoofdvaarweg 

Lemmer-Delfzijl (HLD), het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het Merwedekanaal 

(MWK) naderen einde technische levensduur. Hiertoe is een vernieuwingsopgave 

(voorheen Vervanging en Renovatie) opgestart waarbij diverse sluisonderdelen 

zullen moeten worden gerenoveerd of vervangen. 

 

Vanuit Rijkswaterstaat wordt de vernieuwingsopgave opgepakt in diverse portfolio’s 

om daarmee de vernieuwingsopgave efficiënt op de markt te brengen, te realiseren 

en de marktpartijen daarmee een zekere dealflow te kunnen bieden, waarbij het 

leren en efficiënter werken eraan bij moeten dragen, dat de toch al krappe 

capaciteit van de verschillende actoren doelmatig en efficiënt worden benut. De 

spelregels van de nieuwe inkoopstrategie worden hierbij toegepast. Om in beeld te 

krijgen welke opgave er ligt om de complexen weer in goede staat te brengen, te 

laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en eisen en om inzicht te hebben 

in welke maatregelen uitgevoerd moeten worden, wordt een planfase doorlopen, 

welke uiteindelijk wordt afgesloten met het nemen van een Beslismoment 2.  

 

Eén van de sluiscomplexen die onderdeel uitmaakt van deze vernieuwingsopgave 

betreft de Prs. Irenesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Wijk bij Duurstede. De 

beoogde aanvang van de realisatiewerkzaamheden aan dit sluiscomplex is voorzien 

in 2029/2030.  
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De Prinses Irenesluis is een verouderd object. Op hoofdlijn geldt, dat (zo goed als) 

de volledige elektrotechnische installatie, incl. bediening en besturing vernieuwd 

moet worden, de werkbouwtuigkundige installaties gereviseerd of vervangen 

moeten worden en er civieltechnische en bouwkundige verbeteringen nodig zijn.  

Vervolgens dient er voor de volledige Vernieuwingsopgave van het Sluizencomplex 

een uitwerking tot op VO+ niveau (incl. bijbehorende vraagspecificatie) en incl. 

bijbehorende planning, risicodossier en kostenraming gemaakt te worden. Deze 

uitdaging wil RWS samen met een brede groep marktvertegenwoordigers oppakken. 

Voor deze uitwerking is een inschatting gemaakt van functionarissen vanuit de 

markt die hiervoor nodig zijn. De aangegeven tijdsbesteding geldt voor de periode 1 

januari t/m 1 augustus 2026. December wordt gezien als opstartmaand. 

 

1.3 Doel van de marktconsultatie 

 

Vanuit de Sluizenwerf van Rijkswaterstaat is de wens geuit om te onderzoeken op 

welke wijze het mogelijk is om in de planfase te komen tot een efficiëntere 

werkwijze om daarmee een beter toepasbare en maakbare uitvraag aan de markt 

(zowel maakmarkt als ingenieursbureaus en leveranciers) te bewerkstelligen. 

Hiertoe is contact gezocht met het Platform V&R, als onderdeel van de Taskforce 

Infra. Vanuit het focuspunt ‘Opgavegericht samenwerken’ is de insteek om dit 

onderzoek uit te voeren met alle betrokken ketenpartners, te weten Rijkswaterstaat, 

NL Ingenieurs, Bouwend Nederland, Techniek NL, Waterbouwers, MKB-bedrijven 

etc. 

 

Door de verschillende perspectieven van deze partijen te bundelen is de hypothese 

dat hiermee een planfase van een vernieuwingsopgave een kortere doorlooptijd 

heeft en dat middelen (capaciteit en financieel) efficiënter ingezet kunnen worden. 

Eveneens kan realisatiekennis in een vroeg stadium worden ingebracht. Dit heeft 

voordelen m.b.t. maakbaarheid, bouwlogistiek en hinderplanning. Het totale traject 

wordt in augustus 2026 afgerond. 

 

Er is gekozen om deze consultatie toe te passen op de planfase vernieuwingsopgave 

Prs. Irenesluis, waarbij getracht wordt om zoveel mogelijk synergie te zoeken met 

de nog te starten planfase voor de Pr. Bernhardsluis.  

Het doel van de marktconsultatie is om te onderzoeken hoe tot een efficiëntere 

werkwijze in de planfase gekomen kan worden, zodat daarmee de beschikbare 

middelen (financieel en capaciteit) in de branche optimaal benut kunnen worden.  

 

Zowel de inhoudelijke als de procesmatige uitkomst van de consultatie zal op 

Tenderned worden gedeeld na afloop van de consultatie.  

 

1.4 Doelgroep 

 

Alle marktpartijen passend binnen de doelgroep (GWW-sector: ingenieursbureaus, 

aannemers, installatiebedrijven, leveranciers) die een bijdrage kunnen leveren aan 

het benoemde doel zoals opgenomen in paragraaf 1.3 worden uitgenodigd om deel 

te nemen aan deze marktconsultatie. De voorkeur van Rijkswaterstaat is dat de 

vraagstukken vanuit verschillende perspectieven worden belicht en daarom 

ontvangt Rijkswaterstaat graag een gevarieerde en gemotiveerde groep 

deelnemers. 
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2 Procedure 

2.1 Procedure 

 

Deze marktconsultatie kent een afwijkende invulling van wat te doen gebruikelijk is. 

In eerste instantie worden geïnteresseerden gevraagd om zich aan te melden voor 

een algemene informatiebijeenkomst (deel 1). Tijdens deze informatiebijeenkomst 

zullen het project en de opgave nader worden toegelicht. Geïnteresseerden zullen in 

staat worden gesteld om hun vragen te stellen.  

 

Geïnteresseerden die willen participeren in Marktconsultatie deel 2, dienen zich 

schriftelijk aan te melden. Een selectiecommissie zal uiteindelijk, mede op basis van 

behoefte en door geïnteresseerden aangeleverde informatie, komen tot het 

“marktconsultatieteam”.  

2.2 Planning 

 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de planning van deze marktconsultatie: 

 

Activiteit Datum 

Publicatie marktconsultatie op TenderNed 27-10-2025 

Uiterste datum aanmelden informatiebijeenkomst 04-11-2025 

Deel 1: Marktconsultatie (plenaire 

informatiebijeenkomst) 

17-11-2025 13:00 uur 

Publicatie verslag via TenderNed 18-11-2025 

Deel 2: Indienen aanmelding Markconsultatie 

(motivatie en cv’s) 

 

28-11-2025 

Deel 2: Beoordeling aanmelding Marktconsultatie  

 

28-11-2025 

Publicatie Selectie aanmeldingen Marktconsultatie  03-12-2025 

Kick-off deel 2 marktconsultatie 04-12-2025 

Looptijd marktconsultatie  05-12-2025 t/m 1-8-2026 
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2.3 TenderNed 

 

Communicatie in het kader van deze marktconsultatie vindt plaats via TenderNed, 

op dit platform vindt u alle informatie. Door het gebruik van TenderNed worden alle 

geïnteresseerde marktpartijen gelijktijdig op de hoogte gebracht van relevante 

informatie. 

 

2.4 Informatiebijeenkomst (deel 1 marktconsultatie)  

 

Zoals aangegeven zal er een informatiebijeenkomst Marktconsultatie plaatsvinden. 

Tijdens deze informatiebijeenkomst zal een presentatie van het project worden 

gegeven door Rijkswaterstaat en stelt het projectteam zich voor. Vervolgens vinden 

er een aantal verdiepende sessies plaats op deelonderwerpen. 

 

De informatiebijeenkomst Marktconsultatie (deel 1) wordt gehouden op de volgende 

locatie: 

Naam: Marktconsultatie experiment Irenesluis 17 november 2025  

Kantoor: Rijkswaterstaat, Westraven Utrecht. 

Tijdstip: 13.00 uur. 

 

Tijdstip Omschrijving 

13.00-13.30 Inloop op locatie 

13.30-14.00 Opening en introductie projectteam 

14.00-14.30 Presentatie project en gelegenheid voor vragen 

14.30-15.15 Verdiepingssessie 1 

15.15-16.00 Pauze 

16.00-16.45 Verdiepingssessie 2 

16.45-17.00 Plenaire terugkoppeling 

17.00-18.30 Gelegenheid tot netwerken 

18.30 Afsluiting 

 

2.5 Aanmelden informatiebijeenkomst Marktconsultatie Deel 1 

 

Als u wilt deelnemen aan de Marktconsultatie deel 1 (informatiedeel) kunt u zich 

aanmelden via de berichtenmodule in TenderNed. Dit kan tot de uiterlijke datum 

zoals genoemd in paragraaf 2.1. Bij uw aanmelding dienen de naam, organisatie en 

functie te worden vermeld. Per marktpartij kunnen maximaal twee deelnemers zich, 

onder vermelding van functie-interesse, aanmelden. Hiermee heeft Rijkswaterstaat 

vooraf inzicht in de totale groepsgrootte tijdens de marktconsultatie en van de 

spreiding in marktpartijen en functies. 

 

2.6 Verslag van de marktconsultatie  

 

Met het publiceren van het verslag van de marktconsultatie deel 2 op TenderNed 

wordt de marktconsultatie afgerond. Het verslag wordt opgesteld door 

Rijkswaterstaat en bevat de hoofdlijnen met belangrijkste conclusies. Het openbaar 

publiceren van dit verslag zorgt ervoor dat er sprake is van een gelijk speelveld en 

alle geïnteresseerde marktpartijen de informatie tot zich kunnen nemen. De 

bevindingen in dit verslag zijn geanonimiseerd en commercieel vertrouwelijke 

informatie wordt niet opgenomen in dit verslag. Ook de presentatie van de 
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informatiebijeenkomst en een lijst van deelnemende marktpartijen zal worden 

gedeeld op TenderNed. Op de lijst van deelnemende marktpartijen zullen de namen 

van organisaties worden vermeld, namen en contactgegevens van medewerkers zijn 

hierin niet opgenomen. 

 

2.7 Voorwaarden van de marktconsultatie   

 

De marktconsultatie wordt gehouden onder de volgende voorwaarden: 
• Gezien het vrijblijvende karakter van de Marktconsultatie deel 1, kunnen er 

geen rechten ontleend worden aan enige informatie die verstrekt is in het 
kader van deze marktconsultatie.  

• De deelname aan Marktconsultatie deel 1 is geheel vrijwillig en vrijblijvend. 

Na toegang tot marktconsultatie deel 2 wordt van partijen commitment 

verwacht aan de marktconsultatie gedurende de gehele looptijd. 

Rijkswaterstaat toont deze commitment wederzijds door het beschikbaar 

stellen van vergoedingen. Uitgangspunt voor de vergoedingen zijn 

weergegeven in de tarievenlijst zoals opgenomen in Bijlage 1. 

• Het verslag van Marktconsultatie zal opgenomen worden in een eventuele 

aanbestedingsprocedure. Er vloeien geen consequenties voort uit de 

deelname aan de consultatie, ten aanzien van een eventuele 

aanbestedingsprocedure in de toekomst. Er ontstaan geen voorkeursposities 

of uitsluitingsgronden door deelname aan de consultatie.  

• Bij de start van een eventuele aanbestedingsprocedure stelt Rijkswaterstaat 

het verslag van de marktconsultatie voor eenieder beschikbaar om de 

eventuele aanbestedingsprocedure objectief, transparant en non-

discriminatoir te kunnen laten verlopen (ter voorkoming van beperking van 

mededinging voor enige partij). 

• Informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later in 

het kader van een eventuele voorgenomen aanbesteding wordt verstrekt.  

• De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op een eventuele 

aanbesteding. 

• Rijkswaterstaat behoudt zich het recht voor om de planning, zoals in dit 

document geschetst is, naar eigen inzicht aan te passen en/of het traject van 

de marktconsultatie geheel of gedeeltelijk te staken. Uitgangspunt is echter 

dat Rijkswaterstaat waar mogelijk het in dit document geschetste traject zal 

naleven.  

• De door middel van deze marktconsultatie aan Rijkswaterstaat verstrekte 

informatie, als ook de verstrekte CV’s en motivaties, worden vertrouwelijk 

behandeld. 

• Door deelname aan deze marktconsultatie verklaart de geïnteresseerde 

marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden. 

2.8 Selectie ten behoeve van deelname aan de marktconsultatie  

De selectiecommissie voor functionarissen t.b.v.  de markconsultatie 

bestaan uit afgevaardigden van Rijkswaterstaat die verbonden zijn aan de 

Sluizenwerf. Rijkswaterstaat heeft hierbij de vrijheid advies in te winnen bij 

vertegenwoordigers van brancheorganisaties.   

 

Bij de samenstelling van een competent team wordt gestreefd naar een 

brede vertegenwoordiging van de doelgroep (NL Ingenieurs, Bouwend 

Nederland, Techniek NL, Waterbouwers, MKB-bedrijven etc). Dit betekent 
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dat bij voldoende belangstelling de participatie per bedrijf wordt beperkt tot 

maximaal 2 functionarissen.  

 

De inhoudelijke selectie vindt plaats op grond van het ingediende CV en de 

motivatielijst, zie hoofdstuk 3. Op basis van bovenstaande uitgangspunten 

wordt door de selectiecommissie een competent team samengesteld.  

 

Het CV dient een profielschets te bevatten van competenties van kandidaat 

en van projectervaring. Het CV dient maximaal 2 A4 te zijn.  

In onderstaande tabel zijn de criteria opgenomen waarop de CV’s worden 

beoordeeld. Voor alle deelnemers is een VCA-basis certificaat verplicht.  

 

De CV(s) en de bijbehorende motivatielijst(en) dienen te worden ingediend 

via de berichtenmodule in TenderNed. 

 

Opdrachtgever gaat uit van een team van maximaal 10 fte (o.b.v. 40 urige 

werkweek) gedurende de looptijd van het experiment, te weten; tot 01-08-

2026 

 

De tariefgroepen verwijzen naar bijlage 1 en zijn indicatief opgenomen in 

onderstaande tabel. 

 

 

Discipline Functionaris Selectiecriteria 

Projectmanage

ment 

 

Tariefgroep: A6 

Projectleider 

 

 

1. De aangeboden kandidaat heeft 

kennis van en minimaal 10 jaar 

werkervaring in een 

multidisciplinaire rol bij 

complexe (rijks)infrastructurele 

projecten. Met complex wordt 

bedoeld meer dan 50 miljoen 

aan opdrachtsom 

2. Aantoonbare kennis van 

bestuurlijke en 

besluitvormingsprocessen en 

ruime ervaring met de 

beïnvloeding daarvan. 

 

Project 

beheersing 

 

Tariefgroep: 

A4,5 

Manager projectbeheersing 

Planner 

Risicomanager 

Kostendeskundige / 

Calculator 

 

1. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar 

ervaring met projectbeheersing, 

-control en -management 

binnen grote, complexe 

infrastructurele projecten in een 

bestuurlijk en technisch 

complexe tot zeer complexe 

omgeving. 

 

Technisch 

management 

 

Tariefgroep: A5 

System Engineer / MBSE-er 

Systeem Integrator 

(Hoofd)uitvoerder 

Faseringsspecialist 

1. Kandidaat heeft kennis van en 

minimaal 3 jaar werkervaring in 

een rol als Systems Engineer/ 

system Integrator, uitvoerder of 

faseringsspecialist bij complexe 

(rijks)infrastructurele projecten. 
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Met complex wordt bedoeld 

meer dan 50 miljoen aan 

opdrachtsom. 

Werkbouwtuigk

unde 

 

Tariefgroep: A4 

Adviseur WTB  

Werkvoorbereider/ 

Projectcoördinator 

Machineveiligheidsdeskundig

e 

 

1. Kandidaat beschikt over een 

diploma van een Technische 

HBO/WO-opleiding inrichting 

WTB 

2. Kandidaat beschikt over 

minimaal 5 jaar werkervaring in 

de (contract)voorbereiding en 

uitvoeringsfase binnen het 

vakgebied van 

waterbouwkundige kunstwerken 

 

 E/IA 

 

Tariefgroep: 

A4,5,6 

Adviseur E/IA 

Hardware Engineer 

Application Engineer 

Inbedrijfsteller 

RAMS-CE specialist 

1. Kandidaat beschikt over een 

diploma van een Technische 

HBO/WO-opleiding. In richting 

van Electrotechniek of IA. 

2. Kandidaat beschikt over kennis 

en ervaring van minimaal 5 jaar 

met ontwerp, realisatie en 

onderhoudsfase van 

sluiscomplexen en/of 

beweegbare bruggen. 

Bouwkundig/ 

civiel 

 

Tariefgroep: 

A4,5 

Senior Constructeur 

 

1. Kandidaat beschikt over een 

diploma van een Technische 

HBO/WO-opleiding. In richting 

van Civiele techniek 

2. Bekend met constructieve 

normen zoals Eurocode, NEN-

normen, CUR-aanbevelingen 

 

Waterbouw 

 

Tariefgroep: 

A4,5,6 

Hydraulisch adviseur 

Werkvoorbereider/ 

Projectcoördinator 

Specialist 

1. Kandidaat beschikt over een 

diploma van een Technische 

HBO/WO-opleiding. In richting 

van Waterbouw, Hydrologie of 

Hydraulica 

2. Minimaal 3 jaar ervaring met 

hydraulische modellen 

 

Omgevings-

management 

 

Tariefgroep: 

A4,5 

Adviseur omgeving (t.b.v. 

Stakeholdermanagement, 

Mobiliteit, KES) 

1. Kandidaat heeft minimaal 5 jaar 

relevante ervaring op het 

vakgebied 

omgevingsmanagement 

2. Aantoonbare ervaring met het 

opstellen van een 

klanteisenspecificatie (KES). 

Contract-

management 

 

Tariefgroep: A5 

Inkoopadviseur (t.b.v. 

secundaire inkopen 

(inspecties)) 

Contractadviseur 

1. Kandidaat beschikt over 

relevante diploma’s op het 

gebied van inkoop en 

contractmanagement zoals 
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(werkencontract en IB 

contract) 

NEVI, CIPS, APMP of 

vergelijkbaar. 

2. Kandidaat beschikt over 

minimaal 7 jaar werkervaring op 

het gebied van inkoop en 

contractmanagement in de 

(contract)voorbereiding en 

uitvoeringsfase binnen het 

vakgebied van 

waterbouwkundige 

kunstwerken. 

3. Beheerst proces van opstellen 

specificaties 
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3 Motivatielijst 

3.1 Toelichting 

 

Door middel van de onderstaande motivatielijst (max 1 A4 groot per functie) wil 

Rijkswaterstaat een beter beeld krijgen van hoe de markt tegen de opgave aankijkt 

en een bijdrage wil leveren. Rijkswaterstaat verzoekt de marktpartijen in de 

beantwoording zo duidelijk en volledig als mogelijk te zijn, zodat Rijkswaterstaat zo 

goed mogelijke bijdrage van de markt mee kan nemen in de besluitvorming omtrent 

deze opgave. 

 

3.2 Thema functionarissen deel 2 in te vullen per geïnteresseerde 

functie 

 

Vraag 1: Welke functionarissen biedt u aan en wat is de voorziene inzet – op de 

werklocatie Irenesluis - per week ? 

 

Vraag 2: Welke concrete meerwaarde kan deze functionaris leveren aan de opgave. 

Onderbouw waarom en waar dit eerder is gebleken? 

 

Vraag 3: Rijkswaterstaat heeft een voorzet gegeven voor wat betreft de benodigde 

functies voor de opgave. Welke functies mist u hier nog?  

 

Vraag 4: Zou u deze functies ook nog kunnen en willen leveren? En wat is de 

voorziene inzet per week? Zo nee: welke inzet verwacht u van Rijkswaterstaat? 

   

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 

Vul hier uw antwoord in. 
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Bijlage 1 Overzicht benodigde functionarissen Marktconsultatie  

 

Deze markconsultatie zal in een aantal stappen moeten leiden tot een integrale 

ontwerpnota (VO+ niveau), hinderplan en SSK-kostenraming op basis waarvan een 

Uitvoeringsbesluit (Beslismoment 2) kan worden aangevraagd. Eveneens zal er een 

vraagspecificatie moeten worden geleverd t.b.v. het aanbestedingsdossier Werk. 

Voor deze uitwerking is een inschatting gemaakt van functionarissen die hiervoor 

nodig zijn. In de onderstaande tabel is dit gepresenteerd. De projectmanager en 

technisch manager zal samen met RWS in januari voorlopige werkpakketten 

definiëren, van waaruit vastgelegd wordt in welke fase welke rollen vooral zullen 

worden ingezet. Sommige rollen komen niet in elke fase voor.  

 

Discipline Functionarissen 

Projectmanagement 

 

Projectleider 

 

 

Project beheersing Manager projectbeheersing 

Planner 

Risicomanager 

Kostendeskundige / Calculator 

 

Technisch management System Engineers / MBSE-er 

Systeem Integrator 

(Hoofd)uitvoerder 

Machineveiligheidsdeskundige 

Faseringsspecialist 

Werkbouwtuigkunde Adviseurs WTB  

Werkvoorbereider/ Projectcoördinator 

 

 E/IA Adviseurs E/IA 

Hardware Engineers 

Application Engineers 

Inbedrijfsteller 

RAMS-CE specialist 

Bouwkundig/civiel Senior Constructeur 

 

Waterbouw Hydraulisch adviseur 

Werkvoorbereider/ Projectcoördinator 

Specialist 

Omgevingsmanagement Adviseurs omgeving (t.b.v. 

Stakeholdermanagement, Mobiliteit, KES) 

Contractmanagement Inkoopadviseur (t.b.v. secundaire inkopen 

(inspecties)) 

Contractadviseurs (werkencontract en IB 

contract) 

 

Het team zal worden aangevuld met een technisch manager en een 

projectbeheerser vanuit Rijkswaterstaat.  

 

Het is de bedoeling om een integraal team samen te stellen, dat de benodigde 

producten voor Uitvoeringsbesluit (Ontwerpnota, Hinderplan en SSK raming) en een 
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vraagspecificatie Werk gaat opstellen.  

- Dit team dient te worden gevormd door medewerkers van verschillende 

organisaties. 

- We zijn op zoek naar ervaren medewerkers, die inhoudelijke expertise 

meebrengen én in staat zijn in de voorgestelde samenwerking te kunnen 

meedraaien, zie tabel in paragraaf 2.9. 

- Het projectteam werkt minimaal 2 dagen per week op locatie (Prinses 

Irenesluis) samen. Aanwezigheid op deze 2 dagen is verplicht. 

- De ingebrachte uren worden vergoed conform de uurtarieven uit bijlage 2. 

- Het team is circa (maximaal) 10 fte groot. 

- Betaling vindt plaats in vierwekelijkse termijnen o.b.v. door de 

projectmanager of manager projectbeheersing van RWS goedgekeurde 

urenstaten.  

- Er wordt maandelijks één verzamelfactuur per bedrijf ingediend. 
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Bijlage 2: uurtarieven 

  

 


