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Concept aannemingsovereenkomst

Nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen

[image: Afbeelding met Lettertype, Graphics, grafische vormgeving, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving, Afbeelding]




De ondergetekenden:

De gemeente Moerdijk, hierna te noemen “Opdrachtgever”, gevestigd te Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer …., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C.P.A. Segeren in de functie van projectmanager,

en

Naam aannemer, hierna te noemen “Aannemer”, statutair gevestigd te adres, gemeente ….. en kantoorhoudende aan adres, postcode te plaatsnaam, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer KvK nummer te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw naam in de functie van ………, 

Opdrachtgever en Aannemer hierna gezamenlijk ook te noemen: “Partijen”;

overwegende dat:
A. De Opdrachtgever voornemens is de nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen inclusief herinrichting van een gedeelte van de speelplaats te doen realiseren;
B. De Opdrachtgever om die reden Aanbestedingsdocumenten heeft opgesteld;
C. De Opdrachtgever een openbare nationale aanbestedingsprocedure heeft gevolgd als beschreven in het Beschrijvend document: Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen d.d. datum;
D. De Aannemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een Inschrijving d.d. datum aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van de nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen;
E. De Opdrachtgever de Inschrijving van de Aannemer als de laagste prijs heeft beoordeeld;
F. De Opdrachtgever, gelet op de Inschrijving van de Aannemer, thans voornemens is die realisatie op te dragen aan de Aannemer; 
G. Partijen, in aanvulling op de aanbestedingsdocumenten die integraal onderdeel uitmaken van de onderhavige aannemingsovereenkomst, hun afspraken schriftelijk willen vastleggen in onderhavige aannemingsovereenkomst.

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Definities

In de onderhavige aannemingsovereenkomst hebben onderstaande met hoofdletters aangeduide begrippen de betekenis die daarachter staat vermeld. Definities kunnen, zonder verlies van de inhoudelijke betekenis, in enkelvoud en meervoud worden gebruikt, tenzij anders staat aangegeven:
Aannemingsovereenkomst: de onderhavige overeenkomst van aanneming gericht op de realisatie van het Werk;
Artikel: een artikel van deze Aannemingsovereenkomst;
Bankgarantie: de door Aannemer te verstrekken bankgarantie;
Betalingsschema: het overeen te komen termijnschema voor betaling van de Aannemingssom;
Bijlage: een bijlage bij de Aannemingsovereenkomst;
BTW: de verschuldigde omzetbelasting voor zover deze is verschuldigd tegen het op enig moment geldend wettelijk tarief;
Directie: de partij als bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012 (versie 2025), de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Synarchis B.V.;
Nutsaansluitingen: de uitvoeringscoördinatie van de nutsaansluitingen door Aannemer, te weten:
Aansluiting elektra;
Aansluiting water;
Aansluiting HWA- en VWA-riool;
Aansluiting data.
Onherroepelijke omgevingsvergunning: de omgevingsvergunning die onherroepelijke rechtskracht heeft verkregen; dat wil zeggen dat daartegen geen bezwaar, beroep en/of hoger beroep meer mogelijk en/of aanhangig is;
UAV 2012 (versie 2025): Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (versie 2025);

In de Aannemingsovereenkomst gelden overigens de definities als beschreven in paragraaf 1 van de UAV 2012 (versie 2025) en de definities zoals uitgewerkt in het beschrijvend document Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen (d.d. 31-10-2025
).

Tot de Aannemingsovereenkomst behoren de navolgende Bijlagen die een onverbrekelijk deel uitmaken van de Aannemingsovereenkomst:
Bijlage 1: beschrijvend document Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen (d.d. 31-10-2025) inclusief bijlagen;
Bijlage 2: Nota’s van Inlichtingen, te weten:
(1) Nota van Inlichtingen d.d. datum incl. bijlagen
Bijlage 3: De Inschrijving van Aannemer 

Ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden tussen de Aannemingsovereenkomst en de Bijlagen of andere contractdocumenten prevaleert te alle tijde het bepaalde in de Aannemingsovereenkomst. De rangregeling van de contractdocumenten is als volgt:
De door de Directie opgestelde en goedgekeurde notulen van de bouwvergaderingen op aflopend volgnummer;
De Aannemingsovereenkomst;
De Nota’s van Inlichtingen Gunningsfase incl. bijlagen. Een nieuw geschreven of getekend document en/of antwoord gaat voor een oud geschreven of getekend document;
Beschrijvend document Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen (d.d. 31-10-2025) inclusief bijlagen;
De UAV 2012 (versie 2025);
De Inschrijving van Aannemer.

Voor wat betreft het in lid 4 onder d  van dit Artikel opgesomde en opgenomen documenten (Beschrijvend document Realisatie nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen inclusief bijlagen (d.d. 31-10-2025) geldt dat deze integraal moeten worden geduid waarbij de onderlinge documenten complementair zijn aan elkaar. Voor zover sprake is van tegenstrijdigheden in de in bijlage 1 opgesomde en opgenomen documenten en/of onderlinge documenten prevaleert de voor opdrachtgever meest gunstige uitleg en/of de hoogste eis. 

Voor zover de documenten genoemd in lid 4 van dit Artikel met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerdergenoemde document boven het later genoemde. Indien echter op grond van een lager gerangschikt document hogere eisen zijn gesteld, gelden steeds die hogere eisen, tenzij in het hoger gerangschikt document is aangegeven dat, en ten aanzien van welk specifiek onderdeel, van het lager gerangschikt document wordt afgeweken.

Op Aannemer rust de verplichting om Opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden en/of tegenstrijdigheden in de documenten zoals genoemd in artikel 1 lid 3, voor zover het documenten betreft die van belang zijn voor het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en/of de uitvoering van het Werk. 

Opdracht, Werk

Opdrachtgever draagt hierbij op aan Aannemer, welke opdracht hierbij door Aannemer wordt aanvaard: het op basis van deze Aannemingsovereenkomst en Bijlagen door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de nieuwbouw gymzaal bij basisschool de Regenboog te Zevenbergen, het Werk, één en ander conform hetgeen is bepaald in deze Aannemingsovereenkomst en de Bijlagen. 

Op deze Aannemingsovereenkomst van toepassing de UAV 2012 (versie 2025), behoudens de in deze Aannemingsovereenkomst en Bijlagen opgenomen afwijkingen en aanvullingen daarop. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV 2012 (versie 2025) en de in deze Aannemingskomst en Bijlagen opgenomen afwijkingen en aanvullingen daarop bekend te zijn.

De toepasselijkheid van (andere) algemene voorwaarden van Aannemer wijst Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Eventuele (eigen) algemene voorwaarden van Aannemer, al dan niet opgenomen in de Inschrijving van Aannemer uitgebracht voorafgaand aan de totstandkoming van de Aannemingsovereenkomst, worden uitdrukkelijk verworpen. Middels ondertekening van de Aannemingsovereenkomst komen Partijen overeen dat (eigen) algemene voorwaarden van Aannemer niet van toepassing zijn op deze Aannemingsovereenkomst.

Aannemer is verantwoordelijk voor en verplicht zich conform de Aannemingsovereenkomst, de bij de Aannemingsovereenkomst opgenomen Bijlagen het Werk te (doen) realiseren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, met in achtneming van alle van toepassing zijnde toestemmingen en ontheffingen, alsmede de ter zake afgegeven en/of nog af te geven vergunningen met bijbehorende eisen en voorschriften van het bevoegd gezag (waaronder maar niet beperkt tot de regels van de brandweer en bouw- en woningtoezicht) en overigens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede zijn begrepen de normbladen en praktijkrichtlijnen van de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), zoals deze ten tijde van de uitvoering van het Werk zullen luiden.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een Onherroepelijke omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van het Werk. In week 45 2025 wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Aannemer ontvang de definitieve opdrachtverstrekking nadat de Onherroepelijke omgevingsvergunning is verkregen.

Aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle op basis van de Aannemingsovereenkomst te verrichten activiteiten om het Werk te realiseren, met inbegrip van de door Aannemer te vervaardigen van ontwerp- en productietekeningen en van de levering van goederen en werkzaamheden van zijn onderaannemers en/of leveranciers.

Aannemer is volledig verantwoordelijk voor correcte naleving van en dient te handelen conform de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop gebaseerde regelgeving. Aannemer stelt een veiligheids- en gezondheidsplan (“V&G-plan”) op en zij stelt een coördinator voor de uitvoeringsfase aan. Eén en ander dient door Aannemer uiterlijk 14 (zegge: veertien) kalenderdagen voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Opdrachtgever. De planning mag daarbij niet in gevaar komen. Aannemer verstrekt verder voor aanvang van de voorbereiding c.q. werkzaamheden aan Opdrachtgever veiligheidsinformatiebladen van de producten die door Aannemer op de bouwplaats worden verwerkt en die een gezondheidsrisico vertegenwoordigen volgens de Richtlijn 67/548/EEG (gevaarlijke stoffen).

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van onderaannemers, die menen dat Opdrachtgever een deel van de in lid 7 omschreven verplichtingen behoorde te dragen en bij de nakoming daarvan in gebreke is gebleven.

Aannemingssom en termijnen

[bookmark: _Toc26165446][bookmark: _Toc31006896][bookmark: _Toc58225063][bookmark: _Toc64078099][bookmark: _Toc26165439][bookmark: _Toc31006890][bookmark: _Toc58225057][bookmark: _Toc64078093]Partijen sluiten hierbij een Aannemingsovereenkomst waarbij Aannemer zich tegen de vergoeding van de Aannemingssom van € bedrag (zegge: bedrag uitgeschreven) euro exclusief btw verbindt tot het realiseren van het Werk. 

In Aannemingssom, zoals omschreven in lid 1, zijn in ieder geval inbegrepen alle directe en indirecte bouwkosten.

De Aannemingssom is vast tot en met het einde van de onderhoudstermijn (dus na Oplevering en na onderhoudstermijn). Er vindt derhalve geen indexering plaats noch enige verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren, vrachten en/of (verrekenbare) hoeveelheden. Ook kosten van eventuele onderaannemers en/of hulppersonen zijn vast en worden geacht te zijn inbegrepen in de Aannemingssom.

De Aannemingssom zal in termijnen worden voldaan op basis van het nog nader vast te stellen Betalingsschema, welke Aannemer levert aan Opdrachtgever binnen 14 (zegge: veertien) kalenderdagen na ondertekening van de Aannemingsovereenkomst door beide Partijen. De laatste betalingstermijn is gekoppeld aan de afwikkeling van de restpunten zoals vastgelegd bij de oplevering van het werk en bedraagt 5% van de in lid 1 van dit artikel overeengekomen aannemingssom. 

Opdrachtgever is gerechtigd, indien de financiële gegoedheid van Aannemer daartoe aanleiding geeft, facturen van door Aannemer ingeschakelde onderaannemers en/of leveranciers direct aan de onderaannemers respectievelijk leveranciers te voldoen. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Aannemer de facturen van onderaannemers/leveranciers voorleggen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal deze facturen alsdan rechtstreeks aan de betreffende onderaannemers/leveranciers betalen, met inachtneming van het Betalingsschema en met inachtneming van hetgeen bepaald in Artikel 9. Voor alle duidelijkheid: betaling ingevolge dit Artikel behelst een bevrijdende betaling door Opdrachtgever aan Aannemer van (het relevante gedeelte van) de Aannemingssom.

Opdrachtgever is gerechtigd vorderingen op Aannemer, al dan niet opeisbaar, op een termijnbetaling in te houden, dan wel de vordering met een termijnbetaling te verrekenen, zulks na kennisgeving aan Aannemer. Het niet inhouden van een eventuele vordering op Aannemer (waaronder te verstaan, maar waartoe niet beperkt, de korting) op de (laatste) termijn van de Aannemingssom behelst op geen enkele wijze het prijsgeven van rechten en/of weren door Opdrachtgever.

Betaling door Opdrachtgever impliceert nimmer acceptatie van (een deel van) het Werk.

De in paragraaf 45 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) bedoelde rente is wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW. Paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) (boeterente) is niet van toepassing.

Ketenaansprakelijkheid

In het kader van de uitvoering van werkzaamheden van deze Aannemingsovereenkomst betreffende, vrijwaart Aannemer de Opdrachtgever voor aanspraken van de bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen, in verband met de betaling door Aannemer of diens onderaannemers van Loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies sociale verzekeringen of anderszins, die zij verschuldigd zijn in verband met het Werk.

Aannemer draagt er zorg voor dat hij en zijn onderaannemers aan alle voorwaarden, die gesteld kunnen worden in het kader van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, voldoen. Aannemer erkent dat zij, in relatie tot aannemers, onderaannemers, leveranciers en dergelijke als hoofdaannemer in de zin van die (ministeriële) Uitvoeringsregeling moet worden aangemerkt.

Planning

[bookmark: _Toc339537061][bookmark: _Toc343605188][bookmark: _Toc491067846]Aannemer verplicht zich uiterlijk binnen 4 (zegge: vier) weken nadat het Werk aan hem is opgedragen de volgende stukken ter goedkeuring voor te leggen aan Opdrachtgever:
Gedetailleerd werkplan voor het Werk (inclusief een volledig gegevensbehoefte- en leveringsschema);
Planning totale werk;
Bouwplaatsinrichtingsplan;
BLVC-plan.

Aannemer verplicht zich het Werk conform paragraaf 10 van de UAV 2012 (versie 2025) geheel voltooid op te leveren, uiterlijk d.d. 31 december 2026. Deze datum is fataal en volledig bindend, behoudens met Opdrachtgever schriftelijk overeen te komen wijzigingen daarop.

Met betrekking tot door Aannemer in te dienen planning, zoals benoemd in lid 1.b van dit Artikel, geldt dat deze minimaal:
De start- en einddata van activiteiten dient weer te geven;
Een reële inschatting dient te geven van doorlooptijden;
Alle data en mijlpalen dient te bevatten;
Kritieke pad(en) dient weer te geven;
Een documentenplanning dient te bevatten.

De indeling van de tijdsduur op de planning moet worden aangegeven in kalenderdagen.

Opdrachtgever heeft het recht om zich op de hoogte te stellen van de voortgang en wijze van uitvoering van het Werk. Door van dit recht gebruik te maken, trekt Opdrachtgever geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid naar zich toe voor de deugdelijke en tijdige voltooiing van het Werk.

Aannemer garandeert dat zijzelf zich bij de uitvoering van deze Aannemingsovereenkomst zullen onthouden van onrechtmatige en/of strafbare handelingen, meer specifiek het omkopen van personen, ambtenaren en rechters als bedoeld in de artikelen 328ter, 177, 177a en 178 Wetboek van Strafrecht.

Boeteregeling

De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV2012 bedraagt per kalenderdag vanaf de overeengekomen datum van oplevering € 1.500,- (zegge: duizend vijfhonderd euro) exclusief BTW met een maximum van 10% (zegge: tien procent) van de Aannemingssom.

In afwijking van paragraaf 42 lid 3 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt de korting opgelegd voor elke kalenderdag na de overeengekomen datum van oplevering.

Projectorganisatie

De Directie als bedoeld in paragraaf 3 van de UAV 2012 (versie 2025) zal worden gevoerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Synarchis B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer T. Duman.

Conform paragraaf 4 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) treedt de Naam gedurende te looptijd van de Aannemingsovereenkomst op als gevolmachtigde van Aannemer (met beslissingsbevoegdheid en derhalve ook als contactpersoon). 

Tijdig voordat ter plaatse een aanvang wordt genomen met, dan wel voorbereidingen worden getroffen voor de uitvoering van het Werk, dient Aannemer, in overleg met de Directie, zorg te dragen voor het rechtstreeks en schriftelijk informeren van belanghebbenden, betrokken overheden en overige stakeholders omtrent aanvangstijdstip, aard, eventueel overlast en duur van het Werk.

Partijen houden elkaar op de hoogte van de organisatorische en personele veranderingen in hun organisatie die op enigerlei wijze van belang (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Aannemingsovereenkomst.

Tussentijdse opneming en oplevering

Opneming van (de stand van) het Werk vindt voorafgaand aan betaling van de termijnen overeenkomstig het Betalingsschema steeds plaats, zoals bepaald in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025). Paragraaf 40 lid 4, tweede volzin van de UAV 2012 (versie 2025) is niet van toepassing.

Partijen komen overeen dat - met inachtneming van de paragraaf 9 lid 5 en 6 van de UAV 2012 (versie 2025) – het Werk niet eerder als opgeleverd wordt beschouwd, dan nadat Opdrachtgever het Werk schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Vóór de datum van opneming als bedoeld in paragraaf 9 van de UAV 2012 (versie 2025) zal desgevraagd en op eerste verzoek van Opdrachtgever een vooropneming van het Werk door Opdrachtgever plaatsvinden, waarbij ook derden-belanghebbenden, waaronder bijvoorbeeld gebruikers, door Opdrachtgever kunnen worden uitgenodigd. Bij deze vooropneming zal Opdrachtgever zoveel mogelijk aangeven welke gebreken nog dienen te worden verholpen voordat tot opneming als bedoeld in paragraaf 9 van de UAV 2012 zal worden overgegaan en zonder dat zulks afdoet aan de rechten van Opdrachtgever bij de opneming als bedoeld in paragraaf 9 van de UAV 2012 (versie 2025).

Onderaannemers en hulppersonen

Aannemer is en blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering van het Werk en (hoofdelijk) aansprakelijk voor de door hem ingeschakelde onderaannemers, leveranciers of andere derden.

Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van het Werk voor zover die derden in opdracht van Aannemer, dan wel voor onderaannemers, leveranciers of andere derden werken.

Indien en voor zover Aannemer onderaannemers, althans hulppersonen inschakelt voor de uitvoering van het Werk, is Opdrachtgever gerechtigd de facturen rechtstreeks aan de betreffende onderaannemers/hulppersonen te betalen, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 3. Een dergelijke betaling door Opdrachtgever aan de onderaannemers/hulppersonen geldt als een bevrijdende betaling door Opdrachtgever aan Aannemer van (het relevante gedeelte van) de Aannemingssom.

Schade

Door de Aannemer dient binnen 7 (zegge: zeven) kalenderdagen na ondertekening van de Aannemingsovereenkomst de bewijsstukken van verzekering voor beroepsaansprakelijkheidsrisico’s en de CAR-verzekering voorgelegd te worden aan Opdrachtgever. E.e.a. conform bestek paragraaf 01.03.

Overdracht van rechten en aanspraken

Aannemer cedeert reeds nu voor alsdan bij het einde van de langste onderhoudstermijn ter zake het Werk, of zoveel eerder als zich een situatie voordoet als bedoeld in paragraaf 46 van de UAV 2012 (versie 2025), aan Opdrachtgever alle rechten en aanspraken ten aanzien van de uitvoering van het Werk, zowel huidige als toekomstige, welke Aannemer heeft of zal krijgen jegens onderaannemers, leveranciers, installateurs en alle overige derden, waarmee Aannemer ter zake van de uitvoering van het Werk overeenkomsten heeft gesloten of zal sluiten.

Aannemer zal voorafgaand aan de oplevering van het Werk aan Opdrachtgever overleggen alle documenten en bescheiden die betrekking hebben op de in lid 1 genoemde rechtsverhoudingen ter zake waarvan rechten worden overgedragen.

Opdrachtgever is bevoegd de bedoelde overdrachten mede te delen aan de personen tegen wie de rechten kunnen worden uitgeoefend. Opdrachtgever zal de mededelingen als in de vorige zin vermeld doen indien dit, ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtgever, noodzakelijk is om Opdrachtgevers rechten, voortvloeiende uit deze Aannemingsovereenkomst, zeker te stellen.

Aannemer zal Opdrachtgever, indien Opdrachtgever haar aanspraken uit de overgedragen rechten wenst te doen gelden en indien Opdrachtgever zulks wenst, daarbij ondersteunen.

Het is Aannemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever rechten, vorderingen of aanspraken van Aannemer jegens Opdrachtgever aan derden over te dragen. Paragraaf 43 van de UAV 2012 (versie 2025) is niet van toepassing.

Afstand van rechten

Aannemer is jegens Opdrachtgever niet gerechtigd tot verrekening, opschorting of inhouding van bedragen en/of prestaties, op welke grond ook. Aannemer doet nadrukkelijk afstand van zijn eventuele retentierechten zoals bedoeld in artikel 3:290 Burgerlijk Wetboek. Aannemer verplicht zich deze verplichting ook op te leggen aan de door haar ingeschakelde onderaannemers en leveranciers.

Aannemer doet voorts uitdrukkelijk afstand van de effectuering van enig opschortingsrecht, zolang tussen Partijen, respectievelijk op grond van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis ter zake een voorafgaand bodemgeschil, niet is vastgesteld dat Aannemer een opeisbare vordering op Opdrachtgever heeft, en Opdrachtgever deze vordering na voorafgaande aanmaning onbetaald laat.

Bestekswijzigingen en meer- en minderwerk

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 36 van de UAV 2012 (versie 2025) is uitsluitend Opdrachtgever bevoegd. Directie beoordeelt de ingediende bestekswijzigingen en meer- en minderwerken en legt deze met een advies voor aan Opdrachtgever. Aannemer dient voor deze procedure met een tijd van 14 (zegge: veertien) kalenderdagen vanaf indiening tot en met goedkeuring rekening te houden.

Aanvullend op de UAV 2012 (versie 2025), is Aannemer uitsluitend toegestaan om aan te vangen met de uitvoering van bestekswijzigingen en meer- en minderwerk, indien Opdrachtgever deze vooraf schriftelijk heeft geaccordeerd. Indien Opdrachtgever deze werkzaamheden niet vooraf heeft geaccordeerd, komen de kosten voor rekening van Aannemer. Aan een meer- en minderwerk en bestekswijziging dient altijd een door Aannemer opgestelde schriftelijke afwijking ten grondslag te liggen, die binnen 10 kalenderdagen aan de Directie is kenbaar gemaakt, dat Directie in de gelegenheid stelt om de omvang van de werkzaamheden van Aannemer zoveel mogelijk te beperken.

Bankgarantie

Aannemer moet binnen vier weken nadat het Werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk vóór de indiening van de eerste betalingstermijn van de Aannemingsovereenkomst ter meerdere zekerstelling van alle voor Aannemer uit de Aannemingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, daaronder begrepen de verplichting tot betaling van boetes en schaden, een Bankgarantie doen stellen ter grootte van 5% (zegge: vijf procent) van de Aannemingssom zoals vastgelegd in artikel 3.1.

Deze Bankgarantie blijft van kracht tot en met de goedkeuring van de onderhoudstermijn en dient te voldoen aan de eisen van besteksparagraaf 01.02.43.

Indien de bedoelde Bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste betalingstermijn is ontvangen en goedgekeurd door Opdrachtgever, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende betalingstermijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de Bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal door Opdrachtgever worden verrekend nadat de Bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd.

Binnen 14 (zegge: veertien) kalenderdagen na afloop van de Bankgarantie worden de ten behoeve van de Bankgarantie overgelegde bescheiden aan de Aannemer geretourneerd door Opdrachtgever.

Duur en beëindiging Aannemingsovereenkomst

In afwijking van paragraaf 14 lid 10 van de UAV 2012 (versie 2025) is Opdrachtgever ingeval van beëindiging van het Werk in onvoltooide staat, aan Aannemer slechts verschuldigd de tot op de datum waarop het Werk is beëindigd werkelijk door Aannemer gemaakte kosten, het één en ander berekend naar rato van de voltooiing (geleverd en gemonteerd) van het Werk, doch nimmer meer dan de Aannemingssom.

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 14 en 46 van de UAV 2012 (versie 2025), heeft Opdrachtgever het recht de Aannemingsovereenkomst tussentijds op te zeggen ingeval:
Aannemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel in staat van surséance van betaling wordt verklaard, dan wel indien haar faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd;
Aannemer haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of geliquideerd;
Al dan niet via formele interventie door de ter zake bevoegde rechtbank een (stille) curator (bewindvoerder) is benoemd/aangesteld zulks met het oog een zogenoemde pre-pack tot stand te laten komen ter zake Aannemer, zulks indien ervoor zover daardoor de correcte ten tijdige nakoming van de Aannemingsovereenkomst naar het oordeel van Opdrachtgever in gevaar komt.

Aannemer is van rechtswege in verzuim in de gevallen onder lid 2 enkel door het ontstaan van de genoemde omstandigheid. Opdrachtgever is in dat geval onder meer bevoegd Aannemingsovereenkomst per direct en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

Opdrachtgever heeft het recht om na opzegging en/of ontbinding van de Aannemingsovereenkomst het Werk zelf te (doen) realiseren. Aannemer zal daartoe op eerste verzoek van Opdrachtgever alle gerealiseerde bescheiden overhandigen aan Opdrachtgever.

Ingeval van tussentijdse beëindiging heeft Aannemer geen recht op (schade)vergoeding van kosten en/of compensatie, onder welke titel en hoegenaamd dan ook. Opdrachtgever heeft recht op volledige schade- en kostenvergoeding. Opdrachtgever is gerechtigd deze schade en kosten te verrekenen met de tot het tijdstip van beëindiging van de Aannemingsovereenkomst verschuldigde termijnen van de Aannemingssom. Voorts is Opdrachtgever gerechtigd deze schade en kosten onder de Bankgarantie te verhalen. Eén en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtgever.

Ingeval van tussentijdse beëindiging is Aannemer niet tot andere aanspraken jegens Opdrachtgever gerechtigd dan in de Aannemingsovereenkomst overeengekomen.

Slotbepalingen

De Aannemingsovereenkomst komt alleen tot stand na ondertekening door beide Partijen.

De overwegingen maken onderdeel uit van de Aannemingsovereenkomst.

Wijzigingen of aanvullingen op de Aannemingsovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen en vastgelegd.

De uit de Aannemingsovereenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn, behoudens en voor zover uit de aard en strekking van de Aannemingsovereenkomst anders blijkt, ondeelbaar.

Indien een bepaling van de Aannemingsovereenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Aannemingsovereenkomst niet aan. In plaats van de niet-verbindende bepalingen geldt alsdan als tussen Partijen overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet-verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden hebben aangemerkt.

Het nalaten van een Partij om enige actie te nemen waartoe die Partij krachtens de Aannemingsovereenkomst gerechtigd is, zal niet worden uitgelegd als het doen van afstand van recht.


Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Zevenbergen op datum, namens
	
Opdrachtgever,
De gemeente Moerdijk
	
Aannemer,
Aannemer

	


C.P.A. Segeren
	


Naam
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