

| Ref. Nr. | Perceel                                 | Onderwerp              | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                     |
|----------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Opstellen Soorten Management Plan (SMP) | planning opleveren SMP | In de leidraad paragraaf 2.11 schrijft u dat de overeenkomst eindigt in april / mei 2027 met de oplevering van het SMP. In verband met onze capaciteit omtrent veldwerk is ons voorstel om de deadline voor het indienen van het SMP te verplaatsen naar eind 2027. Ben u hiermee akkoord? Graag ontvangen we uiterlijk 7 augustus reactie op deze vraag ivm onze planning.                                                                                                                                                                                                | Ja, het is mogelijk om deze opleverdatum te verplaatsen richting einde 2027. |
| 2        | Opstellen Soorten Management Plan (SMP) | Planning inschrijving  | Conform de planning in de leidraad paragraaf 3.5 wordt de Nvl gepubliceerd op 5 september en dienen Inschrijvers uiterlijk woensdag 17 september 2025 in te schrijven. Er zit weinig tijd tussen de publicatie van de Nvl en de deadline van inschrijving. Bovendien is er nu vakantieperiode en daardoor beperkte capaciteit voor het opstellen van een goed PvA. Ons voorstel is om de deadline voor inschrijving te verplaatsen naar woensdag 15 oktober 2025. Bent u hiermee akkoord? Graag ontvangen we uiterlijk 7 augustus reactie op deze vraag ivm onze planning. | Nee, dat is niet akkoord (zie ook paragraaf 2.9 van Offerteleidraad).        |