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1. Algemeen
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Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Valkenburg a/d Geul

Postbus 998

6300 AZ Valkenburg a/d Geul

Bezoekadres:

Park Dersaborg

Geneindestraat 4

6301 HC Valkenburg aan de Geul

tel. 14 043
e-mail: info@valkenburg.nl

Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens Gemeente Valkenburg aan de Geul . Deze natuurlijke
persoon zal t.z.t. worden aangewezen.

Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Pastoor Sartonstraat, Van Tillstraat en Doctor Hermanstraat te
Valkenburg aan de Geul, in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het schonen van het terrein;

- het verwijderen van verhardingen;

- het uitvoeren van grondwerken;

- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- het verwerken van funderingen;

- het aanbrengen van verhardingen;

- het uitvoeren van bijkomende werken;

- het onderhouden van de werken.

Tijdsbepaling
1. De start van het werk zal op 09 maart 2026 plaatsvinden;

2. Het werk opleveren op 16 december 2026 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur — binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn — in overleg tussen directie UAV en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard. E.e.a. met inachtneming van de aangeleverde
planning per fase in bijlage 17 van dit bestek;

3. Na de oplevering van de cultuurtechnische werkzaamheden gaat de periode van nazorg in;

4. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.07, deel 3 van dit
bestek;

5. Indien het werk niet uiterlijk op de in lid 2 genoemde datum opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals

bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 €1.500,- per dag.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden voor alle

werkzaamheden uitgezonderd de cultuurtechische werkzaamheden.

Voor de cultuurtechnische werken geldt een nazorg periode van 24 maanden, doch minimaal 2 volledige
groeiseizoenen van 1 april tot 1 april. De onderhoudstermijn voor cultuurtechnische werkzaamheden
wordt met 1 jaar verlengd indien inboet meer dan 20% bedraagt. De onderhoudstermijn gaat in na
opneming en goedkeuring van de 1ste technische opname.
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07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op
de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

03

Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tek.nr. Omschrijving Schaal Datum/Wijz.datum
B.01 Situatie opbreek 1:200 31 oktober 2025
B.02 Situatie bestaand riool 1:200 31 oktober 2025
B.03 Situatie nieuwe riolering 1:200 31 oktober 2025
B.04 Situatie verharding 1:200 31 oktober 2025
B.05 Situatie maatvoering 1:200 31 oktober 2025
B.06 Lengteprofielen 1:50/500 31 oktober 2025
B.07 Lengteprofielen 1:50500 31 oktober 2025
B.08 Dwarsprofielen 1:50 31 oktober 2025
B.09 Dwarsprofielen 1:50 31 oktober 2025
B.10 Normaalprofielen 1:50 31 oktober 2025

Peilen en hoofdafmetingen

Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P. De directie UAV geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten.

De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen
tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;

S3. Controleren van het uitgezette werk;

S4. Controleren van de leverantie voor het verwerken van de materialen;

S5. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;

S6. Controleren van de afgewerkte funderingslaag;

S7. Controle gereedkomen tussenlaag asfalt.

S8. Afpersen riolering;

S9. Controleren groeiplaatsen bomen;

S10.Het aanvullen / doorspitten van plantvakken;

S11.Locaties te vullen riolering en bijbehorende schildmuren;
Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directic UAV. Wijze en
tijdstip van registratie ter acceptatie van de directic UAV.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de
fundering;

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard, rekening houden met de volgende registratiepunten:

R1. het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;

R2. Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen aan
directie UAV. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden,;

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie UAV bij de beoordeling van
het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.
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06

07

08

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

. V&G plan nr. 24.064 d.d. 31 oktober 2025 en straatwerkplan ontwerpfase;
. Revisieformulieren riolering;

. Bomenposter 'werken bij bomen';

. Bomenposter 'snoeien bomen';

. Milieukundige onderzoeken;

. Foto's bestaande waterput en dierenstal;

. Faseringstekening;

. Archeologische onderzoeken;

. Onderzoeken ontplofbare oorlogsresten;

10. Quickscan Flora en Fauna;

11. Foto aan te brengen zone-tegels.

12. Maatregelenplan Nuts;

13. Bebordingsbijlage;

14. Conversielijst nieuwe putnummers;

15. Interpretatietekeningen milieukundige onderzoeken;
16. Veilig werken met asbestcementleidingen;

17. Uitvoeringsplanning per fase;

18. Overmaatse sparing tbv prefab controleput.

O 001N N WK —

Ter inzage
Er liggen geen documenten ter inzage.

Bodemonderzoeken
De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van de milieuhygiénische

toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Projectspecifieke gegevens / informatie

Binnen het werkgebied zullen werkzaamheden onder archeologische begeleiding uitgevoerd dienen te
worden (zie bijlage PVE archeologische begeleiding (wordt later aangeleverd)).

De aannemer dient rekening te houden met archeologische begeleiding in niet geroerde grond tijdens fase
1 en fase 4.

Na opdrachtverlening, voor de start van de werkzaamheden, dient door de aannemer een startoverleg
m.b.t. de afstemming van de werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen (archeoloog,
nutsbedrijven, directic UAV en gemeente) te worden georganiseerd.

Gedurende de civieltechnische werkzaamheden dienen lichtmasten verplaatst te worden conform
tekening B.04. De coordinatie van deze werkzaamheden ligt bij de aannemer.

Opslag binnen het werkterrein is beperkt mogelijk. Opslag buiten het werkterrein is door de
opdrachtgever niet voorzien.

De aannemer dient tijdens de werkzaamheden rekening te houden met een beperkte werkruimte in o.a. de
Van Tillstraat, o.a. door een krap wegprofiel met woningen direct aan het trottoir en een overhangend
balkon. Alle hieruit voortvloeiende kosten dienen te zijn inbegrepen in deel 2.2
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2.2 Nadere beschrijving
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van
de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,

doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van
de UAV 2012.
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[EEN-
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1

10

101

102

102020

102030

101010

101020

102010

623002

620399

621010

621011

621013

Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

Verkeersmaatregelen

Alle toe te passen verkeersmaatregelen dienen uitgevoerd te
worden conform de CROW richtlijn "Werk in Uitvoering
96A/96B" Bij afwijkingen dient altijd overleg en toestemming te
zijn van de opdrachtgever.

Tekeningen

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de tijdelijke
verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen volgens paragraaf
102 t/m 105

Rekening houden met de diverse onderdelen van het werk en
rekening houden met:

- een gefaseerde uitvoering.

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

Toepassen vooraankondiging werkzaamheden

Situering: op aansluitende wegen voor het werkterrein
Vooraankondiging, bestaande uit:

tekstborden met een in overleg met de directie nader te bepalen
tekst

Bevestigen op verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met
los kruis.

Athankelijk van de fasering meerdere keren opnemen en
herplaatsen (aanbrengen per fase).

Minimaal 14 dagen voorafgaand aan de start van de
werkzaamheden plaatsen.

Met materiaal van de aannemer

Afzettingen

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: werkzaamheden fase 2
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van
waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
verkeersbord(en):

- C01

-J16
Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).
Gedurende het hele werk de afzetting meerdere
malen opnemen en verplaatsen.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 102010

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 102010

EUR

EUR

St

st

keer

st

st
st

week

keer

4,00 1

4,00 I

4,00 I

—

4,00
4,00

—
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102040 1621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V
..... Ten behoeve van: werkzaamheden fase 3A
9. . . .. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 4,00 1
..... waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
..... verkeersbord(en):
..... - C01 st 4,00
..... -J16 st 4,00
..... Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).
..... Gedurende het hele werk de afzetting meerdere
..... malen opnemen en verplaatsen.
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

P

102050 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 2,00V
1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
..... 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 102040
102060 1621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
| Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
..... 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 102040
102070 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
..... Ten behoeve van: werkzaamheden fase 3B
9. . . .. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 4,00 1
..... waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
..... verkeersbord(en):
..... - Co1 st 4,00
..... -J16 st 4,00
..... Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).
..... Gedurende het hele werk de afzetting meerdere
..... malen opnemen en verplaatsen.
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

—

102080 1621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00 V
. . ... Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierecks Wil
..... 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 102070
102090 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
1. .. .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
..... 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 102070
103 Vervolg afzettingen
103010 621010 Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
..... Ten behoeve van: werkzaamheden fase 3C
9. . . .. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van st 8,00 I
..... waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
..... verkeersbord(en):
..... - Co1 st 8,00
..... -J16 st 8,00
..... Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).
..... Gedurende het hele werk de afzetting meerdere
..... malen opnemen en verplaatsen.
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer

— —

103020 621011 Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00V
... .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
..... 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103010
103030 621013 Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00 V
... .. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
..... 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103010
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103040

103050

103060

103070

103080

103090

104

104010

104020

104030

621010

621011

621013

621010

621011

621013

621010

621011

621013

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: werkzaamheden fase 4
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van
waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
verkeersbord(en):

- C01

-J16
Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).
Gedurende het hele werk de afzetting meerdere
malen opnemen en verplaatsen.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103040

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103040

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: werkzaamheden fase 5
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van
waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
verkeersbord(en):

- Co1

-J16
Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).
Gedurende het hele werk de afzetting meerdere
malen opnemen en verplaatsen.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierecks Wil
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103070

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 103070

Vervolg afzettingen

Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: werkzaamheden fase 6
Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van
waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
verkeersbord(en):

-Co1

-J16
Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).
Gedurende het hele werk de afzetting meerdere
malen opnemen en verplaatsen.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks Wil
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 104010

Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 104010

keer

st

st

st

week

keer

keer

st

St

st

week

keer

keer

st

st
st

week

keer

4,00 I

—

4,00
4,00

—

8,00 I

—

8,00
8,00

—

4,00 I

—

4,00
4,00

—
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105

105011

105012

105013

106

106010

107

104050

104060

105010

620103

620103

620499

321301

321302

321399

624001

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden langs Burg. Henssingel in fase
2

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden langs Oosterweg/Burg.
Henssingel in fase 5

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden langs Burg. Henssingel in fase
6

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

Met materiaal van de aannemer

Algemeen

Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.

Minimaal 15 borden (algemene informatieborden (o.a. t.b.v.
bedrijven)

Conflicterende bebording afplakken.

De bebording opnemen en herplaatsen athankelijk van de
vorderingen van het totale werk.

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
In een bestrating cq. het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als buispaal, met los kruis
Met materiaal van de aannemer

Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 105011

Tekstbord

Bord kleur geel, tekst zwart

Teksten in het werk te bepalen

Minimale maat borden 800 x 1000 mm

Met materiaal van de aannemer

Retroflecterend, klasse 11

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Instandhouden tijdelijke bebording.
Verkeersbordpalen en verkeersborden aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 105011 en 105012

Inspecteren verkeersmaatregelen

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Verkeersmaatregelen aangebracht volgens paragraaf 102 t/m 105
Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

Boombescherming op bouwlocaties

[EUR

[EUR

[EUR

St

St

st

st

st

week

EUR

—

—
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107010

107020

107030

107040

108

101603

101603

101603

101603

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

Situering: bestaande bomen binnen het werkterrein en in tuinen
nabij de uit te voeren werkzaamheden

Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij
de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie en evt.
bewoners en volgens uitgave bomenposter "werken rond
bomen" (zie bijlage bij het bestek).

Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

Situering: bestaande bomen binnen het werkterrein en in tuinen
nabij de uit te voeren werkzaamheden

Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij
de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie en evt.
bewoners en volgens uitgave bomenposter "werken rond
bomen" (zie bijlage bij het bestek).

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

Situering: bestaande bomen binnen het werkterrein en in tuinen
nabij de uit te voeren werkzaamheden

Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij
de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie en evt.
bewoners en volgens uitgave bomenposter "werken rond
bomen" (zie bijlage bij het bestek).

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming
bomen.

Situering: bestaande bomen binnen het werkterrein en in tuinen
nabij de uit te voeren werkzaamheden

Instandhouden gedurende de uitvoeringswerkzaamheden nabij
de betreffende boom. E.e.a. in overleg met de directie en evt.
bewoners en volgens uitgave bomenposter "werken rond
bomen" (zie bijlage bij het bestek).

Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm,
breedte ca.100 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100
mm waarborgen

Maken tijdelijke parkeerplaatsen fase 1
Exacte locatie in overleg met de directie.

St

st

st

st

9,00

18,00

7,00

2,0

v
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108010 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00V

..... Situering: cunet tijdelijke parkeerplaatsen fase 1

..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Industrie

..... - 250030, ind. kl. Industrie (1 m3)

2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
.. .1. . |Taluds1:0
.. . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

108020 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 145,00 V
..... Situering: cunet tijdelijke parkeerplaatsen fase 1
..... Betreft: scheidingslaag tussen bestaande ondergrond en
..... menggranulaat
..... Grondsoorten: bestaande ondergrond en aan te brengen
..... menggranulaat

. . ... Weefsel van polypropeen m2 145,00 L
..... - Type: Polyfelt-TS 10
..... - Leverancier: Joosten Kunststoffen
..... - Materiaal: 100% PP, UV-gestabiliseerd
..... - Treksterkte, ketting: 6,7 kN/m
..... - Rek, ketting: 90%

..... - Waterdoorlatendheid: 130 I/m2s
. .9. . . |Breedte te bedekken ondergrond minimaal 5,00 m
. . .4. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m

108030 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 125,00 V
..... steenmengsel.

..... Situering: cunet tijdelijke parkeerplaatsen fase 1

3.0 ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 75,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .9. . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
..... minste 0,65
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 108010
..... 1|{Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

108040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m?2 125,00 V
..... Situering: teervrij funderingsmateriaal in profiel tijdelijke
..... parkeerplaatsen fase 1
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: Niet-Vormgegeven Bouwstof,
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 108030

3.0 ... Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Menggranulaat 0/31,5
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

108050 810199 Verwijderen kunststof inlage. m2 145,00V

..... Betreft: kunststof inlage aangebracht volgens bestekspostnr(s).

..... 108020

..... Betreft verwijderen en afvoeren geotextiel van polypropeen

..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

108060 220301 Grond verwerken in terrein tijd. parkeerplaatsen m3 40,00V
..... Situering: terrein t.p.v. verwijderde tijdelijke parkeeprlaatsen
..... fase 1
..... Grondsoort: vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260100 m3 40,00 H

... .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte 125 m2
. .1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking
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11

111

111010

111020

111030

111040

111050

111060

111070

111080

510101

321311

321312

721016

721016

721016

320099

320099

—

o

o

Opruimingswerkzaamheden
Terreininrichting

Schonen terrein.

Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
Te schonen oppervlakte: ca. 90 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- zwerfvuil,

- diverse.

Te rekenen met circa 2,5 kg per are

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen verkeersborden.

Situering: bestaande verkeersborden binnen de werkgrenzen
Modelnummers van de verkeersborden staan weergeven op
tekening B.01 en de bebordingsbijlage

Afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpalen.

Situering: bestaande verkeersbordpalen binnen de werkgrenzen
Uit een bestrating

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen paal.

Situering: bestaande afzetpaal t.h.v. de kruisingen met de
Burgemeester Henssingel/Oosterweg

Uit een bestrating

Kunststof afzetpaal, hoogte boven maaiveld ca. 1,00 m
Onstane gaten vullen met zand in aanvulling of ophoging
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen paal.

Situering: bestaande afzetpaal binnen de werkgrenzen
Uit een bestrating

Houten afzetpaal, hoogte boven maaiveld ca. 1,00 m
Onstane gaten vullen met zand in aanvulling of ophoging
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen paal.

Situering: bestaande afzetpaal t.p.v. kruising Pastoor
Sartonstraat - Van Tillstraat

Uit een bestrating

Betonnen afzetpaal, hoogte boven maaiveld ca. 0,50 m
Onstane gaten vullen met zand in aanvulling of ophoging
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen afvalbak.

Situering: kruising Dr. Hermanstraat-Burg. Henssingel
Uit het maaiveld

Metalen afvalbak met beugel, inclusief fundering.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen afvalbak.

Situering: Doctor Hermanstraat tegenover huisnr. 31

Uit het maaiveld

Metalen afvalbak met beugel, inclusief fundering.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar het gemeentedepot en op
aanwijs van de beheerder ter plekke opslaan.

Vervoersafstand max. 5 km (enkele reis).

De aannemer dient een bewijsmiddel van aflevering op het
gemeentedepot te kunnen overleggen aan de directie.
Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

EUR

st

st

st

m3

st

m3

st

m3

st

St

36,00

6,00

7,0

3,0

4,0

1,00

1,00

v

0,35 L

0,15 L

0,20 L
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111090 (721011 Verwijderen hek. m 160,00 V

Situering: bestaand hekwerk rondom voormalig hertenpark aan
. . . . . |deDoctor Hermanstraat
1. . . . . |Uithet maaiveld
.2. . . . |Staalmathekwerk
. . . . |- hoogteca.2,00m
.1. . . |Inclusief verwijderen staander(s)
- h.o.h. ca. 3,00 m
.1. . |Onstane gaten vullen met zand in aanvulling of ophoging m3 5,33L
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

111100 (721020 Verwijderen poort. st 1,00V
Situering: bestaand poort in hekwerk rondom voormalig
.« . . . |hertenpark aan de Doctor Hermanstraat
1. . . . . |Uit het maaiveld
.1. . . . |Draaipoort dubbel, afm. ca. 3,00 x 2,00 m

4. . . |Inclusief verwijderen staander(s) en inclusief verwijderen
funderingsbalk
.1. . |Onstane gaten vullen met zand in aanvulling of ophoging m3 0,20 L

.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

111110 (721020 Verwijderen poort. st 1,00 V
Situering: bestaand poort in hekwerk rondom voormalig
. . . . . |hertenpark aan de Doctor Hermanstraat
1. . . . . |Uit het maaiveld
.1. . . . |Draaipoort dubbel, afm. ca. 5,00 x 2,00 m
.4. . . |Inclusief verwijderen staander(s) en inclusief verwijderen
. . . |funderingsbalk
.1. . |Onstane gaten vullen met zand in aanvulling of ophoging m3 0,20 L
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

W

111120 320099 Verwijderen zwerfkei st 1,00 V
Situering: bestaande zwerfkei in groenvak t.p.v. kruising Doctor
Hermanstraat en Burgemeester Henssingel

Uit het maaiveld

Zwerfkei, afmetingen ca. 1000x600x400 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

111130 320099 Verwijderen waterput. st 1,00 V
Situering: voormalig hertenkamp langs Doctor Hermansstraat in
bestaand profiel

Uit het maaiveld

Waterput conform foto's bijlage 6, inclusief alle toebehoren en
fundering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

111140 320099 Verwijderen houten dierenstal. st 1,00 V
Situering: voormalig hertenkamp langs Doctor Hermansstraat in
bestaand profiel

Uit het maaiveld

Houten dierenstal conform foto's bijlage 6, inclusief alle
toebehoren en fundering

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

111150 112199 Slopen metselwerk. m 4,00V
Situering: bestaande muur van stapelstenen langs de Geul, t.p.v.
aan te brengen uitstroom in nieuw profiel

Afmetingen muur:

dikte 0,50 m, hoogte t.0.v. ca. 3,00 m onder maaiveld
Verwijderen muur inclusief achterliggende en onderliggende
fundering

Inclusief het benodigde grondwerk t.b.v. het verwijderen van de
muur.

Vrijgekomen stenen tijdelijk opslaan in de nabijheid van de aan
te brengen uitstroomvoorziening t.b.v. verwerking volgens
bestekspostnr(s). 382020

Overige materialen vervoeren naar een inrichting.
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111160 630099 Verwijderen zitbank. st 6,00 V

Situering: bestaande zitbank langs voormalig hertenpark

Uit een hydraulisch gebonden halfverharding

Zitbank bestaande uit 2 metselwerkpoeren, ca. 40x40 cm (LxB)
voorzien van 3 houten planken, lengte ca. 2,00 m

Verwijderen inclusief verankering.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

113 Groenvoorzieningen

113010 510103 Maaien gewas. are 0,60V
Situering: gazon in middeneiland kruising Doctor
Hermanstraat-Burgemeester Henssingel in bestaand profiel.
Betreft: gras

1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
.1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

113020 510103 Maaien gewas. are 26,60 V
Situering: terrein voormalig hertenkamp langs Doctor
Hermanstraat in bestaand profiel.
. . . . . |Betreft: gras
2. . . . . |Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

.1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting.

[

113030 [222107 Frezen. are 0,60V
Situering: gemaaid gazon van bestekspostnr(s). 113010
. . . . . |Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
Frezen met de rijrichting mee

J—

113040 222107 Frezen. are 26,60 V
Situering: gemaaid gazon van bestekspostnr(s). 113020
. . . . . |Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
Frezen met de rijrichting mee

J—

113050 514101 Verwijderen begroeiing. are 2,15V
Situering: bestaande groenvakken t.p.v. kruisingen Pastoor
Sartonstraat-Burgemeester Henssingel en Doctor
Hermanstraat-Burgemeester Henssingel
. . . . . |Karakter van de begroeiing: opgaande heesterbeplanting
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
.2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m
.4. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder m3 4,30 1

maaiveld, inclusief gehele wortelgestel en ontstane gaten vullen
met vrijkomende grond volgens besteksposnr(s). 260100
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

[

113060 514102 Verwijderen haag. m 75,00 V
Situering: volgens tekening B.01, tussen Doctor Hermsanstraat
en voormalig hertenkamp
. . . . . |Soort haag: divers
1. . . . . |Hoogte: totca. 2,5m
.2. . . . |Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m

.2. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en ontstane gaten m3 7,50 1
vullen met vrijkomende grond volgens besteksposnr(s). 260100
.2|Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar een inrichting.
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113070 515101 Verwijderen bomen. st 18,00 V

Situering: te verwijderen bomen volgens tekening B.01
LET OP: Bomen mogen alleen verwijderd worden na
goedkeuring van de directie
Boomsoort(en): Prunus
. . . . . |Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
2. . . . . |Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.9. . . . |Stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 1,00
m
.1. . . |Ontstane gaten vullen met met zand in aanvulling of ophoging m3 4,50 L

.3. . |Stamhout vervoeren naar een inrichting

.1. |Takhout vervoeren naar een inrichting
.9|Vrijgekomen freesafval stobben vervoeren naar een inrichting.

12 Verwijderen verhardingen
121 Asfaltverhardingen
1211 Algemeen
121110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00V
. . . . . |Situering: aansluiting bestaande op nieuwe rijweg Oosterweg
1. . . . . |Asfaltverharding
.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 170 mm

121120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 65,00 V
Situering: tussen vak 6 en 7 Van Tillstraat conform
. . . . . |asfaltonderzoek BKK
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 145 mm
tot ten hoogste 155 mm

121130 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 120,00 V
Situering: tussen vak 10 en 11 Pastoor Sartonstraat conform
. . . . . |asfaltonderzoek BKK
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 74 mm
tot ten hoogste 84 mm

121140 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00 V
Situering: tussen vak 1 en 2 en vak 2 en 3 Docotor Hermanstraat
. . . . . |conform asfaltonderzoek BKK
1. . . . . |Asfaltverharding

.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 55 mm
tot ten hoogste 65 mm

121150 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 9,00 V
Situering: aanduiding bestaande parkeervakken t.p.v. teervrije
asfaltverharding in de Van Tillstraat
7. . . . . |Lengtemarkering ononderbroken streep

.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

.2. . . |Op een open bitumineuze ondergrond
.4. . |Verwijderen door middel van waterstralen
.9. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

1212 Teervrije asfaltverharding
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121210 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 370,00V

..... Situering: rijweg Doctor Hermanstraat vak 3 en Pastoor
..... Sartonstraat vak 11 conform asfaltonderzoek BKK in bestaand
..... profiel

..... Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek
..... BKK

3.0 0. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,06 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
..... 0,50 m
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):
..... 121230 (56 ton)

121220 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 190,00 V
..... Situering: rijweg Doctor Hermanstraat vak 1 en Van Tillstraat
..... vak 6 conform asfaltonderzoek BKK in bestaand profiel
..... Teervrij asfalt: samenstelling conform milieukundig onderzoek
..... BKK

3.0 ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,09 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .l. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
..... 0,50 m
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):
..... 121230 (43 ton)

121230 810799 Vervoeren teervrije asfaltschollen. ton 99,00 V

..... Betreft: vrijgekomen asfaltverharding volgens bestekspostnr(s):

..... 121210 en 121220

..... Vrijgekomen asfaltschollen vervoeren naar een inrichting.

..... Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer.

1213 Teerhoudende asfaltverharding
121310 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 145,00V
..... Situering: rijweg Van Tillstraat vak 7 conform asfaltonderzoek

..... BKK in bestaand profiel

..... Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend, conform milieukundig
..... onderzoek BKK

..... Resultaten (voor)onderzoek: conform milieukundig onderzoek
..... BKK

3.0 0. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,04 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
..... 0,50 m
..... 9| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):
..... 121360 (15 ton)

121320 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m?2 700,00V
..... Situering: rijweg Pastoor Sartonstraat vak 8 en 9 conform
..... asfaltonderzoek BKK in bestaand profiel
..... Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend, conform milieukundig
..... onderzoek BKK
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform milieukundig onderzoek
..... BKK

3.0 .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,05 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
..... 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):
..... 121360 (88 ton)
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121330 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1.025,00 V

..... Situering: rijweg Doctor Hermanstraat vak 2 en Van Tillstraat
..... vak 5 conform asfaltonderzoek BKK in bestaand profiel
..... Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend, conform milieukundig
..... onderzoek BKK
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform milieukundig onderzoek
..... BKK
3.0 .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,06 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
..... 0,50 m
..... 9| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):
..... 121360 (154 ton)
121340 (810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 485,00 V
..... Situering: rijweg Pastoor Sartonstraat vak 10 conform
..... asfaltonderzoek BKK in bestaand profiel
..... Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend, conform milieukundig
..... onderzoek BKK
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform milieukundig onderzoek
..... BKK
3000 . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,08 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
..... 0,50 m
..... 9| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):
..... 121360 (97 ton)
121350 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 13,00 V
..... Situering: rijweg Oosterweg in bestaand profiel
..... Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend, aanname
..... Resultaten (voor)onderzoek: niet onderzocht
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,15 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
..... 0,50 m
..... 9| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):
..... 121360 (5 ton)
121360 810799 Vervoeren teerhoudende asfaltschollen. ton 359,00 V
..... Betreft: vrijgekomen asfaltschollen volgens bestekspostnr(s):
..... 121310 t/m 121350
..... Vrijgekomen teerhoudende asfaltschollen vervoeren naar een
..... inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
..... Stort- en acceptatiekosten voor rekening opdrachtnemer.
122 Straatwerk
122010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 10,00 V
..... Situering: straatbakstenen in voetpad tussen Doctor
..... Hermanstraat en brug over Geul in bestaand profiel
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
. . . .9. |Rekening houden met 20% breuk
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 122030
..... (8 m2)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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Opbreken straatbaksteen.

Situering: rijweg Pastoor Sartonstraat t.h.v. kruising met Sint
Pieterstraat in bestaand profiel

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard dikformaat

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 122030 (4 m2)

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
122010 en 122020

Straatbakstenen: standaard dikformaat

Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

Materialen na bewerking palleteren en sealen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 122040

Inclusief leverantie pallets en sealmateriaal

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
122010 en 122020

Straatbakstenen

standaard dikformaat

Vervoeren naar: het materialendepot en daar ter plaatse tijdelijk
opslaan t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr.(s): 521120

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: inritten in trottoirs en overhakkers in bestaand profiel
Totale breedte tot 1,5 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijwegen t.p.v. kruisingen in bestaand profiel
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betontegels.

Situering: betontegels trottoirs t.p.v. bochten in bestaand profiel
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betontegels.

Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betontegels.

Situering: betontegels in trottoirs in bestaand profiel
Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betontegels.

Situering: betontegels t.p.v. inritten in trottoirs in bestaand
profiel.

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. halve tegels
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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Opbreken betontegels.

Situering: betontegels t.p.v. plateaus kruisingen Doctor
Hermanstraat-Burgemeester Henssingel in bestaand profiel.
Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 300 x 300 x 60 mm incl. halve tegels
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Kantlagen en molgoten

Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.

Situering: kantlaag rijweg Doctor Hermanstraat in bestaand
profiel aan zijde voormalig hertenkamp en t.p.v. doodlopend
gedeelte

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering van beton
Straatbaksteen keiformaat

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: kantlaag rijwegen in bestaand profiel
Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: kantlaag inritblokken t.p.v. kruising Pastoor
Sartonstraat-Burgemeester Henssingel in bestaand profiel
Bestaand uit 2 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

Situering: doodlopend gedeelte Doctor Hermanstraat in bestaand
profiel

Bestaand uit 5 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Inritconstructies

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

Situering: inritconstructie in bestaand profiel

Bestaand uit 5 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton

Betonstraatstenen standaard keiformaat/dikformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.

Situering: inritconstructie in bestaand profiel

Bestaand uit 4 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton

Betonstraatstenen standaard keiformaat/dikformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: inritconstructie in bestaand profiel

Bestaand uit 3 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: inritconstructie in bestaand profiel

Bestaand uit 7 streklagen

In cementmortel inclusief fundering van beton
Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Kantopsluitingen

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel.

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte
Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.h.v. kruising
Pastoor Sartonstraat - Sint Pieterstraat

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte
Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting trottoirs en groenvakken in bestaand profiel

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte
Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting groenvak kruising Pastoor
Sartonstraat-Burgemeester Henssingel in bestaand profiel
Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte
Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel t.p.v.
inritconstructies aansluitingen op Burgemeester Henssingel
Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton

Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve bandhoogte
Inritbanden 650 x 200 x 300 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen funderingen
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.

conform milieukundig onderzoek BKK

Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en
verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 131 t/m 134.
Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
milieukundig onderzoek BKK

Veiligheidsklasse: basishygiéne

Verwijderen funderingen
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131010 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 2.430,00 V

..... Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
..... cunet nieuwe rijweg
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie en
..... Niet-Vormgegeven Bouwstof conform milieukundig onderzoek
..... BKK

3.0 ... Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Stol en puingranulaat
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 132010, ind. k1. Niet-vormgegeven bouwstof (164 m3)
..... - 132020, ind. kl. Industrie (565 m3)

131020 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 305,00V
..... Situering: teervrij funderingsmateriaal in noordoostelijk gedeelte
..... Van Tillstraat in bestaand profiel t.b.v. cunet nieuwe rijweg
..... Milieuhygi€nische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie
..... conform milieukundig onderzoek BKK

3.0 ... Breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . |Gemiddelde dikte 440 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Stol
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 132020, ind. kl. Industrie (134 m3)

131030 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 510,00V
..... Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
..... cunet nieuwe parkeerstroken en groenvakken Doctor
..... Hermanstraat
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie en
..... Niet-Vormgegeven Bouwstof conform milieukundig onderzoek
..... BKK

2.0 ... Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Stol en puingranulaat
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 132010, ind. kl. Niet-vormgegeven bouwstof (42 m3)
..... - 132020, ind. k1. Industrie (111 m3)

131040 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m?2 370,00V
..... Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
..... cunet nieuwe parkeerstroken, overrijdbaar trottoir, voetpad
..... langs buffer en groenvakken
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Afvalstof
..... conform milieukundig onderzoek BKK

2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |Gemiddelde dikte 110 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Verbrandingsresten/kooltjes
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 132030, ind. kl. Afvalstof (41 m3)

131050 (800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 270,00 V
..... Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
..... cunet nieuwe inritten in trottoirs en overrijdbare trottoirs
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie en
..... Niet-Vormgegeven Bouwstof conform milieukundig onderzoek
..... BKK

I. .. .. Breedte tot 1,50 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 290 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Stol en puingranulaat
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 132010, ind. kl. Niet-vormgegeven bouwstof (18 m3)
..... - 132020, ind. kl. Industrie (61 m3)
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Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
cunet nieuwe niet-overrijdbare trottoirs

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie en

Niet-Vormgegeven Bouwstof conform milieukundig onderzoek
BKK

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 130 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Stol en puingranulaat

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 132010, ind. kl. Niet-vormgegeven bouwstof (5 m3)

- 132020, ind. kI. Industrie (6 m3)

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: teervrij funderingsmateriaal in bestaand profiel t.b.v.
cunet nieuwe plantvakken

Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie en
Niet-Vormgegeven Bouwstof conform milieukundig onderzoek
BKK

Breedte tot 1,50 m

Gemiddelde dikte 210 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Stol en puingranulaat

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 132010, ind. kl. Niet-vormgegeven bouwstof (8 m3)

- 132020, ind. kl. Industrie (16 m3)

Funderingen vervoeren

Fundering vervoeren naar depot.

T.b.v. bestekspostnr(s). 131010, 131030 en 131050 t/m 131070
Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
Niet-Vormgegeven Bouwstof

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer.

Fundering vervoeren naar depot.

T.b.v. bestekspostnr(s). 131010 t/m 131030 en 131050 t/m
131070

Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer.

Fundering vervoeren naar depot.

T.b.v. bestekspostnr(s). 131040

Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Afvalstof
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer.

Depot funderingen

Toepassen depot funderingsmateriaal

Situering: depot ter keuze aannemer

Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het
depot tb.v. funderingsmateriaal.

Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de
bereikbaarheid van het depot.

Inrichten van het terrein met gebruikmaking van hekwerken en
folie van bestekspostnr(s). 133050 en 133060

Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de
oorspronkelijke toestand herstellen.
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m3

m3
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133020 800599 Fundering verwerken in depot. m3 237,00V

Situering: depot ter keuze aannemer

Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Niet-Vormgegeven Bouwstof

Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132010.
Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

Hoogte 3,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 145 m2

Taluds 1:1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

133030 800599 Fundering verwerken in depot. m3 893,00 V
Situering: depot ter keuze aannemer

Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Industrie

Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132020.
Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

Hoogte 3,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 400 m2

Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

133040 (800599 Fundering verwerken in depot. m3 41,00V
Situering: depot ter keuze aannemer

Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Afvalstof

Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s). 132030.
Funderingsmateriaal naar soort gescheiden opslaan.

Hoogte 3,00 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte 35 m2

Taluds 1:1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

133050 (175199 Aanbrengen folie t.b.v. depot. m2 1.575,00 V
Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).
133020 t/m 133040

Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 715,00 L
voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt
met de bodem.

Het depot afdekken met folie. m?2 860,00 L
Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan
waarborgen zijn, in overleg met de directie, afwijkende
voorstellen mogelijk.

Hierop zal geen verrekening plaatsvinden.

Inclusief het verwijderen van de folie.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

133060 (103199 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N
Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).
133020 t/m 133040

Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met
behulp van een hangslot afgesloten te worden.

Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. st 1,00 L
Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is
ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
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133061 (103105 Aanbrengen hek. st 35,00 1
9. . . .. Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en

..... betonvoet incl. de benodigde bebording
..... Afmetingen hek: st 35,00 L
..... - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van
..... bevestigingshaken
..... Afmetingen betonvoet: st 35,00 L

..... - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
133070 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 237,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
133071 800499 Fundering ontgraven uit depot. m3 237,00 I
..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK.
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133020
..... Funderingsoorten gescheiden ontgraven

..... Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

..... Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 12 m
..... Taluds 1:1

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
133072 800499 Fundering afvoeren. m3 237,00 1
..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Niet-Vormgegeven
..... Bouwstof. Voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 134110

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133020
..... Vervoeren naar: een inrichting.

133080 (800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 893,00 V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
133081 800499 Fundering ontgraven uit depot. m3 893,00 I
..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK.
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133030
..... Funderingsoorten gescheiden ontgraven

..... Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

..... Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 20 m
..... Taluds 1:1

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
133082 800499 Fundering afvoeren. m3 893,00/ I
..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK.

..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Industrie. Voorzien van
..... APO04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 134110
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133030
..... Vervoeren naar: een inrichting.

133090 800499 Fundering ontgraven en afvoeren. m3 41,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
133091 (800499 Fundering ontgraven uit depot. m3 41,00 I
..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK.
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133040
..... Funderingsoorten gescheiden ontgraven

..... Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

..... Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6 m

..... Taluds 1: 1

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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133092 800499 Fundering afvoeren. m3 41,00 I

..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Fundering: conform milieukundig onderzoek BKK.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Afvalstof.
..... Voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 134110

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 133040
..... Vervoeren naar: een inrichting.

134 Bijkomende werkzaamheden funderingen
1341 Algemene werkzaamheden
134110 242199 Uitvoeren grondonderzoek. st 3,00V

..... T.b.v. af te voeren funderingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
..... 133070 t/m 133090
..... Bijzonderheid: fundering(soorten) separaat bemonsteren
..... conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie
..... www.sikb.nl)
..... Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek
..... Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
..... Digitaal formaat: op USB-stick in pdf-formaat
..... Analoog aantal: 1
14 Verwijderen riolering
141 Reinigen en inspecteren
..... Uitvoeren voorafgaand aan het vullen van de riolering.
141010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 430,00 V
..... Situering: te vullen betonriool in bestaand profiel
..... Aantal tussenliggende putten: 5 st.
..... Putten bestaande uit: beton
..... Grootste putafstand: 61 m
| Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 300 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
..... NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .l1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
..... leiding
..... 1| Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
..... 141030
141020 257511 Rioolput reinigen. st 9,00 V
..... Situering: te vullen rioolput in bestaand profiel
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
... .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .2. |Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 141030
141030 257531 Rioolslib vervoeren. ton 11,00V
..... Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141010
..... en 141020
2. ... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.




RAWO0046-155706 Bestek 24.064 Bladnr. 35 van 160
Reconstructie Pastoor Sartonstraat
Opdrachtgever: gemeente Valkenburg aan de Geul

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
[POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING [HEID RESULTAATS- [TER

UMMER “ODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
141040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 430,00 V

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op USB-stick
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform NEN-EN
13508-2.
Grootste putafstand: 61 m
4. . . . . |Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . |uitzondering van aansluitingen op riool
.1. . . . |Materiaal riool: beton

.1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 300 mm

.2. . |Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 5 m

overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van
. . |toestandsaspecten met een klasse > 1
.2. |Opnamen aanleveren op USB-stick in MPG-bestand(en) per
rioolstreng
Nummering conform beheersysteem Valkenburg a/d Geul
Rapportage analoog in 2 -voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat
(jpeg) aanleveren. min. 300 dpi

.\o .

142 Vullen riolering

De aannemer dient zich ervan te verzekeren dat alle
aansluitingen op de te vullen rioleringen correct zijn
overgenomen c.q. zijn dichtgezet.

142010 1252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 8,00V
Situering: in leiding t.b.v. te vullen c.q. te verwijderen riolering in
bestaand profiel
Bijzonderheid: inclusief vulleiding c.q. ontluchtingsleiding
conform voorschriften leverancier vulmateriaal
Inclusief het vastleggen van de locatie na goedkeuring directie
Metselwerk; metselstenen st 288,00 L
standaard waalformaat
2. . . . . |Steens schildmuur

.1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2

.3. . . |Buitenzijde berapen

142020 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 8,00V
Situering: in put te vullen riolering in bestaand profiel
Bijzonderheid: inclusief vulleiding c.q. ontluchtingsleiding
conform voorschriften leverancier vulmateriaal
Inclusief het vastleggen van de locatie na goedkeuring directie
Metselwerk; metselstenen st 288,00 L
standaard waalformaat
2. . . . . |Steens schildmuur

1. . . . |Afmeting: tot 0,25 m2

.3. . . |Buitenzijde berapen

142030 251121 Verwijderen put. st 9,00 V
Situering: te vullen rioolputten in bestaand profiel
. . . . . |Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
2. . . . . |Putbestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
. . . . . |betonelementen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
.3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
.2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
.9. |Verwijderen tot bovenkant hoogstgelegen buis van het hoofdriool
Afdekken met afdekplaat: st 9,00 L
- afdekplaat van gewapend beton, afmetingen in het werk te
bepalen, dikte 200 mm
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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142050 250111 Vullen buitenwerking gestelde leiding. m 335,00V
..... Situering: te vullen riolering @300 mm in bestaand profiel
9. . . .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s). 141010 en
..... inspecteren volgens bestekspostnr(s). 141040
.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur volgens
..... bestekspostnr(s). 142010 en 142020
. .9. . . |Vullen met hardschuim m3 23,770 L

..... - Type: Bacel/Benefil o.g.

..... - Leverancier: Benefil Nederland BV o.g.

..... Hardschuimvullingen

. . .1. . |Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put volgens st 9,00 I

..... betekspostnr(s). 142030

142060 252899 Verwijderen gedeelte bestaand riool t.b.v. huisaansluiting. st 8,00V

..... Betreft: het verwijderen van een gedeelte van het bestaande riool

..... t.b.v. doorvoer huisaansluiting welke op de zijkant van het

..... bestaande riool is aangesloten

..... Werkzaamheden omvatten:

..... - Het verwijderen van een ca. 1,0 m bestaand riool @300 mm

..... - Het plaatsen van 2 schildmuren in de bestaande leiding

..... - Metselstenen, standaard waalformaat st 576,00 L

..... - Steens schildmuur

..... - Afmeting tot 0,25 m

..... - Buitenzijde berapen

..... - Inclusief vulleiding c.q. ontluchtingsleiding

..... Inclusief het vastleggen van de locatie na goedkeuring directie

143 Verwijderen riolering

143010 251101 Verwijderen betonbuis. m 2,00V
..... Situering: te verwijderen betonriool @250 mm in bestaand profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
..... Inclusief verwijderen inlaatconstructies

9. . . .. Materiaal: gewapend beton c.q. ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .9. . . |Standaardlengte buis onbekend
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .l. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

143020 1251101 Verwijderen betonbuis. m 265,00 V
..... Situering: te verwijderen betonriool @300 mm in bestaand profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
..... Inclusief verwijderen inlaatconstructies

9. . . .. Materiaal: gewapend beton c¢.q. ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .9. . . |Standaardlengte buis onbekend
. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .l. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

143030 251101 Verwijderen betonbuis. m 35,00V
..... Situering: te verwijderen betonriool @400 mm in bestaand profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
..... Inclusief verwijderen inlaatconstructies

9. . . .. Materiaal: gewapend beton c.q. ongewapend beton
.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .9. . . |Standaardlengte buis onbekend
.. .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .l1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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143040 251101

143050 252199

144

144010 251123

144020 251121

145

145010 251122

146

146010 251103

Verwijderen betonbuis.

Situering: te verwijderen betonriool @500 mm in bestaand profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

Inclusief verwijderen inlaatconstructies

Materiaal: gewapend beton c¢.q. ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot 800 mm
Standaardlengte buis onbekend

Type buisverbinding: rubberringverbinding

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken betonbuis.

Betreft: betonbuizen @250 volgens bestekspostnr(s). 143010
D.m.v. zagen

Betonbuis 9250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken putranden & putten

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: putrand in bestaand profiel

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen put.

Situering: te verwijderen rioolput 0565, 0567, 0581, 0585, 0595,
0648, 0652, 0654, 0682, 0683 en 0684 in bestaand profiel

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken kolken

Verwijderen kolk.

Situering: straatkolk in bestaand profiel

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Inclusief het verwijderen van de stabilisatielaag rondom de kolk.
Constructie: onbekend

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken huis- en kolkaansluitingen

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: vervallen kolk- en huisaansluitingen @125 of @160
mm in bestaand profiel

Inclusief waterdicht afdichten bestaande vervallen aansluitingen
op het hoofdriool ter keuze van de aannemer

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @125 mm of @160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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146020 251106 Verwijderen keramische buis. m 100,00 V

Situering: vervallen huis- en kolkaansluitingen @100 of @150
mm in bestaand profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22
Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen op het
. . . . . |hoofdriool ter keuze van de aannemer
.1. . . . |Nominale middellijn(en) @100 mm of @150 mm

.5. . . |Verbindingssysteem E

.1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
.3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

146030 251102 Verwijderen asbestcementbuis. m 50,00V
Situering: vervallen huisaansluitingen @150 mm in bestaand
profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 22
Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen op het st 10,00 L
. . . . . |hoofdriool ter keuze van de aannemer
.1. . . . |Nominale middellijn(en) @150 mm
.9. . . |Standaardlengte buis: onbekend
.9. . |Verbinding buizen: onbekend

.9|Vrijgekomen buizen of delen daarvan dubbel inpakken met folie
welke voorzien is van een asbeststicker en vervoeren naar een
inrichting

146040 [281299 Maatregelen veilig werken met asbestleiding. EUR N
Betreft de te nemen maatregelen t.b.v. verwijderen
asbestcementbuis en maken koppelingen op bestaande
asbestcementleiding. Maatregelen zoals beschreven in bijlage 16.
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2 Grondwerk
20 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem
200010 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Situering: conform milieukundig onderzoek BKK
Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en
verwerkingswerkzaamheden volgens paragraaf 21 t/m 27

1. . . . . |Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
. . . . . |milieukundig onderzoek BKK
.9. . . . |Veiligheidsklasse basishygiéne.
21 Grondwerk hoofdriool
211 Rioolsleuf ontgraven
211010 1240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 600,00V

Situering: sleuf dubbel hoofdriool in Van Tillstraat, vanaf
Oosterweg tot kruising met Pastoor Sartonstraat in nieuw
profiel.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Industrie
Taluds 1: 0
3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).
211080
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
. . . . . |een grondverbetering van 0,20 m
.5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,46 m
.4. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,36 m
.4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
- 250030, ind. k1. Industrie (600 m3)

211020 [240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.365,00V
Situering: sleuf dubbel hoofdriool in Van Tillstraat vanaf
kruising met Pastoor Sartonstraat en Doctor Hermanstraat in
nieuw profiel.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Landbouw/Natuur
Taluds 1:0
3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).
211080
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
. . . . . |een grondverbetering van 0,20 m
.5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,24 m
.4. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,36 m
.4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
- 250010, ind. kl. Landbouw/natuur (1365 m3)

211030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 610,00V
Situering: sleuf dubbel hoofdriool in noordwestelijk gedeelte
Pastoor Sartonstraat in nieuw profiel.
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Industrie
Taluds 1:0
3. . . . . |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).
211080
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
. . . . . |een grondverbetering van 0,20 m

.4. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,75 m

.3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,80 m
.4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 250030, ind. kl. Industrie (610 m3)
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211040

211050

211060

211070

240102

240102

240102

240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf dubbel hoofdriool in zuidoostelijk gedeelte
Pastoor Sartonstraat in nieuw profiel.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Landbouw/Natuur en Industrie

Taluds 1: 0

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s). 211080

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,72 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,65 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 250010, ind. k1. Landbouw/Natuur (390 m3)

- 250030, ind. kl. Industrie (165 m3)

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf enkel RWA/DW A-hoofdriool, strengen
R.15-R.17 (deels) en D.14-D.15, D.15-D.16, D.16-D.17 en
D.15-18 (deels) in nieuw profiel.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Industrie

Taluds 1: 0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,60 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 250030, ind. k1. Industrie (315 m3)

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf enkel RWA/DW A-hoofdriool, strengen
R.15-R.17 (deels), R.17-R.18, en D.15-D.18 (deels) in nieuw
profiel.

Grondsoort: conform milieukundig onderzoeck BKK, indicatief
klasse Industrie

Taluds 3 : 1

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,57 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 250030, ind. kl. Industrie (75 m3)

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: sleuf bestaand te verwijderen hoofdriool, buiten sleuf
nieuw hoofdriool

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Landbouw/Natuur en Industrie

Taluds 3: 1

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,74 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (100 m3)

- 250030, ind. k1. Industrie (300 m3)

m3

m3

m3

m3
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315,00

75,00
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211080 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 520,00 V

..... Situering: aan te brengen dubbele riolering in nieuw profiel

9. . . .. Constructie ter keuze van de aannemer

..... Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te zijn in het

..... werkplan

.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf

. .5. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
211090 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 70,00V
..... Situering: aan te brengen enkele riolering in nieuw profiel
9. . . .. Constructie ter keuze van de aannemer
..... Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt te zijn in het
..... werkplan
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .5. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 2,94 m
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten
212010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.250,00 V
..... Situering: tussen gebroken grind en zand in aanvulling of
..... ophoging in rioolsleuven
..... Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek BK Advies
..... B.V. en bestekspostnr(s). 212070
3.0 ... Weefsel van polyetheen m2 1.250,00 L
..... - Type: TenCate Geolon® FW
..... - Fabrikaat: TenCate Geosynthetics
..... - Materiaal: biaxiaal filterweefsel
..... - treksterkte (ketting-/inslag): 40/40 kN/m
..... - rek bij nom. trekstekte (ketting-/inslag): 25/25%
..... - stat. doorponssterkte (CBR): 6000 N
..... - dyn. perforatiebestendigheid: 10 mm
..... - waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 50 I/m?s
..... - openingsgrootte 090: 180 um
..... Aanbrengen op bodem ontgraving tussen het gebroken grind
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 212020 en het zand in
..... aanvulling of ophoging te leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 212070
..... E.e.a. conform normaalprofielen @@, teknr. B.10
. . .9. . |De banen aanbrengen met een overlap van tenminste 0,5 m in
..... breedte- en lengterichting.

212020 240122 Aanvullen sleuf. m3 190,00 V
..... Situering: op bodem sleuf enkel (RWA) en dubbel riool in de Van
..... Tillstraat en Doctor hermanstraat

1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,20 m
.9. . . . |Aanvullen tot 0,20 m boven onderkant rioolsleuf met gebroken m3 190,00 L
..... grind 16/32
..... E.e.a. conform normaalprofielen @@, teknr. B.10
. . . .l. |De aanvulling verdichten

212030 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.590,00 V
..... Situering: sleuf dubbel hoofdriool in nieuw profiel
5.0 . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling of
..... ophoging, te leveren volgens bestekspostnr(s). 212070 m3 2.590,00 I

. . . .1. |De aanvulling verdichten
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212040 [240122 Aanvullen sleuf. m3 290,00 V
..... Situering: sleuf enkel RWA/DW A-hoofdriool in nieuw profiel
6. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,75 m
.9. . . . |Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met m3 110,00 I

..... zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 212070

..... en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven = m3 180,00 H
..... volgens bestekspostnr(s). 260100
. . . .1. |De aanvulling verdichten

212050 [240122 Aanvullen sleuf. m3 65,00V
..... Situering: sleuf enkel RWA/DW A-hoofdriool in nieuw profiel
4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,57 m
.9. . . . |Aanvullen tot 0,30 m boven de bovenkant van de leiding met m3 42,00 1

..... zand in aanvulling of ophoging, te leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 212070
..... en verder tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven = m3 23,00H
..... volgens bestekspostnr(s). 260100
. . . .l. |De aanvulling verdichten
212060 [240122 Aanvullen sleuf. m3 420,00V
..... Situering: sleuf bestaand hoofdriool in nieuw profiel
4. . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,74 m
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand in aanvulling of
..... ophoging, te leveren volgens bestekspostnr(s). 212070 m3 420,00 1
. . . .1. |De aanvulling verdichten
212070 220321 Leveren grond. m3 3.032,00V
..... T.b.v. bestekpostnr(s). 212030 t/m 212060
9. . . .. Zand in aanvulling of ophoging welke voldoet aan artikel
..... 22.06.01 van de Standaard.
.1. . . . |Grondsoort: zand in aanvulling of ophoging m3 3.032,00L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking

22 Grondwerk huis- en kolkaansluitingen
221 Rioolsleuf ontgraven
221010 1240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 445,00 V

..... Situering: sleuf huisaansluitingen in bestaand en nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur, Wonen en Industrie
..... Taluds 1:0

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
..... van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
..... een grondverbetering van 0,10 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
..... 4| Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (275 m3)
..... - 250020, ind. kl. Wonen (5 m3)
..... - 250030, ind. kl. Industrie (165 m3)

221020 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan -  m 105,00 V
..... Situering: sleuf huisaansluitingen t.p.v. kabels en leidingen

7. ... In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
..... of boomwortels
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .9. . . |Sleufbreedte 0,75 m
.. .9. . |Aanvullen tot onderkant verharding met m3 71,00 L
..... zand in zandbed
..... 9| Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (20 m3)
..... - 250020, ind. kl. Wonen (11 m3)
..... - 250030, ind. k. Industrie (40 m3)
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221030 1240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 160,00 V

..... Situering: sleuf kolkaansluitingen in bestaand en nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Industrie
..... Taluds 1:0

2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
..... van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
..... een grondverbetering van 0,10 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
..... 4| Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (105 m3)
..... - 250030, ind. kl. Industrie (55 m3)

221040 1240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 47,00V
..... Situering: kolken in nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en industrie

3.0 ... In vaste grond
.2. . . . |Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . |Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (16 m3)
..... - 250030, ind. kl. Industrie (8 m3)

221050 [240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 42,00V
..... Situering: vervallen kolken in bestaand profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Industrie
..... Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk ontgraven

3.0 0. In vaste grond
.2. . . . |Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3
. . .9. . |Betreft gat t.b.v. vervallen kolken
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. k1. Landbouw/Natuur (13 m3)
..... - 250030, ind. kl. Industrie (8 m3)
..... Gaten aanvullen met menggranulaat, sortering 0/31,5, inclusief m3 21,00 L
..... verdichten (0,50 m3 per kolk)

222 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

222010 240122 Aanvullen sleuf. m3 445,00V
..... Situering: sleuf huisaansluitingen in nieuw profiel
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
.4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
..... zand in aanvulling of ophoging m3 445,00 L
. . . .l. |De aanvulling verdichten
222020 240122 Aanvullen sleuf. m3 160,00 V
..... Situering: sleuf kolkaansluitingen in nieuw profiel
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
..... zand in aanvulling of ophoging m3 160,00 L
. . . .l. |De aanvulling verdichten
23 Grondwerk verhardingen

231 Cunetten ontgraven
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231010 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 13,00V

..... Situering: cunet inritten in trottoir overrijdbare trottoirs in
..... nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Industrie
..... -250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (12 m3)
..... - 250030, ind. kl. Industrie (1 m3)
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,06 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75 m
.. .l. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
231020 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 125,00 V
..... Situering: cunet inritten in trottoir en overrijdbare trottoirs in
..... nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Industrie
..... - 250010, ind. k1. Landbouw/Natuur (110 m3)
..... - 250020, ind. kI. Wonen (15 m3)
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
.. .1. . |Taluds1:0
.. . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

231030 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 260,00V
..... Situering: cunet inritten in trottoir in nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Wonen
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (185 m3)
..... - 250020, ind. kl. Wonen (75 m3)

2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,38 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

231040 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 20,00V
..... Situering: cunet inritten in trottoir en overrijdbare trottoirs in
..... nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Wonen
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (20 m3)

2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,47 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,90 m
.. .l. . |Taluds1:0
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|{Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
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231050

231060

231070

231080

220101

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet inritten in trottoir en overrijdbare trottoirs in
nieuw profiel

Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Landbouw/Natuur en Wonen

-250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (15 m3)

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,63 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,70 m

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet parkeervakken in nieuw profiel
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Landbouw/Natuur en Industrie

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (8 m3)

- 250030, ind. kI. Industrie (4 m3)

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,04 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet parkeervakken in nieuw profiel
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
klasse Landbouw/Natuur

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (5 m3)

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,18 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet.

Situering: cunet parkeervakken in nieuw profiel
Grondsoort: conform milieukundig onderzoeck BKK, indicatief
klasse Landbouw/Natuur

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (17 m3)
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,47 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

15,00

12,00

5,0

17,00

\Y%

\Y%

\Y%
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231090 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 330,00V
..... Situering: cunet rijweg in nieuw profiel onder reeds verwijderde
..... fundering

..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Industrie
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (275 m3)
..... - 250030, ind. kl. Industrie (55 m3)

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,13 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,75 m
.. .l. . |Taluds1:0
. . . .l1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

231100 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 40,00V
..... Situering: cunet voetpad langs buffer in nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (40 m3)

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,26 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,70 m
.. .1. . |Taluds1:0
.. . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

232 Cunetten aanvullen en verdichten

232010 [220399 Zand verwerken in cunet. m3 95,00V

..... Situering: cunet niet overrijdbare trottoirs in nieuw profiel

232011 220301 Grond verwerken in cunet m3 95,00 I
..... Situering: cunet niet overrijdbare trottoirs in nieuw profiel
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 95,00 L

2. ... Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte 635 m2
. .1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
.. . .l. |Verdichten volgens bestekspostnr.232012
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking

232012 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 635,00 I
..... Situering: cunet niet overrijdbare trottoirs in nieuw profiel
..... Grondsoort: zand in zandbed

... .. Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
..... maximaal 0,15 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard

232020 [220399 Zand verwerken in cunet. m3 18,00V

..... Situering: cunet overrijdbare trottoirs, 0,50 m breed langs gevels

..... direct grenzend aan trottoir in nieuw profiel

232021 220301 Grond verwerken in cunet m3 18,00 I
..... Situering: cunet niet overrijdbare trottoirs in nieuw profiel
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 18,00 L

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 0,50 m
. .1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr.232022
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking
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232022 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 120,00/ I

..... Situering: cunet niet overrijdbare trottoirs in nieuw profiel
..... Grondsoort: zand in zandbed
. . ... Oppervlakken: 1 : 50
.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
..... maximaal 0,15 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
24 Grondwerk cultuurtechnisch
241 Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
241010 220101 Grond ontgraven uit buffer m3 1.175,00 V
..... Situering: buffer in nieuw profiel.
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Industrie
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (710 m3)
..... - 250030, ind. k. Industrie (465 m3)
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 5,00 tot 10,00 m
.. .1. . |Taluds 1:3
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|{Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

241020 220101 Grond ontgraven uit plantvakken/gazon. m3 13,00 V
..... Situering: plantvakken in nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (13 m3)
2.0 ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,20 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75 m
.. .l. . |Taluds1:0
. . . .l1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|{Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
241030 220101 Grond ontgraven uit plantvakken. m3 190,00 V
..... Situering: plantvakken in nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. kl. Landbouw/Natuur (190 m3)
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,35 tot 0,50 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m
.. .l. . |Taluds 1:0
.. . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving
242 Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden
242010 220321 Leveren grond. m3 96,00 V
..... Betreft: grondverbetering t.b.v. te planten bomen
| Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
..... Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur
.7. . . . |Grondsoort: BVB UrbanSand 60-40, e.e.a. conform m3 96,00 L
..... productbladen leverancier en volgens artikel 51.06.02, deel 3 in
..... dit bestek
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking
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242020 220321 Leveren grond. m3 7,00V
..... Betreft: afdekking grondverbetering t.b.v. te planten bomen in
..... plantvakken
. . ... Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
..... Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/Natuur
.6. . . . |Grondsoort: teelaarde m3 7,00 L

..... Specificaties teelgrond:

..... - OS gehalte 8 tot 10 %.

..... - Leemgehalte 10-15 % schommelen.

..... - PH-waarde ca. 5.

..... - Lutumgehalte 3-4 %.

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

..... profiel van verwerking

242030 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 96,00 V
..... Situering: boomvakken tussen verhardingen in nieuw profiel
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief
..... klasse Landbouw/Natuur en Industrie
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... Hoeveelheid grondverbetering per boom: 16 m3
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving

8. . . .. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 16 m3 per gat
..... Diepte 1,0 m
..... Afmetingen gaten ca. 8,90 x 1,80 m
.1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250010, ind. k1. Landbouw/Natuur (48 m3)
..... - 250030, ind. kl. Industrie (48 m3)

. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,80 m

. . .9. . |Aanvullen met BVB UrbanSand 60-40 tot 30 cm onder maaiveld m3 96,00/ 1
..... geleverd volgens bestekspostnr(s). 242010

..... Vervolgens aanvullen met teelgrond geleverd volgens m3 7,00 1

..... bestekspostnr(s). 242020

. . . .3. |Deaanvulling in lagen verdichten

..... Methode van verwerking conform voorschriften leverancier
..... resp. volgens deel 3 van dit bestek

..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door middel van st 24,00 L
..... piketten
242040 1224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 V

..... Situering: boomvakken in nieuw profiel
..... Betreft: scheidingslaag tussen grondverbetering en cunetzand
..... en/of menggranulaat
..... Grondsoorten: volgens bestekspostnr(s) 242030 en
..... menggranulaat 0/31,5
9. . . .. Geotextiel: m?2 100,00 L
..... - Type: Polyfelt-TS 10
..... - Leverancier: Joosten Kunststoffen
..... - Materiaal: 100% PP, UV-gestabiliseerd
..... - Treksterkte, ketting: 6,7 kN/m
..... - Rek, ketting: 90%
..... - Waterdoorlatendheid: 130 1/m2s
. .9. . . |Aanbrengen op bovenzijde grondverbetering t.b.v. te planten
..... bomen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 242030
. . .4. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m
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242050 [510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van st 9,00V
..... een boom.
..... Situering: boomvakken in nieuw profiel.
2. .. .. Bij een te planten boom
..... Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 242030
.9. . . . |Ringleiding: m 22,50 L
..... - Materiaal: polyethyleen (PE), omhuld met nylon kous, kleur
..... zwart.

..... - Diameter: 80 mm
..... Verticale ventilatiebuis bestaat uit:

..... - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) T-stuk 80x80x80 st 9,00 L
..... mm met klikverbinding;

..... - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, omhuld met nylon  jm 9,00 L
..... kous, diameter buis 80 mm; 1 mtr, verticaal aansluiten op T-stuk

..... - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; Polypropyleen (PP) st 9,00 L

..... eindkap met afschroefbare deksel diameter 80 mm
..... Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... Leverancier: Greenmax o.g.

242060 (510702 Aanbrengen wortelscherm. st 9,00 V
..... Situering: boomvakken in nieuw profiel om worteldoorgroei te
..... voorkomen bij aan te brengen bomen.

4. . . . Rondom aan te brengen beplanting of boom
4. . . . |Voor plantsleuf of plantgat zie bestekspostnr(s). 242030
. . . .9. |Wortelgeleidingsscherm 90 cm m 108,00 L
..... - Type: LR90
..... - Leverancier: Greenmax o.g.
..... - Afmetingen: 900 x 750 met integrale verbinding st 144,00 L
..... - Dikte: 2 mm
..... - Materiaal: PP
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier
..... bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde
..... aanvulling verdichten

242070 220301 Grond verwerken in verhoogde taluds buffer m3 42,00V
..... Situering: verhoogde taluds buffer in nieuw profiel
..... Grondsoort: vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 260100 m3 42,00 H

6. . . .. Hoogte van 0 m tot 0,20 m, zonder overhoogte
.4. . . . |Bovenoppervlakte 390 m2
. .1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|{Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking

242080 220301 Grond verwerken in plantvakken. m3 275,00V
..... Situering: plantvakken in nieuw profiel t.p.v. sierplantsoen of
..... bij verwijderde fudering t.p.v. gazons
..... Grondsoort: Teelgrond m3 275,00 L
..... Specificaties teelgrond:

..... - OS gehalte 8 tot 10 %.

..... - Leemgehalte 10-15 % schommelen.
..... - PH-waarde ca. 5.

..... - Lutumgehalte 3-4 %.

... .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte 550 m2
. .1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van verwerking
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242090 220301 Grond verwerken in plantvakken. m3 25,00V
..... Situering: t.p.v. verwijderde fundering in bestaand profiel
..... Grondsoort: vrijgekomen grond volgens bestekspostnr(s). m3 25,00 H
..... 260100
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,11 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte 230 m2
. .1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

..... profiel van verwerking

25 Grond vervoeren

250010 1220201 Grond vervoeren. m3 3.932,00V
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
..... Landbouw/Natuur

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).
..... 211020, 211040, 211070, 221010 t/m 221050, 231010 t/m
..... 231090 en 241010 t/m 241030
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.

250020 220201 Grond vervoeren. m3 106,00 V
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Wonen

. . ... Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).
..... 221010, 221020, 231020 en 231030
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.

250030 220201 Grond vervoeren. m3 3.002,00V
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse Industrie

. . ... Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens bestekspostnr(s).
..... 108010, 211010,211030 t/m 211070, 221010 t/m 221050,
..... 231010, 231060 t/m 231090, 241010, 242030, 272010 en
..... 620011
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
..... profiel van ontgraving.

26 Depot grond
260010 [101199 Toepassen depot grond. EUR N
..... Situering: depot ter keuze aannemer

..... Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van het

..... depot tb.v. grond

..... Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen t.b.v.de

..... bereikbaarheid van het depot.

..... Inrichten van het terrein met gebruikmaking van hekwerken en

..... folie van bestekspostnr(s). 260050 en 260060

..... Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

..... oorspronkelijke toestand herstellen.

260020 220301 Grond verwerken in depot. m3 3.932,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK, indicatief m3 3.932,00 1
..... klasse Landbouw/Natuur

5.0 . .. Hoogte 3,00 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 1520 m2
. .1. . . |Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250010
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260030 220301 Grond verwerken in depot. m3 106,00 V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoeck BKK, indicatief m3 106,00 I
..... klasse Wonen
5.0 ... Hoogte 3,00 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte 80 m2
. .1. . . |Taluds1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... 9|/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250020
260040 220301 Grond verwerken in depot. m3 3.002,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoeck BKK, indicatief m3 3.002,00 I
..... klasse Industrie
5.0 0. Hoogte 3,00 m
.4. . . . |Bovenoppervlakte 1225 m2
..1. . . |Taluds1:1
.. .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250030

260050 (175199 Aanbrengen folie. m2 7.000,00 V
..... Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).
..... 260020 t/m 260040
..... Betreft: het aanbrengen van folie onder het depot om te m2 3.300,00 L

..... voorkomen dat de grond c.q. funderingsmateriaal contact maakt
..... met de bodem

..... Het depot afdekken met folie m2 3.700,00 L
..... Indien de aannemer de afdichting niet middels folie kan
..... waarborgen zijn, in overleg met de directic UAV, afwijkende
..... voorstellen mogelijk

..... Hierop zal geen verrekening plaatsvinden

..... Inclusief het verwijderen van de folie

..... Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

260060 (103199 Toepassen afzettingen van bouwhekken. IEUR N
..... Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. bestekspostnr(s).
..... 260020 t/m 260040

..... Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met
..... behulp van een hangslot afgesloten te worden

..... Een sleutel ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. st 1,00 L
..... Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is
..... ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen
..... Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer

260061 [103105 Aanbrengen hek. st 75,00 1
9. . . .. Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en
..... betonvoet incl. de benodigde bebording
..... Afmetingen hek: st 75,00 L
..... - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van
..... bevestigingshaken
..... Afmetingen betonvoet: st 75,00 L
..... - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m
260070 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 3.610,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
260071 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 3.610,00 I

..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 39 m
.. .1. . |Taluds1:1
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250010 minus
..... 260100
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260072 220201 Grond vervoeren. m3 3.610,00 I
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Landbouw/Natuur,
..... voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 271010
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250010 minus
..... 260100
260080 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 106,00 V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
260081 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 106,00/ I
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
2. 0. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250020
260082 220201 Grond vervoeren. m3 106,00 I
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Wonen, voorzien van
..... APO04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 271010
... .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250020
260090 220299 Grond ontgraven en afvoeren. m3 3.002,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
260091 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 3.002,00 I
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 35 m
.. .1. . |Taluds1:1
. . . .l1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250030
260092 220201 Grond vervoeren. m3 3.002,00 1
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Industrie, voorzien van
..... AP04-verklaring uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 271010
| Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 250030
260100 220299 Grond ontgraven en vervoeren. m3 322,00V
..... Situering: depot ter keuze aannemer
260101 220101 Grond ontgraven uit depot. m3 322,001
..... Situering: depot ter keuze aannemer
..... Grondsoort: onform milieukundig onderzoek BKK
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 39 m
.. .1. . |Taluds1:1
. . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|/Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 108060,
..... 113050, 113060, 212050, 212040, 242070 en 242090
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260102 220201 Grond vervoeren. m3 322,00 1

Situering: depot ter keuze aannemer
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
Milieuhygiénische hoedanigheid: indicatief klasse
Landbouw/Natuur
1. . . . . |Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . |Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 108060, 113050, 113060, 212050, 212040,
. . . . . |242070 en 242090

.9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 108060,

113050, 113060, 212050, 212040, 242070 en 242090

27 Bijkomende werkzaamheden grondwerk
271 Algemene werkzaamheden
271010 1242199 Uitvoeren grondonderzoek. st 8,00V

T.b.v. af te voeren grond volgens bestekspostnr(s). 260070,
260080 en 260090

Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren conform de
geldende protocollen en NEN-normen (zie www.sikb.nl)
Grondonderzoek bestaande uit: AP04 onderzoek

Rapportage digitaal en analoog aanleveren.

Digitaal formaat: op USB-stick

Analoog aantal: 1

272 Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

272010 (102102 Graven proefsleuf. m 25,00V
Betreft het graven van proefsleuven voor start uitvoering t.b.v.
het verifiéren/valideren van de ligging van bestaande kabels en
leidingen i.r.t. het (riool) ontwerp.
Voorafgaand aan elke uitvoeringsfase dient de aannemer
minimaal proefsleuven te graven t.p.v.:
- locaties nieuwe putten
- locaties waar kabels en leidingen kruisen met de bestaande
en nieuwe riolering

Bestaande kabels en leidingen inmeten conform
bestekspostnr(s). 272020
Aannemer levert voorafgaand aan elke uitvoeringsfase een
tekening aan de directie aan, waarop hij de locaties van de te
graven proefsleuven aangeeft. De directie heeft de mogelijkheid
om hierop tevens aanvullende locaties van proefsleuven aan te
geven.
Opbouw van de ondergrond: conform milieukundig onderzoek
BKK indicatief klasse Industrie
. . . . . |Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m, varierend van 1,00 tot 2,0 m
1. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . |Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
terug aanvullen met
zand in aanvulling of ophoging en verdichten. m3 22,00 L
Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 250030 (22 m3)

272020 (102199 Inmeten kabels en leidingen. EUR N
Betreft het in inmeten van bestaande kabels en leidingen op
locaties van nieuwe putten en bij kruisingen van de nieuwe
riolering met kabels en leidingen.

Inmeten t.p.v. de te graven proefsleuven.

Inmeten in x-y-z-richting.

Meting t.b.v. verifiéren/valideren ligging bestaande kabels en
leidingen i.r.t. de nieuwe riolering.

Meting analoog en digitaal voorleggen aan de directie.

273 Metingen/monitoring

2731 Voorbereidende werkzaamheden
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273110 210899 Opstellen monitoringsplan. [EUR N

Betreft: het opstellen van een monitoringsplan t.b.v. zettingen

als gevolg van het graven van de rioolsleuf

Het monitoringsplan dient tenminste de volgende onderdelen te

bevatten:

- risicoanalyse a.g.v. (mogelijke) verzakkingen maaiveld en
bebouwing

- wijze van meting (deformatie)

- de hoeveelheid bouten/strips en de locatie hiervan;

Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.

Meting verrichten binnen een straal van 10 m bij de

dichtsbijzijnde bebouwing

De aannemer legt het plan, gedateerd en ondertekend, in

vijfvoud aan de directie UAV ter goedkeuring over, minimaal drie

weken voor aanvang van de werkzaamheden

De directie UAV zendt een exemplaar van het plan voorzien van

eventuele opmerkingen terug aan de aannemer

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de aannemer

het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

directie UAV ter goedkeuring

Deze procedure herhalen totdat de directie UAV een exemplaar

voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het beoordelen

van het ingezonden monitoringsplan door de directie UAV

telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen

De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien het

monitoringsplan door de directie UAV is goedgekeurd.

273120 210899 Opstellen meetplan trillingen EUR N
Het meetplan moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:
- risicoanalyse a.g.v. trillingspredictie per fase

- risicoanalyse a.g.v. (mogelijke) verzakkingen

maaiveld en bebouwing per fase

- wijze van meting (meting verrichten binnen een

straal van 10 m bij de dichtstbijzijnde bebouwing.

Uitgaan van minimaal 2 trillingsmeters per fase, waarvan 1 per
fase op een vaste locatie worden

geplaatst)

Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.
Het meetplan moet te allen tijde voldoen

aan de SBR-richtlijn: trillingen A, Ben C

De aannemer legt het plan, gedateerd en

ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter

goedkeuring over, minimaal vier weken voor

aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan

voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

zendt de aannemer het plan opnieuw,

gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

directie ter goedkeuring.

Deze procedure herhalen totdat de directie een

exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

aan de aannemer.

Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen

van het ingezonden werkplan door de directie

telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

na goedkeuring van het werkplan door de directie

2732 Uitvoeren metingen/monitoring
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273210 210299 Aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingen. st 16,00 N

Betreft: het aanbrengen van meetpunten t.b.v. zettingen conform

monitoringsplan

Meetpunten dienen door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te

worden

Locatie meetpunten i.0.m. de directie
Rekening houden met minimaal 2 stuks per fase
(zettingsbouten/strips).

273220 210299 Verrichten van deformatiemetingen [EUR N

Betreft: het verrichten van deformatiemetingen conform

monitoringsplan.

Metingen:

- 0-meting voor aanvang van de (hoofd) fase;

- gedurende het werk: 1 keer/week;

- naafronding van een fase gedurende een periode van een
half jaar: 1 keer/kwartaal

Metingen laten verrichten door een gecertificeerd bedrijf

Metingen uitvoeren t.0.v.: N.A.P.

Toegestane afwijking 0,01 mm

Metingen continu (per fase).

Meetgegevens elke dag waarop de de bemaling in werking is,

vastleggen in een logboek en ter inzage leggen voor de directie.

Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking stellen aan de

directie

Bij overschrijding van de toegestane zettingen dit

direct melden bij de directie.

Wekelijks een kopie van de meetgegevens

aanleveren aan de directie.

Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking

stellen aan de directie

273230 210299 Verrichten van trillingsmetingen. [EUR N
Betreft: trillingsmeting conform monitoringsplan/meetplan
volgens bestekspostnr(s). 273120

Uitgangspunt per fase maximaal 2 trillingsmeters, waarvan er 1
per fase op een vaste locatie geplaatst worden.
Trillingsmeting uitvoeren tijdens de werkzaamheden.
Rekening houdend met de gefaseerde uitvoering van het werk.
Meting laten verrichten door een gecertificeerd

bedrijf

- wijze van meting (meting verrichten binnen een

straal van 10 m bij de dichtstbijzijnde bebouwing.

De meetapparatuur voorzien van een

alarmeringssysteem, ingesteld op grenswaarden

conform SBR-richtlijn: trillingen A, B en C

Continue meten

Bij overschrijding van de toegestane trillingen

direct melden bij de directie.

Meetgegevens vastleggen in een logboek, ter

inzage aan directie.

Wekelijks een kopie van de meetgegevens

aanleveren aan de directie.

Na de werkzaamheden het logboek ter beschikking

stellen aan de directie
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3 Riolering
31 Hoofdriool
311 Riool van beton rond profiel - DWA
311010 1252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 283,20V

..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 118,00 L
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
..... door middel van bijgeleverd glijmiddel
311020 (252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 12,00 V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 st 12,00 L
..... m
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
..... door middel van bijgeleverd glijmiddel
311030 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 21,60 V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
..... Passtuk, rond profiel ongewapend
..... Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 12,00 L
..... Nominale middellijn 500 mm
..... Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,80 m
..... Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd
..... glijmiddel
311040 [252199 Pasmaken betonbuis. st 3,00V
..... Betreft: betonbuizen @500 volgens bestekspostnr(s). 311010
..... D.m.v. zagen
..... Betonbuis ¥500 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
312 Riool van beton rond profiel - RWA
312010 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,80V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
2. 00 0. Rond profiel, ongewapend st 2,00 L
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 1|{Type buisverbinding: glijverbinding
..... door middel van bijgeleverd glijmiddel
312020 1252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00 V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 st 1,00 L
..... m
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
..... door middel van bijgeleverd glijmiddel
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312030 252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 1,80V

..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
..... Passtuk, rond profiel ongewapend
..... Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 1,00 L
..... Nominale middellijn 500 mm
..... Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,80 m
..... Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd
..... glijmiddel
312040 252199 Pasmaken betonbuis. st 1,00V
..... Betreft: betonbuizen @500 volgens bestekspostnr(s). 312010
..... D.m.v. zagen
..... Betonbuis 9500 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
312050 (252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 216,00 V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 90,00 L
..... voorzien van vlakke voet
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 2,40 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
..... door middel van bijgeleverd glijmiddel
312060 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 9,00V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
4. .. . Passtuk, rond profiel ongewapend Mof - spie buis, lengte 1,00 st 9,00 L
..... m
..... voorzien van vlakke voet
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
..... door middel van bijgeleverd glijmiddel
312070 1252199 Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND m 16,20V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
..... Passtuk, rond profiel ongewapend
..... Spie - spie buis, lengte 1,80 m st 9,00 L
..... voorzien van vlakke voet
..... Nominale middellijn 700 mm
..... Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,80 m
..... Type buisverbinding: glijverbinding door middel van bijgeleverd
..... glijmiddel
312080 252199 Pasmaken betonbuis. st 5,00V
..... Betreft: betonbuizen @700 mm volgens bestekspostnr(s).
..... 312050
..... D.m.v. zagen
..... Betonbuis 700 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
313 Riool van PVC - DWA
313010 [252201 Aanbrengen PVC-buis m 2,00V
..... Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21
2. .. .. Rechte buis, stijtheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023 m 2,00 L
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1| Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
..... aangevormde mof
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313020

313030

314

314010

314020

315

315010

315020

315030

315040

315050

Aanbrengen PVC-buis

Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

Rechte buis, stijtheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
aangevormde mof

Aanbrengen PVC-buis

Situering: dwa-hoofdriool in nieuw profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

Rechte buis, stijtheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin, RAL 8023
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
aangevormde mof

Riool van PVC - RWA

Aanbrengen PVC-buis

Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024
Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
aangevormde mof

Aanbrengen PVC-buis

Situering: rwa-hoofdriool in nieuw profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 21

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024
Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
aangevormde mof

Drainage

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: drainage in sleuf hoofdriool in nieuw profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 110 mm

Omhuld met polypropeenvezels met 090 700 pm

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.
Situering: drainage in sleuf hoofdriool in nieuw profiel
Materiaalsoort: PVC

Bocht 45°: uitwendige diameter @110 mm

Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.
Situering: drainage in sleuf hoofdriool in nieuw profiel
Materiaalsoort: PVC

T-stuk 45°: uitwendige diameter @110 mm

Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.
Situering: drainage in sleuf hoofdriool in nieuw profiel
Materiaalsoort: PVC

T-stuk 90°: uitwendige diameter @110 mm

Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

Aanbrengen PP-hulpstuk.

Situering: drainageriool t.p.v. aansluiting op DWA-putten
Hulpstuk schroefdeksel, kleur zwart

Hulpstukken, ringstijtheidsklasse SN 8

Nominale middellijn 110 mm

Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
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32 Huisaansluitingen
321 Huisaansluitingen rwa @160
321000 252201 Aanbrengen PVC-buis m 340,00V

..... Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 22
2. .. .. Rechte buis, stijtheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024 m 340,00 L

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
..... steekmof st 68,00 L
321010 1252832 Maken inlaat. st 47,00 V
..... Situering: inlaat in pvc-buis ten behoeve van huisaansluiting rwa
..... PVC-buis 9160 mm
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
.. .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Klikinlaat @160 mm
. . . .l. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1| Verbinding inlaat-buis d.m.v.
..... knevelinlaat met zettingsmof @160 mm (zadelstuk afstemmen st 47,00 L
..... op aansluitende buisdiameter)
321020 [252832 Maken inlaat. st 16,00 V
..... Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van huisaansluiting
..... rwa PVC-buis @160 mm
9. . . .. In gewapende en ongewapende betonbuis.
.1. . . . |Door middel van boren
. .9. . . |Wanddikte 50 tot 100 mm
.. .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Betoninlaat met zettingsmof ¥160 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1| Verbinding inlaat-buis d.m.v.

..... zettingsmof met rubbermanchet st 16,00 L
321030 1252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00 V
..... Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel
2. 000, Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele Bocht 90° met st 65,00 L

..... zettingsmof, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
321040 1252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 130,00V
..... Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel
2. 00 0. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 130,00 L

..... Bocht 45°, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
321050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00V
..... Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel
2. 000 Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 65,00 L

..... Ontstoppingsstuk, kleur grijs

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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321060 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 65,00V
..... Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 65,00 L
..... Combikap, kleur grijs

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
321070 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00V
..... Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

..... Overgangsstuk van PVC-gietijzer, kleur grijs

..... Diameter gietijzer leiding in het werk te bepalen
..... Maximale diameter @150 mm

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
321080 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00V
..... Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

..... Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs

..... Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
321090 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00V
..... Situering: huisaansluitingen rwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

..... Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs

..... Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen
..... Maximale diameter @110 mm

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
322 Huisaansluitingen dwa 9160
322000 252201 Aanbrengen PVC-buis m 330,00V

..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 22
2.0 ... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin m 330,00 L

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
..... steekmof st 66,00 L
322010 252832 Maken inlaat. st 43,00V
..... Situering: inlaat in pvc-buis ten behoeve van huisaansluiting dwa
..... PVC-buis @160 mm
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Klikinlaat @160 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1| Verbinding inlaat-buis d.m.v.
..... knevelinlaat met zettingsmof ¥160 mm (zadelstuk afstemmen st 43,00 L
..... op aansluitende buisdiameter)
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322020 252832 Maken inlaat. st 19,00V
..... Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van huisaansluiting
..... dwa PVC-buis @160 mm
2. .. .. In gewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .9. . . |Wanddikte 50 tot 100 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Betoninlaat met zettingsmof #9160 mm
. . . .l. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v.
..... zettingsmof met rubbermanchet st 19,00 L
322030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 66,00 V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. ... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele Bocht 90° met st 66,00 L
..... zettingsmof, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322040 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 135,00 V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. ... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 135,00 L
..... Bocht 45°, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322050 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 66,00 V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. ... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 66,00 L
..... Ontstoppingsstuk, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322070 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. ... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
..... Overgangsstuk van PVC-gietijzer, kleur grijs
..... Diameter gietijzer leiding in het werk te bepalen
..... Maximale diameter #150 mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322080 1252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. 00 0. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
..... Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs
..... Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322090 1252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. ... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 10,00 L
..... Overgangsstuk van PVC-verloop, kleur grijs
..... Diameter aansluitende leiding in het werk te bepalen
..... Maximale diameter @110 mm
. .1.8. . |Nominale middellijn 110 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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322100 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 20,00 L

..... Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs, RAL 7037
..... Diameter gresleiding in het werk te bepalen

..... Maximale diameter @150 mm

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
30 Kolkaansluitingen
310 | | Kolkaansluitingen @160 mm
331010 ps2201 | Aanbrengen PVC-buis m 220,00V

..... Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens paragraaf 22
2. . ... Rechte buis, stijtheidsklasse: SN 8 kleur groen, RAL 6024 m 220,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
..... steekmof st 44,00 L
331020 252832 Maken inlaat. st 22,00V
..... Situering: inlaat in pvc-buis ten behoeve van kolkaansluiting
..... PVC-buis @160 mm
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
.. .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... Klikinlaat @160 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1| Verbinding inlaat-buis d.m.v.
..... knevelinlaat met zettingsmof ¥160 mm (zadelstuk afstemmen st 22,00 L
..... op aansluitende buisdiameter)
331030 252832 Maken inlaat. st 20,00 V
..... Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeve van kolkaansluiting
..... PVC-buis @160 mm
1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .2. . |Diameter inlaat 160 mm
. . . .l1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1| Verbinding inlaat-buis d.m.v.

..... betoninlaat met zettingsmof @160 mm st 20,00 L
331040 1252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 45,00V
..... Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
2. 00 0. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 Flexibele Bocht 90° met st 45,00 L

..... zettingsmof, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
331050 1252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 47,00V
..... Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
2. 000 Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 T-stuk 90°, kleur grijs, st 47,00 L
..... RAL 7037

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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331060 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 2,00 L

..... T-stuk 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
331080 [252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 47,00V
..... Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 47,00 L

..... Bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
331090 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00 V
..... Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 100,00 L

..... Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
331100 (252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 47,00V
..... Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 47,00 L

..... Combikap, kleur grijs, RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1| Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
AR A I Controleputten
4 || Prefab betonnen putten - DWA
341010 52699 | Maken put met overmaatse sparingen st 15,00V

..... Situering: put D.00, D.03 t/m D.09, D.12 t/m D.18

..... E.e.a. conform standaard detail bijlage.

341011 1252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 15,00 I
..... Situering: put D.00, D.03 t/m D.09, D.12 t/m D.18
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 15,00 L
..... Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm
..... Gemiddelde puthoogte 2,28 m (putbodem-mv)
..... In te storten element(en):

..... - putwandinlaat @160 mm (PVC) st 3,00 L
..... - instortmof ¥250 mm (PVC) st 1,00 L
..... - instortmof ¥315 mm (PVC) st 6,00 L
..... - rubberringaansluiting @500 mm (Beton) st 9,00 L
..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) st 7,00 1
..... - overmaatse sparing @200 mm (Beton) st 1,00 I
..... - overmaatse sparing @400 mm (Beton) st 2,00 1
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) st 6,00 1
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

..... aansluitende buis

. . . .1. |Kegelstuk van beton: st 15,00 L

..... - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

..... - hoogte: 500 mm

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
..... rubberring
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341012 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 16,00 I
..... Bekisting t.b.v.:

..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) - 7 st.
..... - overmaatse sparing @200 mm (Beton) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (Beton) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) - 6 st.
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 16,00 L
. . .1. . |Betonoppervlakte
..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
341013 1425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 320,00 1
..... Stekken t.b.v.:
..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) - 7 st.
..... - overmaatse sparing @200 mm (Beton) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (Beton) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) - 6 st.
9. . . .. Stekken @8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 320,00 L
..... staal:
..... Kwaliteit :B500 B
..... Lengte ca. 300 mm
..... Gat @10 mm, diepte 90 mm.
..... Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 4,92 L
.1. . . . |In gewapend beton
..... Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 1| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
341014 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 24,00 1
..... Tb.v.:
..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) - 7 st.
..... - overmaatse sparing @200 mm (Beton) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (Beton) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) - 6 st.
... .. Betonstaalsoort: B500 kg 24,00 L
..... leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
.1. . . . |Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van
..... gelijke diameter
..... Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm
. .1. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2
341015 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 3,20 1
..... Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.
..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) - 7 st.
..... - overmaatse sparing ¥200 mm (Beton) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (Beton) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) - 6 st.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 3,20 L
.6. . . . |Milieuklasse: XA3
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD2
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: n.v.t.
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .1. . |CEMIII/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 1.120,00 L
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
..... 1| Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer
342 Prefab betonnen putten - RWA
342010 1252699 Maken put met overmaatse sparingen st 13,00V
..... Situering: put R.00, R.01, R.04 t/m R.10, R.13 t/m R.16
..... E.e.a. conform standaard detail bijlage.
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342011 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 13,00 I

..... Situering: put R.00, R.01, R.04 t/m R.10, R.13 t/m R.16
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . ... Put t.b.v. vrijverval systeem st 13,00 L
..... Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm
..... Gemiddelde puthoogte 2,66 m (putbodem-mv)
..... Voorzien van 0,50 m zandvang
..... In te storten element(en):

..... - putwandinlaat @110 mm (PVC) st 6,00 L
..... - putwandinlaat @160 mm (PVC) st 6,00 L
..... - instortmof #3400 mm (PVC) st 8,00 L
..... - rubberringaansluiting @700 mm (Beton) st 6,00 L
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) st 6,00 I
..... - overmaatse sparing @700 mm (Beton) st 3,00 I
. . . .1. |Kegelstuk van beton: st 13,00 L

..... - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm
..... - hoogte: 500 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
..... rubberring
342012 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 9,00 I
..... Bekisting t.b.v.:
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 6 st.
..... - overmaatse sparing @700 mm (Beton) - 3 st.
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 9,00 L
. . .1. . |Betonoppervlakte
..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
342013 425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 180,00
..... Stekken t.b.v.:
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 6 st.
..... - overmaatse sparing @700 mm (Beton) - 3 st.
9. . . .. Stekken @8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 180,00 L
..... staal:
..... Kwaliteit :B500 B
..... Lengte ca. 300 mm
..... Gat @10 mm, diepte 90 mm.
..... Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 2,77L
.1. . . . |In gewapend beton
..... Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 1| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

—

342014 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 13,50 1
..... T.b.v.:
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 6 st.
..... - overmaatse sparing @700 mm (Beton) - 3 st.
1. .. .. Betonstaalsoort: B500 kg 13,50 L
..... leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
.1. . . . |Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van
..... gelijke diameter
..... Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm
. .1. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2
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342015 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 1,80 I

..... Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 6 st.
..... - overmaatse sparing @700 mm (Beton) - 3 st.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 1,80 L
.6. . . . |Milieuklasse: XA3
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD2
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: n.v.t.
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .l. . |[CEMIII/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 630,00 L
. . . .l. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
..... 1|Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer
342020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Situering: put R.18
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
. . ... Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm
..... Gemiddelde puthoogte 2,69 m (putbodem-mv)
..... Voorzien van 0,50 m zandvang
..... In te storten element(en):

..... - putwandinlaat @110 mm (PVC) st 1,00 L
..... - instortmof @500 mm (PVC) st 1,00 L
..... - rubberringaansluiting @500 mm (Beton) st 1,00 L
..... Aanbrengen spindelschuif tegen putwand volgens st 1,00 I
..... bestekspostnr(s). 346160

. . . .2. |Afdekplaat van beton: st 1,00 L
..... - afmeting: 1400 x 1400 mm

..... - dik: 200 mm

..... - v.v. mangat 600 x 600 mm
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
..... rubberring
342030 1252699 Maken put met overmaatse sparingen st 1,00 V
..... Situering: put R.17
..... E.e.a. conform standaard detail bijlage.
342031 1252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 I
..... Situering: put R.17
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkante put, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm
..... Gemiddelde puthoogte 2,24 m (putbodem-bovenkant
..... spijlenrooster)
..... Voorzien van 0,50 m zandvang
..... In te storten element(en):

..... - putwandinlaat @110 mm (PVC) st 1,00 L
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) st 1,00 I
..... - rubberringaansluiting @700 mm (Beton) st 1,00 L
. . . .2. |Afdekplaat van beton: st 1,00 L
..... - afmeting: 1400 x 1400 mm

..... - dik: 200 mm

..... - v.v. mangat 800 x 800 mm

..... Schachtstuk van beton st 1,00 L

..... - afmetingen: 800 x 800 mm

..... - aanalle 4 de zijden voorzien van 'brievenbus' opening 800
..... x 100 mm

..... - spijlenrooster van bestekspostnr(s). 346170 aanbrengen
..... op rand schachtstuk

..... E.e.a. conform principedetail op tekening B.10

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
..... rubberring
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342032 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 1,00 I
..... Bekisting t.b.v.:
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) - 1 st.
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,00 L

. . .1. . |Betonoppervlakte
..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

342033 425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 20,00 I
..... Stekken t.b.v.:
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) - 1 st.
9. . . .. Stekken @8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 20,00 L
..... staal:

..... Kwaliteit :B500 B

..... Lengte ca. 300 mm
..... Gat ©10 mm, diepte 90 mm.
..... Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,31 L
.1. . . . |In gewapend beton

..... Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

342034 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 1,50 I
..... T.b.v.:
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) - 1 st.
1. .. .. Betonstaalsoort: B500 kg 1,50 L
..... leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
.1. . . . |Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

..... gelijke diameter
..... Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm
. .1. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2
342035 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,20 I
..... Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.
..... - overmaatse sparing @500 mm (Beton) - 1 st.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,20 L
.6. . . . [Milieuklasse: XA3
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD2
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: n.v.t.
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .1. . |CEMINI/BLH HS 42,5 350kg/m3 kg 70,00 L
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
..... 1|Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer
343 Prefab betonnen putten - RWA/DWA
343010 1252699 Maken put met overmaatse sparingen st 2,00V
..... Situering: put D.01/R.02 en D.02/R.03
..... E.e.a. conform standaard detail bijlage.
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343011 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 1

..... Situering: put D.01/R.02 en D.02/R.03
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21

. . ... Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
..... Vierkante put, inwendige afmeting 2000 x 1000 mm
..... Gemiddelde puthoogte 2,65 m (putbodem-mv)
..... In te storten element(en):

..... - putwandinlaat @110 mm (PVC) st 2,00 L
..... - rubberringaansluiting @500 mm (Beton) st 4,00 L
..... - rubberringaansluiting @700 mm (Beton) st 4,00 L
..... - overmaatse sparing @150 mm (Beton/gres/PVC) st 1,00 L
..... - overmaatse sparing @250 mm (Beton/gres/PVC) st 1,00 L
..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) st 2,00 I
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) st 2,00 I
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

..... aansluitende buis in compartiment DWA-riool
. . . .9. |Kegelstuk van beton:
..... - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm
..... - hoogte: 500 mm
..... Afdekplaat van beton: st 2,00 L
..... - afmeting: 2900 x 2150 mm
..... - dik: 200 mm
..... - v.v. mangat 600 x 600 mm st 4,00 1
..... 5/Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
..... rubberring
343012 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 3,00 I
..... Bekisting t.b.v.:
..... - overmaatse sparing @150 mm (Beton/gres/PVC) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @250 mm (Beton/gres/PVC) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 2 st.
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 3,00 L
. . .1. . |Betonoppervlakte
..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
343013 1425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 60,00
..... Stekken t.b.v.:
..... - overmaatse sparing @150 mm (Beton/gres/PVC) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @250 mm (Beton/gres/PVC) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 2 st.
9. . . .. Stekken @8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 60,00 L
..... staal:
..... Kwaliteit :B500 B
..... Lengte ca. 300 mm
..... Gat @10 mm, diepte 90 mm.
..... Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,92 L
.1. . . . |In gewapend beton
..... Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 1| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

—

343014 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 4,50 1
..... T.b.v.:
..... - overmaatse sparing @150 mm (Beton/gres/PVC) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @250 mm (Beton/gres/PVC) - 1 st.
..... - overmaatse sparing @315 mm (PVC) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 2 st.

| Betonstaalsoort: BS00 kg 4,50 L
..... leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
.1. . . . |Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van
..... gelijke diameter
..... Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm
. .1. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2




RAWO0046-155706

Bestek 24.064
Reconstructie Pastoor Sartonstraat
Opdrachtgever: gemeente Valkenburg aan de Geul

Bladnr.

69 van 160

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
[POST- [HOOFD- DEFICODE
UMMER “ODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

[HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING
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343021 252602

343022 421114

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.

Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.

- overmaatse sparing @150 mm (Beton/gres/PVC) - 1 st.
- overmaatse sparing @250 mm (Beton/gres/PVC) - 1 st.
- overmaatse sparing @315 mm (PVC) - 2 st.

- overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 2 st.

Beton van sterkteklasse C 28/35

Milieuklasse: XA3

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD2

Zeewater: n.v.t.

Vorst: n.v.t.

Agressieve omgeving: XA3

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

Maken put met overmaatse sparingen
Situering: put R.12/D.11
E.e.a. conform standaard detail bijlage.

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put R.12/D.11

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante put, inwendige afmeting 2500 x 1750 mm
Gemiddelde puthoogte 2,40 m (putbodem-mv)

In te storten element(en):

- putwandinlaat @110 mm (PVC)

- rubberringaansluiting @500 mm (Beton)

- rubberringaansluiting @700 mm (Beton)

- overmaatse sparing @400 mm (PVC)

- overmaatse sparing @400 mm (Beton)
Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst
aansluitende buis in compartiment DWA-riool
Kegelstuk van beton:

- inw. afmeting: 1000 x 1000 mm

- hoogte: 500 mm

Afdekplaat van beton:

- afmeting: 2900 x 2150 mm

- dik: 200 mm

- v.v. mangat 600 x 600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Bekisting t.b.v.:

- overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 2 st.

- overmaatse sparing @400 mm (Beton) - 1 st.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
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343023 425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 60,00 I
..... Stekken t.b.v.:

..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (Beton) - 1 st.
9. . . .. Stekken @8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 60,00 L
..... staal:
..... Kwaliteit :B500 B
..... Lengte ca. 300 mm
..... Gat 10 mm, diepte 90 mm.
..... Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,92 L
.1. . . . |In gewapend beton
..... Gaten maken met behulp van een diamantboor
. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 1| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
343024 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 4,50 1
..... T.b.v.:
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (Beton) - 1 st.
. .. .. Betonstaalsoort: B500 kg 450 L
..... leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
.1. . . . |Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van
..... gelijke diameter
..... Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm
. .1. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2
343025 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,60 1
..... Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.
..... - overmaatse sparing @400 mm (PVC) - 2 st.
..... - overmaatse sparing @400 mm (Beton) - 1 st.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,60 L
.6. . . . |Milieuklasse: XA3
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD2
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: n.v.t.
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .l. . |[CEMIII/B LH HS 42,5 350kg/m3 kg 210,00 L
. . . .l. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
..... 1|Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer
343030 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
..... Situering: put R.11/D.10
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 21
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkante put, inwendige afmeting 2000 x 1750 mm
..... Gemiddelde puthoogte 2,83 m (putbodem-mv)
..... Voorzien van 0,50 m zandvang
..... In te storten element(en):

..... - instortmof @315 mm (PVC) st 3,00 L
..... - instortmof #3400 mm (PVC) st 2,00 L
..... - rubberringaansluiting @500 mm (Beton) st 3,00 L
..... - rubberringaansluiting @700 mm (Beton) st 2,00 L
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel tot halve hoogte van de laagst

..... aansluitende buis in compartiment DWA-riool
. . . .9. |Kegelstuk van beton:

..... - inw. afmeting: 1000 x 1000 mm
..... - hoogte: 500 mm

..... Afdekplaat van beton: st 1,00 L
..... - afmeting: 2900 x 2900 mm
..... - dik: 200 mm

..... - v.v. mangat 1000 x 1000 mm st 2,00 1
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
..... rubberring

346 Bijzondere voorzieningen
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Speciale hulpstukken

Aanbrengen terugslagklep.

Situering: in put D.02

Klep met frame

Kunststof terugslagklep voor opbouw op vlakke (beton)wand
- Type: VW250

- Leverancier: Nering Bogel

- Materiaal: HDPE, as en bevestigingsmaterialen RVS
Incl. bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Aanbrengen terugslagklep.

Situering: in put D.01

Klep met frame

Kunststof terugslagklep voor opbouw op vlakke (beton)wand
- Type: VW250

- Leverancier: Nering Bogel

- Materiaal: HDPE, as en bevestigingsmaterialen RVS
Incl. bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Aanbrengen terugslagklep.

Situering: in put D.02

Klep met frame

Kunststof terugslagklep voor opbouw op vlakke (beton)wand
- Type: VW300

- Leverancier: Nering Bogel

- Materiaal: HDPE, as en bevestigingsmaterialen RVS
Incl. bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Aanbrengen terugslagklep.

Situering: in put D.01

Klep met frame

Kunststof terugslagklep voor opbouw op vlakke (beton)wand
- Type: VW400

- Leverancier: Nering Bogel

- Materiaal: HDPE, as en bevestigingsmaterialen RVS
Incl. bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Aanbrengen terugslagklep.

Situering: uitstroom op Geul

Klep met frame

Kunststof terugslagklep met directe buisverbinding

- Type: P500

- Leverancier: Nering Bogel

- Materiaal: HDPE, as en bevestigingsmaterialen RVS

Incl. bevestigingsmaterialen en steekmof PVC @500 mm tb.v.

verbinding op buis PVC @500 mm
Aanbrengen conform voorschriften leverancier

Aanbrengen wervelventiel.
Situering: in put R.18
Wervelventiel met frame
Kunststof wervelventiel voor opbouw op vlakke (beton)wand
- Type: 9500
- Leverancier: nering Bogel
- Materiaal: RVS, HDPE, POM en EPDM
- Doorvoer:
-putR.18=791/s
Incl. bevestigingsmaterialen.
Aanbrengen conform voorschriften leverancier
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346170 [252899 Aanbrengen vuilrooster, 850 x 150 mm. st 4,00V
..... Situering: t.p.v. 'brievenbus' openingen put R.17
..... Vuilrooster: st 4,00 L

..... Vuilrooster voor opbouw op vlakke (beton)wand
..... - Type: KVR Vuilrooster

..... - Leverancier: KWT waterbeheersing
..... - Materiaal: RVS 316

..... - Afmetingen: 850 x 150 mm

..... Incl. bevestigingsmaterialen.

..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier

35 Putranden en kolken
351 Putranden en spijlenrooster
351010 1252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 18,00 V

..... Situering: putafdekking gemengd-hoofdriool t.p.v. putten in
..... elementenverharding en berm

.4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 18,00 L
..... D400 volgens NEN-EN 124

..... Type: Dynamic 24 CROSS GRIP:

..... Fabrikaat: SVA of gelijkwaardig;

..... Klasse: D400 (400kN);

..... Afm. uitw.: 740x740 mm;

..... Hoogte: 240 mm;

..... Mangat: © 520 mm;

..... Afdichtingsring: Chloropreen;

..... Deksel uitvoering: zonder vergrendeling;

..... Opschrift op deksel: Deksel met tekst "RW".

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
..... en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 1.350,00| L
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
351020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00V
..... Situering: putafdekking gemengd-hoofdriool t.p.v. putten in
..... elementenverharding en berm

.4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse st 25,00 L
..... D400 volgens NEN-EN 124

..... Type: Dynamic 24 CROSS GRIP:

..... Fabrikaat: SVA of gelijkwaardig;

..... Klasse: D400 (400kN);

..... Afm. uitw.: 740x740 mm;

..... Hoogte: 240 mm;

..... Mangat: @ 520 mm,;

..... Afdichtingsring: Chloropreen;

..... Deksel uitvoering: zonder vergrendeling;

..... Opschrift op deksel: Deksel met tekst "VW".

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
..... en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 1.875,00 L
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
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Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: putafdekking gemengd-hoofdriool t.p.v. put in berm
nabij kruising Dr. Hermanstraat-Burg. Henssingel

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

Type: Dynamic 24 CROSS GRIP:

Fabrikaat: SVA of gelijkwaardig;

Klasse: D400 (400kN);

Afm. uitw.: 740x740 mm;

Hoogte: 240 mm;

Mangat: @ 520 mm,;

Afdichtingsring: Chloropreen;

Deksel uitvoering: zonder vergrendeling;

Opschrift op deksel: Deksel met tekst WML".

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 3 stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Aanbr. spijlenrooster, 0,98x0,98 m, 1-zijd. instr.
Situering: uitstroomput R.17, inw. afm. 800x800 mm
Incl. het opstellen van een tekening van het spijlenrooster ter
accordering van de directie

Spijlenrooster met een scharnierend deksel

Afm. 0,98 x 0,98 m

Raamwerk van hoekstaal 100x100x10 mm

Spijlen van platstaal 80x10 mm

Scharnier van platstaal 80x10 mm

Bevestiging op de put met de benodigde
RVS-bevestigingsmaterialen.

Kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: straatkolk in nieuw profiel.
Bijzonderheden: Kolken schoon opleveren, vrij van zand.
T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk
gestabiliseerd zand aanbrengen
Straatkolk, klasse D400
- Struyk Verwo Aqua o.g.
- P-line S 1300RS/85 GB1
- inclusief flex. achteraansluiting

diam. 160 mm.
- afim 450 x 300 x 850 m
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: straatkolk in molgoot in nieuw profiel.
Bijzonderheden: Kolken schoon opleveren, vrij van zand.
T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk
gestabiliseerd zand aanbrengen
Straatkolk, klasse D400
- Struyk Verwo Aqua o.g.
- P-line S 1360/90 GB1
- inclusief flex. achteraansluiting

diam. 160 mm.
- afm 450 x 350 x 900 m
- holling rooster: 30 mm
Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
Constructie: eendelig

Tijdelijke voorzieningen

St

st

st

st

st

St

m3

st

st

m3

st

\Y%

\Y%

1,00 L

75,00 L

1,00 L

9,00 L

18,00 L

14,50 L

29,00 L




Bladnr. 74 van 160 Bestek 24.064 RAW0046-155706
Reconstructie Pastoor Sartonstraat
Opdrachtgever: gemeente Valkenburg aan de Geul

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID [HOEVEELHEID
[POST- [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING [HEID RESULTAATS- [TER

UMMER “ODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
360010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. [EUR N

Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.

. . . . . |waterdichtheidscontrole hoofdriool

1. . . . . |Aanbrengen afsluitingen

2250 mm, @315 mm, @400 mm, @500 mm en @250 mm, 700
.3. . . . |De droog-weer-afvoer waarborgen

d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met
minimaal de afvoercapacitieit van de buisdiameter.

Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen
.1. . |Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop werkzaamheden
afsluitingen ongedaan maken

Betreft ca. 47 kolken

360020 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
Betreft: treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. de aanleg van
het hoofdriool in nieuw profiel

1. . . . . |Aanbrengen afsluitingen

0250 mm, ¥300 mm, @400 mm, @500

.9. . . . |Dedroog-weer-afvoer waarborgen

d.m.v. een pomp. Capaciteit pomp rekening houden met
minimaal de afvoercapacitieit van de buisdiameter.

De regen-water-afvoer waarborgen

De wijze waarop de regen-water-afvoer gewaarborgd wordt is
ter keuze van de aannemer (Rekening houden met minimaal de
afvoercapacitieit van de buisdiameter.

Uitvoeren bij droogweer.

360030 (620199 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N
Situering: t.b.v. afzetten rioolsleuf

De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het werk
opgenomen en herplaatst te worden

Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van de
rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor voetgangers en overige
verkeersdeelnemers

Na afloop van de werkzaamheden opnemen bouwhekken
Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

360031 {103105 Aanbrengen hek. st 20,00 I
Mimimaal aan te brengen hekwerk ca. 20 st.

E.e.a. athankelijk van de werklengte

9. . . . . |Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en
betonvoet incl. de benodigde bebording

Afmetingen hek: st 20,00 L
- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien van
bevestigingshaken

Afmetingen betonvoet: st 20,00 L
- breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

360040 531123 Aanbrengen kabeldrager. m 180,00 V
Betreft: tijdelijk voorziening voor de aanleg van het hoofdriool,
kolk- en huisaansluitingen t.b.v. geleiding/ondersteuning
kruisende kabels en leidingen nutsvoorzieningen

Inclusief fundatie- en bevestigingsmiddelen, grondwerken

9. . . . . |Door middel van een door de aannemer nader te bepalen m 180,00 L
constructie

De aannemer dient rekening te houden met metalen kabeldragers

37 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving
Putten met 2 compartimenten, zijn als separate putten
opgenomen bij het reinigen.
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370010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 325,00V

..... Situering: nieuw hoofdriool
..... Aantal tussenliggende putten: 10 st
..... Putten bestaande uit: beton
..... Grootste putafstand: 54 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): @500 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
..... NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
..... leiding
..... 1| Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
..... 370120

370020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 242,00V
..... Situering: nieuw hoofdriool
..... Aantal tussenliggende putten: 10 st
..... Putten bestaande uit: beton
..... Grootste putafstand: 53 m

. . ... Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): @700 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
..... NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .l1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
..... leiding
..... 1| Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
..... 370120

370030 2257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 2,00V
..... Situering: nieuw aangelegd hoofdriool
..... Aantal tussenliggende putten: 0 st
..... Grootste putafstand: 23 m

3.0 .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): ¥250 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
..... NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
..... leiding
..... 1| Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
..... 370120

370040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 250,00V
..... Situering: nieuw aangelegd hoofdriool
..... Aantal tussenliggende putten: 7 st
..... Grootste putafstand: 42 m

3.0 ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): @315 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
..... NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .l1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
..... leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
..... 370120

370050 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 275,00 V
..... Situering: nieuw aangelegd hoofdriool
..... Aantal tussenliggende putten: 6 st
..... Grootste putafstand: 40 m

3.0 . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): @400 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
..... NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
..... leiding
..... 1| Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
..... 370120
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370060

370070

370080

370090

370110

370120

257501

257511

257511

257511

257511

257531

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

Aantal tussenliggende putten: 0 st

Grootste putafstand: 3 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Profielafmeting(en): @500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer
370120

Rioolput reinigen.

Situering: nieuw aangelegde hoofdput

Aard te reinigen oppervlak: beton c.q. metselwerk
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
370120

Rioolput reinigen.

Situering: nieuw aangelegde hoofdput

Aard te reinigen oppervlak: beton c.q. metselwerk
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
370120

Rioolput reinigen.

Situering: nieuw aangelegde hoofdput

Aard te reinigen oppervlak: beton c.q. metselwerk
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem ca. 4,5 m2

Hoeveelheid vuil per put ca. 1 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
370120

Rioolput reinigen.

Situering: bestaande rioolputten 0564 en 0605

Aard te reinigen oppervlak: beton c.q. metselwerk
Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
370120

Rioolslib vervoeren.

Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 370010
t/m 370110

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.
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38

381
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Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. op USB-stick
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, conform NEN-EN
13508-2.

Grootste putafstand: 54 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf
met uitzondering van aansluitingen op riool

Rond riool, profielafmetingen: volgens bestekspostnr(s). 370010
t/m 370060

Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren en elke 25 m
overzichtsfoto's en bovendien detailfoto's maken van
toestandsaspecten met een klasse > 1

Opnamen aanleveren op USB-stick in MPG-bestand(en) per
rioolstreng

Nummering conform beheersysteem gemeente Valkenburg a.d.
Geul, zie conversielijst bijlage 14

Rapportage analoog in 2-voud en digitaal in Standaard
Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat
(jpeg) aanleveren. min. 300 dpi

Beproeven vrijvervalriolering.

Situering: nieuw aangelegd hoofdriool

Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk

Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1 uur

Maximaal waterverlies:

- 0,15 1/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder putten;

- 0,20 I/m2 gedurende 30 min. voor leidingen inclusief
putten;

- 0,40 /m2 gedurende 30 min. voor putten.

Bijkomende werkzaamheden riolering
Maken aansluitingen

Maken aansluiting op rioolput, @315 mm, bestaand.
Situering: aansluiting @315 mm (PVC) op put 0605 in bestaand
profiel

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: aansluiting @315 mm (PVC) op put 0605 in bestaand
profiel

Gewapend betonnen put c.q. gemetselde put

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

Rioolbuis omstorten met beton

Bijwerken stroomprofiel met beton

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Bekisting t.b.v.:

- sparing t.b.v. @315 mm (PVC)

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A

st

St

m3

m?2

m?2

1.097,00 V

1.097,00 V

1,00V

1,00 1

0,25 L

0,50 I

0,50 L
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381013 425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 12,00 I
..... Stekken t.b.v.:
..... - sparing t.b.v. @315 mm (PVC)

9. . . .. Stekken @8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 12,00 L

..... staal:

..... Kwaliteit :B500 B

..... Lengte ca. 300 mm
..... Gat @10 mm, diepte 90 mm.
..... Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,18 L
.1. . . . |In gewapend beton

..... Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 1| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

381014 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 1,00 I
..... T.b.v.:
..... - sparing t.b.v. @315 mm (PVC)
| Betonstaalsoort: B5S00 kg 1,00 L
..... leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
.1. . . . |Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

..... gelijke diameter
..... Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm
. .1. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2
381015 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,10 I
..... Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.
..... - sparing t.b.v. @315 mm (PVC)
I. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,10 L
.6. . . . |Milieuklasse: XA3
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD2
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: n.v.t.
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .1. . |CEMIII/BLH HS 42,5 350kg/m3 kg 35,00 L
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
..... 1| Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer
381020 1252699 Maken aansluiting op rioolput, ¥400 mm, bestaand. st 1,00 V
..... Situering: aansluiting @500 mm (beton) op put 0655 in bestaand
..... profiel
381021 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 I
..... Situering: aansluiting @400 mm (PVC) op put 0655 in bestaand
..... profiel
3.0 0. Gewapend betonnen put c.q. gemetselde put
.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
. .1. . . |Rioolbuis ommetselen st 1,00 1
..... Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1 st 72,00 L
..... Steens metselwerk
..... Binnen- en buitenzijde berapen
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel met beton m3 0,25 L
..... - Sterkteklasse C20/25
..... - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
..... - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
..... 3| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

381022 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m?2 1,00 I
..... Bekisting t.b.v.:
..... - sparing t.b.v. @400 mm (PVC)
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 1,00 L

. . .l1. . |Betonoppervlakte
..... Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
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381023

381024

381025

381030

381031

381032

425201

422201

423114

252699

252601

421114

Aanbrengen van stekken in verhard beton.

Stekken t.b.v.:

- sparing t.b.v. @400 mm (PVC)

Stekken @8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd
staal:

Kwaliteit :B500 B

Lengte ca. 300 mm

Gat @10 mm, diepte 90 mm.

Verlijmen met Fisher FIS-V o.g.

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor
Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.

T.b.v.:

- sparing t.b.v. 3400 mm (PVC)

Betonstaalsoort: B5S00

leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van
gelijke diameter

Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm

Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m?2

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.

Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.
- sparing t.b.v. 400 mm (PVC)

Beton van sterkteklasse C 28/35

Milieuklasse: XA3

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD2

Zeewater: n.v.t.

Vorst: n.v.t.

Agressieve omgeving: XA3

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM I III/B LH HS 42,5 350kg/m3

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer

Maken aansluiting op rioolput, @500 mm, bestaand.
Situering: aansluiting @500 mm (beton) op put 0564 in bestaand
profiel

Maken aansluiting op rioolput.

Situering: aansluiting @500 mm (beton) op put 0564 in bestaand
profiel

Gewapend betonnen put c.q. gemetselde put

Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
Rioolbuis ommetselen

Metselstenen waalformaat en metselspecie type 1

Steens metselwerk

Binnen- en buitenzijde berapen

Bijwerken stroomprofiel met beton

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Bekisting t.b.v.:

- sparing t.b.v. @500 mm (beton)

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte
Betonoppervlakte-beoordelingsklasse A
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381033 425201 Aanbrengen van stekken in verhard beton. st 20,00 I
..... Stekken t.b.v.:
..... - sparing t.b.v. @500 mm (beton)

9. . . .. Stekken @8 mm (gebogen), h.o.h. <=250 mm van geprofileerd st 20,00 L

..... staal:

..... Kwaliteit :B500 B

..... Lengte ca. 300 mm
..... Gat @10 mm, diepte 90 mm.
..... Verlijmen met Fisher FIS-V o.g. dm3 0,31L
.1. . . . |In gewapend beton

..... Gaten maken met behulp van een diamantboor

. .9. . . |Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
..... 1| Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

381034 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 1,50 I
..... T.b.v.:
..... - sparing t.b.v. @500 mm (beton)
| Betonstaalsoort: B5S00 kg 1,50 L
..... leveringstoestand volgens NEN 6008 ter keuze van de aannemer.
.1. . . . |Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven van

..... gelijke diameter
..... Staafafstand 150mm h.o.h. Kernmiddellijn 8mm
. .1. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 1 tot 2 kg/m2
381035 423114 Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 0,20 I
..... Betreft aanstorting van de wand met overmaats gat t.b.v.
..... - sparing t.b.v. @500 mm (beton)
I. .. .. Beton van sterkteklasse C 28/35 m3 0,20 L
.6. . . . |Milieuklasse: XA3
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD2
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: n.v.t.
..... Agressieve omgeving: XA3
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .1. . |CEMIII/BLH HS 42,5 350kg/m3 kg 70,00 L
. . . .1. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer
..... 1| Toe te passen hulpstof: ter keuze van de aannemer
382 Stapelstenen
382010 [522105 Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m?2 8,00V
..... Situering: geotextiel achter stapelstenen in nieuw profiel
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 381030
... .. Aanbrengen achter: stapelstenen
.3. . . . |Vlies van kunststof m?2 8,00 L
..... - type SG 18/18, breedte 100 cm
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382020

382030

383

383010

383020

384

3840

522199

832499

224602

521199

Aanbrengen stapelstenen.

Situering: muur van stapelstenen langs Geul, e.e.a. conform
bestaande muur

Stapelen 10 : 1

Ardenner Grés, ca. 500-2500 kg/st vrijgekomen volgens
bestekspost(nr). 111150

Hoogte stapelwerk max. 3,00 m

Onderste laag Ardenner Grés stellen op een fundering van grove
gradatie breuksteen.

- Breuksteen sortering 5-40 kg / 10-60 kg.

- Dikte ca. 0,50 m.

- Breedte min. 1,5 m.

- Incl. uitstroomvoorziening

Stapelwerk aan achterzijde aanvullen met fijne gradatie
breuksteen

- Breuksteen sortering 5-90

- Breedte min. 0,30 m

- Aanvulling verdichten

Invoegen 2 bovenste rijen stapelstenen en stapelstenen rondom
PVC-buis @ 500 mm

- Met specie invoegen

- 200 kg/m3

Rekening houden met stapelwerk rondom PVC-buis

0500 mm.

Ardenner Grés stapelsteen met min. lengte van 1,20 m t.b.v.
stapelwerk rondom PE-buis @ 500 mm

Bovenste twee lagen Ardenner Greés in stampbeton.

Incl. grondwerk

Eventuele tekortkomende stenen bijleveren volgens
bestekspostnr(s). 382030

Bijleveren stapelstenen, Ardenner Gres.
T.b.v. bestekspostnr(s). 382020
Stapelstenen van Ardenner Greés

Exacte afmetingen in het werk te bepalen
Leveren op de plaats van verwerking.

Bestorting

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: aanbrengen geotextiel onder aan te

brengen bestorting volgens bestekspostnr(s): 383020
Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek Aelmans ECO
Geotextiel: PP 40 , leverancier Ten Cate Nicolon

Aanbrengen met overlap van minimaal 0,20 m

Aan bovenzijde oversteek geotextiel ingraven

Aanbrengen bestorting.

Situering: t.p.v. in- en uitstromen en overlopen KRW-buffer
Betreft: stortstenen ter voorkoming van

uitspoeling instroomvoorziening en overlopen.
Bijzonderheid: I.v.m. het onderhoud door een graafmachine
bestorting vlak aanbrengen

(geen uitstekende Grésstenen).

Bestortingsmateriaal: Ardenner Grés welke moet voldoen aan
het besluit bodemkwaliteit

Stortstenen : Ardenner Gres 5-40 kg (vlakke stenen) dikte ca. 20
cm.

Bestorting aanbrengen in 10 cm parelbeton

(inclusief het afvoegen met parelbeton) en op geotextiel van
bestekspostnr(s): 383010

Gedeeltelijke afsluiting Geul

Voorbereidende werkzaamheden

m?2

m?2

m3

m3

m3

st

m3

fton

ton

m?2

m?2

m?2

fton

m3

8,00

3,00

85,00

75,00

\Y%

\Y%

8,00

4,10

3,60

0,50

1,00

0,48

3,00

85,00

37,50

7,50

L

L
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384010 1219999 Opstellen werkplan t.b.v. Geul. [EUR N

Betreft: het vervaardigen van een werkplan t.b.v. het garanderen

van een permanente doorvoer van het water in de Geul ten tijde

van het gedeeltelijk afsluiten van de beek t.b.v. van de aanleg van

de uitstroomvoorziening vanuit de regenwaterbuffer op de Geul

en het voorkomen van vervuiling van de Geul als gevolg van alle

(sloop)werkzaamheden voor de uitstroomvoorziening.

Bijzonderheid: De werkzaamheden uitvoeren in een droge

periode.

Het werkplan dient de navolgende gegevens te

bevatten:

a.  De wijze van uitvoering (slopen en aanbrengen)

b. Een opstellingstekening van de toe te passen
voorziening(en)

c. te treffen hulpvoorzieningen

d. Te nemen veiligheidsvoorzieningen en
veiligheidsmaatregelen.

e. toe te passen kerende voorzieningen in de Geul

f.  toe te passen droogpompvoorzieningen in de Geul bij een
gedeeltelijke afsluiting

g.  Maatregelen t.b.v. het voorkomen van vervuiling van de
Geul als gevolg van alle (sloop)werkzaamheden

h.  Ecologisch werkprotocol

Toe te passen voorzieningen t.b.v. gedeeltelijke afsluiting van de

beek conform bestekspostnr(s). 384110

Toe te passen voorzieningen (pompen) dienen geluidsarm te zijn

en mogen niet tot geluidsoverlast lijden.

De aannemer legt het plan, gedateerd en

ondertekend, in vijfvoud aan de directie ter

goedkeuring voor, minimaal vier weken voor

aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan

voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

zendt de aannemer het plan opnieuw,

gedateerd en ondertekend, in vijfvoud aan de

directie ter goedkeuring.

Deze procedure herhalen totdat de directie een

exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

aan de aannemer.

Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen

van het ingezonden werkplan door de directie

telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen

na goedkeuring van het werkplan door de directie

3841 Gedeeltelijke afsluiting

384110 221199 Toepassen voorziening ged. afsluiting watergang. [EUR N
Situering: t.p.v. aan te brengen uitstroomvoorziening in de Geul
Betreft: het gedeeltelijk afsluiten van de watergang (Geul) t.b.v.  keer 1,00 I

het aanbrengen van de uitstroomvoorziening

Plaatsen van afsluiting conform werkplan. Rekening houdend
met het toepassen van zandzakken (bigbags e.d.) t.b.v. het
gedeeltelijk afsluiten.

Droogpompen van het gebied binnen de afsluiting

Water lozen in de Geul achter de afsluiting. Bij het droogvallen
achtergebleven dieren over te zetten naar de Geul achter de
afsluiting

Na afronding van de werkzaamheden alle voorzieningen
verwijderen.

39 Revisie riolering
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390010 [286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. IEUR N

Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd kan worden

. . . . . |ook op revisietekening verwerken

1. . . . . |Betreft: hoofdriool met inspectieputten, rioolaansluitingen en
alle overige rioleringsonderdelen

.4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriechoeknet putdeksel- en
vloeivlakhoogte inspectieputten en alle vloeivlakhoogten van de
op deze inspectieputten aansluitende riolering

Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten

.9. . . |Gegevens verwerken in revisietekening op basis van het

. . . |rioleringsplan (teknr. B.03)

.2. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en
diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke

. |vermelden

.9|Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren
in AutoCAD dwg-formaat versie 2013 en Microstation
dgn-formaat.

De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én in
samenwerking met de directie UAV plaats te vinden.

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden
(binnen 2 weken na gereedkomen riolering).
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4 Funderingen
41 Aanbrengen funderingen
411 Voorbereidende werkzaamheden
411010 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 4.360,00 V

..... verhardingslaag.

..... Situering: cunetten in nieuw profiel
..... Betreft: bestaande geroerde ondergrond
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
..... verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken
1. .. .. Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
..... 0,30 m
. .9. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
..... RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald
..... t.0.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
412 Aanbrengen funderingen
412010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.730,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: cunet rijwegen in nieuw profiel
3.0 ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 1.638,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .9. . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
..... minste 0,65
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 411010
..... 1|{Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
412020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 450,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: cunet parkeervakken in nieuw profiel
3.0 ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 270,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
.. .9. . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
..... minste 0,65
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 411010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
412030 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 270,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: cunet inrit in trottoir in nieuw profiel
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 162,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .9. . |Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
..... minste 0,65
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 411010
..... 1|{Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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412040 800201

412050 800201

412060 800201

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: cunet inrit in trottoir in nieuw profiel
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 411010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: cunet overrijdbare trottoirs in nieuw profiel
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 411010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: cunet voetpad langs buffer in nieuw profiel
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Verbrijzelingsfactor (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste 0,65

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 411010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m?2

tton

m?2

ton

m?2

tton

265,00

490,0

155,00

\Y%

v

\Y%

159,00 L

294,00 L

62,00 L
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S Verhardingen
52 Straatwerk
521 Straatbakstenen
521010 31101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.957,00V

..... T.b.v. bestekspostnr(s). 521020 t/m 521120

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

..... 55 mm
2. ... Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag cq. het zandbed

. .3. . . |Brekerzand m3 197,85 L
521020 B31111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 580,00V

..... Situering: rijweg in nieuw profiel
3.0 0. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 27.840,00 L

..... zonder afstandhouders

..... Formaat: keiformaat

..... Fabrikant: Vandersanden o.g.

..... Product: Rhone

..... Kleur: paars-bruin genuanceerd

..... Afmeting in mm: 206x102x80 (Ixbxh)

..... Structuur: bezand

..... Kwaliteit: A4-12

..... Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks

..... Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001

..... Milieucertificaat.

.1. . . . |Totale breedte tot 1,50 m

. .3. . . |Inkeperverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .l1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met m3 5,80 L
..... zilverzand.
521030 31111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 595,00 V
..... Situering: rijweg in nieuw profiel
3.0 ... Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen st 28.560,00 L

..... zonder afstandhouders

..... Formaat: keiformaat

..... Fabrikant: Vandersanden o.g.

..... Product: Rhone

..... Kleur: paars-bruin genuanceerd

..... Afmeting in mm: 206x102x80 (Ixbxh)

..... Structuur: bezand

..... Kwaliteit: A4-12

..... Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks

..... Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
..... Milieucertificaat.

.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. .3. . . |Inkeperverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met m3 5,95 L
..... zilverzand.
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521040

521050

521060

831111

831111

831111

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: rijweg in nieuw profiel

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Product: Rhone

Kleur: paars-bruin genuanceerd

Afmeting in mm: 206x102x80 (Ixbxh)

Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
Milieucertificaat.

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met

zilverzand.

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: parkeervak in nieuw profiel

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Product: Morvan

Kleur: zwart

Afmeting in mm: 206x102x80 (1xbxh)

Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
Milieucertificaat.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met

zilverzand.

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: inrit burgemeester Henssingel 1 in trottoir in nieuw
profiel

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Product: Rhone

Kleur: paars-bruin genuanceerd

Afmeting in mm: 206x67x80 (Ixbxh)

Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Aantal stenen per m2: ca. 71 stuks

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
Milieucertificaat.

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met

zilverzand.

m?2

st

m3

m2

st

m3

m?2

st

m3

695,00

450,00

35,00

\Y%

v

\Y%

33.360,00 L

6,95 L

21.600,00 L

4,50 L

2.485,00 L
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521070 31111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 730,00V
. . . . . |Situering: trottoirs in nieuw profiel
2. . . . . |Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 51.830,00 L

voorzien van afstandhouders
Formaat: dikformaat
Product: Cadiz
Kleur: paars-bruin genuanceerd
Afmeting in mm: 206x67x80 (Ixbxh)
Structuur: onbezand
Kwaliteit: A4-12g
Aantal stenen per m2: ca. 71 stuks
Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
. . . . . Milieucertificaat.
.1. . . . |Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . |In halfsteensverband

.1. . |Op straatlaag
.1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

.5|Intrillen na afstrooien en invegen met m3 7,30 L
zilverzand.
521080 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 250,00V
. . . . . |Situering: trottoirs in nieuw profiel
2. . . . . |Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 17.750,00 L

voorzien van afstandhouders
Formaat: dikformaat
Product: Cadiz
Kleur: paars-bruin genuanceerd
Afmeting in mm: 206x67x80 (Ixbxh)
Structuur: onbezand
Kwaliteit: A4-12g
Aantal stenen per m2: ca. 71 stuks
Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
. . . . . |Milieucertificaat.
.2. . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . |In halfsteensverband

.1. . |Op straatlaag
.1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

.5|Intrillen na afstrooien en invegen met m3 2,50 L
zilverzand.
521090 B31111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 240,00 V
. . . . . |Situering: inritten en bochten in trottoirs in nieuw profiel
2. . . . . |Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen st 17.040,00 L

voorzien van afstandhouders
Formaat: dikformaat
Product: Cadiz
Kleur: paars-bruin genuanceerd
Afmeting in mm: 206x67x80 (Ixbxh)
Structuur: onbezand
Kwaliteit: A4-12g
Aantal stenen per m2: ca. 71 stuks
Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
. . . . . |Milieucertificaat.
.1. . . . |Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . |Inhalfsteensverband (langsverband)

.1. . |Op straatlaag
.1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met m3 2,40 L

zilverzand.
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521100

521110

521120

521130

831111

831111

831111

831132

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: inritten en bochten in trottoirs in nieuw profiel
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
voorzien van afstandhouders

Formaat: dikformaat

Product: Cadiz

Kleur: paars-bruin genuanceerd

Afmeting in mm: 206x67x80 (Ixbxh)

Structuur: onbezand

Kwaliteit: A4-12g

Aantal stenen per m2: ca. 71 stuks

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
Milieucertificaat.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband (langsverband)

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met

zilverzand.

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: inritten en bochten in trottoirs in nieuw profiel
Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
voorzien van afstandhouders

Formaat: dikformaat

Product: Cadiz

Kleur: paars-bruin genuanceerd

Afmeting in mm: 206x67x80 (Ixbxh)

Structuur: onbezand

Kwaliteit: A4-12g

Aantal stenen per m2: ca. 71 stuks

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
Milieucertificaat.

Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband (langsverband)

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Intrillen na afstrooien en invegen met

zilverzand.

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: straatbakstenen in voetpad tussen Doctor
Hermanstraat en brug over Geul in nieuw profiel
Straatbakstenen, dikformaat

vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 122010 en 122020
Inclusief vervoer van uit het materialendepot
Totale breedte 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met

zilverzand.

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband
aanpassen.

Situering: parkeervakscheiding in nieuw profiel

Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand.
Verband bestrating: elleboogverband

Dwarsmarkering: strepen 0,20 - 0,20

Op straatlaag

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: wit

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en
opdrachtgever overlegd te worden

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m?2

st

m3

m?2

st

m3

m?2

st

m3

st

210,00

160,0

12,00

50,0

\Y%

v

\Y%

14.910,00 L

2,10 L

11.360,00 L

1,60 L

852,00 H

0,12 L

125,00 L
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521160 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 3.400,00V
. . . . . |Situering: langs gevels en banden
1. . . . . |Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 521020
... .. |m 521120
.1. . . . |Pasmaken door middel van zagen
.2. . . |Dikte 50 tot 80 mm
.1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
521170 830199 Aanbrengen kantvoorziening, gevel. m 35,00V
Situering: tussen gevel en aansluitend straatwerk in nieuw profiel
Kantvoorziening: m 35,00 L

- Regupol 6510g

- Breedte strip: 300 mm

Bovenkant strip 10 mm onder bovenkant steen aanbrengen
Aanbrengen conform voorschriften leverancier

522 Betonstraatstenen
522010 B31101 Aanbrengen straatlaag. m2 12,00 V

T.b.v. bestekspostnr(s). 522020
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste

.« . . . |55 mm
2. . . . . |Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag
.3. . . |Brekerzand m3 0,60 L
522020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 12,00 V

Situering: rijweg in nieuw profiel t.p.v. nieuwe put in de
. . . . . |Oosterweg (tijdelijke overhakker)
2. . . . . |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . |Inblokverband
.1. . . |Op straatlaag
.1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

.4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 540,00 L
Kleur: grijs
- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

.5|Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand. m3 0,12 L
523 Betontegels
523010 831199 Aanbrengen zone-tegels. st 45,00V

Situering: t.p.v. parkeerplaatsen in nieuw profiel

Op straatlaag

Meestraten met de straatbakstenen van bestekspostnr(s).
521050

Betontegels 210x210x80 mm: st 45,00 L
- voorzien van opdruk conform bijlage 19

- Vellingkant: normaal facet

- Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met zilverzand

53 Herstraten

530010 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 V
Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
Tekortkomende betontegels bijleveren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . |530020 en 530030
1. . . . . |Totale breedte tot 1,50 m

.1. . . . |Inhalfsteensverband

.1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting

. . |Rekening houden met 10% breuk
.1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

(o)
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530020 831604 Leveren betontegels. st 10,00 V
. . . . . |T.b.v. bestekspostnr(s). 530010
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 10,00 L
1339) 45

Kleur: grijs, met normaal facet

—

Leveren op plaats van verwerking
530030 831604 Leveren betontegels. st 3,00V
. . . . . |T.b.v. bestekspostnr(s). 530010
.1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 3,00 L

Kleur: grijs

breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45
met normaal facet

Leveren op plaats van verwerking

—

530040 831402 Herstraten betonstraatstenen. m?2 5,00V
Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren volgens
. . . . . |bestekspostnr(s). 530050
1. . . . . |Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband

.1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting
. . . |Rekening houden met 10% breuk
.1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

.3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

530050 (831603 Leveren betonstraatstenen. st 15,00V
T.b.v. bestekspostnr(s). 530040
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 15,00 L

Kleur: grijs
E.e.a. conform de bestaande stenen in doodlopend gedeelte
. . . . . |Doctor Hermanstraat
.3. . . |Dikte 80 mm
Leveren op plaats van verwerking

[

530060 (100599 Inzet stratenmakersploeg uur 100,00 V
Betreft het inzetten van een stratenmaker t.b.v. het opnemen en
aanstraten van aanliggende percelen in het werkvak. Voorafgaand
aan en na de opbreekwerkzaamheden dient er samen met de
directie een opname worden gedaan ter beoordeling en
inventarisatie van de type bestratingsmaterialen, verbanden en
hoeveelheden (m2) te aanstraten. Dit i.r.t. de inzet van de
stratenmaker.

Verrekening bijleveren bestratingsmaterialen geschied op

stelpost 950020

Inzet: stratenmakersploeg, bestaande uit 2 personen
(stratenmaker en handlanger).

54 Aanbrengen kantopsluitingen

541 Kantlagen en molgoten

5411 Kantlagen
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541110

541120

5412

541210

542

5421

542110

542120

831301

831302

831303

831304

831304

Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.

Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

Bestaand uit 2 streklagen

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering
Straatbaksteen: standaard keiformaat

Fabrikant: Vandersanden o.g.

Product: Rhone

Kleur: paars-bruin genuanceerd

Afmeting in mm: 206x102x80 (Ixbxh)

Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
Milieucertificaat.

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en
opdrachtgever overlegd te worden

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

Bestaand uit 1 streklaag

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

- Met 70% gebroken natuurlijke toeslagmaterialen in de
toplaag

- Oppervlaktebehandeling: uitgewassen

- Kleur: grijs

Molgoten

Aanbrengen molgoot.

Situering: molgoot in nieuw profiel

Bestaand uit 5 streklagen

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Fabrikant: Vandersanden o.g.

Product: Rhone

Kleur: paars-bruin genuanceerd

Afmeting in mm: 206x102x80 (1xbxh)

Structuur: bezand

Kwaliteit: A4-12

Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat, ISO 14001
Milieucertificaat.

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en
opdrachtgever overlegd te worden

Betonbanden

Trottoirband 130/150

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug
Profiel 130/150 x 250 mm
- Kleur: antraciet
- Rechte banden, 1= 1,00 m

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: opsluiting rijweg t.p.v. inrit Burgemeester Henssingel
1 in nieuw profiel
Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug
Profiel 130/150 x 250 mm
- Kleur: antraciet
- Verloopbanden, 1 = 1,00 m
- 150x170 mm, links
- 150x170 mm, rechts
- Inritbanden, 1 = 1,00 m
- 150x170 mm, midden

m3
st

m3
st

m3
st

m3

st

m3

st

st

st

St

1.1

1

3

30,00V

35,00V

30,00V

85,00V

6,00V

11.300,00

675,00

8.250,00

11,30

0,68

16,50

2,55

85,00

0,18
6,00
1,00
1,00

4,00

L
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542130 831502 Pasmaken van betonbanden. st 8,00V
..... T.b.v. bestekspostnr(s). 542110
2. .0 D.m.v. zagen
.1.3. . . |Trottoirband 130/150 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
5422 Trottoirband 180/200
542210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 425,00V
..... Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 17,00 L
..... voorzien van steunrug
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 425,00 L

..... - Kleur: antraciet
..... - Rechte banden, 1 = 1,00 m

542220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 32,00V
..... Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 1,28 L
..... voorzien van steunrug
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 41,00 L

..... - Kleur: antraciet
..... - Bochtbanden, 1 = 0,78 m

..... - R=4,00 m, uitw. st 17,00 L
..... - R=10,0 m, uitw. st 21,00 L
..... -R=10,0 m, inw. St 3,00 L
542230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 51,00V

..... Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 2,04L
..... voorzien van steunrug
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 51,00 I

..... - Kleur: antraciet
..... - Verloopbanden, 1 = 1,00 m

..... -==>50/200 x 200 mm, links st 24,00 L
..... - ==>50/200 x 200 mm, rechts st 25,00 L
..... -==>200 x 200 mm, links st 1,00 L
..... -==>200 x 200 mm, rechts st 1,00 L
542240 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 48,00V

..... Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
..... Aantal inritten: 6 stuks

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 3,36 L
..... voorzien van steunrug
. .9. . . [Profiel 650 x 200 x 300 mm st 160,00 I
. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 152,00 L
..... - Kleur: antraciet
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 400L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 400L
..... - Kleur: antraciet

542250 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 48,00V

..... Situering: opsluiting rijweg t.p.v. kruising Van Tillstraat-Doctor
..... Hermanstraat in nieuw profiel
..... Aantal inritten: 1 stuks

9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 3,36 L
..... voorzien van steunrug
. .9. . . |Profiel 600 x 200 x 300 mm st 160,00 I
. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 152,00 L
..... - Kleur: antraciet, bocht R=10,0 inw.
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,30 m st 400L
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,30 m st 4,00L

..... - Kleur: antraciet, bocht R=10,0 inw.
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542260 831502 Pasmaken van betonbanden. st 35,00V
..... T.b.v. bestekspostnr(s). 542210 en 542220
2. .0 D.m.v. zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
5423 Geleideband 50/200
542310 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 505,00 V
..... Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 20,20 L
..... voorzien van steunrug
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 505,00 L

..... - Kleur: antraciet
..... - Rechte banden, 1 = 1,00 m

542320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00 V
..... Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,48 L
..... voorzien van steunrug
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 16,00 1

..... - Kleur: antraciet
..... - Bochtbanden, 1 = 0,78 m

..... - R=4,00 m, uitw. st 13,00 L
..... - R=10,0 m, uitw. st 3,00 L
542340 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00V
..... Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,08 L
..... voorzien van steunrug
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm st 2,00 1

..... - Kleur: antraciet
..... - Eindverloopbanden, 1 = 1,00 m

..... - ==>maaiveld, links st 1,00 L
..... - ==> maaiveld, rechts st 1,00 L
542350 831502 Pasmaken van betonbanden. st 40,00 V
..... T.b.v. bestekspostnr(s). 542510 t/m 542520
2. ... D.m.v. zagen
.9.9. . . |Geleideband 50/200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
5424 Opsluitband 80 x 200
542410 B31305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 865,00 V
..... Situering: opsluiting trottoir in nieuw profiel
9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 17,30 L
..... voorzien van steunrug
. .4. . . |Profiel 80 x 200 mm - Kleur: antraciet st 865,00 L

..... - Rechte banden, 1 = 1,00 m
542430 831502 Pasmaken van betonbanden. st 90,00 V
..... T.b.v. bestekspostnr(s). 542410
2. ... D.m.v. zagen
.2.4. . . |Opsluitband 80 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

5425 Opsluitband 100 x 200

542510 31305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 185,00V
..... Situering: opsluiting trottoir en groenvakken in nieuw profiel
9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 5,55 L
..... voorzien van steunrug
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 185,00 L
..... - Kleur: antracoet
..... - Rechte banden, 1 = 1,00 m
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542520 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00V
Ce Situering: opsluiting trottoir en groenvakken in nieuw profiel
9. . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,45 L
Ce voorzien van steunrug
.50 Profiel 100 x 200 mm st 20,00 I
Coe - Kleur: antraciet
. - Bochtbanden, 1 = 0,78 m
. -R=0,50 m st 3,00 L
e -R=1,00 m st 11,00L
Ce -R=2,00 m st 6,00 L
542530 31305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 14,40V
Coe Situering: opsluiting trottoir en groenvakken in nieuw profiel
9. . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,43 L
Ce voorzien van steunrug
.50 Profiel 100 x 200 mm st 18,00 1
Ce - Kleur: grijs
C - Hoekstukken,
. - ==>90°, beenlengte 0,40 m st 18,00 L
542540 831502 Pasmaken van betonbanden. st 45,00V
Ce T.b.v. bestekspostnr(s). 542510 en 542520
2. ... D.m.v. zagen
2,50 . Opsluitband 100 x 200 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
5426 Opsluitband 200 x 200
542610 31305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 50,00V
Ce Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
9. . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 2,00 L
Ce voorzien van steunrug
.90 . Profiel 200 x 200 mm st 50,00 L
Ce - Kleur: antraciet
o - Rechte banden, 1= 1,00 m
542620 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 23,00V
Coe Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel
9. . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op fundering en m3 0,92 L
Coe voorzien van steunrug
.90 . Profiel 200 x 200 mm st 30,00 1
e - Kleur: antraciet
C - Bochtbanden, 1 = 0,785 m
. -R=4,00 m, uitw. st 14,00 L
Ce - R=5,00 m, uitw. st 6,00 L
. -R=5,00 m, inw. st 6,00 L
Ce - R=10,0 m, uitw st 4,00 L
542630 831502 Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
Coe T.b.v. bestekspostnr(s). 542610 en 542620
2.0 0. D.m.v. zagen
.9.9. . Opsluitband 200 x 200 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
55 Halfverhardingen
550010 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 13,00 V
Coe Situering: bestaande parkeerplaatsen aan de Doctor
Ce Hermanstraat, herstellen bestaande halfverharding
Ce Grondsoorten: conform milieukundig onderzoek BKK
9. . .. Antiworteldoek: m2 13,00 L
o 100 gr./m2, kleur zwart
RS Breedte te bedekken ondergrond 0,90
. . .4. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,30 m
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550020 800399 Aanbrengen halfverharding, grind. m2 13,00V

Situering: bestaande parkeerplaatsen aan de Doctor
Hermanstraat, herstellen bestaande halfverharding
Totale breedte kleiner dan 2,00 m.

Laagdikte ca. 50 mm

Steenmengsel, type en sortering e.e.a. conform bestaand. m3 0,65 L
Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en
opdrachtgever overlegd te worden.

Op de bestaande ondergrond

Verdichten conform specificaties leverancier.

550030 800399 Aanbrengen natuurlijke halfverharding stabilizer. m2 120,00 V
Situering: voetpad nabij buffer in nieuw profiel
Totale breedte kleiner dan 2,00 m

Voetpad tonrond aanbrengen

Laagdikte 80 mm (na verdichting)

Gravier d'Or m3 9,60 L
Sortering: 0/5

Op een funderingslaag volgens bestekspostnr(s). 412060
Verdichten conform specificaties leverancier.
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6

61

610010

610020

610030

610040

610050

610060

610070

321301

321301

321301

321301

321301

321302

321302

Bijkomende werkzaamheden
Bebording

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: zie teknr. B.04

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: zie teknr. B.04

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: zie teknr. B.04

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: zie teknr. B.04

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.
Situering: zie teknr. B.04

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Lengte 4,7 m

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie teknr. B.04

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
bestekspostnr(s). 610010 t/m 610050

Afmetingen volgens type |

Verkeersborden, voor modelnummers zie teknr. B.04 en de
bebordingsbijlage

Retroflecterend, klasse I1I (Diamond Grade)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie teknr. B.04

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
bestekspostnr(s). 610010 t/m 610050

Afmetingen volgens type |

Onderborden, voor modelnummers zie teknr. B.04 en de
bebordingsbijlage

Retroflecterend, klasse I1I (Diamond Grade)

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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610080 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 6,00 V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: zie teknr. B.04
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 610010 t/m 610050
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 6,00 L
..... Straatnaamborden, voor modelnummers zie teknr. B.04 en de
..... bebordingsbijlage
. . . .9. |Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
610090 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: zie teknr. B.04
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 610010 t/m 610050
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 1,00 L
..... Routebord tennispark, conform bestaand
. . . .9. |Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
610100 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 1,00 V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: zie teknr. B.04
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 610010 t/m 610050
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 1,00 L
..... Routebord fietsknooppunt, conform bestaand
. . . .9. |Retroflecterend, klasse III (Diamond Grade)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
62 Mantelbuizen
620010 283899 Aanbrengen mantelbuizen. m 50,00 V
..... Situering: op aanwijs van directie
..... Ligging mantelbuizen verwerken op revisietekeningen
620011 [240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 13,00 1
..... Taluds 1:0
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant
..... van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
..... een grondverbetering van 0,10 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 4| Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 250030, ind. kl. Industrie (13 m3)
620012 283801 Aanbrengen mantelbuis. st 9,00 I
..... Situering: in sleuf van bestekspostnr(s). 620011
. .. .. Lengte: tot ca. 10 m
.1. . . . |PVC-buis, SN8, bestaande uit minimaal 50% gerecycleerd m 50,00 L
..... materiaal, gladde buis, inclusief trekkoord
. .8. . . |Nominale middellijn mantelbuis: 125 mm
..... 1|Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 17,00 L
620013 240122 Aanvullen sleuf. m3 13,00 I
..... Hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel van
..... aanvulling
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
..... zand in aanvulling of ophoging m3 13,00 L
. . . .l. |De aanvulling verdichten

64 Straatmeubilair
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640010 [109999 Aanbrengen afvalbak. st 2,00V

Situering: exacte locatie in overleg met de directie
In het maaiveld
Afvalbak: st 2,00 L
- Leverancier: Vconsyst
- Type: Capitole Prestige Large met bioblik inwerpopening
- Staanders: staal, thermisch verzinkt
- Uitvoering: zonder betonvoet
- Inhoud: 70 liter
- Buitenbak: staal, verzinkt en gecoat
- Kleur: RAL 6009
- Plaatsing:

- in mv (met beton)
Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
herstraatwerkzaamheden.

640020 [109999 Aanbrengen afzetpaal. st 10,00 V
Situering: in overleg met de directie
In een bestrating
Afzetpaal: st 10,00 L
- Fabrikaat: VelopA
- Type: VAP
- Uitvoering: 1400 mm, vast
- Materiaal: FSC hardhout, onbehandeld
- Reflectiestroken: wit-rood
- Afmeting:
- hoogte: 800 mm (boven mv)
- doorsnede: vierkant 145 mm
- Plaatsing:
- onder mv
Inclusief grondwerk, zandaanvulling en
herstraatwerkzaamheden.

65 Bouwkundige opname

650010 (102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde, de

binnenmuren, vloeren en plafonds en de kelders van de

woningen en opstallen gelegen aan het totale werkgebied waar
werkzaamheden worden verricht. Rekening houden met het
opnemen van de woningen per werkfase.

1. . . . . |Op te nemen terreinen en objecten: minimaal alle woningen

opnemen welke grenzen aan (het) de betreffende (werk) fase

.« . . . |(circa 75 woningen)

.9. . . . |Bouwkundige vooropname:

- Het zorgdragen voor de voorbereiding, de uitvoering van
de bouwkundige vooropname door een erkend bedrijf.
Opname buiten reguliere werktijden (tussen 17.00 en
21.00 uur) en in de weekenden.

Het samenstellen van de rapportage alsook het deponeren
bij de notaris inclusief de bijbehorende kosten.

- De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de betreffende
panden dienen schriftelijk op de hoogte gesteld te worden
van de door de "opnemer" uit te voeren
opnamewerkzaamheden en hun te informeren wanneer de
opname zal gaan plaatsvinden.

- Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren van
gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die zich het
dichtst bevinden aan de weg waaraan gewerkt zal gaan
worden.

Minimaal opnemen:

- aanwezigheid van scheurvorming;

- aanwezigheid van vocht;

- de aanwezigheid van overige bouwkundige gebreken en
bijzonderheden;

- de locatie van de huisaansluitingen op het hoofdriool.

- Het opnemen en het in de rapportage registreren betreft
zowel het in-/opmeten als het omschrijven in woord als
ook het vastleggen op kleurenfoto's van de geconstateerde
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bewijzen. De kleurenfoto's dienen een formaat te hebben
van 10 x 15 cm. Per kelder dienen minimaal 2 foto's
gemaakt te worden.

- Aanleveren van een originele rapportage en twee
kleurenkopieén. Het origineel dient gedeponeerd te worden
bij de notaris. De depot-akte dient binnen tien werkdagen
na opmaak gelijktijdig met de twee kleurenkopieén van de
rapportage aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

- De rapportage dient per fase te worden overhandigd en bij
de notaris gedeponeerd te worden.

- Opname is pas gereed als alle
eigenaren/bewoners/zaakvoerders gereageerd hebben.

- Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de
betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder) aangeleverd te
worden.

- Rapportages dienen aangeleverd te worden voor de start
van het werk.

Algemene werkzaamheden
Algemene werkzaamheden

Schoonhouden van openbare wegen.

Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen welke door
de aannemer worden gebruikt voor de

aan- en afvoer van materieel en materiaal.

Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de

opdrachtgever / directie UAV, diverse malen per dag.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.

Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
uitzetgegevens.

De aannemer dient bij het uitzetten van de

bandenlijn wegverbredingen er rekening mee te

houden dat dat er aangesloten dient te worden op

de bestaande situatie/hoogtes.

Voordat gestart wordt met straatwerk dient de

aannemer de toezichthouder op de hoogte te

stellen van de nieuwe hoogtes.

Inclusief het maken van benodigde hulpberekeningen en
tekeningen om de volledige werkzaamheden uit te zetten.

Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.

Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering

tijdens de uitvoering.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen

de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te

zijn door de directie UAV.

Wijzigen hoogtes in overleg met directie UAV.

Controleren ligging en b.o.b. riolering.
Het controleren ligging van de bestaande rioleringsbuis en de
b.o.b. van de riolering waarop aangesloten gaat worden, welke

overgenomen dient te worden of welke gekruisd dient te worden.

Deze controle dient plaats te vinden voordat gestart wordt met
de aanleg van de riolering

Afwijkingen t.o.v. de tekening dienen gemeld te worden aan de
directie.

Bestrijding stof

Betreft: het sproeien van de wegen cq werkstroken ter
voorkoming van stofvorming.

Sproeien bij droge perioden en indien noodzakelijk, op
aanwijzing van de opdrachtgever / directie.

EUR

EUR

EUR

EUR

dag

50,0
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661060 (100599 Toepassen kleine container [EUR
Betreft het gedurende de gehele uitvoeringsperiode toepassen
van 2 kleine containers (ca.3 m3) voor bouwafval op het
werkterrein, verplaatsen per fase, wekelijkse lediging voor het
weekend.
661070 (101401 Toepassen rijplatenbaan. [EUR
Situering: binnen het werkterrein
Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
. van de aannemer
2. Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming (bestaand)
. . . |funderingsmateriaal/nieuwe bestrating
.9.9. |Met materiaal van de aannemer
T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm
661071 101411 Aanbrengen rijplatenbaan.
Situering: binnen het werkterrein, op momenten dat fundering cq
bestrating beschermd dient te worden tegen materieel van de
aannemer (afvoer- aanvoerroute) en t.p.v. werkzaamheden
regenwaterbuffer
Wijze van uitvoering ter keuze aannemer.
Met materiaal van de aannemer.
. Rekening houdend met de fasering van de werkzaamheden.
2. Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming (bestaand)
funderingsmateriaal/nieuwe bestrating / onverhard terrein
. . . |regenwaterbuffer
.1.1. |Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik
661072 101421 In stand houden rijplatenbaan.
. Situering: binnen het werkterrein
1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 661071
661073 101441 Verplaatsen rijplatenbaan.
. Situering: binnen het werkterrein
1. Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 661071
661074 101431 Verwijderen rijplatenbaan.
. Situering: binnen het werkterrein
1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 661071
661080 [100599 Opstellen werktekeningen [EUR
Betreft het opstellen van werktekeningen a.g.v. wijzigingen in
het werk.
Uitgangspunt: maken 10 werktekeningen.
Op basis van de volgende randvoorwaarden:
- bestekstekeningen Plangroep Heggen
Rekening houdend met het 1 x aanpassen van de tekeningen.
De tekeningen voor aanvang van de werkzaamheden ter
goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever.
Rekening houden met een keer aanpassen van de tekeningen.
661090 (100599 Assisteren Laden en Lossen EUR
In verband met de onbereikbaarheid cq slechte bereikbaarheid
van bedrijven en instanties dient de aannemer dagelijks,
gedurende het hele werk, te assisteren bij het laden en lossen
tb.v. de bevoorrading van de betreffende bedrijven en instanties.
Uitgangspunt 1 keer per werkdag per bedrijf in het werkvak.
661100 [100599 Projectinstructie ontplofbare oorlogsresten. EUR
Betreft: het geven van een projectinstructie aan het betrokken
personeel, waarbij duidelijk wordt wat te doen wanneer er
onverhoopt ontplofbare oorlogsresten worden aangetroffen.
662 Werkzaamheden t.b.v. omwonenden
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In kennis stellen aanwonenden.

Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden/bedrijven

langs de wegen waar

werkzaamheden verricht worden.

Betreft: ca. 100 adressen

De kennisgeving op briefpapier van de aannemer

opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directice UAV

en gemeente voorleggen.

Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig is, rekening houden

met minimaal 1x per fase en 1x per iedere subfase.

Minimaal te vermelden:

- Uitvoeringsperiode;

- Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden;

- Bereikbaarheid woningen;

- Naam en telefoonnummer uitvoerder

- Naam en telefoonnummer opzichter

- Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon gemeente
Valkenburg a.d. Geul

Inclusief het instandhouden van de communicatie

met alle betrokken partijen.

Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei

In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor de
ophaaldienst

Verzamelen van huisvuil-zakken, gft-containers, PMD,
papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een centrale plek in
overleg met Rd4

Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen

van de huisvuil- en gft-containers naar de woningen.

Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners.

De toegankelijkheid in het werkvak garanderen

door in lengterichting van de straat een

obstakel vrije strook van 1,50-2,00 m breedte, aan

beide zijden van de straat, aan te leggen d.m.v.

kunststof loopschotten en in stand te houden ten

behoeve van voetgangersverkeer, bevoorrading en

het vervoer van afvalcontainers.

Keuze hulpmaterialen in overleg met directie UAV.
Loopschotten athankelijk van de voortgang van het werk diverse
malen opnemen, verplaatsen, herleggen en schoonmaken.

Informatieavond omwonenden.

Betreft: het voor de start van de uitvoering

houden van een, of meerdere, informatieavond(en)
ten behoeve van de aanwonenden en
belanghebbenden. Tijdens deze informatieavond
dient de aannemer zijn concept
uitvoeringsplanning en plan van aanpak tijdens de
uitvoering toe te lichten.

Locatie in overleg met de directie UAV te bepalen.
Aannemer verzorgt presentatie en verslaglegging en verzorgt
zaalhuur, uitnodigingen en catering.

Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.

De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn t.b.v.
calamiteiten

Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

2-Wekelijks inloopspreekuur

Betreft: het verzorgen van een 2-wekelijks inloopspreekuur op
twee nader te bepalen werkdagen (16:30-17:30) voor
belanghebbenden in de keet van de aannemer. Verslaglegging van
de gesprekken en deze voorleggen aan de directie.

Hierbij dient de uitvoerder aanwezig te zijn.

Bouwhekken

[EUR

EUR

EUR

[EUR

EUR

EUR
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663010 [103199 Toepassen afzettingen van bouwhekken. [EUR N

Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v. materialen

Het tijdelijke depot dient aan het einde van elke werkdag met
behulp van een hangslot afgesloten te worden

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Het terrein onder en direct aansluitend aan het depot herstellen
in de oorspronkelijke toestand.

663011 [103105 Aanbrengen hek. st 50,00 I
9. . . . . |Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek en
betonvoet incl. de benodigde bebording

Afmetingen hek: st 50,00 L
- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en voorzien van

bevestigingshaken;

Afmetingen betonvoet: st 50,00 L
- breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

664 Revisiegegevens

664010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
9. . . . . |Betreft: de volledige topografie (lijnenspel bestaande en

. . . . . |gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogten

.4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet incl. bebouwing, wegen,
trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten, enz.

.9. . . |Gegevens verwerken in revisietekening op basis van de situatie
verharding

Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren
in AutoCAD dwg-formaat versie 2013

De revisiemetingen dienen in samenwerking met de directie
plaats te vinden.

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden
(binnen 10 werkdagen na gereedkomen van het werk).

.\o .

665 Meldingen omgevingsloket

665010 [100199 Project aanmaken in Omgevingsloket DSO. st 1,00 V
Betreft: het aanmaken van een project in het Omgevingsloket
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Inclusief het regelen van rol van initiatiefhemer en overige
gemachtigden.

665020 [100199 Graafmelding, Omgevingsloket DSO. st 6,00 V
Betreft: het doen van een graafmelding in het Omgevingsloket
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

In een project aangemaakt volgens bestekspostnr(s). 665010
Inclusief startmelding vooraf en informatiemelding achteraf.

665040 [100199 Melding toepassen bouwstof, Omgevingsloket DSO. st 6,00 V
Betreft: het doen van een melding voor het toepassen van een
bouwstof (m.u.v. avi-bodemassen en immobilisaat) in het
Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
In een project aangemaakt volgens bestekspostnr(s). 665010
Inclusief startmelding vooraf en informatiemelding achteraf.

665050 [100199 Aanvraag omgevingsvergunning, Omgevingsloket DSO. st 2,00V
Betreft: het (indien nodig) aanvragen van een
omgevingsvergunning voor alle benodigde werkzaamheden bij de
opdracht in het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO)

Inclusief het aanleveren van alle benodigde gegevens en
eventuele aanpassingen, aanvullingen of wijzigingen van een
omgevingsvergunning.

666 Archeologie
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Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. archeologie

Betreft: stagnatiekosten/productieverlies per dag ten gevolge van
archeologische werkzaamheden.

De aannemer dient rekening te houden met en te werken volgens

het programma van eisen archeologische begeleiding (zie bijlage).

In de prijs per eenheid van het grondwerk dient rekening
gehouden te worden met een lagere productie. Onder een lagere
productie wordt verstaan 50-80% van de normale productie.
Bij een lagere productie dan 50% mag de aannemer deze dag als
onwerkbaar beschouwen. In deze bestekspost dienen alle kosten
(directe en indirecte) opgenomen te zijn. Verrekening zal in
overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever en directic UAV
plaatsvinden. Indien de productie meer dan 50% bedraagt,
worden géén extra kosten verrekend.
Uitgangspunt normale productie:

dagproductie dubbel riool => 85 m3

dagproductie grondwerk cunet ==> 175 m3

dagproductie grondwerk sanering ==> 125 m3
Uitsluitend productieverlies t.g.v. archeologische
werkzaamheden worden conform bovenstaand verrekend.
Bij eventuele stoplegging van het werk zal worden getracht de
werkzaamheden op een ander tracé voort te zetten. Indien dit
niet mogelijk blijkt te zijn wordt de aannemer tot een maximum
van 5 stagnatiedagen vergoed volgens deze bestekspost. Voor de
periode dat niet gewerkt kan worden, worden geen verdere
kosten vergoed aan de aannemer.

Gebruik afsluitbare opslagcontainer

Betreft het door de opdrachtnemer ter beschikking stellen van
een afsluitbare opslagcontainer t.b.v. de opslag van het voor de
archeologische begeleiding benodigd materieel.

Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5 dagen
nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Afsluitbare opslagcontainer 16 m3, inclusief klemslot en
hangslot.

Inclusief aan- en afvoer van de opslagcontainer.

Groenvoorzieningen

Alle werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorzieningen
dienen uitgevoerd te worden door een aannemer die beschikt
over een Groenkeur-certificaat op basis van BRL
Groenvoorziening (of gelijkwaardig) en BRL Boomverzorging
(of gelijkwaardig).

Aanbrengen groenvoorzieningen

Voorbereidende werkzaamheden

Spitten of ploegen.

Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel
Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242020
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen.

Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel
Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242020
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m
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671030 221131 Egaliseren. are 35,35V

Situering: gespitten plantvakken en gazons van
bestekspostnr(s). 671010
Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242020
Bijzonderheid: direct egaliseren na het spitten of ploegen van
. . . . . |volgens bestekspostnr(s). 671010
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

.1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Ju—

6711 Bomen
Bomen dienen vooraf, samen met de opdrachtgever, op de
kwekerij gekeurd te worden.

671110 (515203 Leveren bomen. IEUR N

.2. . . . |Televeren bomen: st 6,00 1
Bomen van A-kwaliteit met draadkluit, 4x verplant
Boomsoort:
- Liquidambar styraciflua 'Moraine', maat 20-25 st 6,00 L
.1. . . |Leveren op plaats van verwerking
671120 (511599 Planten bomen. st 6,00V

Situering: nieuw aan te planten bomen volgens teknr. B.04

671121 510303 Maken plantgat. st 6,00 I
Situering: nieuw aan te planten bomen
Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242030
De plantvakken dienen alvorens de plantwerkzaamheden starten
goedgekeurd te worden door de directie, in het bijzijn van een
medewerker van de discipline cultuurtechniek
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
.9. . |Diepte: 1,00 m
.1.5/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

671122 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 6,00

I
9. . . . . |Bomen met kluit st 6,00 1
671123 (515204 Planten bomen. st 6,00 1

Situering: nieuw aan te planten bomen
Bijzonderheid: bomen te leveren volgens bestekspostnr(s).
671110
. . . . . |Periode van planten : in het plantseizoen
2. . . . . |Bomen met kluit , 4x verplant, maat 20-25 st 6,00 1
. . . . . |Televeren volgens bestekspostnr(s). 671110
.2. . . . |Inplantgaten volgens bestekpostnr(s). 671121

.1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
- tot 0,30 m onder maaiveld met BVB UrbanSand
. . . |- daarboven met teelgrond
.2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein

.1. |De boomspiegel vlak afwerken
Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden
Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
volgens paragraaf 6721 en het gestelde in deel 3 van dit bestek.

Ju—
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671130 [515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 6,00 V
..... Situering: nieuw aan te planten bomen volgens bestekspostnr(s).
..... 671120
3.0 . Verankering door middel van 3 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: St 18,00 L

..... Lengte: 2,50 m

..... Diameter: 0,07 - 0,08 m

..... Boompaal niet geimpregneerd, europees hardhout,
..... duurzaamheidsklasse 2/3

..... Boompalen onderling verbinden d.m.v. halfronde boompalen st 18,00 L
..... Lengte: 0,80 m

..... Diameter: 0,07 - 0,08 m

..... Halfronde boompaal niet geimpregneerd, europees hardhout,
..... duurzaamheidsklasse 2/3

..... Inclusief bevestigingsmiddelen.

. .1. . . |Boomband: st 18,00 L
..... Verankeren d.m.v. een autogordel zodanig dat er geen insnoering
..... kan ontstaan.

. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m

. . . .4. |Aanbrengen in drichoeksverband rondom de boom

..... 1|Boompalen verticaal aanbrengen

671140 515399 Aanbrengen waterzak. st 6,00V
..... Situering: nieuw aan te planten bomen volgens bestekspostnr(s).
..... 671120

..... Betreft: het leveren, aanbrengen en vullen van een druppelzak
..... bij jonge aanplant

..... Greenmax, Aquabag - 75 liter st 6,00 L
..... Aquabag rondom de stam van de boom plaatsen d.m.v. rits
..... Plaatsing volgens specificaties leverancier

..... Gebruik water uit het leidingnet i.v.m. verstoppingen

671150 510299 Toepassen groeistimulerende middelen. st 6,00 V
..... Betreft: het leveren behandelen van grond rondom kluit nieuw te
..... planten bomen volgens bestekspostnr(s). 671123

..... Te behandelen oppervlak: tot ca. 2,5 m2 per boom met:
..... Mycor Tree Saver, 2 zakjes van 85 gram per boom st 12,00 L
..... Verwerking volgens bijgeleverde gebruiksaanwijzing, in het
..... bijzijn van de toezichthouder. Indien de toezichthouder niet
..... door de aannemer wordt verwittigd, wordt deze post als niet
..... uitgevoerd beschouwd en kan dan ook niet worden afgerekend.

6712 Sierplantsoen
671210 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
2. .. .. Te leveren plantmateriaal: st 1.492,00 1

..... Sierplantsoen:
..... - Rosa 'The Fairy', maat C1,5 A-kwal st 600,00 L
..... - Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', maat 30-40, C1,5 st 875,00 L
..... - Viburnum bodnantense 'Charles Lamont', maat 150-175 st 17,00 L
.1. . . . |Leveren op de plaats van verwerking

671220 514299 Planten van sierplantsoen. m2 295,00 V
..... Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.04

671221 510303 Maken plantgat. st 1.475,00 1
..... Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242080
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1. . |Diepte: 0,30 m
. . . .1.2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

..... deponeren
671222 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.475,00 1
5.0 .0 . Sierplantsoen, kluitgoed st 1.475,00 1
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671223 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.475,00 1

..... Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242080
3.0 ... Sierplantsoen/heesters met kluit in container maat 30-40, C1,5 st 1.475,00 1

..... Te leveren volgens bestekspostnr(s). 671210
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Inplantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).
..... 671221

. . . .2. |Plantverband: drichoeksverband, 500 st/100 m2

..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens paragraaf 6722 en het
..... gestelde in deel 3 van dit bestek.

671230 514299 Planten van sierplantsoen. st 17,00 V
..... Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.04
671231 510303 Maken plantgat. st 17,00 1
..... Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242080

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m

. . .3. . |Diepte: 0,50 m

. . . .1.2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat
..... deponeren

671232 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 17,00
5.0 . Sierplantsoen, kluitgoed st 17,00

—

671233 514206 Planten van sierplantsoen. st 17,00 1
..... Grondsoort: conform bestekspostnr(s). 242080
3.0 ... Sierplantsoen/heesters met kluit in container , solitair maat st 17,00 1
..... 150-175
..... te leveren volgens bestekspostnr(s). 671210
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Inplantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr(s).
..... 671231
. . . .2. |Plantverband: conform tekening
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
..... volgens paragraaf 6722 en het gestelde in deel 3 van dit bestek.

671240 510299 Toepassen groeistimulerende middelen. st 1.492,00 V
..... Betreft: het leveren en behandelen van de wortels van nieuw te
..... planten sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671220 en
..... 671230

..... Te behandelen delen: de wortels alvorens te planten met:
..... Mycor Dip Universeel, 1 zakje van 425 gram vermengen met st 15,00 L
..... 15-20 liter water per 100 planten

..... Verwerking volgens bijgeleverde gebruiksaanwijzing, in het
..... bijzijn van de toezichthouder. Indien de toezichthouder niet
..... door de aannemer wordt verwittigd, wordt deze post als niet
..... uitgevoerd beschouwd en kan dan ook niet worden afgerekend.

6713 Hagen

671310 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Leveren op plaats van verwerking

2. .. .. Te leveren plantmateriaal: st 3.520,00 1
..... Sierplantsoen
..... - Fagus sylvatica, maat 80-100 st 3.520,00L

671320 514299 Planten van haagplantsoen. m?2 220,00V

..... Situering: plantvakken in nieuw profiel volgens teknr. B.04

671321 510303 Maken plantgat. st 3.520,00

..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m

. . .1. . |Diepte: 0,30 m

.. . .1.2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat

..... deponeren

—
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671322 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 3.520,00 I
5.0 .0 .. Sierplantsoen, kluitgoed st 3.520,00 I
671323 514208 Planten van haagplantsoen. st 3.520,00/ I
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
..... Plantmateriaal: Fagus sylvatica, maat 8§0-100 st 3.520,00 I
..... Te leveren volgens bestekspostnr(s). 671310
.4. . . . |Blokhaag; plantverband 16 st/m2
. .2. . . |Inplantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr(s). 671321
. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden
..... volgens paragraaf 6723 en het gestelde in deel 3 van dit bestek.
671330 (103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 100,00V
..... Grondsoort: conform milieukundig onderzoek BKK
. .. .. Paal van hout: verduurzaamd Europees naaldhout, lengte 1,40 st 76,00 L
..... m, diameter 70 mm
.1. . . . |Schoorpaal van hout: verduurzaamd europees naaldhout, lengte st 24,00 L
..... 1,40 m, diameter 70 mm
. .4. . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .7. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,60 m
. . . .1. |Palen te lood aanbrengen
671340 [103103 Aanbrengen gladde draad. m 215,00V
..... Aanbrengen op palen volgens bestekspostnr(s). 671330, ca.
..... 0,10 m onder paalkop
.1. . . . |1 spandraad; boven m 215,00 L
..... Inclusief draadspanners st 10,00 L

671350 510299 Toepassen groeistimulerende middelen. st 3.520,00V
..... Betreft: het leveren en behandelen van de wortels van nieuw te
..... planten sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671320
..... Te behandelen delen: de wortels alvorens te planten met:
..... Mycor Dip Universeel, 1 zakje van 425 gram vermengen met st 36,00 L
..... 15-20 liter water per 100 planten
..... Verwerking volgens bijgeleverde gebruiksaanwijzing, in het
..... bijzijn van de toezichthouder. Indien de toezichthouder niet
..... door de aannemer wordt verwittigd, wordt deze post als niet
..... uitgevoerd beschouwd en kan dan ook niet worden afgerekend.
671360 |514427 Knippen van (blok)hagen. m?2 390,00V

..... Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 681323

..... Aantal hagen: 7 st

..... |Gemiddelde oppervlakte 32 m2 (6 vakken van 5 m2 en 1 vak

..... van 190 m2)
4. .. .. De zijkanten en de bovenkant van de haag

.1. . . . |Betreft: blokhaag

. .3. . . |Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m

. . .2. . |Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

. . . .l. |Aantal beurten: 1

..... Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een

..... inrichting.

6714 Gazons
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671410 (512101 Zaaien. are 15,20V

Situering: gazons/grasland in regenwaterbuffer
Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie
volgens paragraaf 6724 en het gestelde in de
Standaard resp. deel 3 van dit bestek
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. . ... |BKK
2. . . . . |Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.9. . . . |Horizontaal of met een talud 1:3 of flauwer
.2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken
. . . |door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.9. . |Zaadmengsel ten behoeve van aanleg eenjarige/meerjarige
bloemenakker,
- M1 Cruydt-Hoeck o.g. kg 3,04 L
Hoeveelheid: 200 gram per 100 m2
- A6 Cruydt-Hoeck o.g. kg 1,52/ L
Hoeveelheid 100 gram per 100 m2
Beide mengsels mengen en samen zaaien
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken
De grond na opkomst van het zaad aandrukken

[

671420 512101 Zaaien. are 15,00V
Situering: gazons rondom regenwaterbuffer en groenvak kruising
Doctor Hermanstraat-Burgemeester Henssingel
Bijzonderheid: inclusief nazorg en plantgarantie
volgens paragraaf 6724 en het gestelde in de
Standaard resp. deel 3 van dit bestek
Grondsoort: conform milieukundig onderzoek
. . ... |BKK
1. . . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3

.2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken

. . . |door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
.2. . |Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 37,50 L
Gazonmengsel Solide
. . |Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2
.2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken

.1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken
672 . Onderhoud groenvoorzieningen
6720 o Beoordelen levenskracht en inboet
672010 514299 R Beoordelen levenskracht en bepalen inboet. EUR N

Betreft: het gedurende de nazorgperiode jaarlijks beoordelen van
de levenskracht en het bepalen de inboet, van de aangebrachte
groenvoorzieningen, volgens het gestelde in de Standaard resp.
deel 3 van dit bestek

Rapportage digitaal in pdf-formaat aanleveren.

6721 Bomen
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672110 (515601 Inboeten bomen. [EUR

Situering: te planten bomen volgens teknr. B.04

De inboet heeft betrekking op de navolgende maatregelen en

. geldt voor de periode van 2 jaar na de 1ste opneming.
1. Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 671210

De maatregelen houden in:

- Het losmaken van het dode plantmateriaal van de
aangebrachte boomvoorzieningen

- Het volledig verwijderen en afvoeren van het dode
plantmateriaal

- Het verwijderen van alle vrijkomende materialen en
afvoeren naar een inrichting

- Hetleveren en aanbrengen van het nieuwe plantmateriaal,
identiek aan de beplantingslijst bijgevoegd bij dit bestek

- Hetleveren en aanbrengen van alle boomvoorzieningen
(verankeringen, beluchtingsdrains, etc.) identiek zoals
omschreven in dit bestek

- Het naar oordeel van de directie deugdelijk afwerken van

. de nabije plantlocatie
.2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.
672120 515603 Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorgna  |[EUR
oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

Situering: te planten bomen volgens teknr. B.04

Hoeveelheidsbepaling: 6 stuks aangeplante bomen.

De nazorg heeft betrekking op de navolgende maatregelen en

. geldt voor de periode van 2 jaar na de 1ste opneming.
1. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 671120

De maatregelen houden in:

- Het op peil houden van de voedingstoestand d.m.v. een
wateroplosbare N-P-K meststof als toevoeging bij de
watergift

- Het controleren van de bomen

- Het rechtzetten van de bomen

- Het vervangen van (ondergrondse) boomverankeringen

- Het melden en behandelen van ziekten of anderszins
veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen

- Het uitvoeren van noodzakelijke begeleidings- en
onderhoudssnoei

- Het 2-wekelijks toedienen van water in droge perioden

. (melden alvorens uitvoering)
1. Water geven met water uit waterleidingnet d.m.v. aquabags

volgens bestekspostnr(s). 671140

De aannemer draagt zorg voor de levering van het leidingwater

6722 Sierplantsoen
672210 514210 Inboeten beplanting [EUR

Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671220 en

671230

De inboet heeft betrekking op de navolgende maatregelen en

. geldt voor de periode van 2 jaar na de 1ste opneming.
9. De maatregelen houden in:

- Het losmaken van het dode plantmateriaal

- Het volledig verwijderen en afvoeren van het dode
plantmateriaal

- Het verwijderen van alle vrijkomende materialen en
afvoeren naar een inrichting

- Hetleveren en aanbrengen van het nieuwe plantmateriaal,
identiek aan de beplantingslijst bijgevoegd bij dit bestek

- Het naar oordeel van de directie deugdelijk afwerken van

. de nabije plantlocatie
.2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.




RAWO0046-155706

Bestek 24.064
Reconstructie Pastoor Sartonstraat

Opdrachtgever: gemeente Valkenburg aan de Geul

Bladnr. 111 van 160

BESTEKS-
[POST-
UMMER

[HOOFD-
“ODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

[HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

672220

672230

672240

672250

672260

6723

514212

514402

514412

514424

514425

J—

[

—

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na

oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

Situering: nieuw aan te planten sierplantsoen volgens teknr.

B.04

Hoeveelheidsbepaling: 2,95 are

De nazorg heeft betrekking op de navolgende maatregelen en

geldt voor de periode van 2 jaar na de 1ste opneming

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 671220 en

671230

De maatregelen houden in:

- Het op peil houden van de voedingstoestand d.m.v. een
wateroplosbare N-P-K meststof als toevoeging bij de
watergift

- Het controleren van het haagplantsoen

- Het rechtzetten van het haagplantsoen

- Het vervangen van paal en draad

- Het melden en behandelen van ziekten of anderszins
veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen

- Het uitvoeren van onderhoudssnoei

- Het periodiek toedienen van water in droge perioden
(melden alvorens uitvoering)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.

Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671220 en
671230

Betreft: het onkruidvrij maken van de plantvakken
Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een
inrichting

Grondsoort: Teelgrond

Beplantingsvlak vlak afwerken

Betreft: bodembedekkende heesters

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar in het voorjaar
(oppervlakte per beurt 295 m2)

Verwijderen blad uit beplantingsvak.

Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671220 en
671230

Betreft: bodembedekkende heesters

Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar (oppervlakte
per beurt 295 m2)

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

Snoeien sierplantsoen.

Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671220 en
671230

Vormsnoei

Betreft: bodembedekkende, eensoortige heesters

Dichtheid: 200 of meer st/100 m2

Snoeiregiem: 2x per jaar

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Snoeien rand beplantingsvak.

Situering: sierplantsoen volgens bestekspostnr(s). 671220 en
671230

Snoeiregiem: 2x per jaar

Betreft: gesloten opgaande beplanting

Beplanting snoeien tot aan de kant van de verharding.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

Hagen

[EUR

m?2

are

m?2

4.720,00

23,6

1.180,0

710,00

\Y%

\%

\Y%
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Inboeten beplanting

Situering: blokhagen volgens bestekspostnr(s). 671320

De inboet heeft betrekking op de navolgende maatregelen en

geldt voor de periode van 2 jaar na de 1ste opneming.

De maatregelen houden in:

- Het losmaken van het dode plantmateriaal

- Het volledig verwijderen en afvoeren van het dode
plantmateriaal

- Het verwijderen van alle vrijkomende materialen en
afvoeren naar een inrichting

- Hetleveren en aanbrengen van het nieuwe plantmateriaal,
identiek aan de beplantingslijst bijgevoegd bij dit bestek

- Het naar oordeel van de directie deugdelijk afwerken van
de nabije plantlocatie

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na

oplevering van de aanplantwerkzaamheden.

Situering: nieuw aan te planten blokhagen volgens teknr. B.04

Hoeveelheidsbepaling: 2,20 are

De nazorg heeft betrekking op de navolgende maatregelen en

geldt voor de periode van 2 jaar na de 1ste opneming

Betreft beplanting geplant volgens bestekspostnr(s). 671320

De maatregelen houden in:

- Het op peil houden van de voedingstoestand d.m.v. een
wateroplosbare N-P-K meststof als toevoeging bij de
watergift

- Het controleren van het haagplantsoen

- Het rechtzetten van het haagplantsoen

- Het vervangen van paal en draad

- Het melden en behandelen van ziekten of anderszins
veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen

- Het uitvoeren van onderhoudssnoei

- Het periodiek toedienen van water in droge perioden
(melden alvorens uitvoering)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Situering: blokhagen volgens bestekspostnr(s). 671320
Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet
Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een
inrichting

Grondsoort: Teelgrond

Beplantingsvlak vlak afwerken

Betreft: bodembedekkende heesters

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar in het voorjaar
(oppervlakte per beurt 220 m2)

Verwijderen blad uit beplantingsvak.

Situering: blokhagen volgens bestekspostnr(s). 671320
Betreft: bodembedekkende heesters

Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar (oppervlakte
per beurt 220 m2)

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

[EUR

[EUR

m2

arc

3.520,0

17,60

v

\Y%
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672350 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 1.560,00 V
Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s). 671320
Aantal hagen: 7 st
|Gemiddelde oppervlakte 32 m2 (6 vakken van 5 m2 en 1 vak
. van 190 m2)
4. . De zijkanten en de bovenkant van de haag
S Betreft: blokhaag
3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m
.2. . |Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
.2. |Aantal beurten: 2 keer / jaar tussen 15 juni en 1 juli & tussen 15
oktober en 1 november
. |Haag terugsnoeien tot 0,80 m boven maaiveld
.1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.
6724 Gazons
672410 (512501 Maaien bermen en taluds. are 60,80V
. Situering: bloemrijke gazons volgens bestekspostnr(s). 671410
1. . Ecologisch beheer
2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
i P Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4. Aantal maaibeurten: 4 , beheer in het eerste jaar van de
ontwikkeling.
672420 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 60,80 V
. Situering: bloemrijke gazons volgens bestekspostnr(s). 671410
1. .. Ecologisch beheer
B P Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
4. Aantal maaibeurten: 4 , beheer in het eerste jaar van de
. . |ontwikkeling.
.9. |Maaisel na het maaien een maand laten liggen en daarna
. |verwerken
.1|{Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
672430 512501 Maaien bermen en taluds. are 30,40V
. Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 671410
1. .. Ecologisch beheer
B Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2. Aantal maaibeurten: 2 x/jaar, beheer in het tweede jaar van de
ontwikkeling.
1 x maaien medio juli
1 x maaien medio september - medio oktober
672440 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 30,40V
. Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 671410
1. .. Ecologisch beheer
B Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2. Aantal maaibeurten: 2 x/jaar, beheer in het tweede jaar van de
ontwikkeling.
1 x maaien medio juli
. . |1 x maaien medio september - medio oktober
.9. |Maaisel na het maaien een maand laten liggen en daarna
. |verwerken
.1|{Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
672450 512501 Maaien bermen en taluds. are 900,00 V
. Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 671420
1. . Ecologisch beheer
2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
B P Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
.9. Aantal maaibeurten: 30 per jaar
672460 512505 Bijmaaien rondom bomen. st 450,00 V
Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 671410
. Betreft: het bijmaaien rondom bomen en obstakels
9. . .. Bomen en obstakels in grasveld
2. Gerekend is met 15 beurten per jaar
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672470 512506 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. are 900,00V
. . . . . |Situering: gazons volgens bestekspostnr(s). 671420
1. . . . . |Ecologisch beheer
.1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
.9. . |Aantal maaibeurten: 30 per jaar

.1. |Maaisel direct na maaien verwerken
.1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting

672480 512599 Verwijderen blad van gazons are 241,60 V
Situering: (bloemrijke) gazons volgens bestekspostnr(s). 671410
en 671420

Betreft: (bloemrijke) gazons

Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar (oppervlakte
per beurt 30,2 m2)

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting

673 Revisie groenvoorzieningen

673010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
9. . . . . |Betreft: de volledige topografie van de aangebracht
groenvoorzieningen volgens paragraaf 671

4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief plantnamen,
plantmaten, plantverbanden, overgangen in beplantingen, etc.

.9. . . |Gegevens verwerken

verharding (teknr. B.04)

Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en digitaal aanleveren
in AutoCad dwg-formaat versie 2013

De revisiemetingen dienen in samenwerking met de directie
plaats te vinden

Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te worden
binnen 10 werkdagen na gereedkomen van de
aanplantwerkzaamheden.

.\o .
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7 Directiebehoeften
71 Keet- & kantoorinrichting
710010 (101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N

Situering: in overleg met de directie nader te bepalen.
Het directievebrlijf dient een aparte keet te zijn.
Termijn: van 10 dagen voor de datum van aanvang tot 1 maand
na de dag van technische oplevering.
Normale invorderbare lasten (precario, waterschapslasten,
straatbelasting e.d.) worden geacht te zijn begrepen in het
bedrag voor het gebruik.
Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren wordt geacht
te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik.
Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de
parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle
benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
inrichten en het opruimen van het werkterrein,
. . . . . |bestekspostnr(s). 910010 en 910020
9. . . . . |Dekeet heeft een grootte van minimaal 40 m2, een kamer ca. 3 x
6 m en een kamer ca. 2 x 2 m en een toilet
Stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare (stalen) kasten,
1 (afsluitbare) ladenkast, 1 nieuw ergonomische bureaustoel, 1
hoogte verstelbaar schrijfbureau met afsluitbare laden en
kapstokken
Kantoorinrichting en inventaris:

1 waterpasinstrument met toebehoren;

1 waterpasbaak, uitschuifbaar, lang 5,0 m;

12 jalons, 2 jalonrichters;

2 stalen meetveren, lang 20,0 m, resp. 50,0 m;

1 meetwiel;

1 printer/scanner/copier A3/A4 (all-in-one) en het

benodigde kopieerpapier, inktpatronen/toner;

1 externe monitor HD24 inch inclusief USB-C displayport

aansluiting

1 USB-C dockingstation
Ce e 1 toetsenbord
.1. . . . |Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak en
. . . . |aansluiten op de riolering
.9. . . |De aannemer dient een voor de directie UAV toegankelijk
beveiligd Wifi-netwerk ter beschikking te stellen. Het
Wifi-netwerk dient verbinding te hebben met het internet (world
. . |wide web) up-en download snelheid minimaal 30 mb/sec.
.9. |Locatie directickeet moet zo gekozen worden dat er ook
geparkeerd kan worden
De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van warme en
koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken

—_—
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8 Inzetten van werknemers en materieel

Aansturing dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.
81 Inzetten werknemers

810010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid):

Grondwerker wegenbouw

810020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid):

Opperman bestrating

810030 (100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid):

Vakman GWW

810040 (100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid):

Straatmaker |

810050 (100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . |Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao
bouwnijverheid):

Landmeetploeg

810060 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 40,00V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . |Inzetoverdag

tussen 07.00 en 19.00 uur

.2. . . . |Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

82 Inzetten materieel

820010 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00V
Minigraver
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
1. . . . . |Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820020 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00V
Mobiele kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
5. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1 m3

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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820030 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00V
Rupskraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
6. . . . . |Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

820040 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00V
Vrachtauto met aandrijving 6 x 6
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
3. . . . . |Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting

.1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen)

820050 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00V
Vrachtauto met aandrijving 8 x 8
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . |directie op te dragen werkzaamheden
9. . . . . |Laadvermogen: ten minste 20 ton

.2. . . . |Hydraulisch kipbaar

820060 (100533 Inzetten van een compressor. uur 10,00 V
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
.. directie op te dragen werkzaamheden
1.5. . . . |Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

.1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 (101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
..... en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
..... keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
..... parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
..... aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen
..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 710010

4. . . .. Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig

910020 [101102 Opruimen van werkterrein. [EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
..... en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
..... keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
..... en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van
..... het werkterrein

... .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd
..... en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
..... brengen
. .1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen

910030 (101199 Persoonlijke beschermingsmiddelen. EUR N

..... Kosten t.b.v persoonlijke beschermingsmiddelen Directic UAV

..... conform CROW publicatie 132.

910040 [100099 Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N

..... Kosten m.b.t. het Veiligheids- en Gezondheidsplan.

..... (conform eisen Standaard RAW Bepalingen resp. Deel 3, Art.

..... 01.19)

910050 (100099 Afsluiten CAR - verzekering. EUR N

..... Kosten t.b.v. het afsluiten van een CAR- verzekering conform

..... paragraaf 01.16.03 uit deel 3 van dit bestek.

910060 [100099 Codrdinatie werkzaamheden. [EUR N

..... Kosten t.b.v. de codrdinatie van in elkander grijpende

..... werkzaamheden; m.n. het voeren van codrdinatie met diverse

..... nutsbedrijven, archeologie en het verwijderen van

..... straatmeubilair door derden.

910070 100099 Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N

..... Kosten t.b.v. het opstellen van een straatwerkplan en logboek

..... conform paragraaf 83.13.02 uit deel 3 van dit bestek.

95 Stelposten

950010 (100301 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 67.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
..... werkzaamheden

950020 (100301 Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten. EUR 2.500,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . .. Te leveren bestratingsmaterialen volgens bestekspostnr(s).
..... 530060

950030 |100301 Stelpost aanpassing put WML. EUR 3.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9. . . .. eventueel benodigde aanpassingen aan de bestaande put van
..... WML, t.b.v. aanbrengen nieuwe putrand.
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk
vastgesteld in september 2024, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting
CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via
de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Betalingsregelingen: aannemingssom
Opneming

In aanvulling op het vermelde in de U.A.V. 20212 paragraaf 27, lid 7, verstrekt de aannemer
iedere week een overzicht van de in de voorgaande werkweek verrichte werkzaamheden en
een staat met de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie.
Het overzicht bevat een ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers;

- verwerkte materialen

- de draaiuren van het materieel;

- de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/meting in middel van vervoer bijvoegen).

Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende
besteksadministratie.

Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de
vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. uit te voeren meerwerken en
bestekswijzigingen binnen c.q. gerelateerd aan dit bestek bedraagt de door de aannemer
gehanteerde percentages in de inschrijfstaat tot een maximum van 18%.
Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: declaraties
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Indienen declaraties

Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra
werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,
inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel
van een opdrachtbrief of een verslag van een bouwvergadering, mits deze door de

opdrachtgever is ondertekend.

Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam,
besteknummer en 4 cijferig bonnummer zoals vermeld in de overeenkomst, ingediend te
worden.

Zekerheidstelling
Waarde en vorm zekerheidstelling

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder
zijn binnengekomen binnen 7 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de
aanbesteder gedane verzoek.

Bijdragen
RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

Kabels en leidingen
Informatieoverdracht

De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.
De aannemer dient de revisietekeningen van de recente sanering en verleggingen bij de
betreffende partijen op te vragen.

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een codrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze
bedrijven.

De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04
genoemde besprekingen.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en

privaatrechtelijke toestemmingen:

- tijdelijke verkeersbesluiten;

- definitieve verkeersbesluiten;

- vergunningen m.b.t. archeologie

- Watervergunning bij het Waterschap t.b.v. o.a. lozingspunten en lozing op beek (ten
tijde van dit bestek aangevraagd)

De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of
directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
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Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze
beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten
zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Door de opdrachtgever aangevraagde publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van
de diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- opslagvergunning;

- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- tijdelijke verkeersmaatregelen;

- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- parkeerontheffing;

- ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden
inzake de geluidsnormen.

De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel
uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan
deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die
voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De
aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Eventueel benodigde gemeentelijke publickrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en
verkregen.

Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten
verbonden zijn.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

a. werkzaamheden omtrent archeologische begeleiding;

b. incidentele werkzaamheden nutsbedrijven;

c. werkzaamheden openbare verlichting;
In het plangebied dienen een aantal lichtmasten, als gevolg van het nieuwe ontwerp,
verplaatst dienen te worden. De gehele codrdinatie en afstemming hiervan ligt bij de
aannemer.

. bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers;
e. civieltechnische werkzaamheden (buurt)gemeenten

De codrdinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.
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01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 12 01 Algemeen

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten,
bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor
voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,
landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien
hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te
voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig
zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 In aanvulling op artikel 01.12.02, 1id 01 van de Standaard dient de aannemer:
- alle bouwstoffen en vrijkomende materialen voor het einde van de werkdag op te ruimen en
te vervoeren naar een hiervoor overeengekomen locatie.
- indien tijdelijke hekwerken worden toegepast, deze deugdelijk en vandalisme bestendig te
plaatsen.

04 Er wordt geen depot voor opslag van bouwstoffen en/of uitkomende materialen beschikbaar
gesteld.

06 Vrijgekomen restafval asfalt dient altijd te worden opgeslagen in een container.
01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen
02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een
boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per
incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).
01 12 04 Signaalkleding
02 Voor het niet opvolgen van het bepaalde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard kan per
persoon per geval een korting worden opgelegd van tweehonderd vijftig euro (€ 250,-) .Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
01 12 06 Rij- en werkstroken
01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en
werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is

of indien de directie daarom verzoekt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV
2012, verlangd.

Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen
verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de
inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het
werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;

- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;

- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.

Fasering

Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk wordt onderverdeeld in 8 hoofdfasen:

- Fase 0: werkvoorbereiding, inkoop en kappen bestaande bomen in periode voor week 11,
2026;

- Fase 1: regenwaterbuffer en uitstroom op Geul;

- Fase 2: Doctor Hermanstraat tot aan bocht overgang Van Tillstraat;

- Fase 3A: Kruising/bocht Doctor Hermanstraat-Van Tillstraat;

- Fase 3B: zuidwestelijk gedeelte Van Tillstraat;

- Fase 3C: kruising Van Tillsttraat-Pastoor Sartonstraat;

- Fase 4: Noordwestelijk gedeelte Pastoor Sartonstraat;

- Fase 5: Noordoostelijk gedeelte Van Tillstraat;

- Fase 6: Zuidoostelijk gedeelte Pastoor Sartonstraat.

De onderverdeling van hoofdfasen in subfasen is afthankelijk van het door de aannemer op te

stellen uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met bijlage 17 van dit bestek
en de volgende uitgangspunten:

a. De aannemer dient direct na gunning te starten met de werkvoorbereiding (o.a. bestellen
materialen, aanvragen vergunningen, opstellen werkplannen etc.)

b. De aannemer dient in zijn uitvoeringsplan rekening te houden met de levertijden van
materialen.

c. Uitvoeringsperiodes in combinatie met werkzaamheden / begeleiding derden zie bepaling
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Waarborgen aanrijtijden van hulpdiensten.

Bestaande bomen dienen gekapt te worden in fase 0, voor week 11 2026;

Fase 1 na aanleg riolering inrichten als depot, werkterrein en tijdelijke parkeerplaatsen hotel;
Na aanleg riool, trottoirs en wegfundering fase 2 mag gestart worden met de
rioolwerkzaamheden van fase 3A en 3B. Fase 2 blijft in de fundering tot na gereedkomen

fase 3B en 3C;

Fase 3C moet in de fundering zitten en berijdbaar zijn in 2 weken. Kruising blijft in de
fundering tot na gereedkomen fase 4;

Het straatwerk van fase 3B, richting de Dr. Hermanstraat, mag starten na gereedkomen
riolering en wegfundering fase 3C;

Rioolwerk fase 4 mag gelijktijdig starten met straatwerk fase 3B, mits rioolwerk en
wegfundering fase 5 gereed is en fase 6 nog in de bestaande asfaltverharding zit;

Aanvoer tijdens de werkzaamheden van fase 4 via fase 6 en afvoer via de Sint Pieterstraat.
Rekening houden met verkeersregelaars tijdens werkdagen in de Sint Pieterstraat;

Tijdens het straatwerk van de rijweg van fase 2 dient het Marx motel bereikbaar te zijn via
fase 5, 3C en 3B,;

. Fase 3A moet, behoudens de 2 weken aanleg, altijd bereikbaar zijn. Gedurende de 2 weken

aanleg dienen alternatieve parkeerplekken aangeboden te worden in fase 1;

De aannemer dient er rekening mee te houden dat, ook gedurende de werkzaamheden in
fase 3A leveranciers de in fase 3 gelegen bedrijfspanden (o.a. hotel) kunnen bereiken.

De aannemer dient bij de ontgravingswerkzaamheden rekening te houden dat deze ter
plaatse van ongeroerde grond dient te worden ontgraven onder archeologische begeleiding.
E.c.a. conform PvE archeologie.

Voor het einde van elke werkdag ervoor zorgdragen dat het werkvak volledig is afgezet en
afgesloten.

Er mogen geen losse stenen / materialen buiten de bouwhekken staan i.v.m. vandalisme.

De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een
obstakelvrije strook van 1,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve van
voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor bevoorrading en het vervoer van
afvalcontainer.

Voor elke vakantieperiode, nationale feestdag en evenementen dient het in uitvoering zijnde
werkvak volledig afgewerkt te zijn. Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk
aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn.

Evenementen: De aannemer dient zich van evenementen bij de opdrachtgever in kennis te
stellen. Gedurende deze periodes dienen deze locaties c.q. routes vrij te zijn van
werkzaamheden, zodanig dat er geen belemmeringen zijn voor de doorgang van het
evenement. Bij start van de werkzaamheden dient er een definitieve afstemming plaats te
vinden met de Evenementenkalender van de gemeente. Deze evenementen dienen
opgenomen te worden in de planning van de aannemer.

. Werkzaamheden in omgeving: De aannemer dient in het bereikbaarheidsplan in elk geval

rekening te houden de werkzaamheden t.b.v. het verplaatsen van bestaande lichtmasten. Zie
bepaling 01.11.01.
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In het plan dient rekening gehouden te worden met het (dagelijks) laden en lossen ten behoeve
van de bevoorrading van diverse bedrijven.

Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig
contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

De onderdelen dienen zoveel als mogelijk te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom"
(per fase).

De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te
worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De
tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en
dienen tijdig aan de desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

De volgende instanties dienen te worden geinformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:

- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);

- gemeentelijke diensten;

- bedrijven en ondernemers in en rondom het plangebied.

Acceptatieprocedure plannen aannemer

Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie schriftelijk
gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar
de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor acceptatie wordt door de

aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij anders vermeld in het contract, dienen alle
ter acceptatie aangeboden documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en
goedkeuring door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

De directie zal een volledigheids Controle van de ter acceptatie aangeboden documenten
uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen een termijn
van 1 week schriftelijk op de hoogte.

Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie binnen 4 weken
na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven,
dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de nodige
correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie worden

aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de aangepaste documenten,
opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie
verstrekken voor de documenten.

De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 4 weken voor uitvoering alle benodigde
documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd document

worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie. Een van deze exemplaren wordt
aan de aannemer toegezonden dan wel overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van het
betreffende document te bevestigen.

De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte berekeningen

en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn onderkend; de beoordeling
wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen dienst.

Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden vastgesteld, welke
afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze acceptatieprocedure genoemde termijnen.
Partijen zullen bij de uitvoering van de acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee
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niet meer tijd gemoeid is dan strikt noodzakelijk.
Wijziging van geaccepteerde documenten

De aannemer is niet bevoegd door de directie geaccepteerd documenten eenzijdig te wijzigen,
danwel anders uit te voeren zonder dat deze wijzigingen door de directie zijn

geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure. Indien de aannemer van mening is dat
een door de directie geaccepteerd document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen
omkleed en onder vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en
schriftelijk aan de directie melden.

De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor hij een
wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel door de

directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder geaccepteerde
documenten uit te voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van hem verlangd wordt dan
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de consequenties van de door de directie
voorgestelde wijzigingen.

Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen meerwerk
opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden. Indien de directie van
mening is dat de door haar voorgestelde wijzigingen minderwerk opleveren, zal zij dit
terstond aan de aannemer melden.

Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem,;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in 1id 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld
in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in
de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Paragraaf 14 1id 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer dient voor of tijdens de eerste bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor
de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te
leveren materialen.

Paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien een leverancier of producent is genoemd dient te alle tijde de toevoeging "o.g", "of
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gelijkwaardig", "of daarmee overeenstemmend" gelezen te worden.

Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie
heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat
gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook daadwerkelijk op het werk aankomt.
Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden
dan waarvoor zij bestemd zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de
aannemer, worden gekeurd.

De opdrachtnemer dient de gelijkwaardigheid van producten aan te tonen middels een
vergelijkingsmatrix, waarin de gelijkwaardigheid wordt aangetoond t.o.v. het product benoemd
in dit bestek. Opdrachtnemer levert tevens de bijbehorende bewijsdocumenten hierbij aan. De
kosten voor het opstellen van deze vergelijkingsmatrix zijn voor rekening van de
opdrachtnemer. Indien bewijsstukken compleet zijn dient de opdrachtnemer rekening te houden
met een beoordelingstermijn van 4 weken. Eventuele consequenties voor de planning zijn voor
rekening van de opdrachtnemer.

Hergebruik bouwstoffen

Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid
van de bouwstoffen vast te stellen.

Bewijs van oorsprong

Een bewijs van oorsprong zoals bedoeld in Standaard artikel 01.14.07 1id 01 wordt verlangd.
Verzekeringen

Bodemsaneringsverzekering

Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 1id 01 van de Standaard, bedraagt € 5.000,-
Verzekering door opdrachtgever

Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek is door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een doorlopende Constructie "All Risks"-verzekering

afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw
bestemde materialen;
b. materiéle schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting

van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking
geeft.

c. aansprakelijkheid in verband met materi€le schade aan eigendommen van derden en/of
dood/letsel.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het
bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de in onderhavig bestek genoemde
onderhoudsperiode(n) en onderhoudstermijn(en). De polis is primair behoudens de dekking
voor aansprakelijkheid (c). Die dekking is namelijk secundair aan de aansprakelijkheids- en
andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd
met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.
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Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:

a. tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een

oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de
aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk
resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens
het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever
afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze
bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt. Wanneer de aannemer besluit om de
verzekeringsvoorwaarden niet op te vragen wordt hij evengoed geacht van de inhoud van de
betreffende polis en polisvoorwaarden op de hoogte te zijn.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Verzekering door aannemer

De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid
Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal
verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,- per gebeurtenis bedragen.

Onverminderd het voorgaande zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen
rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van
het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen
overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te

dekken schaden tengevolge van het werkrisico.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient uiterlijk vijf werkdagen vodrdat de werkzaamheden een aanvang hebben

genomen, de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen:

1. Kopie vigerende A.V.B.-polis inclusief de complete
polisvoorwaarden/clausules/aanvullingen.

2. Kopie vigerende WA.M.-polis inclusief de complete
polisvoorwaarden/clausules/aanvullingen.

3. Origineel document van de verzekeraar danwel de assurantietussenpersoon dat de
aannemer heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van de door hem
afgesloten A.V.B.-polis. Bij projecten die langer duren dan de genoemde
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verzekeringstermijn in de A.V.B. polis dient per de eerstvolgende premievervaldag een
nicuwe verklaring te worden verstrekt voor het komende jaar.

Vrijgekomen materialen
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 1id 01
van de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende
vrijgekomen materialen:

- grond;

- funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);

- betonnen materialen;

- gebakken materialen;

- kunststof materialen;

- bitumineuze materialen;

- asbesthoudende materialen;

- groenafval;

- overige materialen.

Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

Stortkosten

Alle stortkosten (dus ook van vrijgekomen grond) komen, tenzij anders vermeld, voor rekening
van de aannemer.

Bescherming te handhaven beplanting

Uitvoering van werkzaamheden

Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:

Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met directie.

Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden,
houtenschuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
Zie bijlage: "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

Schadevergoeding bomen

In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 1id 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27
lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De in artikel 2.26 1lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze
kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt
dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2
van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Contact gegevens van de arbeidsinspectie:

Postbus 820,

3500 AV Utrecht

tel. 0800 - 27 00 00 0

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten elk jaar voor 1 december worden overgedragen aan de
directie.

Geluidshinder

Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om
de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal
60 dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en
installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet
groter zijn dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en
beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industriclawaai.

Kwaliteitsborging
Algemeen

Een kwaliteitssysteem zoals zoals bedoeld in art. 01.20.01 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd van de aannemer.

Communicatie
Bouwvergaderingen en overleggen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming
van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

Inzet personen in het kader van social return
Social return (2% regeling)

Algemeen deel
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Social Return

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
"gewone" rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en
aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of
geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat
een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return
verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering,
waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer
eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de
Coordinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving
van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd
van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in
samenspraak met de coordinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coordinatiepunt Social Return

De coordinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt
voor coordinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op via mailadres
socialreturn@maastricht.nl.

Programma van Eisen

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde
(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De
Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele
verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.
Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
* Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz
- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAQO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
* Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van een van
bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder
personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
Met werkloosheid bedreigde inwoners
Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
Kandidaten doelgroepregister
BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

¥ ¥ X X ¥

Duur meetellen
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
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een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld
voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele
opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te
nemen met het coordinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van
onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestaticafspraken gemaakt over de concrete
invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de
nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

* Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit
worden voorgelegd en geaccordeerd.
* De opdrachtnemer rapporteert periodiek conform afspraak- met behulp van het

rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting
en onderbouwt deze met bewijsstukken,

* Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt.
* Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde

notajls van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten
schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder

geval de volgende uitgangspunten:

* Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor
hem/haar geldende CAQO, bij het bedrijf zelf of indien de kandidaat elders wordt
geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een
aparte CAO geldt.

* Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het
bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.

Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.
Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te
werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan
gemiddeld 20% van de totale verplichting.

* Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan
het coordinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geind via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de
Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels)
overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik
maken van de advisering en faciliteiten van het codrdinatiepunt SR.

Werktijden
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Werktijden

De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden
uitgevoerd.

Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen
07.00 en 19.00 uur.

Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:

- buiten de normale werktijden;

- in meerdere ploegen;

- zaterdagen en zondagen;

- feestdagen;

- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen
In Kkennis stellen aanwonenden

De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 2 werkdagen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

Inzameling regulier huishoudelijk afval

De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,
grofvuil, groenafval, papier en pmd-afval geen hinder ondervinden ten aanzien van de
mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is
zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op
een voor de Huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op
te nemen met de betreffende reinigingsdienst.

In te zetten personeel
Tewerkstelling vreemdelingen

De aannemer dient erop te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het personeel van
onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en geldig identiteitsdocument zoals
aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient
op verzoek van van de directie getoond te worden.

De aannemer dient de directie kopieén te verstrekken van de identiteitsdocumenten van alle op
het werk aanwezige personen en kopie€n van eventuele tewerkstellingsvergunningen van
vreemdelingen die in zijn dienst of in dienst van onderaannemers of zijn leveranciers zijn.

De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde boete wegens

het ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsverguning of wegens door hem verstrekte
gegevens en kopieén die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet
tijdig betalen van de boete zijn voor rekening van de aannemer.

Een opgave zoals bedoelt in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 20212 dient de aannemer aan de
directie te verstrekken.

Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012
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Werkterrein

In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een
bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:

- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;

- parkeervoorziening personeel;

- parkeervoorziening rijdend materieel;

Meer- en minderwerk

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend
gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn
naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk
overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

Bestekswijzigingen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als
bedoeld in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen
nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal.

Stelposten

Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen."
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater
17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater, algemeen
17 03 Informatie-overdracht, algemeen

17 03 06 Wachttijden
01 Wachttijden worden niet verrekend.
17 07 Meet- en verrekenmethoden, algemeen
17 07 06 Wachttijden
01 Wachttijden van ingezette middelen als bedoeld in artikel 17.03.06 van dit bestek welke een
termijn van 2 etmalen te boven gaan, zullen worden verrekend overeenkomstig het in de
navolgende leden gestelde.
02 Ten behoeve van de verrekening van wachttijden gelden de door de aannemer in de bijlage
opgegeven verrekenprijzen per uur van de door hem in te zetten middelen (mens- en

machine-uren).

03 Voor verrekening van wachttijden komen alleen die uren in aanmerking welke vallen binnen de
normale werktijden ongeacht het tijdstip van vrijgave voor verdere verwerking.
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Grondwerken
Grondwerken, algemeen
Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen
04 Keuze methode verdichten zand
01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is
uitgesloten.
Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen
06 Grond verwerken
03 Tot het verwerken van grond dient tevens te worden gerekend het verdichten en profileren van
de grond.
04 Grond verwerken in lagen van maximaal 0,25 m. Elke laag dient te worden verdicht voordat
kan worden begonnen met het verder verwerken van de grond.
07 Bedrijfscontrole
01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand
per laag van maximaal 30 cm. De aannemer stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.
02 Deinlid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en aan de directie ter
beschikking gesteld.
Bouwstoffen
08 Bouwstoffen, algemeen
01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van
het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer
worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
Meet- en verrekenmethoden
05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

04 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

| Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts-
| hoeveelheden van bouwstoffen grond
| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
| in relatie tot de volumieke massa
|
|
|
|

| verdichte :  onverdichte : volumieke |
bouwstof | m3 : m3 : massa |
|

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast =1,20m3los =1700kg|
| afdekzand/zand v. zandbed (zoet) 1 m3 vast =1,20m3los =1700kg|
| leemhoudend zand 1 m3 vast =1,20m3los =1750kg]|
| draineerzand 1 m3 vast =1,20m3los =1700kg |
| teelgrond 1 m3 vast =1,30m3los =1600kg |
| bomengrond 1 m3 vast =1,20m3los =1700kg |
| bermenzand 1 m3 vast =1,20m3los =1800kg |

| bomenzand 1 m3 vast =1,20m3los =1700kg|
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| bomensubstraat 1 m3 vast =1,20m3los =1700kg |
| steenmengsel 0/31,5 mm 1 m3 vast =1,30m3los =1900 kg |
| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast =1,20m3los =1800kg |
| brekerzand 1 m3 vast =125m3los =1800kg |
| bims 1 m3 vast =1,25m3los =1050kg]|
| leem 1 m3 vast =1,20m3los =1900kg |

| Verstaan wordt onder:

| - vast : volume bouwstof na verdichting

| - los : volume bouwstof tijdens transport

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

De metingen van de hoeveelheden grond geschieden volgens theoretisch profiel in vaste m3.
Grondbewerkingen

Eisen en uitvoering Grondbewerkingen

Algemeen

Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden

uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

Spitten

Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.
wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

Risicoverdeling en garanties Grondbewerkingen
Structuurbederf

Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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Sleuf- en sleufloze technieken

Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
Eisen en uitvoering, algemeen
Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand

De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten
minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm?2 na 28 dagen.

Treffen voorzieningen inkalven sleuven

Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de
aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen
om de veiligheid te waarborgen.

Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle
op het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever
en eigendommen van derden.

Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

Informatie-overdracht, algemeen
Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

Voor het aanbrengen van de in artikel 24.02.09 lid 01 van dit bestek bedoelde voorzieningen
dient de aannemer een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012 dient het plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;

- de lengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

Bijbehorende verplichtingen
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Sleufdiepte en -breedte

De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van
de leiding.

De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief
de ruimte benodigd voor de stempeling.

De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor
ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen
c.q. deel 2.2 van het bestek.

Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm
tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.

Bouwstoffen
Gestabiliseerd zand

Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte
100 kg/m3 te bedragen.
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Leidingwerk

Riolering, algemeen

Eisen en uitvoering, algemeen
Waarborgen droog-weer-afvoer

De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering
te waarborgen.

Algemeen

De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste versie van de
volgende NEN-normen:

NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 nl: voor de aanleg van buitenriolering onder vrij verval,
gecombineerd met NEN 3218-1 (uitleg 1610) , de NPR 3218-2 met richtlijnen voor de
gebruiksfase, de NPR 3218-3 met praktijkrichtlijn voor onderhoud van buitenriolering.

Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk

Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:

a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;

b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt
voorkomen.

Indicatie maximale afvoercapaciteit riolering

Onderstaande tabel dient ter indicatie van de maximale afvoercapaciteit (I/s) van geheel gevulde
ronde rioolbuizen bij verschillende verhangen (%o) en een k = 1,5 mm.

Diameter Verhang Maximale afvoercapaciteit
? 300 5%o ca. 70 I/s
@ 400 5%o ca. 150 I/s
9 500 5%o ca. 265 /s
0 600 5%o ca. 430 s
0 700 5%o ca. 650 /s
0 800 5%o ca. 920 Us
0900 5%o ca. 1260 1/s
@ 1000 5% ca. 1660 /s
01250 5%o ca. 2990 /s
0 1500 5%o ca. 4827 /s
0300 10%o ca. 100 I/s
@ 400 10%o ca. 210 l/s
? 500 10%o ca. 380 I/s
0 600 10%o ca. 610 /s
0 700 10%o ca. 920 /s
0 800 10%o ca. 1300 I/s
0900 10%eo ca. 1785 1/s
41000 10%o ca. 2350 I/s
@ 1250 10%o ca. 4230 /s
@ 1500 10%o ca. 6831 I/s
0300 20%o ca. 135 1/s
0 400 20%o ca. 300 I/s
0 500 20%o ca. 535 /s
0 600 20%o ca. 870 /s
0700 20%o ca. 1300 /s
0 800 20%o ca. 1850 1/s

3900 20%o ca. 2525 ls
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1000 20%o ca. 3330 I/s

1250 20%o ca. 6000 /s

1500 20%o ca. 9666 /s
25 03 Informatie-overdracht, algemeen

25 03 02 Afsluiten rioolstreng

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen
mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. omleiden rioolwater
01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.
25 04 Risicoverdeling en garanties, Riolering algemeen
25 04 04 Niet te openen putdeksels
01 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de
opdrachtgever zodat door of vanwege de opdrachtgever de putdeksels kunnen worden
losgemaakt. Stagnatie als gevolg van het losmaken van de putdeksels komt niet voor
verrekening in aanmerking.

25 04 06 Verwijderen geparkeerde auto's

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op
rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij
omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg

van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Stagnatiekosten als gevolg van geparkeerde voertuigen komen niet voor verrekening in
aanmerking.

25 04 09 Blinde putten
01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens
blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de
werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.
25 04 11 Locatie putten
01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het
voetpad, fietspad, (midden-)bermen e.d.
Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering
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Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering
Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van
kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te bedragen.

Transport boven rioolleidingen

Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig
zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.

Rioolputten

De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

Informatie-overdracht
Algemeen

In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen
voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie
ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde
afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

Revisie riolering

Uiterlijk 10 werkdagen nadat de rioleringswerken gereed zijn, dient de aannemer de volledige
revisiegegevens in enkelvoud in bij de directie.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de revisiegegevens als
bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst, aan de aannemer
mede.

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15
mm bedragen.
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Eisen digitale rioolrevisie
De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. codrdinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.0.b.)
dient van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in
overleg met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden
opgemeten.

Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en
tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT
en/of gemengd stelsel)
Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
putten;

putnummers;

strengen (ligging riool);

hoogten van de putten (in N.A.P.);

de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);

huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.0.v. maaiveld;
kolkaansluitingen;

het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;

overige informatie;

FER MmO e o

Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg en PDF-formaat op USB-stick.

Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,
digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op USB-stick te
worden aangeleverd.

Eisen analoge rioolrevisie

Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld
te worden.

Op een tekening B.05 en B.06 dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de
ligging van alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis-

en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).
Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of
gemengd stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te
worden.

De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde
gegevens en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
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Analoog en digitaal aan te leveren rioolinspectie

De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen analoog in 2-voud en digitaal op USB-stick
aan te leveren en ter beschikking te stellen aan de directie.

Alle gegevens dienen uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen van de riolering (bij grotere
werken kunnen vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te
worden bij de directie.

Bijbehorende verplichtingen
Berekeningen en tekeningen van putten en buizen

Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te
vervaardigen:

- Alle te leveren putten.

Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:

- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers

Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.

Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van
de betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.

De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer
voorzien van eventuele opmerkingen.

Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q.
tekening, gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.

Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor
"akkoord" gewaarmerkt terug zendt.

Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie
telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd,

- uitgangspunten van de berekening vermelden;

- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking
heeft;

- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen,;

- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van
de gebruikte symbolen en dimensies;

- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan AO0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;

- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.

Voor de berekening van starre buizen (beton, gres e.d. gelden de volgende uitgangspunten:

- CUR rapport nr. 122 (Buizen in de grond, berekening van ongewapende en gewapende
betonnen buizen of ATV-DVWK-A 127 (Statische Berechnung van Abwasserkanalen und
Jeitungen.

- leiding te beschouwen als leiding in brede sleuven of onder ophoging met verdichting
(Uberschuttungsbedingung A4)

- De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de
ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.

- Voor het bepalen van de verkeersbelasting op buizen wordt bijlage C.5 Verkeersbelasting
van NEN 3650-1:2012 Buisleidingsystemen gevolgd.

- Voor wegen is het uitgangspunt belasting model 3 (Agload Model 3Ah) conform
NEN-EN 1991-2.
- Op afwateringsobjecten in het groen is het uitgangspunt het AgFatigue load Model 2,
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Lorry 4Ah
Voor de berekeningsmethode CUR rapport nr. 122 kunnen de volgende uitgangspunten
voor de verkeersbelasting worden gevolgd.
- leidingen onder auto(snel)wegen: VOSB verkeersklasse 60
- leidingen onder wegen: VOSB verkeersklasse 45
- leidingen onder groen: VOSB verkeersklasse 30
Voor de berekeningsmethode ATV-DVWK-A 127 kunnen de volgende uitgangspunten voor
de verkeersbelasting worden gevolgd.
- Leidingen onder wegen Regelfahrzeug SLW 60
- Leidingen onder het groen Regelfahrzeug SLW 30
- opleghoek(2 f;) voor een bewerkte sleufbodem bij toepassing van starre buizen:
- diameter tot O 400: 2f; = 60A«.
- diameter van O 400 tot O 700: 2f; = 50A«.
- diameter vanaf O 700: 2f; = 40A«.
- samendrukkende grondlaagfractie naast de buis: a= 0.9
- grondwaterstand tot lm onder het maaiveld.

Toelichting: NEN 3650-1:2012 is niet van toepassing verklaard op afvalwaterleidingen met
uitzondering van leidingen in of nabij belangrijke waterstaatwerken. Deze norm koppelt de
verkeersbelastingen aan de Eurocode. Voor het bepalen van de verkeersbelasting dienen deze
uitgangspunten gevolgd te worden.

Om de bestaande berekeningsmethoden voor buizen toe te passen zijn ook de oude
verkeersbelastingen aangegeven.

Bij vergelijking van de korrelspanningen blijkt dat de korrelspanningen t.g.v. de
verkeersbelasting van de Duitse Regelfahrzeuge redelijk overeenkomen met de
voertuigbelastingen die in NEN 3650-1:2012 gekoppeld zijn aan de Eurocode.

De Nederlandse VOSB klasse 60 verkeersklasse geeft een hogere korrelspanning dan uit NEN
3650-1:2012 volgt. VOSB klasse 45 geeft een iets lagere korrelspanning dan uit NEN
3650-1:2012 volgt. VOSB klasse 30 komt redelijk overeen met de korrelspanning van het
“Fatigue load Model 2, Lorry 4”.

Voor de berekening van flexibele buizen (PVC, PE, PP, GVK e.d.) kan worden gerekend met

ATV-DVWK-A 127 met de volgende uitgangspunten:

- voor de berekeningsgrootheden-en methode geldt art. 3.1.1.

- de verticale vervorming mag niet groter zijn dan 6% betrokken op de buisdiameter/breedte
uitgaande van de langeduur materiaaleigenschappen.

- Flexibele buizen moeten ook berekend worden met een grondwaterstand onder de buis dus
zonder grondwater.

- Voor de toe te passen verkeersbelasting kunnen de volgende uitgangspunten voor de
verkeersbelasting worden gevolgd. ¢ Leidingen onder wegen Regelfahrzeug SLW 60
- Leidingen onder het groen Regelfahrzeug SLW 30

Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de
volgende waarden / uitgangspunten:
- constructieve berekeningen volgens de Eurocode.
- De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de
ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.
- Voor het bepalen van de verkeersbelasting wordt bijlage C.5 Verkeersbelasting van NEN
3650-1:2012 Buisleidingsystemen gevolgd.
- Voor wegen is het uitgangspunt belasting model 3 (“Load Model 3”) conform
NEN-EN 1991-2.
- Op afwateringsobjecten in het groen is het uitgangspunt het “Fatigue load Model 2,
Lorry 4”
Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die
volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en apparatuur.
Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de
door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

Voor zover geen grondeigenschappen bekend zijn kunnen de volgende waarden in de
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berekening opgenomen worden:

plaats in grondsoort proctordichth.  elasticiteits onzekerheidsfactor a
de sleuf mod. E CUR 122
aanvulling 1/G1 95% 16 1,1

op buis

aanvulling 1/G1 92% 9 0,9

naast buis

grondslag 3/G4 100% 10 0,8

naast sleuf

grondslag 2/G3 97% 10 1,2

onder sleuf

In afwijking van par 4.5 van DWA-A 143-2 mag de K2 waarde niet met 0.1 verhoogd worden.

Ygrond = 20 kN/m3

Rioolreiniging

Eisen en uitvoering, rioolreiniging
Rioolreiniging: eisen aan het resultaat
Putranden vrij van zand en vuil opleveren.
Rioolinspectie

Eisen en uitvoering, rioolinspectie

Rioolinspectie: visuele inspectie

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 moeten begin- en eindputten volledig in

beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.

Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren
putnummers bij de directie aan te vragen. Volledigheidshalve merken we op dat deze

putnummering kan afwijken van de eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 03 Informatie-overdracht Groenvoorzieningen, algemeen
51 03 06 Algemeen
03 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

04 De aannemer stelt binnen één maand na aanleg van de groenvoorzieningen revisietekeningen
van het gemaakte werk ter beschikking.

05 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van zijn
onderhoudswerkzaamheden de volgorde van de te verrichten bewerkingen alsmede de
werkvolgorde van de te onderhouden percelen mee.

06 Percelen waarvoor onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer
beurten per jaar zijn voorgeschreven, dienen in een vaste volgorde te worden bewerkt.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen
51 04 03 Vrijgekomen materiaal

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden
aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de
directie.

De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het
verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de
afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

- afsteken graskanten, boomspiegels en grasterreinen: dezelfde werkdag;
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen: dezelfde werkdag;
- onkruidvrij maken boomspiegels en beplantingen: dezelfde werkdag;
- knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- snoeien van bomen en beplantingen: dezelfde werkdag.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel
onkruidvrij te zijn.

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen
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Teelgrond
Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.
Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden (zoals de Japanse duizendknoop) e.d.

Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de teelgrond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemde stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).
Teelgrond dient vrij te zijn van verontreinigingen.

Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

BVB URBANSAND 60-40

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij
de PPO Kas methode.

Het pori€nvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de deeltjesdichtheid
(NEN-EN 1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN 13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van KOAC waarbij
de open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn met water zonder een
vacuiim wordt bepaald.

De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar volume van het

basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het optimum vochtgehalte van
proctordichtheid moet het substraat bij 97% proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel
bevatten.

Chemische eigenschappen:

- pH (H20) :6,0-175 (NEN-EN 13037)

-EC :0,2-1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- CEC-waarde :>40 mmol/l (PPO Kas 1:2)

- Chloride :<150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3+NH4 (stikstof) :0,1-4,0 mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) :0,0-2,0 mmol/l

-K (kalium) : 0,2 - 3,0 mmol/l

-Ca (calcium) :0,1-3,0 mmol/l

-Mg (magnesium) :0,1-1,0 mmol/l

-SO4 (sulfaat) : 0,0 - 3,0 mmol/l

-Na (natrium) :0,1-2,0 mmol/Il

-Cl  (chloor) :0,1-3,0 mmol/l

-Fe  (ijzer) :0,5-100 pmol/l

Voorraad voedingselementen:

- N-totaal (stikstof) :30-120 mg/100 gr d.s.(NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) : 15-75 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)

- K20 (kalium) : 10 - 50 mg/100 gr d.s. (K-HCL)

- MgO (magnesium) :50-200 mg/kg d.s.(Mg-NaCl)

Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte :<10  %-(m/m)(NEN-EN 1097-5)
- Organische stof :1,0-4,0 % d.s. (NEN 15935, op voedingsgrond)

-Lutum :2,0-5,0 % d.s. (NEN 5753, op voedingsgrond)
- Waterberging bij pF 1,0 (-10cm) :10-20 %-(v/v)(NEN-EN 13041)
- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) :6,0-16 %-(v/v)(NEN-EN 13041)

- Gemakkelijk beschikbaar water :2,5-7,5 %-(v/V)(NEN-EN 13041)
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- Wateropname na 24 uur  : 15 - 25 %-(v/v)(WOK-methode RHP)

- Droge dichtheid : 1575 - 1725 kg/m3(NEN-EN 13286-2)

- Oppervlaktestijfheid Ev2 :>60 MPa (KOAC)

- Poriénvolume :>40  %-(v/v)(NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)

- Doorwortelbaar volume :>40 %-(v/v)(KOAC, op gesteente skelet)

- Waterdoorlatendheid :>1  mm/ min(CUR proef G)

- Gebroken oppervlak >95 % (NEN-EN 933-5, op gesteente skelet)

- Korrelgradering :2-5,6 mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

- Categorie Korrelgradering : Ge90/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen
zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341.

MKI (Milieu kosten indicator) :<€10,00 /m3 (ISO 14040-44 en NEN 15804)
Meet- en verrekenmethoden Groenvoorzieningen, algemeen

Beplantingen

Eisen en uitvoering Beplantingen

Plantgaten en plantsleuven

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is het maken van
plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.

Aanbrengen beplanting

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

Werkzaamheden aan iepen

Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een
wondafdekmiddel.

Informatie-overdracht Beplantingen
Plantmateriaal

Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring
afgegeven te zijn.

Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer
deze in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.0.m. de directie. De aannemer is
vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij
diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf van
nieuw plantmateriaal.

Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.
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Inboeten beplantingen

De opname ten behoeve van de inboet van beplantingen dient conform de volgende wijze te

geschieden:

- controleren van alle beplantingen op verdwenen en/of afgestorven exemplaren;

- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variéteit, maat en standplaats;

- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,
bemesting, enz.);

- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door aannemer).

Risicoverdeling en garanties Beplantingen
Keuren plantmateriaal

Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing
Voor:

- Heesters en sierplantsoen

- Hagen

Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.
Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

Indien en voor zover nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden voorgeschreven is
in het bestek garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van deze Standaard en
paragraaf 22 van de UAV 2012, dat de beplanting tot aan het moment van oplevering, inclusief
voorgeschreven periode van nazorg, levenskrachtig is.

De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en
vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag
hierbij aanwezig zijn.

De aannemer vervangt ieder jaar tussen 1 november en 15 december de niet levenskrachtige
beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel
de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting wel levenskrachtig zou zijn geweest.

Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor
worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

Onder garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen.

Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest
of niet door de directie gewenst werd.

De kosten voor de bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De beplanting is levenskrachtig wanneer minimaal:

- 90% van het sierplantsoen;

- 90% van het haagplantsoen;

- 97% van het gras (gazons en bermen);

- 90% van het bosplantsoen;

- 90% van de bol- en knolgewassen;

conform het gestelde in lid 02 t/m lid 04 als positief worden beoordeeld.

Bomen
Begrippen Bomen
Snoeien

In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak
tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.
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Eisen en uitvoering Bomen
Planten bomen

Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld
in het plantgat plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute
losmaken, de jute uitspreiden en het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

Opleiding boomverzorger

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger
die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker
certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspicién van de European Arboricultural Council en
erkend door de Stichting Groenkeur.

Werkzaamheden aan iepen

Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een
wondafdekmiddel.

Informatie-overdracht Bomen
Plantmateriaal

Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van goedkeuring
afgegeven te zijn.

Indien het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant dient de aannemer
deze in te kuilen op een locatie ter keuze van de aannemer i.o.m. de directie. De aannemer is
vervolgens verantwoordelijk voor eventuele diefstal van het betreffende plantmateriaal. Bij
diefstal dient de aannemer de kosten te vergoeden welke verbonden zijn aan de aanschaf van
nieuw plantmateriaal.

Het plantmateriaal mag, ten gevolge van het inkuilen, niet in kwaliteit verminderen.

Inboeten beplantingen

De opname ten behoeve van de inboet van bomen dient conform de volgende wijze te

geschieden:

- controleren van het totale bomenbestand op verdwenen, onherstelbaar beschadigd en/of
afgestorven exemplaren;

- raadplegen (aanplant)tekeningen met betrekking tot soort, variéteit, maat en standplaats;

- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling,
boombescherming, enz.);

- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat en de locatie (door opdrachtgever).

Risicoverdeling en garanties Bomen



Bladnr. 154 van 160 Bestek 24.064 RAW0046-155706

Reconstructie Pastoor Sartonstraat
Opdrachtgever: gemeente Valkenburg aan de Geul

HFD PAR ART LID

51 54 01

51 54 03

06

10

01

04

Nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

De werkzaamheden zoals aangegeven in artikel 51.54.01 lid 06 dienen ieder jaar tussen 1
november en 15 december plaats te vinden.

De beoordeling als bedoeld in het gestelde van artikel 51.54.01 van de Standaard dient te
geschieden door een ter zake deskundige persoon of personen op een zodanige wijze dat ieder
onderdeel, zoals benoemd in lid 07, herkenbaar als positief of negatief wordt beoordeeld.
Keuren plantmateriaal

Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.03 van de Standaard is van toepassing
voor:

- Bomen

Het gekeurde plantmateriaal dient te worden gemerkt.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Eisen en uitvoering Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van
aanvang van de werkzaamheden geschieden.

Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

Borden
Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.
Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,
dient dit dagelijks, voor aanvang en na be€indiging van de werkzaamheden te geschieden.
Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve)
verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de
volgende perioden:
- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;
- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven
en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting
van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven
en de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet
dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van vijthonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Informatie-overdracht Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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Algemeen

In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen
tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de
werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen
in het geding komt.

In aanvulling op artikel 62.13.01 1lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie
van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a. naam en paraaf van de inspecteur;

b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;

c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd
en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage
betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€
500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

Aansprakelijkheid

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld
en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit
schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directiec mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
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verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen

De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in
overleg met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.
Verkeersmaatregelen t.b.v. meting opleveringscontrole

Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke
verkeersmaatregelen.

Bouwstoffen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Afdekken verkeersborden en overige bebording

Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te
worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met

zakken of het afplakken met afplaktape.

Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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Funderingslagen

Verhardingslagen van steenmengsel

Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel
Hoogteligging

Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende
oppervlaktetextuur wordt verkregen.

Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare
verontreinigingen verwijderen.

Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel
Keuze methode verdichten steenmengsels

Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is
te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat
dit risico is uitgesloten.

Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel
Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel

Artikel 80.15.02 1id 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."

Opslag en hergebruik steenmengsels

Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal

is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die

hier uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal,

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal
voortvloeien.

Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.
Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel
Menggranulaat

In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel
in menggranulaat bestaan.
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Elementenverhardingen
Straatwerk

Eisen en uitvoering Straatwerk
Eisen aan het resultaat

In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen
10 mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt
van een gootconstructie.

Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

Eisen aan de uitvoering

Het straten van tegelverhardingen voor trottoirs, voet- en fietspaden dient te geschieden in
"kort verband". Ter plaatse van de inritten straten in "langsverband".

Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 1id 05 van de Standaard bedraagt de diepte van
de molgoot 30 mm.

Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

Ontmengde betonspecie niet verwerken.
Molgoten dienen rond gestraat te worden.
Informatie-overdracht straatwerk
Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 1id 03 van de Standaard
zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit
bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
1. Ruimte:
Beperking in ruimte door aanwezige bebouwingen (beperkt voorkomend)
2. Talud:
n.v.t.
3. Verband:
betreft kantstenen, aansluitingen, inritten en molgoten
4. Materialen:
nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is:
in vele gevallen op locatie van verwerking mogelijk.
d.  Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
zie 01.013.07



Bladnr. 160 van 160 Bestek 24.064 RAW0046-155706

Reconstructie Pastoor Sartonstraat
Opdrachtgever: gemeente Valkenburg aan de Geul

HFD PAR

83

83

83

83

83

83

83

13

15

15

16

16

17

17

ART

04

01

03

04

LID

01

02

02

03

02

04

Bemonstering

Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters
ter accordering aan de directie te worden overlegd.

Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

Bijbehorende verplichtingen

Algemeen

In aanvulling op lid 02 van artikel 83.15.01 van de Standaard geldt dat als in een bestekspost in
deel 2.2 wordt aangegeven dat brekerzand en/of zilverzand gebruikt moet worden voor het
afstrooien, inwassen of invegen van een bestrating, behoort bij het afstrooien, inwassen of
invegen tevens het leveren van het benodigde brekerzand en/of zilverzand ten behoeve van het
afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1,0 m3 per 100 m2 bestrating.

Bouwstoffen

Brekerzand

Brekerzand mag niet hydraulische binden.

Meet- en verrekenmethode straatwerk

Verrekenmethode

De hoeveelheidsbepaling van materialen geschiedt door opmeting van de in het werk
aangebrachte hoeveelheid.

Bij de verrekening van het straatwerk wordt de streklaag om kolken en putten als normaal
straatwerk verrekend.

De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, worden geacht onderdeel van de
bestrating uit te maken en zullen als normaal straatwerk worden verrekend.
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-

[EEN-

[HOEVEELHEID

[PRIJS

[TOTAAL BEDRAG

[POST- OMSCHRIJVING [HEID RESULTAATS- [PER EENHEID N EURO
UMMER ERPLICHTING N EURO

1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden

10 Verkeersmaatregelen

101 Tekeningen

101010 |Opstellen verkeerstekening(en). [EUR N

101020 |Toepassen vooraankondiging werkzaamheden [EUR N

102 Afzettingen

102010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 2. keer 1,00V

102020 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 8,00V

102030 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

102040 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3A. keer 1,00V

102050 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 2,00V

102060 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

102070 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3B. keer 1,00V

102080 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 6,00V

102090 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

103 Vervolg afzettingen

103010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 3C. keer 1,00V

103020 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 4,00V

103030 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

103040 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 4. keer 1,00V

103050 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 8,00V

103060 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

103070 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 5. keer 1,00V

103080 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 8,00V

103090 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

104 Vervolg afzettingen

104010 |Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg, fase 6. keer 1,00V

104020 |Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 8,00V

104030 |Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 1,00V

104040 |Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, fase 2. EUR N

104050 |Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, fase 5. [EUR N

104060 |Toep. afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205, fase 6. [EUR N

105 Algemeen

105010 |Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen. st 15,00V

106 Inspecteren verkeersmaatregelen

106010 |Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. [EUR N

107 Boombescherming op bouwlocaties

107010 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 9,00V
bomen, < 0,30 m.

107020 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 18,00V
bomen, 0,30-0,50 m.

107030 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 7,00V
bomen, 0,50-0,80 m.

107040 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 2,00V
bomen, >0,80 m.

108 Maken tijdelijke parkeerplaatsen fase 1

108010 |Grond ontgraven uit tijd. p-plaatsen, dik 0,30 m. IN. m3 40,00V

108020 |Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag. m2 145,00V

108030 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, rijweg. m2 125,00V

108040 |Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, >3,0 m, NVB. m?2 125,00V

108050 |Verwijderen kunststof inlage. m2 145,00V
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108060 |Grond verwerken terrein tijd. parkeerplaatsen, dik 0,30 m. m3 40,00V
11 Opruimingswerkzaamheden
111 Terreininrichting
111010 |Schonen terrein. IEUR N
111020 |Verwijderen verkeersborden, afv. verw. st 36,00V
111030 |Verwijderen verkeersbordpalen, afv. verw. st 6,00V
111040 |Verwijderen kunststof afzetpaal, afv. verw. st 7,00V
111050 |Verwijderen houten afzetpaal, afv. verw. st 3,00V
111060 |Verwijderen betonnen afzetpaal, afv. verw. st 4,00V
111070 |Verwijderen afvalbak, afv. verw. st 1,00V
111080 |Verwijderen afvalbak, gem. depot. st 1,00V
111090 |Verwijderen staalmathek. m 160,00V
111100 | Verwijderen poort, 3,00 x 2,00 m, afv. verw. st 1,00V
111110 | Verwijderen poort, 5,00 x 2,00 m, afv. verw. st 1,00V
111120 |Verwijderen zwerfkei, afv. verw. st 1,00V
111130 |Verwijderen waterput, afv. verw. st 1,00V
111140 |Verwijderen houten dierenstal, afv. verw. st 1,00V
111150 |Slopen muur van stapelstenen, verw. post. m 4,00V
111160 |Verwijderen zitbank, afv. verw. st 6,00V
113 Groenvoorzieningen
113010 |Maaien gewas, <1.000 m2. are 0,60V
113020 |Maaien gewas, 1.000-5.000 m2. are 26,60V
113030 |Frezen terrein, <1.000 m2. are 0,60V
113040 |Frezen terrein, 1.000-5.000 m2. are 26,60V
113050 |Verwijderen begroeiing, < 1,0 m, afv. verw. are 2,15V
113060 |Verwijderen haag, <2,5 m, afv. verw. m 75,00V
113070 |Verwijderen bomen, @ 0,25-0,50 m, frezen, afv. verw. st 18,00V
12 Verwijderen verhardingen
121 Asfaltverhardingen
1211 Algemeen
121110 |Zagen asfaltverharding, dik 150 mm. m 10,00V
121120 |Zagen asfaltverharding, dik 145 mm. m 65,00V
121130 |Zagen asfaltverharding, dik 74 mm. m 120,00V
121140 |Zagen asfaltverharding, dik 55 mm. m 150,00V
121150 |Volledig verwijderen markering, ononderbroken streep. m2 9,00V
1212 Teervrije asfaltverharding
121210 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,06 m. m?2 370,00V
121220 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,09 m. m?2 190,00V
121230 |Vervoeren teervrije asfaltschollen, afvoeren. ton 99,00V
1213 Teerhoudende asfaltverharding
121310 |Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,04 m. m2 145,00V
121320 |Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,05 m. m?2 700,00V
121330 |Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,06 m. m2 1.025,00V
121340 |Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,08 m. m?2 485,00V
121350 |Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,15 m. m?2 13,00V
121360 |Vervoeren teerhoudende asfaltschollen, afvoeren. ton 359,00V
122 Straatwerk
122010 |Opbreken straatbaksteen, df, 1,5 - 3,0 m, hergebruik. m?2 10,00V
122020 |Opbreken straatbaksteen, df, > 3,0 m, hergebruik/afv. verw. m2 40,00V
122030 |Straatbaksteen,df, ontdoen van grond. m?2 12,00V
122040 |Vervoeren straatbaksteen, df. m?2 12,00V
122050 |Opbreken betonstraatstenen, kf, <1,5 m, afv. verw. m?2 20,00V
122060 |Opbreken betonstraatstenen, kf, >3,0 m, afv. verw. m2 185,00V
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122070
122080
122090
122100
122110

123

123010
123020
123030
123040

124

124010
124020
124030
124040

125

125010
125020
125030
125040
125050

13

130

130010

131

131010
131020
131030
131040
131050
131060
131070

132

132010
132020
132030

133

133010
133020
133030
133040
133050
133060
133070
133080
133090

134

1341

134110

Opbreken betontegels, 150x300x45, < 1,50 m, afv. verw.
Opbreken betontegels, 300x300x45, < 1,50 m, afv. verw.
Opbreken betontegels, 300x300x45, 1,5-3,0 m, afv. verw.
Opbreken betontegels, 300x300x60, < 1,50 m, afv. verw.
Opbreken betontegels, 300x300x60, > 3,0 m, afv. verw.

Kantlagen en molgoten

Opbreken kantlaag, 1 sbs, kf, afv. verw.
Opbreken kantlaag, 1 bss, kf, afv. verw.
Opbreken kantlaag, 2 bss, kf, afv. verw.
Opbreken molgoot, 5 bss, kf, afv. verw.

Inritconstructies

Opbr. inritconstr., 5 bss kf/df, afv. verw.
Opbr. inritconstr., 4 bss kf/df, afv. verw.
Opbr. inritconstr., 3 bss kf, afv. verw.
Opbr. inritconstr., 7 bss df, afv. verw.

Kantopsluitingen

Opbreken trottoirbanden 130/150x200 mm, afv. verw.
Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw.
Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw.
Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.
Opbreken inritbanden 650x200x300 mm, afv. verw.

Verwijderen funderingen
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem
Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiéne.
Verwijderen funderingen

Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, >3,0 m, IN-NVB.
Verw. ongeb. funderingsl., dik 440 mm, >3,0 m, IN.

Verw. ongeb. funderingsl., dik 300 mm, 1,5-3,0 m, IN-NVB.
Verw. ongeb. funderingsl., dik 110 mm, 1,5-3,0 m, Afvalstof.
Verw. ongeb. funderingsl., dik 290 mm, <1,5 m, IN.-NVB
Verw. ongeb. funderingsl., dik 130 mm, <1,5 m, IN-NVB.
Verw. ongeb. funderingsl., dik 210 mm, <1,5 m, IN-NVB.

Funderingen vervoeren

Fundering vervoeren naar depot, NV-bouwstof.
Fundering vervoeren naar depot, Industrie
Fundering vervoeren naar depot, Afvalstof.

Depot funderingen

Toepassen depot funderingsmateriaal

Fundering verwerken in depot, NV-Bouwstof.
Fundering verwerken in depot, Industrie.
Fundering verwerken in depot, Afvalstof.
Aanbrengen folie t.b.v. depot.

Toepassen afzettingen van bouwhekken.
Fundering ontgraven en afvoeren, NV-Bouwstof.
Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie.
Fundering ontgraven en afvoeren, Afvalstof.

Bijkomende werkzaamheden funderingen

Algemene werkzaamheden

Uitvoeren grondonderzoek, AP04, fundering.
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14 Verwijderen riolering

141 Reinigen en inspecteren

141010 |Riolering reinigen, @300 mm, beton. m 430,00V

141020 |Rioolput reinigen, H < 2,5 m, opp < 1,0 m2. st 9,00V

141030 |Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 11,00V

141040 |Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. m 430,00V

142 Vullen riolering

142010 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding. st 8,00V

142020 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in put. st 8,00V

142030 |Verw. put bovenkant hoogstgel. buis, H 1,5-2,5 m, opp 1,0-1,5 st 9,00V
m2, afv. verw.

142050 |Vullen buitenwerking gesteld riool, @300 mm. m 335,00V

142060 |Verwijderen gedeelte bestaand riool t.b.v. huisaansluiting. st 8,00V

143 Verwijderen riolering

143010 |Verwijderen betonbuis, @250 mm, afv. verw. m 2,00V

143020 |Verwijderen betonbuis, @300 mm, afv. verw. m 265,00V

143030 |Verwijderen betonbuis, @400 mm, afv. verw. m 35,00V

143040 |Verwijderen betonbuis, @500 mm, afv. verw. m 110,00V

143050 |Pasmaken betonbuis, @250 mm. st 1,00V

144 Opbreken putranden & putten

144010 |Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st 18,00V

144020 |Verwijderen prefab betonnen put, opp 1,0-1,5 m2, H 1,5-2,5 m, st 11,00V
afv. verw.

145 Opbreken kolken

145010 |Verwijderen straatkolk, afv. verw. st 42,00V

146 Opbreken huis- en kolkaansluitingen

146010 |Verwijderen kunststofbuis, @125 of @160 mm, afv. verw. m 285,00V

146020 |Verwijderen keramische buis, @100 of @150 mm, afv. verw. m 100,00V

146030 |Verwijderen asbestcementbuis, @150 mm, afv. verw. m 50,00V

146040 |Maatregelen veilig werken met asbestleiding. [EUR N

2 Grondwerk

20 Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem

200010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiéne. [EUR N

21 Grondwerk hoofdriool

211 Rioolsleuf ontgraven

211010 |Grond ontgr., sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, IN. m3 600,00V

211020 |Grond ontgr., sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, L/N. m3 1.365,00V

211030 |Grond ontgr., sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, IN. m3 610,00V

211040 |Grond ontgr., sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, L/N-IN. m3 555,00V

211050 |Grond ontgr., sleuf enkel RWA/DWA-hoofdriool, sleufbek, IN. m3 315,00V

211060 |Grond ontgr., sleuf enkel RWA/DWA-hoofdriool, talud, IN. m3 75,00V

211070 |Grond ontgr., sleuf bestaand hoofdriool, talud, L/N-IN. m3 400,00V

211080 |Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 520,00V

211090 |Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 70,00V

212 Rioolsleuf aanvullen en verdichten

212010 |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 1.250,00V

212020 |Aanvullen sleuf riool, gebroken grind 16/32 m3 190,00V

212030 |Aanvullen sleuf dubbel hoofdriool, sleufbekisting, zand. m3 2.590,00V
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212040
212050
212060
212070

22

221

221010
221020
221030
221040
221050

222

222010
222020

23

231

231010
231020
231030
231040
231050
231060
231070
231080
231090
231100

232

232010
232020

24

241

241010
241020
241030

242

242010
242020
242030
242040
242050
242060
242070
242080
242090

25

250010
250020
250030

26

Aanv sleuf enkel RWA/DWA-hoofdriool, sleufb, zand/uitk grond
Aanv sleuf enkel RWA/DWA-hoofdriool, talud, zand/uitk. grond.
Aanvullen sleuf bestaand hoofdriool, talud, zand.

Leveren zand in aanvulling of ophoging

Grondwerk huis- en kolkaansluitingen
Rioolsleuf ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen.

Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch, huisaansluitingen.
Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.

Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw.

Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand.

Rioolsleuf aanvullen en verdichten

Aanvullen sleuf huisaansluitingen.
Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.

Grondwerk verhardingen
Cunetten ontgraven

Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,06 m. L/N-IN.

Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,23 m. L/N-WO.
Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,38 m. L/N-WO.
Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,47 m. L/N.

Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 0,63 m. L/N.

Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, dik 0,04 m. L/N-IN.
Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, dik 0,18 m. L/N.
Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, dik 0,47 m. L/N.
Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,13 m. L/N-IN

Grond ontgraven uit cunet voetpad, dik 0,26 m. L/N.

Cunetten aanvullen en verdichten

Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm.
Zand verwerken in cunet trottoir, dik 150 mm, b. 0,50 m.

Grondwerk cultuurtechnisch
Ontgraven grond t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

Grond ontgraven uit buffer, dik 0,85 m.
Grond ontgraven uit plantvakken/gazon, dik gem. 0,15 m.
Grond ontgraven uit plantvakken, dik gem. 0,35-0,50 m.

Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden

Leveren grondverbetering bomen, BVB UrbanSand 60-40.
Leveren teelgrond.

Grondverb. t.b.v. te planten bomen, BVB UrbanSand 60-40.
Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag.

Aanbrengen beluchtingssysteem, Airmax.

Aanbrengen wortelscherm, bij boom, LR90.

Grond verwerken in verhoogde taluds buffer, dik 150 mm.
Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm.
Vrijgekomen grond verwerken in gazon, dik 110 mm.

Grond vervoeren
Grond vervoeren naar depot, Landbouw/Natuur
Grond vervoeren naar depot, Wonen

Grond vervoeren naar depot, Industrie

Depot grond
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260010
260020
260030
260040
260050
260060
260070
260080
260090
260100

27

271

271010

272

272010
272020

273

2731

273110
273120

2732

273210
273220
273230

3

31

311

311010
311020
311030
311040

312

312010
312020
312030
312040
312050
312060
312070
312080

313
313010
313020
313030
314

314010
314020

Toepassen depot grond.

Grond verwerken in depot, Landbouw/Natuur

Grond verwerken in depot, Wonen

Grond verwerken in depot, Industrie

Aanbrengen folie t.b.v. depot.

Toepassen afzettingen van bouwhekken.

Grond ontgraven en afvoeren, Landbouw/Natuur
Grond ontgraven en afvoeren, Wonen

Grond ontgraven en afvoeren, Industrie

Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., Landbouw/Natuur.

Bijkomende werkzaamheden grondwerk
Algemene werkzaamheden

Uitvoeren grondonderzoek, AP04, grond.
Werkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen

Graven proefsleuf.
Inmeten kabels en leidingen.

Metingen/monitoring

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen monitoringsplan, deformatie
Opstellen meetplan trillingen

Uitvoeren metingen/monitoring

Aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingen.
Verrichten van deformatiemetingen
Verrichten van trillingsmetingen.

Riolering
Hoofdriool
Riool van beton rond profiel - DWA

Aanbr. betonbuis @500 mm, M-S.

Aanbr. betonbuis @500 mm, passtuk M-S.
Aanbr. betonbuis @500 mm, passtuk S-S.
Pasmaken betonbuis, @500 mm.

Riool van beton rond profiel - RWA

Aanbr. betonbuis @500 mm, M-S.

Aanbr. betonbuis @500 mm, passtuk M-S.

Aanbr. betonbuis @500 mm, passtuk S-S.
Pasmaken betonbuis, @500 mm.

Aanbr. betonbuis vl. voet @700 mm, M-S.

Aanbr. betonbuis vl. voet @700 mm, passtuk M-S.
Aanbr. betonbuis vl. voet @700 mm, passtuk S-S.
Pasmaken betonbuis, @700 mm.

Riool van PVC - DWA
Aanbrengen PVC-buis, @250 mm, kleur roodbruin.
Aanbrengen PVC-buis, @315 mm, kleur roodbruin.
Aanbrengen PVC-buis, @400 mm, kleur roodbruin.
Riool van PVC - RWA

Aanbrengen PVC-buis, @400 mm, kleur groen.
Aanbrengen PVC-buis, @500 mm, kleur groen.
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315

315010
315020
315030
315040
315050

32

321

321000
321010
321020
321030
321040
321050
321060
321070
321080
321090

322

322000
322010
322020
322030
322040
322050
322070
322080
322090
322100

33

331

331010
331020
331030
331040
331050
331060
331080
331090
331100

34
341
341010
342
342010
342020
342030
343
343010

343020
343030

Drainage

Aanbrengen drains, @110 mm.

Aanbrengen hulpstukken drainage, @110 mm, bocht 45°.
Aanbrengen hulpstukken drainage, @110 mm, T-stuk 45°.
Aanbrengen hulpstukken drainage, @110 mm, T-stuk 90°.
Aanbrengen PP-hulpstuk, ©¥110 mm, schroefdeksel.

Huisaansluitingen
Huisaansluitingen rwa 03160

Aanbrengen PVC-buis, @160 mm, kleur groen.

Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool

Maken inlaat, @160 mm, in betonriool, wand 50 tot 100 mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, ontstoppingsst.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, combikap
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-gietijzer
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-verloop
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-verloop

Huisaansluitingen dwa 0160

Aanbrengen PVC-buis, @160 mm, kleur bruin.

Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool

Maken inlaat, @160 mm, in betonriool, wand 50 tot 100 mm
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, ontstoppingsst.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-gietijzer
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-verloop
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @110 mm, PVC-verloop
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, PVC-gres.

Kolkaansluitingen

Kolkaansluitingen @160 mm

Aanbrengen PVC-buis, @160 mm, kleur groen

Maken inlaat, @160 mm, in PVC-riool

Maken inlaat, @160 mm, in betonriool, wand 50 -70 mm.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, T-stuk 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, T-stuk 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @160 mm, combikap.
Controleputten

Prefab betonnen putten - DWA

Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000x1000mm, kegelstuk.
Prefab betonnen putten - RWA

Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000x1000mm, kegelstuk.

Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000x1000mm, afdekplaat.
Maken put v. geprefabr. betonelem., 1000x1000mm, afdekplaat.

Prefab betonnen putten - RWA/DWA

Maken put v. geprefabr. betonelem., 2000x1000mm.
Maken put v. geprefabr. betonelem., 2500x1750mm.
Maken put v. geprefabr. betonelem., 2500 x 2500mm.
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300,00
40,00
10,00

5,00
5,00

340,00
47,00
16,00
65,00

130,00
65,00
65,00

5,00
5,00
5,00

330,00
43,00
19,00
66,00

135,00
66,00
20,00
10,00
10,00
20,00

220,00
22,00
20,00
45,00
47,00

2,00
47,00

100,00

47,00

15,00

13,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00
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346 Bijzondere voorzieningen
3461 Speciale hulpstukken
346110 |Aanbrengen terugslagklep, @150 mm. st 2,00V
346120 |Aanbrengen terugslagklep, @250 mm. st 2,00V
346130 |Aanbrengen terugslagklep, @300 mm. st 1,00V
346140 |Aanbrengen terugslagklep, @400 mm. st 1,00V
346150 |Aanbrengen terugslagklep, @500 mm. st 1,00V
346160 |Aanbrengen spindelschuif, @500 mm. st 1,00V
346170 |Aanbrengen vuilrooster, 850 x 150 mm. st 4,00V
35 Putranden en kolken
351 Putranden en spijlenrooster
351010 |Aanbrengen putrand met deksel, RWA st 18,00V
351020 |Aanbrengen putrand met deksel, DWA st 25,00V
351030 |Aanbrengen putrand met deksel, WML st 1,00V
351040 |Aanbr. spijlenrooster, 0,98x0,98 m, 1-zijd. instr. st 1,00V
352 Kolken
352010 |Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer. st 18,00V
352020 |Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer, in molgoot. st 29,00V
36 Tijdelijke voorzieningen
360010 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
360020 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
360030 |Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N
360040 |Aanbrengen kabeldrager. m 180,00V
37 Rioolreiniging, -inspectie & beproeving
370010 |Riolering reinigen, @500 mm, beton. m 325,00V
370020 |Riolering reinigen, @700 mm, beton. m 242,00V
370030 |Riolering reinigen, @250 mm, kunststof. m 2,00V
370040 |Riolering reinigen, ¥315 mm, kunststof. m 250,00V
370050 |Riolering reinigen, ¥400 mm, kunststof. m 275,00V
370060 |Riolering reinigen, ¥500 mm, kunststof. m 3,00V
370070 |Rioolput reinigen, nieuw, H <2,5 m, opp. 1,0-2,0 m2. st 24,00V
370080 |Rioolput reinigen, nieuw, H 2,5-4,0 m, opp. 1,0 - 2,0 m2. st 13,00V
370090 |Rioolput reinigen, nieuw, H <2,5m, opp. > 2,0 m2. st 1,00V
370110 |Rioolput reinigen, bestaand. st 2,00V
370120 |Rioolslib vervoeren, afv. verw. ton 68,00V
370130 |Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2. m 1.097,00V
370140 |Beproeven vrijvervalriolering. m 1.097,00V
38 Bijkomende werkzaamheden riolering
381 Maken aansluitingen
381010 |Maken aansluiting op rioolput, @315 mm, bestaand. st 1,00V
381020 |Maken aansluiting op rioolput, @400 mm, bestaand. st 1,00V
381030 |Maken aansluiting op rioolput, @500 mm, bestaand. st 1,00V
382 Stapelstenen
382010 |Aanbrengen geotextiel, SG 18/18. m2 8,00V
382020 |Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Gres, 500-2500 kg. m2 8,00V
382030 |Bijleveren stapelstenen, Ardenner Greés. ton 3,00V
383 Bestorting
383010 |Aanbrengen kunststofinlage. m2 85,00V
383020 |Aanbrengen bestorting, Ardenner Gres. m?2 75,00V
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384 Gedeeltelijke afsluiting Geul

3840 Voorbereidende werkzaamheden

384010 |Opstellen werkplan t.b.v. Geul. EUR N

3841 Gedeeltelijke afsluiting

384110 |Toepassen voorziening ged. afsluiting watergang. [EUR N

39 Revisie riolering

390010 |Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

4 Funderingen

41 Aanbrengen funderingen

411 Voorbereidende werkzaamheden

411010 |Afwerken ondergrond. m2 4.360,00V

412 Aanbrengen funderingen

412010 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, rijweg. m2 2.730,00V

412020 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, p-vakken. m?2 450,00V

412030 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, inrit, <2,0 m. m?2 270,00V

412040 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm, inrit, >2,0 m. m2 265,00V

412050 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300mm, overrijdb. trottoir. m2 490,00V

412060 |Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm, voetpad. m2 155,00V

S Verhardingen

52 Straatwerk

521 Straatbakstenen

521010 |Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm. m2 3.957,00V

521020 |Aanbr. sbs kf, paars-bruin, in keperverband, rijweg, < 1,5 m. m?2 580,00V

521030 |Aanbr. sbs kf, paars-bruin, in keperverband, rijweg, 1,5-3,0 m. m?2 595,00V

521040 |Aanbr. sbs kf, paars-bruin, in keperverband, rijweg, > 3,0 m. m?2 695,00V

521050 |Aanbr. sbs kf, zwart, in elleboogverband, p-vak, 1,5-3,0 m. m?2 450,00V

521060 |Aanbr. sbs df, paars-bruin, in keperverband, inrit, > 3,0 m. m?2 35,00V

521070  |Aanbr. sbs df, paars-bruin, in halfsteensverband, kort, <1,5 m. m2 730,00V

521080 |Aanbr. sbs df, paars-bruin, in halfsteensverband, kort, 1,5-3,0 m. | m2 250,00V

521090 |Aanbr. sbs df, paars-bruin, in halfsteensverband, langs, <1,5 m. m?2 240,00V

521100 |Aanbr. sbs df, paarsbruin, in halfsteensverband, langs, 1,5-3,0 m. m2 210,00V

521110 |Aanbr. sbs df, paarsbruin, in halfsteensverband, langs, > 3,0 m. m?2 160,00V

521120 |Aanbr. sbs df, in halfsteensverband, > 3,0 m, hergebruik. m?2 12,00V

521130 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, sbs kf, kleur wit m 50,00V

521160 |Pasmaken van straatbakstenen. m 3.400,00V

521170 |Aanbrengen kantvoorziening, gevel. m 35,00V

522 Betonstraatstenen

522010 |Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm. m2 12,00V

522020 |Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in blokverband. m?2 12,00V

523 Betontegels

523010 |Aanbrengen zone-tegels, 210x210x80 mm. st 45,00V

53 Herstraten

530010 |Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm. m?2 10,00V

530020 |Leveren betontegels, 300x300x45 mm, kl. grijs. st 10,00V

530030 |Leveren betontegels, 150x300x45 mm, kl. grijs. st 3,00V

530040 |Herstraten bss, kf, in elleboogverband. m?2 5,00V
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530050
530060

54

541

5411

541110
541120

5412
541210
542
5421
542110
542120
542130
5422
542210
542220
542230
542240
542250
542260
5423
542310
542320
542340
542350
5424

542410
542430

5425
542510
542520
542530
542540
5426
542610
542620
542630
55
550010
550020
550030
6

61

Leveren betonstraatstenen, kf, kleur grijs.
Inzet stratenmakersploeg

Aanbrengen kantopsluitingen
Kantlagen en molgoten

Kantlagen

Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, kl. paars-bruin
Aanbr. kantlaag, 1 str. bss, kf, kl. grijs.

Molgoten
Aanbr. molgoot, 5 str. sbs, kf, kl. paars-bruin.
Betonbanden

Trottoirband 130/150

Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht, antraciet.
Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, inrit, antraciet.
Pasmaken van betonbanden 130/150 x 200 mm.

Trottoirband 180/200

Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht, antraciet.
Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht, antraciet.
Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verl., antraciet.

Aanbr. inritblokken 650 x 200 x 300 mm, antraciet, recht.
Aanbr. inritblokken 600 x 200 x 300 mm, antraciet, bocht.
Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.

Geleideband 50/200

Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, recht, antraciet.
Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, bocht, antraciet.

Aanbr. geleidebanden 50/200 x 250 mm, verl., mv., antraciet.

Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm.

Opsluitband 80 x 200

Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht, antraciet.
Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm.

Opsluitband 100 x 200

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht, antraciet.
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht, antraciet.
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekst., antraciet.
Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.

Opsluitband 200 x 200

Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht, antraciet.
Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht, antraciet.
Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm.
Halfverhardingen

Aanbrengen inlage van kunststof, anti-worteldoek.

Aanbr. halfverharding van grind, <2,00 m.

Aanbr. halfverharding Gravier d 'Or 0/5, <2,00 m.

Bijkomende werkzaamheden

Bebording

St
uur

B B

25 BB EA=] 2588 ZEB8EBEZE 288

288

m?2

m2

15,00
100,00

1.130,00
135,00

330,00

85,00
6,00
8,00

425,00
32,00
51,00
48,00
48,00
35,00

505,00
12,00
2,00
40,00

865,00
90,00

185,00
15,00
14,40
45,00

50,00
23,00
20,00

13,00
13,00
120,00
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610010
610020
610030
610040
610050
610060
610070
610080
610090
610100

62

620010

64

640010
640020

65

650010

66

661

661010
661020
661030
661040
661050
661060
661070
661080
661090
661100

662

662010
662020
662030
662040
662050
662060
663

663010
664

664010
665

665010
665020
665040
665050
666

666010
666020

Aanbrengen verkeersbordpalen, 3300 mm.
Aanbrengen verkeersbordpalen, 3600 mm.
Aanbrengen verkeersbordpalen, 3900 mm.
Aanbrengen verkeersbordpalen, 4300 mm.
Aanbrengen verkeersbordpalen, 4700 mm.
Aanbrengen verkeersborden.

Aanbr. onderborden.

Aanbr. straatnaamborden.

Aanbr. routebord, tennispark.

Aanbr. routebord, fietsknooppunt

Mantelbuizen
Aanbrengen mantelbuizen, @125 mm.
Straatmeubilair

Aanbrengen afvalbak, Capitole
Aanbrengen afzetpaal, Diamant

Bouwkundige opname

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten
Algemene werkzaamheden

Algemene werkzaamheden

Schoonhouden van openbare wegen.
Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.
Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.
Controleren ligging en b.o.b. riolering.
Bestrijding stof, sproeien

Toepassen kleine container bouwafval
Toepassen rijplaten.

Opstellen werktekeningen

Assisteren Laden en Lossen
Projectinstructie ontplofbare oorlogsresten.

Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

In kennis stellen aanwonenden.

Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei
Garanderen toegankelijkheid voor derden/bewoners.
Informatieavond omwonenden.
Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.

2-Wekelijks inloopspreekuur

Bouwhekken

Toepassen afzettingen van bouwhekken.
Revisiegegevens

Revisie nieuwe situatie.

Meldingen omgevingsloket

Project aanmaken in Omgevingsloket DSO.
Graafmelding, Omgevingsloket DSO.

Melding toepassen bouwstof, Omgevingsloket DSO.
Aanvraag omgevingsvergunning, Omgevingsloket DSO.

Archeologie

Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. archeologie
Gebruik afsluitbare opslagcontainer
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2,00
1,00
3,00
1,00
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24,00
9,00
6,00
1,00
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2,00
10,00
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67

671
6710
671010
671020
671030
6711
671110
671120
671130
671140
671150
6712
671210
671220
671230
671240
6713
671310
671320
671330
671340
671350
671360
6714

671410
671420

672

6720

672010

6721

672110

672120

6722

672210
672220

672230
672240
672250
672260

6723

672310
672320

672330
672340

Groenvoorzieningen
Aanbrengen groenvoorzieningen

Voorbereidende werkzaamheden

Spitten of ploegen, plantvakken en gazons.
Frezen, plantvakken en gazons.
Egaliseren, plantvakken en gazons.

Bomen

Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief)
Planten bomen, maat 20-25

Aanbrengen boompalen en boombanden.
Aanbrengen waterzak.

Toepassen groeistimulerende middelen.

Sierplantsoen

Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).
Planten van sierplantsoen, maat 30-40, C1,5, 5 st/m2
Planten van sierplantsoen, solitairs.

Toepassen groeistimulerende middelen.

Hagen

Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).
Planten van haagplantsoen, blokhaag.
Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Aanbrengen gladde draad.

Toepassen groeistimulerende middelen.
Knippen van (blok)hagen, 1ste keer na aanplant.

Gazons

Zaaien, bloemrijk gazon.
Zaaien, gazon, vlak.

Onderhoud groenvoorzieningen

Beoordelen levenskracht en inboet

Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.
Bomen

Inboeten bomen (nazorg).
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

Sierplantsoen

Inboeten beplanting (nazorg).
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).
Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Verwijderen blad uit beplantingsvak.

Snoeien sierplantsoen, heesters

Snoeien rand beplantingsvak.

Hagen

Inboeten beplanting (nazorg).
Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).
Onkruidvrij maken beplantingsvak, blokhagen.
Verwijderen blad uit beplantingsvak.
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672350 |Knippen van blokhagen. m2 1.560,00V

6724 Gazons

672410 |Maaien bloemrijke gazons. le jaar. are 60,80V
672420 | Verwerken maaisel vrijgekomen op gazons are 60,80V
672430 |Maaien gazons. 2e jaar are 30,40V
672440 | Verwerken maaisel vrijgekomen op gazons are 30,40V
672450 |Maaien gazons. are 900,00V
672460 |Bijmaaien rondom bomen en obstakels st 450,00V
672470 | Verwerken maaisel vrijgekomen op gazons are 900,00V
672480 |Verwijderen blad van gazons are 241,60V
673 Revisie groenvoorzieningen
673010 |Revisie groenvoorzieningen. [EUR N
7 Directiebehoeften
71 Keet- & kantoorinrichting
710010  |Gebruik van directieverblijf en hulpmiddelen EUR N
8 Inzetten van werknemers en materieel
81 Inzetten werknemers
810010 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 20,00V
810020 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 20,00V
810030 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 20,00V
810040 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker 1. uur 20,00V
810050 |Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 8,00V
810060 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 40,00V
aanstelling.
82 Inzetten materieel
820010 |Inzetten minigraver. uur 20,00V
820020 |Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3. uur 20,00V
820030 |Inzetten rupskraan, 1,5 m3. uur 20,00V
820040 |Inzetten vrachtauto 6 x 6. uur 20,00V
820050 |Inzetten vrachtauto 8 x 8. uur 20,00V
820060 |Inzetten compressor, incl. bediening. uur 10,00V
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein [EUR N
910020 |Opruimen werkterrein [EUR N
910030  |Persoonlijke beschermingsmiddelen. [EUR N
910040 |Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. [EUR N
910050 |Afsluiten CAR - verzekering. EUR N
910060 |Codrdinatie werkzaamheden. EUR N
910070 |Opstellen straatwerkplan en logboek EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting [EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 | Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 67.500,00V
950020 |Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten. EUR 2.500,00V
950030 |Stelpost aanpassing put WML. [EUR 3.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N
\Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. [EUR
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