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1. Algemeen 

1.1 Partijen en considerans 
Deze Implementatieovereenkomst is een overeenkomst tussen:  
 
1) De publiekrechtelijke rechtspersoon, de Provincie Overijssel, gevestigd aan de 

Luttenbergstraat 2,  8012 EE te Zwolle, te dezen krachtens volmacht van de Commissaris van 
de Koning, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Boot, hoofd eenheid Ruimte en 
Bereikbaarheid, en handelend namens de drie Provincies ter uitvoering van de 
“Samenwerkingsovereenkomst voor aanbesteding, implementatie en beheer van de nieuwe 
DRIS-displays”; 

2) De publiekrechtelijke rechtspersoon, de Provincie Flevoland, gevestigd aan de Visarenddreef 
1, 8232 PH te Lelystad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Provincie Overijssel; 

3) De publiekrechtelijke rechtspersoon, de Provincie Gelderland, gevestigd aan de Markt 11, 
6811 CG te Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Provincie Overijssel;   

 
als Opdrachtgever  
 
en 
 
4) Naam leverancier gevestigd te plaatsnaam, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde, functie vertegenwoordigingsbevoegde, 
 
als Opdrachtnemer  
 
In aanmerking nemende dat: 
 
1. Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben besloten de levering, 

installatie en het beheer en onderhoud van DRIS-displays op bushaltes gezamenlijk te 
organiseren en openbaar Europees aan te besteden, waarbij de Provincie Overijssel 
Penvoerder is; 

2. Gedeputeerde Staten van Flevoland, Gelderland en Overijssel, te dezen krachtens volmacht 
van de Commissarissen van de Koning, in de “Samenwerkingsovereenkomst voor 
aanbesteding, implementatie en beheer van de nieuwe DRIS-displays” en het bijbehorende 
addendum afspraken hebben gemaakt over hoe ze gezamenlijk het aanbesteden, de 
implementatie en het beheer organiseren; 

3. De drie Provincies samenwerken op het gebied van beheer en ontwikkeling van openbaar 
vervoer; 

4. Opdrachtgever via Penvoerder met de aanbesteding onder meer het doel heeft overdraagbare 
en leveranciersonafhankelijke Nieuwe Haltesystemen in te kopen, dat wil zeggen Nieuwe 
Haltesystemen die door verschillende leveranciers beheerd, onderhouden en doorontwikkeld 
kunnen worden zonder enige (blijvende) afhankelijkheid van Opdrachtnemer na het eindigen 
dan wel beëindigen van deze Implementatieovereenkomst dan wel de Beheerovereenkomst 
(ook wel leveranciersonafhankelijkheid genoemd); 

5. Opdrachtnemer de regie neemt inzake de levering en installatie van Nieuwe Haltesystemen, 
het vervangen van de Software van Bestaande Haltesystemen, het uitvoeren van overige 
werkzaamheden inzake Bestaande Haltesystemen en het beheer en onderhoud van Bestaande 
Haltesystemen en Nieuwe Haltesystemen;  
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6. Gebleken is dat de aanbieding van Opdrachtnemer de Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving is;   

7. Opdrachtgever via Penvoerder zowel deze Implementatieovereenkomst/dit Project als de 
Beheerovereenkomst aan Opdrachtnemer heeft gegund; 

 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 

1.2 Gerelateerde documenten 
De uitvoering van deze Implementatieovereenkomst verloopt via de procedures weergegeven in 
de navolgende documenten die alle onlosmakelijk deel uitmaken van deze 
Implementatieovereenkomst. De vanaf punt 2 genoemde documenten zijn als Bijlage bij deze 
Implementatieovereenkomst gevoegd. Voor onderstaande documenten geldt de navolgende 
rangorde, waarbij het eerdergenoemde document prevaleert boven het later genoemde: 
 

1. Implementatieovereenkomst; 
2. Begrippenlijst (Bijlage 1); 
3. Prijslijst (Bijlage 2); 
4. Beheerovereenkomst met bijlage 3 (“Beheervariabelen”), bijlage 4 (“BOM Lijsten met 

aanduiding specifiek / generiek”) en bijlage 5 (“Documentatie”) (Bijlage 3); 
5. DAP met bijlagen (Bijlage 4); 
6. Nota van inlichtingen (xxxx) (Bijlage 5); 
7. Programma van Eisen met bijlagen (versie X d.d. DD MM JJJJ) (Bijlage 6); 
8. Beschrijvend document (versie X d.d. DD MM JJJJ) (Bijlage 7); 
9. ARBIT-2022 (Bijlage 8) 
10. Offerte Opdrachtnemer (DD MM JJJJ) (Bijlage 9). 

De in deze Implementatieovereenkomst met hoofdletter geschreven begrippen hebben de 
betekenis zoals opgenomen in de Begrippenlijst (Bijlage 1). 

1.3 Doel Implementatieovereenkomst 
Deze Implementatieovereenkomst beschrijft de door Opdrachtnemer te leveren Prestaties in het 
kader van het Project, zijnde:  

• De levering en installatie van Nieuwe Haltesystemen; 
• Het vervangen van de Software van Bestaande Haltesystemen;  
• Het uitvoeren van overige werkzaamheden inzake Bestaande Haltesystemen.   

 
Met de ondertekening van deze Implementatieovereenkomst is bij Partijen helder wat er in dat 
kader van elkaar verwacht wordt. 
 

1.4 Duur, geldigheid en wijziging van deze Implementatieovereenkomst 
1. Deze Implementatieovereenkomst is aangegaan op de laatst getekende datum op blad van 

ondertekening (pagina 20) en eindigt van rechtswege na Oplevering van het laatste Cluster.  

2. Deze Implementatieovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door 
Opdrachtnemer. 
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3. Opdrachtgever is gerechtigd deze Implementatieovereenkomst eenzijdig op te zeggen 
conform artikel 30.6 t/m 30.9 ARBIT-2022. Opdrachtgever zal bij opzegging een opzegtermijn 
van minimaal drie maanden in acht nemen.  

4. Indien Opdrachtgever deze Implementatieovereenkomst opzegt met inachtneming van lid 3, 
dan is er geen schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer.  

5. Indien deze Implementatieovereenkomst wordt opgezegd volgens lid 3, verplicht 
Opdrachtnemer zich alle Systeemcomponenten en Documentatie die nodig zijn voor het goed 
functioneren van de Bestaande Haltesystemen en de Nieuwe Haltesystemen om niet en binnen 
één maand over te dragen aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te wijzen 
derde. Niet nakoming van deze verplichting levert verzuim op aan de kant van Opdrachtnemer. 

6. Indien tijdens de uitvoering van deze Implementatieovereenkomst blijkt dat het voor een 
behoorlijke uitvoering wenselijk dan wel noodzakelijk is om wijzigingen aan te brengen in de te 
leveren Prestaties, dan wel deze aan te vullen, zal de meest gerede Partij de ander terstond 
inlichten en treden Partijen in overleg om dergelijke wijzigingen overeen te komen conform lid 
8.  

7. Indien een wijziging zoals bedoeld in lid 6 gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of 
het overeengekomen tijdstip van een levering en/of uitvoering van een dienst, dient de 
gewijzigde prijs en/of het gewijzigde tijdstip van de levering en/of uitvoering van de dienst 
tevens overeengekomen te worden conform lid 8. Indien Partijen het voorgaande nalaten geldt 
de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van 
levering en/of uitvoering. 

8. Er is geen enkele wijziging van deze Implementatieovereenkomst mogelijk, tenzij deze tussen 
Partijen is onderhandeld en deze is vastgelegd/overeengekomen in een nieuwe 
Implementatieovereenkomst of in een verzoek tot wijziging, welke door Partijen is 
ondertekend.  

9. Opdrachtnemer kan geen extra kosten in rekening brengen indien de wijzigingen of 
aanvullingen zoals bedoeld in lid 6 t/m 8 het gevolg zijn van omstandigheden die aan hem 
kunnen worden toegerekend. 

 

1.5 Toepasselijkheid inkoopvoorwaarden 
Op deze Implementatieovereenkomst zijn de ARBIT-2022 van toepassing. Andere algemene of 
bijzondere voorwaarden, waaronder begrepen enige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, 
zijn niet van toepassing.  

1.6 (Intellectuele) eigendom 
1. De Nieuwe Haltesystemen, incl. eventuele funderingen en/of bevestigingsmaterialen, worden 

na een geslaagde FAT en SIT zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 2 economisch eigendom van de 
Provincie waar deze zijn geïnstalleerd, ongeacht het juridisch eigendom van de grond waarop 
of het object waaraan de Nieuwe Haltesystemen zich bevinden. Het economisch eigendom van 
de Bestaande Haltesystemen rust en zal blijven rusten bij de Provincie waar deze zijn 
geïnstalleerd, ongeacht het juridisch eigendom van de grond waarop of het object waaraan de 
Bestaande Haltesystemen zich bevinden.  

2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat het gebruik van de geleverde Zaken en de door hem ten 
behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zullen 
maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Opdrachtnemer vrijwaart 
Opdrachtgever tegen de financiële gevolgen van alle aanspraken wegens enigerlei inbreuk op 
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de betreffende rechten en vergoedt Opdrachtgever alle schade die het gevolg is van een 
dergelijke inbreuk. 

3. Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer alle eventuele (huidige en toekomstige) 
intellectuele eigendomsrechten op Maatwerkprogrammatuur. Door ondertekening van deze 
Implementatieovereenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever 
overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere 
akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk 
een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een 
en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van 
Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij 
voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever 
hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de 
desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven. 

4. Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een niet-exclusief, eeuwigdurend, onbeperkt 
gebruiksrecht op Standaardprogrammatuur en op Documentatie die betrekking heeft op 
Standaardprogrammatuur, op basis waarvan Opdrachtgever gerechtigd is om 
Standaardprogrammatuur (als onderdeel van de Haltesystemen) en de betreffende 
Documentatie te gebruiken, te beheren, te onderhouden en door te ontwikkelen en dit te laten 
doen door (een) derde partij(en). 

5. Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer alle eventuele (huidige en toekomstige) 
intellectuele eigendomsrechten op Documentatie, met uitzondering van Documentatie die 
betrekking heeft op Standaardprogrammatuur. Door ondertekening van deze 
Implementatieovereenkomst worden de betreffende rechten aan Opdrachtgever 
overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op enig moment een nadere 
akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor dat geval onherroepelijk 
een dergelijke akte op te maken en deze mede namens Opdrachtnemer te ondertekenen een 
en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van 
Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen zonder daarbij 
voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever 
hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de 
desbetreffende registers in of over te (doen) schrijven. 

6. Ten aanzien van alle Zaken die niet vallen onder artikel 1.6 lid 3 t/m 5 geldt – voor zover op die 
Zaken enige intellectuele eigendomsrechten (zullen) rusten - dat Opdrachtgever van 
Opdrachtnemer alle betreffende (huidige en toekomstige) intellectuele eigendomsrechten 
verkrijgt. Door ondertekening van deze Implementatieovereenkomst worden de betreffende 
rechten aan Opdrachtgever overgedragen. Voor zover voor de overdracht van die rechten op 
enig moment een nadere akte is vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierbij voor 
dat geval onherroepelijk een dergelijke akte op te maken en deze mede namens 
Opdrachtnemer te ondertekenen een en ander onverminderd de verplichting van 
Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten 
medewerking te verlenen zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer 
machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierbij tevens onherroepelijk om de overdracht van 
deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers in of over te (doen) 
schrijven.  

7. Opdrachtgever is voor het van Opdrachtnemer verkrijgen van de (intellectuele) 
eigendomsrechten en gebruiksrechten zoals bedoeld in dit artikel 1.6 geen (aanvullende) 
vergoeding verschuldigd naast de overeengekomen vergoedingen. 
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8. Opdrachtnemer is gerechtigd de Zaken en informatie, welke verstrekt zijn door 
Opdrachtgever, te gebruiken, echter uitsluitend ter uitvoering van deze 
Implementatieovereenkomst en de Beheerovereenkomst. Deze Zaken en informatie(gegevens) 
zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever, ook al worden deze door Opdrachtnemer 
bewerkt. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken die voortvloeien uit of 
verband houden met enigerlei inbreuk op relevante regelgeving, zoals de Algemene 
verordening gegevensbescherming, in het kader van het gebruik door Opdrachtnemer van 
voornoemde Zaken en informatie. Dit lid geldt onder meer, doch niet uitsluitend, voor alle 
Zaken en informatie omtrent de Bestaande Haltesystemen die Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer verstrekt. 

1.7 Uitvoering Project 
De voorwaarden uit deze Implementatieovereenkomst waaraan Opdrachtnemer bij de uitvoering 
van het Project dient te voldoen betreffen resultaatsverplichtingen, tenzij anders overeengekomen. 

1.8 Toepasselijk recht 
Deze Implementatieovereenkomst is onderworpen aan en zal worden uitgelegd naar Nederlands 
recht. 
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2. Het Project 

2.1 Levering en installatie Nieuwe Haltesystemen 

2.1.1 Op te leveren resultaat en algemene verplichtingen 
1. Het beoogd eindresultaat van dit deel van het Project is dat per Provincie de afgesproken 

Haltes en knooppunten door Opdrachtnemer zijn voorzien van Nieuwe Haltesystemen (zie 
hoofdstuk 3, excl. § 3.12, van Bijlage 6).  

2. Opdrachtnemer zal de Nieuwe Haltesystemen leveren, installeren en werkend opleveren 
conform de planning zoals die door Opdrachtnemer is ingediend bij de Inschrijving, welke 
planning is opgenomen in het Programma van Eisen (Bijlage 6).  

3. Het resultaat van de levering is het op tijd leveren van operationele Nieuwe Haltesystemen, 
welke functioneren zoals omschreven in het Programma van Eisen (Bijlage 6) en voldoen aan 
de overige voorwaarden en bepalingen van deze Implementatieovereenkomst. 

4. Opdrachtnemer heeft een Plan van aanpak ingediend bij de Inschrijving (Bijlage 9), welke 
Opdrachtnemer actueel dient te houden tot het moment van Oplevering van het zesde Cluster. 

5. Tot het moment van Oplevering van het zesde Cluster dient Opdrachtnemer een haltelijst bij te 
houden waarin de status van de Nieuwe en Bestaande Haltesystemen staat beschreven welke 
onderdeel zijn van de levering. Na elke Oplevering wordt deze haltelijst door Partijen 
gezamenlijk aangepast en ondertekend en maakt deze onderdeel uit van het opleverprotocol. 

6. Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden c.q. heeft 
ondervonden, zal Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever 
melding maken en daarbij aangeven de oorzaak van de vertraging, alsmede de door 
Opdrachtnemer voorgestelde maatregelen om de (dreigende en/of verdere) vertraging te 
voorkomen en/of ongedaan te maken. Tevens zullen de consequenties van deze vertraging in 
een rapportage worden vermeld door Opdrachtnemer. Akkoordbevinding door 
Opdrachtgever van deze rapportage houdt niet in dat Opdrachtgever de door Opdrachtnemer 
gestelde oorzaak van de vertraging erkent en/of dat Opdrachtgever Opdrachtnemer niet meer 
kan aanspreken op de betreffende vertraging en de gevolgen daarvan. 

7. Voor het eerste t/m het zesde Cluster geldt dat indien Oplevering van de Nieuwe 
Haltesystemen niet en/of niet conform de overeengekomen specificaties plaatsvindt uiterlijk op 
de daarvoor geldende fatale termijn, verzuim van Opdrachtnemer van rechtswege intreedt 
zonder ingebrekestelling. De betreffende fatale termijnen volgen uit eis I-pu-8 uit het 
Programma van Eisen (Bijlage 6). Daarnaast geldt (voor het eerste t/m het zesde Cluster) per 
Cluster dat in geval Oplevering van de Nieuwe Haltesystemen niet en/of niet conform de 
overeengekomen specificaties plaatsvindt uiterlijk op de daarvoor geldende fatale termijn, 
Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verbeurt van Euro 25.000,--, welke boete met 
telkens Euro 2.500,-- wordt verhoogd voor elke kalenderdag dat de Oplevering later 
plaatsvindt dan op de betreffende datum. De (eventueel) door Opdrachtnemer op basis van dit 
lid verbeurde boete kan in totaal niet meer bedragen dan 15% van de aanneemsom uit artikel 
2.1.3 lid 2. Het bepaalde in dit lid laat onverlet het recht van Opdrachtgever om nakoming door 
Opdrachtnemer te vorderen en om schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen. 

2.1.2 Oplevering, risico-overgang en eigendomsoverdracht 
1. Oplevering van de Nieuwe Haltesystemen vindt per Cluster plaats door ondertekening van een 

prestatieverklaring zoals bedoeld in artikel 2.1.3 lid 3. Het risico van beschadiging en/of verlies 
van de Nieuwe Haltesystemen gaat bij Oplevering over op Opdrachtgever. 
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2. Per Cluster gaat het eigendom van de Nieuwe Haltesystemen na een geslaagde FAT en SIT 
over op Opdrachtgever. Er is sprake van een geslaagde FAT en SIT na akkoord van Penvoerder 
op de betreffende prestatieverklaring zoals bedoeld in artikel 2.4 lid 1. Na dat moment houdt 
Opdrachtnemer de betreffende Nieuwe Haltesystemen voor Opdrachtgever tot het moment 
van feitelijke bezitsverschaffing.  

2.1.3 Vergoeding en facturering 
1. Opdrachtnemer zal de levering en installatie van de Nieuwe Haltesystemen verrichten tegen de 

prijzen en tarieven zoals genoemd in de Prijslijst (Bijlage 2). De betreffende prijzen en tarieven 
zijn niet onderhevig aan enige (tussentijdse) indexatie. 

2. De aanneemsom voor de levering en installatie van de Nieuwe Haltesystemen is groot € € 
Bedrag. (zegge: bedrag) exclusief btw en heeft betrekking op alle door de Opdrachtnemer te 
leveren Prestaties met betrekking tot de levering en installatie van de Nieuwe Haltesystemen 
zoals in deze Implementatieovereenkomst bedoeld, alsmede alle overige kosten, zoals, dus 
niet beperkt tot, kosten van training of inwerking van personeel, reis-, verblijf-, voorrij- en 
administratiekosten, kosten van de verpakking en verwijdering van de verpakking en 
overlegkosten met Opdrachtgever. Per Provincie komt dit neer op de volgende verdeling van 
de aanneemsom: 

Opdrachtgever Aanneemsom 

Provincie Flevoland € XXX 

Provincie Gelderland € XXX 

Provincie Overijssel € XXX 

Totaal aanneemsom € XXX 

 

3. Opdrachtnemer dient voor het indienen van facturen voor de Mijlpalen zoals bedoeld in lid 5 
een verzoek te doen tot het afgeven van een prestatieverklaring. Opdrachtnemer dient 
hiervoor de nieuwste versie van het format prestatieverklaring bij Opdrachtgever op te vragen. 
Voor de in lid 5 opgenomen Mijlpalen a) en b) geldt dat per Mijlpaal één prestatieverklaring 
wordt gehanteerd. Voor de in lid 5 opgenomen Mijlpalen c), d) en e) geldt (voor het eerste t/m 
het zesde Cluster) dat per Cluster voor iedere Mijlpaal een prestatieverklaring wordt 
gehanteerd (dus drie prestatieverklaringen per Cluster). 

4. Opdrachtnemer dient een door Penvoerder getekende prestatieverklaring als bijlage bij de 
factuur per Provincie toe te voegen.  

5. Facturatie van de implementatiekosten zoals vermeld in lid 2, vermeerderd met de 
verschuldigde btw, zal in delen plaatsvinden bij het behalen van de volgende Mijlpalen:  

a) Tekenen van deze Implementatieovereenkomst:  

• 50% van de Algemene implementatiekosten (onderdeel 1 uit de Prijslijst) per 
Provincie. 

b) Goedkeuring ontwerp en tekenen Beheerovereenkomst:   

• 50% van de Algemene implementatiekosten (onderdeel 1 uit de Prijslijst) per 
Provincie. 

Per Cluster per Provincie: 

c) Afgeronde FAT en SIT (hard- en Software)   25% van de Clusterprijs 
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d) Geslaagde SAT       25% van de Clusterprijs 

e) Oplevering per Cluster (minimaal 1 maand na SAT)  50% van de Clusterprijs 

6. Op de factuur dient Opdrachtnemer te vermelden ter gelegenheid van het behalen van welke 
Mijlpaal zoals bedoeld in lid 5 wordt gefactureerd. Op de factuur van de laatste betaling dient 
door Opdrachtnemer tevens te worden vermeld “eindfactuur”. 

2.2 Vervangen Software Bestaande Haltesystemen 

2.2.1 Op te leveren resultaat en algemene verplichtingen 
1. Het beoogd eindresultaat van dit deel van het Project is dat de huidige Software van alle 

Bestaande Haltesystemen door Opdrachtnemer is vervangen door Software van 
Opdrachtnemer, waarbij voldaan wordt aan de daarvoor geldende eisen uit het Programma 
van Eisen (zie §3.12.1 en § 3.2.5 van Bijlage 6) en de overige voorwaarden en bepalingen van 
deze Implementatieovereenkomst.  

2. Opdrachtnemer zal de in lid 1 bedoelde Prestaties uitvoeren conform de planning zoals die is 
opgenomen in het Programma van Eisen (Bijlage 6).  

3. Opdrachtnemer heeft een Plan van aanpak ingediend bij de Inschrijving (Bijlage 9), welke 
Opdrachtnemer actueel dient te houden tot het moment waarop Oplevering van het beoogde 
eindresultaat van dit deel van het Project zoals bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden. 

4. Tot het moment waarop Oplevering van het beoogde eindresultaat van dit deel van het Project 
zoals bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden dient Opdrachtnemer een lijst bij te houden 
waaruit voor alle Bestaande Haltesystemen volgt of de huidige Software wel of niet is 
vervangen. 

5. Oplevering van het beoogde eindresultaat van dit deel van het Project zoals bedoeld in lid 1 
dient uiterlijk op 1 april 2026 te hebben plaatsgevonden (als onderdeel van het zevende 
Cluster zoals bedoeld in eis I-pu-8 van het Programma van Eisen (Bijlage 6)). Dit betreft een 
fatale termijn waarvoor geldt dat indien Opdrachtnemer de betreffende termijn niet haalt 
Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim verkeert zonder ingebrekestelling. In geval 
Oplevering van het beoogde eindresultaat van dit deel van het Project zoals bedoeld in lid 1 
niet en/of niet conform de overeengekomen specificaties heeft plaatsgevonden uiterlijk op de 
daarvoor geldende fatale termijn, verbeurt Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van 
Euro 25.000,--, welke boete met telkens Euro 1.000,-- wordt verhoogd voor elke kalenderdag 
dat de Oplevering later plaatsvindt dan op de betreffende datum. De (eventueel) door 
Opdrachtnemer op basis van dit lid verbeurde boete kan in totaal niet meer bedragen dan 15% 
van de aanneemsom uit artikel 2.1.3 lid 2. Het bepaalde in dit lid laat onverlet het recht van 
Opdrachtgever om nakoming door Opdrachtnemer te vorderen en om schadevergoeding van 
Opdrachtnemer te vorderen. 

2.2.2 Vergoeding en facturering 
1. Opdrachtnemer zal de in artikel 2.2.1 lid 1 bedoelde Prestaties verrichten tegen de prijzen en 

tarieven zoals genoemd in de Prijslijst (Bijlage 2), zijnde € XXX voor Provincie Gelderland en € 
XXX voor Provincie Overijssel. De betreffende prijzen en tarieven zijn niet onderhevig aan 
enige (tussentijdse) indexatie. 

2. Opdrachtnemer dient voor het indienen van facturen voor de Mijlpalen zoals bedoeld in lid 4 
een verzoek te doen tot het afgeven van een prestatieverklaring. Opdrachtnemer dient 
hiervoor de nieuwste versie van het format prestatieverklaring bij Opdrachtgever op te vragen. 
Voor de in lid 4 opgenomen Mijlpalen geldt dat voor iedere Mijlpaal een prestatieverklaring 
wordt gehanteerd (dus drie prestatieverklaringen in totaal). 
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3. Opdrachtnemer dient een door Penvoerder getekende prestatieverklaring als bijlage bij de 
factuur per Provincie toe te voegen.  

4. Facturatie van de vergoedingen zoals bedoeld in lid 1, vermeerderd met de verschuldigde 
btw, zal in delen plaatsvinden bij het behalen van de volgende Mijlpalen:  

Per Provincie: 

a) Afgeronde FAT en SIT      25% van de prijzen uit lid 1 

b) Geslaagde SAT       25% van de prijzen uit lid 1 

c) Oplevering (minimaal 1 maand na SAT)   50% van de prijzen uit lid 1 

5. Op de factuur dient Opdrachtnemer te vermelden ter gelegenheid van het behalen van welke 
Mijlpaal zoals bedoeld in lid 4 wordt gefactureerd. Op de factuur van de laatste betaling dient 
door Opdrachtnemer tevens te worden vermeld “eindfactuur”. 

2.3 Overige werkzaamheden inzake Bestaande Haltesystemen 

2.3.1 Op te leveren resultaat en algemene verplichtingen 
1. Het beoogd eindresultaat van dit deel van het Project is dat Opdrachtnemer ten aanzien van de 

betreffende Bestaande Haltesystemen de overige werkzaamheden heeft verricht zoals bedoeld 
in het Programma van Eisen (zie § 3.12.2 van Bijlage 6), waarbij voldaan wordt aan de daarvoor 
geldende eisen uit het Programma van Eisen en de overige voorwaarden en bepalingen van 
deze Implementatieovereenkomst.  

2. Opdrachtnemer zal de in lid 1 bedoelde Prestaties uitvoeren conform de planning zoals die 
door Opdrachtnemer is ingediend bij de Inschrijving, doch uiterlijk tegen de planning die 
opgenomen is in het Programma van Eisen (Bijlage 6).  

3. Opdrachtnemer heeft een Plan van aanpak ingediend bij de Inschrijving (Bijlage 9), welke 
Opdrachtnemer actueel dient te houden tot het moment waarop Oplevering van het beoogde 
eindresultaat van dit deel van het Project zoals bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden. 

4. Tot het moment waarop Oplevering van het beoogde eindresultaat van dit deel van het Project 
zoals bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden dient Opdrachtnemer een lijst bij te houden 
waaruit de status van de betreffende Prestaties volgt. 

5. Oplevering van het beoogde eindresultaat van dit deel van het Project zoals bedoeld in lid 1 
dient uiterlijk op 1 april 2026 te hebben plaatsgevonden (als onderdeel van het zevende 
Cluster zoals bedoeld in eis I-pu-8 van het Programma van Eisen (Bijlage 6)). Dit betreft een 
fatale termijn waarvoor geldt dat indien Opdrachtnemer de betreffende termijn niet haalt 
Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim verkeert zonder ingebrekestelling. In geval 
Oplevering van het beoogde eindresultaat van dit deel van het Project zoals bedoeld in lid 1 
niet en/of niet conform de overeengekomen specificaties heeft plaatsgevonden uiterlijk op de 
daarvoor geldende fatale termijn, verbeurt Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van 
Euro 25.000,--, welke boete met telkens Euro 1.000,-- wordt verhoogd voor elke kalenderdag 
dat de Oplevering later plaatsvindt dan op de betreffende datum. De (eventueel) door 
Opdrachtnemer op basis van dit lid verbeurde boete kan in totaal niet meer bedragen dan 15% 
van de aanneemsom uit artikel 2.1.3 lid 2. Het bepaalde in dit lid laat onverlet het recht van 
Opdrachtgever om nakoming door Opdrachtnemer te vorderen en om schadevergoeding van 
Opdrachtnemer te vorderen.  

6. De in lid 5 bedoelde boete wordt door Opdrachtnemer niet verbeurd voor de periode waarin 
Opdrachtnemer de boete uit artikel 2.2.1 lid 5 verbeurt/heeft verbeurd. Dat betekent dat 
indien Opdrachtnemer de boete uit artikel 2.2.1 lid 5 verbeurt/heeft verbeurd, de in lid 5 
bedoelde boete enkel ziet op het boetebedrag van Euro 1.000,-- per kalenderdag over de 
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periode waarin Oplevering van de Prestatie waar het boetebeding uit artikel 2.2.1 lid 5 op ziet 
reeds heeft plaatsgevonden (na het niet halen van de betreffende fatale termijn) en Oplevering 
van de Prestatie waar het boeteding in lid 5 op ziet nog niet heeft plaatsgevonden. In een 
dergelijk geval verbeurt Opdrachtnemer dus niet het eenmalige boetebedrag van Euro 
25.000,-- uit lid 5.   

2.3.2 Vergoeding en facturering 
1. Opdrachtnemer zal de in artikel 2.3.1 lid 1 bedoelde Prestaties verrichten tegen de prijzen en 

tarieven zoals genoemd in de Prijslijst (Bijlage 2). De betreffende prijzen en tarieven zijn niet 
onderhevig aan enige (tussentijdse) indexatie. 

2. Opdrachtnemer dient voor het indienen van facturen voor de Mijlpalen zoals bedoeld in lid 4 
een verzoek te doen tot het afgeven van een prestatieverklaring. Opdrachtnemer dient 
hiervoor de nieuwste versie van het format prestatieverklaring bij Opdrachtgever op te vragen. 
Voor de in lid 4 opgenomen Mijlpalen geldt dat voor iedere Mijlpaal een prestatieverklaring 
wordt gehanteerd (dus drie prestatieverklaringen in totaal). 

3. Opdrachtnemer dient een door Penvoerder getekende prestatieverklaring als bijlage bij de 
factuur per Provincie toe te voegen.  

4. Facturatie van de vergoedingen zoals bedoeld in lid 1, vermeerderd met de verschuldigde 
btw, zal in delen plaatsvinden bij het behalen van de volgende Mijlpalen:  

Per Provincie: 

a) Afgeronde FAT en SIT      25% van de Clusterprijs 

b) Geslaagde SAT       25% van de Clusterprijs 

c) Oplevering (minimaal 1 maand na SAT)   50% van de Clusterprijs 

5. Op de factuur dient Opdrachtnemer te vermelden ter gelegenheid van het behalen van welke 
Mijlpaal zoals bedoeld in lid 4 wordt gefactureerd. Op de factuur van de laatste betaling dient 
door Opdrachtnemer tevens te worden vermeld “eindfactuur”. 

2.4 Betaling  
1. Penvoerder controleert de prestatieverklaringen en conceptfacturen namens Opdrachtgever. 

Na akkoord van Penvoerder kan Opdrachtnemer de facturen indienen bij de betreffende 
Provincie. 

2. Op alle facturen dient door Opdrachtnemer het aan het Project toegekende 
verplichtingennummer te worden vermeld. Daarbij kent elke Provincie een eigen 
verplichtingennummer toe aan het Project. 

3. Facturen zonder vermelding van het verplichtingennummer worden door Opdrachtgever niet 
in behandeling genomen. 

4. Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen, indien gefactureerd overeenkomstig 
voorgaande factureringsafspraken, binnen dertig dagen na factuurdatum van de betreffende 
factuur voldoen. Betaling van een ingediende factuur impliceert op zichzelf geen acceptatie 
van de geleverde Prestatie.  

5. Niet betaling door Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke 
onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestaties geeft 
Opdrachtnemer niet het recht zijn Prestaties onder deze Implementatieovereenkomst op te 
schorten c.q. te beëindigen. 

6. Opdrachtgever is in ieder geval gerechtigd de betaling van (een) fact(u)ur(en) op te schorten, 
indien Opdrachtnemer in verzuim verkeert inzake de nakoming van zijn verplichtingen uit 
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hoofde van deze Implementatieovereenkomst of de verleende opdracht voor meerwerk (artikel 
3). 

7. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Opdrachtnemer verzonden facturen en 
rapporten door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 
lid 1 BW op inhoudelijke juistheid te doen controleren. Opdrachtnemer zal de betrokken 
accountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle gegevens en informatie 
verstrekken, welke deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder 
uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen en rapporten is vereist. De accountant zal 
zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uitbrengen. 

8. De kosten van het accountantsonderzoek zoals bedoeld in lid 7 komen voor rekening van 
Opdrachtgever, tenzij uit dit onderzoek blijkt dat een of meerdere facturen en/of rapporten 
niet juist of onvolledig zijn. 

 
2.5 Organisatie  

 
1. De in dit artikel 2.5 opgenomen bepalingen gelden vanaf de start van het Project tot het 

moment van Oplevering van het laatste Cluster.  
 

2. De structuur van samenwerking en overleg, evenals van de bereikbaarheid worden vastgelegd 
in deze Implementatieovereenkomst. De feitelijke invulling van de bepalingen, zoals 
contactpersonen, telefoonnummers en contactschema’s worden vastgelegd in het plan van 
aanpak, zoals beschreven in het Programma van Eisen (Bijlage 6). 

3. Opdrachtgever wijst een implementatiemanager aan en stelt Opdrachtnemer hiervan, bij 
aanvang van het Project, in kennis.  

4. De implementatiemanager vertegenwoordigt Opdrachtgever in alle aangelegenheden 
betreffende (de uitvoering van) het Project. 

5. Vanaf de start van het Project moet Opdrachtnemer deelnemen aan een regelmatig te houden 
overleg met Opdrachtgever waarin de voortgang van het Project wordt besproken. De 
frequentie van dit overleg staat aangegeven in het Programma van Eisen (Bijlage 6). De kosten 
voor de deelname aan het overleg heeft Opdrachtnemer opgenomen in de 
implementatiekosten van de Nieuwe Haltesystemen. 

6. Voorafgaand aan overleggen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals bedoeld in lid 5, 
dient Opdrachtnemer een agenda met actie- en afsprakenlijst op te stellen. Deze wordt binnen 
vijf Werkdagen voorafgaand aan het overleg aan Opdrachtgever verstrekt.  

7. Van de overleggen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zoals bedoeld in lid 5, dient 
Opdrachtnemer een verslag met actie- en afsprakenlijst op te stellen. Deze wordt binnen vijf 
Werkdagen na het overleg aan Opdrachtgever verstrekt.  

3. Meerwerk 

1. Op meerwerk is het bepaalde in deze Implementatieovereenkomst van toepassing.  

2. Meer- en minderwerk betrekking hebbend op Zaken of werkzaamheden die in de Prijslijst 
(Bijlage 2) staan vermeld, worden verrekend op basis van de prijzen in de Prijslijst. Indien 
meerwerk ziet op Zaken en werkzaamheden die niet in de Prijslijst staan vermeld, stelt 
Opdrachtnemer op basis van een “open boek calculatie” (incl. staartposten en winst & risico) de 
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daarvoor geldende prijs vast, welke calculatie door Opdrachtnemer wordt overgelegd aan 
Opdrachtgever. Op eerste verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer de 
inkoopfacturen met betrekking tot laatstgenoemd meerwerk te overleggen aan 
Opdrachtgever. 

3. Ter vervulling van zijn inlichtingenplicht licht Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig in over de 
financiële gevolgen en risico's verbonden aan het stellen van andere of aanvullende eisen, het 
uitstellen of wijzigen van beslissingen en/of het Project en het optreden van omstandigheden, 
waarmee bij het aangaan van deze Implementatieovereenkomst geen rekening is gehouden. 

4. Opdrachtgever zal kosten verbonden aan enig meerwerk niet vergoeden, tenzij 
Opdrachtgever voorafgaand aan de levering van de betreffende Prestaties daartoe schriftelijk 
opdracht heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Betaling van meerwerk kan niet worden 
aangemerkt als erkenning van de verschuldigdheid van die betaling. 

5. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd inzake meerwerk dat niet door Partijen 
schriftelijk overeengekomen is. 

6. Indien meerwerk ziet op het door Opdrachtnemer leveren van zaken dan vindt 
eigendomsoverdracht plaats bij betaling voor de betreffende zaken door Opdrachtgever, 
tenzij anders overeengekomen. 

4. Garanties 

Opdrachtnemer garandeert dat: 

1. De door of namens hem op grond van deze Implementatieovereenkomst te verrichten 
werkzaamheden op vakbekwame wijze ononderbroken zullen worden uitgevoerd. 

2. De door of namens hem op grond van deze Implementatieovereenkomst te leveren Prestaties 
zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties als vastgelegd in deze 
Implementatieovereenkomst. 

3. Voor de duur van deze Implementatieovereenkomst de personen die Opdrachtnemer inzet in 
het kader van de uitvoering daarvan voldoen en zullen blijven voldoen aan de 
overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring. 

4. Opdrachtnemer zijn Prestaties goed en zorgvuldig zal leveren met inachtneming van de 
belangen van de Opdrachtgever. 

5. Overdracht van rechten en verplichtingen 

1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Implementatieovereenkomst 
en die daaruit voortvloeien - in welke vorm dan ook, onderaanneming daarbij inbegrepen – 
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een 
derde, niet zijnde een van de drie Provincies, over te dragen. 

2. De drie Provincies zijn gerechtigd om zonder toestemming van Opdrachtnemer de rechten en 
verplichtingen uit deze Implementatieovereenkomst en die daaruit voortvloeien onderling aan 
elkaar over te dragen. 

3. Partijen staan er over en weer voor in dat bij de overdracht van de organisatie van één der 
Partijen aan een derde of bij overdracht van de zeggenschap over één der Partijen aan een 
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derde, de rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in deze Implementatieovereenkomst 
ongewijzigd door deze derde worden overgenomen. 

6. Onderaanneming 

Behoudens de bij de Inschrijving vermelde en goedgekeurde onderaannemers, zal 
Opdrachtnemer bij het uitvoeren van deze Implementatieovereenkomst slechts na schriftelijke 
toestemming van Opdrachtgever gebruik kunnen maken van de diensten van derden (hetzij in 
onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van functionarissen/personeel). Voorgaande 
toestemming door Opdrachtgever wordt niet op onredelijke grond onthouden. Aan de 
betreffende toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Verleende toestemming laat 
onverlet de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor het nakomen van de krachtens deze 
Implementatieovereenkomst op hem rustende verplichtingen. 

7. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 

1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee 
samenhangende verplichting(en) uit deze Implementatieovereenkomst geheel of gedeeltelijk 
opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige 
schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op 
overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het 
moment dat zij had moeten presteren, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij 
schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt. 

2. Indien enige Partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of 
indien de overmachtsperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar redelijkerwijze te 
verwachten is tenminste 30 dagen zal duren, heeft de andere Partij het recht deze 
Implementatieovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke 
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat daarbij over en weer enig 
recht op schadevergoeding zal ontstaan. 

3. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan 
liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen, gebrek aan personeel, stakingen, uitval van hulpzaken 
en tekortkomingen in de nakoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, één en 
ander ongeacht de daaraan ten grondslag liggende oorzaak. 

8. Tekortkoming en ontbinding 

1. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen 
uit deze Implementatieovereenkomst is verplicht de schade die de andere Partij daardoor lijdt 
te vergoeden. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt het voorgaande 
slechts toepassing met inachtneming van hetgeen in deze Implementatieovereenkomst dan 
wel in de wet is bepaald betreffende het verzuim van de tekortschietende Partij. In dat kader 
treedt het verzuim van de tekortschietende Partij in, wanneer die Partij schriftelijk in gebreke is 
gesteld door de andere Partij waarbij de tekortschietende Partij een redelijke termijn voor de 
nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen die termijn uitblijft. Het verzuim van de 
tekortschietende Partij treedt zonder ingebrekestelling in wanneer die Partij een 
overeengekomen fatale termijn niet nakomt of indien de andere Partij uit een mededeling van 
de tekortschietende Partij moet afleiden dat zij in de nakoming van deze 
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Implementatieovereenkomst zal tekortschieten. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan 
een tekortkoming door Opdrachtnemer indien Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk met 
de betreffende tekortkoming heeft ingestemd. 

2. Onverminderd enig ander recht van Opdrachtgever inzake ontbinding is Opdrachtgever 
gerechtigd, zonder dat ter zake een ingebrekestelling is vereist, deze 
Implementatieovereenkomst schriftelijk te ontbinden indien:  

a) sprake is van verzuim van Opdrachtnemer zoals bedoeld in artikel 2.1.1 lid 7, artikel 2.2.1 
lid 5 en artikel 2.3.1 lid 5; 

b) Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) 
surseance van betaling wordt verleend; 

c) Opdrachtnemer faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 

d) de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd; 

e) Opdrachtnemer zijn huidige onderneming staakt; 

f) op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd 
en het beslag niet binnen één maand wordt opgeheven; 

g) Opdrachtnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit 
deze Implementatieovereenkomst na te kunnen komen; 

h) hem na gunning feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de 
onderneming of persoon van Opdrachtnemer en die, waren zij bekend geweest of hadden 
deze zich voorgedaan voor het tijdstip van opdrachtverlening, aanleiding hadden gegeven 
de opdracht niet te gunnen.  

3. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval 
begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, door een Partij gemaakt in 
verband met het verkrijgen van voldoening van een schadevergoedingsvordering op grond 
van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Implementatieovereenkomst 
door de andere Partij en/of ontbinding van deze Implementatieovereenkomst, zijn voor 
rekening van laatstgenoemde Partij, met uitzondering van de ingevolge een eventuele 
rechterlijke beslissing door die Partij te betalen proceskosten. 

4. Indien Opdrachtgever deze Implementatieovereenkomst heeft ontbonden is Opdrachtgever 
gerechtigd het Project door derden op kosten van Opdrachtnemer te laten volbrengen. 

9. Wijziging en ontbinding bij gewijzigde omstandigheden 

1. De bevoegde rechter kan, op vordering van een der Partijen, de gevolgen van deze 
Implementatieovereenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van 
onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de andere Partij naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze 
Implementatieovereenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan 
terugwerkende kracht worden verleend. 

2. Een wijziging of ontbinding wordt niet uitgesproken, voor zover de omstandigheden krachtens 
de aard van deze Implementatieovereenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor 
rekening komen van degene die zich erop beroept. 

3. Alvorens zich tot de rechter te wenden zoals bedoeld in lid 1 treden Partijen in overleg om te 
pogen tot een aanvaardbare oplossing van de kwestie te komen. 
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10.  Verzekering 

Opdrachtnemer sluit een passende verzekering bij een maatschappij af ter afdekking van relevante 
risico's in het kader van de uitvoering van het Project. Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever op 
eerste verzoek inzage in de daartoe strekkende polis en verschaft Opdrachtgever desgewenst een 
bewijs van premiebetaling. 

11.  Internationale sociale voorwaarden 

Opdrachtnemer verplicht zich te houden aan internationale sociale voorwaarden (waaronder onder 
andere, doch niet uitsluitend, vallen: de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve 
onderhandelingen, het verbod op dwang- en kinderarbeid, het verbod op discriminatie, het recht 
op arbeidszekerheid, het recht op veilige en gezonde werkomstandigheden en de inachtneming 
van het maximaal aantal werkuren, een en ander zoals bepaald in de ILO Conventies). 

12. Social Return 

1. Onverminderd lid 7 is Opdrachtnemer verplicht zich om over de totale looptijd € 450.000,00 
aan te wenden voor SROI-activiteiten. De Opdrachtgever stelt voor om dit te verdelen in € 
30.000 per jaar, waarbij bijvoorbeeld geldt dat extra opgebouwde SROI-waarde in een jaar 
mag meegenomen worden naar het volgende contractjaar. 

2. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI worden minimaal de waarden, 
zoals vermeld in het Beschrijvend document (tabel bouwblokken) opgenomen (Bijlage 7). 
Eventueel aangevuld met door het expertisecentrum SROI (ESR) vastgestelde waarde voor een 
maatschappelijke activiteit. 

3. Opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning van het Project contact met het ESR op om 
een afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. 
Het ESR adviseert en faciliteert Opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het plan 
van aanpak. 

4. Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning van 
het Project, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan door het ESR worden 
verlengd tot maximaal 12 weken.  

5. Het ESR zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten aan 
Opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen 
eindverantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen. 

6. Gedurende de looptijd van deze Implementatieovereenkomst levert Opdrachtnemer, de in het 
plan van aanpak opgenomen, rapportage(s) aan het ESR inclusief bewijsstukken, conform de 
afspraken die hierover in het plan van aanpak, inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn 
gemaakt.  

7. Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken, 
na het einde van de looptijd van deze Implementatieovereenkomst levert Opdrachtnemer een 
eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan het ESR conform de afspraken in het plan van 
aanpak. 
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8. Het ESR is bevoegd om de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn 
volledige medewerking. Eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet op 
Opdrachtgever verhaald worden. 

9. Het ESR is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in 
het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te verkrijgen 
berust bij Opdrachtnemer. 

13. Orde, veiligheid en milieu 

1. Opdrachtnemer en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden 
alle toepasselijke wettelijke voorschriften in acht te nemen. Dit geldt uitdrukkelijk voor 
veiligheids-, gezondheids-, duurzaamheids- en milieuvoorschriften, waaronder begrepen de 
wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

2. Eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen van de (weg)beheerder waar apparatuur 
geïnstalleerd wordt, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en 
milieu, dienen - indien van toepassing - te worden opgevolgd door Opdrachtnemer en zijn 
werknemers, evenals door de door hem ingeschakelde derden.  

3. Opdrachtnemer draagt zorg voor een adequate verwijdering van afval van de geleverde Zaken, 
dat bij de aflevering, installatie of montage ontstaat c.q. resteert. 

14. Bepalingen in verband met de wet Bibob 

1. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, met inachtneming van het daaromtrent in de wet 
bepaalde, deze Implementatieovereenkomst te ontbinden, indien volgens Opdrachtgever een 
advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft. 

2. Opdrachtgever is in ieder geval gerechtigd om de in artikel 6 bedoelde schriftelijke 
toestemming inzake het door Opdrachtnemer inschakelen van een onderaannemer niet te 
verlenen indien - met inachtneming van het in de wet Bibob bepaalde - volgens 
Opdrachtgever een advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding geeft of indien 
uit een eigen integriteitsonderzoek feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie 
staan tot de onderneming of persoon van de onderaannemer die daartoe aanleiding geven.    

3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een compleet overzicht van door hem 
ingezette en nog in te zetten onderaannemers aan Opdrachtgever verschaffen. 

4. Opdrachtgever is gerechtigd verandering van onderaannemer(s) van Opdrachtnemer te 
verlangen indien: 

a. volgens Opdrachtgever een advies van het Landelijk Bureau Bibob daartoe aanleiding 
geeft, of, 

b. hem na gunning feiten of omstandigheden bekend worden die in relatie staan tot de 
onderneming of persoon van de onderaannemer(s) en die, waren zij bekend geweest of 
hadden deze zich voorgedaan voor het tijdstip van opdrachtverlening c.q. verlening van 
toestemming voor onderaannemer(s), aanleiding hadden gegeven de onderaannemer(s) te 
weigeren. In het geval Opdrachtgever hiertoe overgaat, heeft Opdrachtnemer geen recht 
op welke vorm van schadevergoeding dan ook.  
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15. Wet aanpak schijnconstructies 

1. Opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van deze Implementatieovereenkomst aan 
geldende wet- en regelgeving en aan van toepassing zijnde cao’s. 

2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de onderhavige 
opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt onvoorwaardelijk mee aan controles, audits en/of 
loonvalidatie. 

4. Indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of behandelen van 
een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van deze 
Implementatieovereenkomst verschaft Opdrachtnemer desgevraagd de toegang tot 
bovengenoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken aan Opdrachtgever. 

16. Wet arbeid vreemdelingen 

Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en vrijwaart 
Opdrachtgever van enige boetes en/of sancties wegens overtreding van die wet. 

17. Wet ketenaansprakelijkheid 

Wanneer Opdrachtgever in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk 
is voor de premies sociale verzekering en loonheffing die Opdrachtnemer in verband met de 
uitvoering van deze Implementatieovereenkomst verschuldigd is, heeft Opdrachtgever het recht 
die bedragen op de betalingen aan Opdrachtnemer in te houden en rechtstreeks te betalen aan 
de bevoegde instanties dan wel te storten op de op verzoek van Opdrachtgever door 
Opdrachtnemer te openen G-rekening. 

18. Geschillenregeling 

1. Bij een geschil kunnen Partijen met elkaar in overleg treden omtrent mogelijke oplossingen van 
het geschil. Met instemming van beide Partijen kan ten behoeve van het oplossen van het 
geschil een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld. 

2. Partijen stellen een procedure vast om tot het oplossen van geschillen te komen. 

3. Indien de in lid 1 en 2 genoemde stappen niet worden gevolgd of niet leiden tot een 
oplossing, dan zal elk geschil, betreffende de uitleg en/of uitvoering van het in het Programma 
van Eisen (Bijlage 6) beschreven Project, de toepassing van deze Implementatieovereenkomst, 
alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Implementatieovereenkomst, 
hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, ter beslechting aan de rechtbank Overijssel, 
zittingsplaats Zwolle, worden voorgelegd. 
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19. Slotbepalingen 

1. Kennisgevingen die Partijen op grond van deze Implementatieovereenkomst aan elkaar zullen 
doen, vinden schriftelijk plaats door de daartoe door Partijen aangewezen contactpersonen. 
Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze 
schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren of 
toegezegd krijgen, voor henzelf of de andere Partij, enige schenking, beloning, compensatie of 
profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk op straffe 
van ontbinding van deze Implementatieovereenkomst, onverminderd het recht van 
Opdrachtgever op schadevergoeding. 

3. Eventuele persberichten of publieke aankondigingen in verband met de inhoud en uitvoering 
van deze Implementatieovereenkomst zullen zoveel mogelijk door Partijen in onderling overleg 
(en zoveel mogelijk gezamenlijk) worden gedaan. 

4. Opdrachtnemer verklaart en staat ervoor in dat voor het Project noch hij, noch enig 
personeelslid, noch – in geval van uitbesteding/onderaanneming – degene aan wie wordt 
uitbesteed dan wel de onderaannemer, noch hun personeel betrokken zijn geweest bij overleg 
of afspraken met andere gegadigde ondernemingen op een manier die strijdig zou kunnen zijn 
met de Europese en/of nationale wet- en regelgeving met betrekking tot mededinging.  

5. Opdrachtnemer verklaart voorts en staat ervoor in dat noch hij, noch enig onder lid 4 
genoemde onderneming en/of persoon enig voordeel in welke vorm dan ook heeft 
toegezegd, aangeboden of verschaft c.q. zal toezeggen, aanbieden of verschaffen aan 
bestuurders, vertegenwoordigers of personeel van Opdrachtgever. 

6. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen dan wel beëindigen 
van deze Implementatieovereenkomst voort te duren, blijven na dat moment bestaan. Tot deze 
verplichtingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele 
eigendomsrechten, garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk 
recht. 



 24 

Ondertekening 

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland namens Provincie Flevoland, 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland namens Provincie Gelderland, 
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel namens Provincie Overijssel, 
 
Namens Opdrachtgever op d.d. Datum te Plaats,  
 
Naam 

Handtekening gemachtigde,  

 

Namens Opdrachtnemer op _______________ te Plaats,  

Naam 

Handtekening gemachtigde,  
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Bijlage 1 Begrippenlijst 

Als separate Bijlage bijgevoegd. 
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Bijlage 2 Prijslijst 

Als separate bijlage bijgevoegd. 
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Bijlage 3 Beheerovereenkomst  

Als separate Bijlage bijgevoegd. 
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Bijlage 4 DAP 

Als separate Bijlage bijgevoegd. 
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Bijlage 5 Nota van inlichtingen 

Als separate Bijlage bijgevoegd. 
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Bijlage 6 Programma van Eisen 

Als separate Bijlage bijgevoegd. 
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Bijlage 7 Beschrijvend document 

Als separate Bijlage bijgevoegd. 
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Bijlage 8 ARBIT-2022 

Als separate Bijlage bijgevoegd. 
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Bijlage 9 Offerte Opdrachtnemer 

Als separate Bijlage bijgevoegd. 
 
 
 
 
 
 


