
17 november 2025
Restaurant Mariënhof, Amersfoort

Inlichtingenbijeenkomst Ontsluitingsweg Vathorst



10:00u – 10:10u Introductie en presentatie projectteam

10:10u – 10:30u Algemene toelichting project

10:30u – 10:40u Twee-fasen-contract

10:40u – 11:10u Proces selectiefase en doorkijk inschrijvingsfase 

11:10u – 11:30u TeamValue

11:00u – 11:30u Vragen

Opening en programma



• Robert Jan van den Brink Projectmanager/programmamanager

• Mijntje Schouteten Assistent projectmanager/manager projectbeheersing

• Katarina van der Stad Omgevingsmanager

• Marc Menger Technisch manager

• Charlotte Legall Melendez Contractmanager

• Wim van Druenen Sr. Adviseur Aanbestedingen

• Simone Bitterling Sr. Medewerker inkoop en aanbesteden

• Jeffrey Rampaart Sr. Adviseur TeamValue

Projectteam Gemeente Amersfoort



Van idee naar project

• 2006 Bestuursovereenkomst VERDER-pakket: 

een ontsluitingsweg voor Vathorst-West

• 2014 - 2019 Diverse studies, tracéverkenningen en verkeerskundige 

onderzoeken

• 2019 – 2023 Overleg met de gemeente Bunschoten en de omgeving, 

resulterend in de bestuursovereenkomst tussen Amersfoort en 

Bunschoten

• 2023 - heden Overleg met Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en gemeente 

Bunschoten over aansluiting nieuwe weg op de A1/N199



De ligging



Het project op hoofdlijnen

• Ca. 3 km weg: één rijbaan met twee rijstroken en een vrij-liggend fietspad
• Aansluitingen A1/N199, Vathorst en Bovenduist
• Onderdoorgang Zevenhuizerstraat
• Taakstellend budget tussen de € 20.000.000,- en € 22.500.000,-



Aansluiting N199/A1



Aansluiting Bovenduist



• Toezegging in bestuursovereenkomst

• Doel: 

o Ontkoppelen van verkeersstromen
o Behouden van leefbaarheid voor 

m.n. bewoners Zevenhuizerstraat

• Zorgen omgeving:

o Licht
o Geluid
o Fijnstof

Tunnel/onderdoorgang Zevenhuizerstraat



• Vier relevante wegbeheerders 

• Betrokken omwonenden, o.a. Zevenhuizerstraat

en N199

• Groeiend Vathorst

• Ontwikkelingen in het gebied:

o Bovenduist
o Netuitbreiding Amersfoort Noord
o Mogelijke uitbreiding industriegebied Bunschoten 
o Knp. Hoevenlaken (on hold)

• Wijzigingen omgevingsplannen (2x)

• Stortlocaties Renewi

Highlights omgeving



Twee-fasen-contract

• Fase 1 (Voorbereidingsfase): VO, DO, optimalisatie, risicobeheersing, 

prijsvorming

• Fase 2 (Uitvoeringsfase): UAV-gc

Waarom deze vorm?

• Complexiteit en onzekerheden in vroege fase

• Samen optrekken in ontwerp en risicobeheersing

• Flexibiliteit in besluitvorming (o.a. tunnelvariant)



Verwachtingen 2-fasen-contract
Fase 1:

• Onderlinge samenwerking, iteratief proces -> VO en DO waarbij ON 

verantwoordelijk is voor het ontwerp

• Open begroting, transparantie in kostenopbouw

• Constructieve houding in samenwerking (TeamValue)

Overgang van fase 1 naar fase 2:

• Gezamenlijke toets op haalbaarheid en prijs

• Heldere afspraken over risico’s, scope en planning

Fase 2:

• Continueren van samenwerking en communicatie



Selectiefase - Planning

DatumActiviteit

Selectiefase – Aanmelden

Di 04-11-2025Publicatie in TenderNed

Ma 17-11-2025Algemene inlichtingenbijeenkomst

Ma 24-11-2025Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen

Ma 08-12-2025Publicatie nota van inlichtingen selectiefase

Wo 07-01-2026Uiterste datum ontvangst van de aanmeldingen

Selectiefase – Beoordelen en selecteren

Wo 07-01-2026Openen van de digitale kluis in TenderNed met 
aanmeldingen

Do 29-01-2026Verzenden van de mededeling van selectiebeslissing

Wo 18-02-2026Uiterste datum indienen bezwaar op de selectiebeslissing



1. Algemene informatie

2. Opdrachtomschrijving en projectorganisatie

3. TeamValue

4. Overeenkomsten en voorwaarden

5. Aanbestedingsprocedure

6. Aanmelden als gegadigde

7. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8. Nadere selectie

9. Beoordeling aanmeldingen als gegadigde

10. Informatie over de inschrijvingsfase

Bijlagen 

Het aanmeldings- en selectiedocument



• Uitsluitingsgronden

• Alle wettelijk verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden cf. UEA
• Verklaring inzake verordening (EU) 2022/576

• Geschiktheidseisen

• Beroepsbevoegdheid (KvK)
• Financiële en economische draagkracht (verklaring UEA en bankgarantie)
• Aansprakelijkheidsverzekeringen
• Kwaliteitszorgsysteem (NEN ISO 9001 o.g.)
• Veiligheid (VCA**)
• Duurzaamheid (certificering, eigen verklaringen, verslagen)
• Technische bekwaamheid (kerncompetenties →)

Selectiefase



• Technische bekwaamheid – kerncompetenties

• K1 – Ontwerpwerkzaamheden
• Weg incl. onderdoorgang

• K2 – Aanpassen bestaande en in gebruik zijnde rijkswegen
• Werken met faseringen, afstemming met RWS

• K3 – Realisatie onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer
• Realiseren van een tunnel of onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer

• K4 – OG-ON-samenwerkingsconstructie
• Twee-fasen-contract of bouwteamconstructie

• K5 – Omgevingsmanagement voor gemeentelijke overheid
• Omgevingsmanagement tijdens de ontwerpfase in gelijkwaardige rol als 

OG (gemeentelijke organisatie)



• Selectiecriteria (1)

• S1 – Bedrijfsvisie o.h.g.v. samenwerking in een twee-
fasen-contract

• Samenwerking tussen projectteams (OG en ON)
• De rol van de directie van gegadigde
• Prijsvorming (overgang tussen fase 1 en fase 2)
• Reflecterend vermogen (lessons learned)

Beoordeling:
• De mate waarin aantoonbaar invulling wordt gegeven 

aan de geformuleerde doelstelling; 
• De mate waarin de ingediende informatie volledig is; 
• De mate waarin de ingediende informatie SMART is 

beschreven.

Maximum 
aantal te behalen 
punten

Waardering

20Uitstekend

16Goed

12Voldoende

8Redelijk

0Slecht



• Selectiecriteria (2)

• S2 – Duurzaamheid
• S2a – Duurzaamheid in ontwerp
• S2b – Duurzaamheid in de uitvoering
• S2c – Duurzaamheid in ontwerp en uitvoering (combi)

WaarderingSelectiecriteriumID
Totaal maximaal 14 puntenDuurzaamheidS2

0 punten
2 punten
3 punten
4 punten

Nul, één of twee maatregelen:
Drie maatregelen:
Vier maatregelen:

Vijf of meer maatregelen:

Duurzaamheid in ontwerpS2a

0 punten
2 punt
3 punten
4 punten

Nul, één of twee maatregelen:
Drie maatregelen:
Vier maatregelen:

Vijf of meer maatregelen:

Duurzaamheid in de 
uitvoering

S2b

0 punten
4 punten
5 punten
6 punten

Minder dan drie maatregelen uit fase 1 uitgevoerd in fase 2:
Drie maatregelen uit fase 1 uitgevoerd in fase 2:
Vier maatregelen uit fase 1 uitgevoerd in fase 2:

Vijf of meer maatregelen uit fase 1 uitgevoerd in fase 2:

Duurzaamheid in ontwerp 
en uitvoering (combi)

S2c



• TenderNed

• Vragen worden z.s.m. beantwoord

• Mogelijkheid om duurzaamheidsmaatregelen voor te stellen t.b.v. S2

• Vragen die vandaag gesteld worden, ook graag in TenderNed stellen

Verzoeken om nadere inlichtingen



Vooruitblik inschrijvingsfase - planning
Inschrijvingsfase

Di 17-03-2026Verzenden uitnodiging tot inschrijving

Ma 23-03-2026Informatiebijeenkomst

Wo 08-04-2026 – Do 16-04-2026Eerste individuele inlichtingenronde

Do 23-04-2026, 12:00uUiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen (1)ௗ

Do 13-05-2026Verzenden 1e Nota van Inlichtingenௗௗ

Wo 20-05-2026 – Do 28-05-2026Tweede individuele inlichtingenronde

Di 04-06-2026, 12:00uUiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen (2)ௗ

Do 11-06-2026Verzenden 2e Nota van Inlichtingenௗௗ

Do 30-07-2026, 12:00uUiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingenௗௗ

Beoordelings- en gunningsfaseௗ

Do 30-07-2026Openen van de digitale kluis in TenderNed met inschrijvingenௗௗ

Ma 14-09-2026 – Do 17-09-2026Teamgesprekken

Do 01-10-2026Verzenden van de voorlopige gunningsbeslissingௗ

Wo 21-10-2026Uiterste datum rechtsbeschermingstermijnௗௗ



• Doorkijk voorlopige gunningscriteria

• Prijs (20%)
• Kwaliteit (80%)

• Plan van aanpak
• Samenwerking en borging samenwerkings-visie fase 1 en fase 2
• Projectbeheersing
• BLVC (incl. planning en fasering)
• Duurzaamheid

• Optimalisaties
• Teamgesprekken

Vooruitblik inschrijvingsfase



• Gestandaardiseerde wijze van aanbesteden

• Gericht op samenwerking en het stimuleren van varianten

• Individuele wijzigingen toegestaan

• Afstemming vraag en aanbod en smart maken van de 

klantvraag

• Focus op creativiteit en projectdoelstellingen

Introductie TeamValue



Trechter



contractOG

stakeholder

Stakeholder

Stakeholder 

Stakeholder

Stakeholder

Stakeholder

contract

Interpretatie
verschillen

ON

Kwaliteit minimaal = zoals gevraagd
Niet onderscheidend
Geen innovaties

Slecht-nieuws-gesprek na gunning
Frustraties en gedoe



aanbestedingselectievoorselectie
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in
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pre-contractuele fase

realisatie

contractuele fase
aanbestedings

wetgeving



TeamValue werkmethode

Aanbesteder en 
inschrijver

Variant 
inschrijver 1

Individuele 
inlichtingen

Procesbegeleiding

Beoordelings-
team

Meest 
waardevolle 
inschrijvingTopeisen

+
Contextdocument

Aanpasbare eisen

Variant 
inschrijver 2

Variant 
inschrijver 3

Variant 
inschrijver 4

Variant 
inschrijver 5



1

2

3

1. Algemene informatie, historie en context

2. Voorkomen interpretaties, wijzigingen, individueel tenzij

3. Optimalisaties (Gunningscriterium)

TeamValue informatie-uitwisseling



Afspraken

• Wederzijds vertrouwen
• Nastreven van gelijkwaardigheid
• Procesteam heeft laatste woord
• Vraag-gestuurd en niet beoordelend
• Voorbereiding ligt bij inschrijver
• Individueel, tenzij…
• Individuele inlichtingen worden opgenomen i.h.k.v. 

transparantie-beginsel
• Zoveel mogelijk elektronische afstemming in de dialogen 

d.m.v. bijvoorbeeld BIM (3D-model)
• Mondelinge informatie uit de bijeenkomsten hebben geen 

juridische status. 

Kaders t.a.v. individuele 
wijzigingen: 
• Contextdocument mag niet 

wijzigen; 
• Geen wijziging als daardoor 

de geselecteerde groep zou 
wijzigen;

• Geen wijzigingen waardoor 
de omvang van de opdracht 
(wezenlijk) zou wijzigen; 

• Alleen indien passend 
binnen wenselijkheid van 
opdrachtgever. 



Vragen



• Presentatie wordt in TenderNed gepubliceerd.

Succes met de aanmeldingen!

Afronding en vervolg


