EMVI-BPKV-tabel t.b.v. offerteaanvraag

Zaaknr.
Omschrijving project

nr  EMVI-BPKV-criterium
1 Voor dit project in te zetten
Kennis en Ervaring

2 Plan van Aanpak

3 Project beheersing

Totaal kw aliteitsw aarde kw aliteitscriteria

Totaal kwaliteitswaarde prestatiecriteria

Totaalscore kwaliteitwaarde
Inschrijvingsprijs

Fictieve inschrijvingsprijs

nr

11

2l

22

23

31

32

31183999

Bijlage F

Het project Referentieprognoses 2025 NRM/LMS betreft; het genereren van invoergegevens voor het nieuwe basisjaar 2022 en het leveren van
Referentieprognoses 2025 voor NRM en LMS.

Sub-criterium

Aantoonbare kennis en ervaring

Kwaliteit van de voorgestelde
aanpak

Wijze waarop de opdrachtnemer
de kalibratie uitvoert.

Visie en risicoanalyse op het
onderdeel Terugveer uit de
COVID-pandemie
(paragraaf 8.4 van de
Vraagspecificatie).

Planning en flexibiliteit

Risicomanagement

Aandachtspunten waarop wordt beoordeeld

- De mate van kennis en ervaring van de in te zetten
projectteamleden gemotiveerd per deelproces.

- De mate van kennis en ervaring van de project- en technisch
manager met het leiden van complexe projecten en grote
projectteams.

Dit criterium wordt getoetst aan de hand van relevante
werkervaring waartit de rol en taak van de betrokkenen blijkt.

- De wijze waarop de relatie tussen de deelprocessen wordt
vormgegeven.

- De wijze van kwaliteitsborging van de producten en
dienstverlening.

- De mate waarin additionele aanvullende analyses worden
voorgesteld op hetgeen opgenomen in de vraagspecificatie.

De mate waarin wordt aangetoond dat de gekozen methodiek
aansluit bij de kwaliteitseisen in de vraagspecificatie.

- De mate waarin de visie en voorgestelde aanpak blijk geven
van een goed begrip van dit onderdeel en vertrouwen geven in
een gedegen resultaat.

- De mate waarin de voor dit onderdeel opgestelde
risicoanalyse vertrouwen geeft dat de inschrijver de
complexiteit voldoende doorgrondt en hiervoor effectieve
beheersmaatregelen voorstelt.

De mate waarin uit de offerte blijkt dat:

- de planning inzichtelijk is, detailplanning weergeeft en zicht
geeft op het kritische pad;

- de planning passend is bij de planning en de besluitvorming
van de opdrachtgever;

- er ruimte is in de planning voor het uitvoeren van controles en
het aanleveren van gegevens door de regio;

- er flexibiliteit is om (her)berekeningen uit voeren ten behoeve
van duiding of kleine herstelacties (bv t.g.v. verwonderpunten)
zonder direct meerwerk te rekenen.

- De mate waarin relevante risico’s voor het project woren
geidentificeerd en hiervoor overtuigende beheersmaatregelen
worden aangedragen.

- De mate van weerbaarheid van het projectteam in geval van
tegenvallers en hoe de continuiteit van het project geborgd is.

Maximale
kwaliteitswaarde Beoordelings- kwaliteitswaarde

(€) (MK)

500.000

500.000

600.000

400.000

100.000

100.000

300.000

125.000

175.000

1.400.000

cijfer (BC)

Behaalde

®

> subcriterium 1

= (BC-6)/4 * MK
> subcriterium 2

> subcriterium 3

A (= Ykwal.crit)

B (= Yprest.crit)
A+B

P

IP -/- (A+B)

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuar en Waterstaat

Doelstelling Opdrachtgever
Beschrijving van het doel dat de opdrachtgever met dit criterium
wil bereiken

De opdrachtgever hecht er belang aan dat de in te zetten
projectteamleden voldoende kennis hebben van en ervaring hebben
met het onderdeel waarop zij worden ingezet.

5 of lager

De opdrachtgever ontvangt graag een plan van aanpak waaruit blijkt
dat de opdrachtnemer een goed beeld heeft van de opdracht, zijn
kwaliteitsproces daarop inricht en hoe de relatie tussen de
deelprocessen wordt vormgegeven.

De opdrachtgever wil vertrouwen hebben dat de voorgestelde
methodiek voor de kalibratie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

De opdrachtgever hecht er belang aan dat de opdrachtnemer vooraf
goed heeft nagedacht over dit onderdeel van de opdracht. Met de
risicoanalyse wil de opdrachtgever inzicht krijgen welke risico's de
opdrachtgever in beeld heeft en hoe deze risico's beheerst worden.

De opdrachtgever ontvangt graag een aanbieding waardit blijkt dat
opdrachtnemer in staat is het projectresultaat binnen de gestelde
randvoorwaarden te realiseren en de projectorganisatie goed te
kunnen (bij)sturen om dit doel te behalen wanneer dat nodig is.

De opdrachtgever ontvang graag een aanbieding waartit blijkt dat de
opdrachtnemer gesteld staat voor de (meest relevante) risico’s die
kunnen optreden tijdens het uitvoeren van dit project. En dat er
adequate opvang is in geval van onvoorziene omstandigheden.

Fictieve
inschrijfprijs

Knock-out bij:

Rijkswaterstaat
Water, Verkeeren
Leefomgeving

Contactpersoon:

Mevr. A.W. Habben Jansen
T 06-50197753

E anne.habbenjansen@rws.|
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