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Aanbesteding: 31183999 Referentieprognoses 2025 NRM/LMS
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Referentie: 31183999

Toelichting:
Beste, 
De aanvullende vragen gesteld gedurende de 2de ronde zijn beantwoord. 

Fijne feestperiode, 

Anne

Ref.nr. Onderwerp:
56 Vraagspecificatie, Deelproces vracht- en bestelautoverkeer

Vraag:
Bijlage J, Mijlpalenplanning, pag 67. Er wordt gesproken over aanlevering 
van a-priorimatrices voor bestel en vracht. Wanneer deelproces 4 doorgang 
vindt, zullen niet deze matrices maar VAM en BAM matrices (en de RGM 
procedure) worden aangeleverd. Wannneer zouden deze matrices (en de 
RGM procedure) dan worden aangeleverd?

Antwoord:
Het streven is om deze matrices dan uiterlijk 1 augustus 2023 aan te leveren.

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Vraagspecificatie, Deelproces vracht- en bestelautoverkeer

Vraag:
Bijlage J, Mijlpalenplanning, pag 67. De SEG 2022 worden op 1 juni 2024 
aangeleverd door de opdrachtgever. Ze zijn echter reeds in 2023 nodig voor 
de aanlevering van apriori matrices vracht- en bestel op 1 september 2023, 
zie ook paragraaf 4.1.2. Worden de SEG 2022 tijdig hiervoor aangeleverd in 
voorjaar 2023?

Antwoord:
Ja, indien deelproces 4 doorging vindt, wordt uiterlijk op 1 augustus 2023 
een concept SEG-bestand aangeleverd t.b.v. het toepassen van de RGM-
procedure. Dit concept SEG-bestand bevat een beperkt aantal variabelen: 
aantal banen naar 8 sectoren, aantal vestigingen, oppervlak distributiecentra 
en aantal huishoudens.



Nota van inlichtingen 31183999 Referentieprognoses 2025 NRM/LMS

Pagina 2 van 2 Datum genereren nota van inlichtingen: 21-12-2022

Beantwoord op: 21-12-2022
Label: Inhoud


