Nota van inlichtingen 31205036 voor het engineeren en uitvoer en van suppletiewerken langs
de Nederlandse kust

Algemeneinformatie
Aanbesteding: 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken
langs de Nederlandse kust

Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31205036

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
2 Aanbestedingsplanning
Vraag:

Door de wijziging in de aanbestedingsplanning met zaaknummer 31205035
is er geen tijd om eventuele vragen uit de nog te gepubliceren nota van
inlichtingen (zaaknr. 31205035, gepland 10-Nov) mee te nemen voor de
vragenronde van deze aanbesteding (vrangenronde sluit op 30 oktober).
Daarnaast zit er maar drie dagen tussen inschrijvingen van zaaknr. 31205035
en 31205036 bei de aanbestedingen waardoor het proces verbaal van
inschriving van 3120535 mogelijk niet kan worden meegewogen in de
inschrijving van 3120536.

Het verzoek aan aanbesteder is om zowel de datum van indienen van vragen
als het indienen van inschrijven met twee weken uit te stellen.

Antwoord:

Inzake aanbesteding voor het engineeren en uitvoeren van suppl etiewerken
langs de Nederlandse kust, met zaaknummer 31205036, is bij het
Klachtenmel dpunt aanbesteden een klacht ingediend.

Er istijd nodig om de klacht zorgvuldig te behandelen.

Om die reden worden tot een beslissing op de klacht is verzonden geen
formel e stappen in de aanbesteding genomen.

De nieuwe termijnen worden zo spoedig mogelijk via TenderNed
bekendgemaak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Nota van inlichtingen 31205036 voor het engineeren en uitvoer en van suppletiewerken langs
de Nederlandse kust

Percelen: P1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van
suppl etiewerken langs de Nederlandse kust

Beantwoord op: 28 okt 2025
M ededelingen
Ref.nr. Onderwerp:
M1 Reden wijzigingen aanbestedi ngsplanning.

Inhoud mededeling:
Bij het Klachtenmeldpunt aanbesteden is een klacht ingediend. Voor een
zorgvuldige afhandeling is de planning gewijzigd. Zie rectificaties.

Percelen: P1 31205036 voor het engineeren en uitvoeren van
suppl etiewerken langs de Nederlandse kust
Aangemaakt op: 7 nov 2025
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