

Nota van Inlichtingen

Contract met zaaknummer 31205036

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 0 bijlage(n)

Nota van inlichtingen nummer 1 behorend bij het contract met zaaknummer 31205036 verstrekt aan gegadigden voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerken langs de Nederlandse kust.

Betreffende de suppleties:

- Westkapelse Zeedijk (strandsuppletie)
- Westkapelle (strandsuppletie)
- Breezand (strandsuppletie)

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Geen

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Geen

C. In de aanbestedingsdocumenten zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- Aanbestedingsleidraad:
 - Paragraaf 1.4

Onderstaande tekst vervalt:

De onderhavige aanbestedingsprocedure heeft betrekking op een opdracht waarin werksoorten en/of bouwfases zijn geïntegreerd. De motivering hiervoor is als volgt:

- De afzonderlijke werken zijn onderdeel van het landelijke onderhoudsprogramma van het kuststelsel, hetgeen in samenhang wordt geprogrammeerd en uitgevoerd;
- De werken bevinden zich binnen één morfologisch stelsel en hebben eenzelfde doel: het waarborgen van veiligheid en het voeren van een toekomstbestendig kustbeleid;
- De afzonderlijke werken bestaan uit gelijksoortige werkzaamheden: het met behulp van zeewaardig baggermateriaal opzuigen, transporteren en suppleren van zand op de Nederlandse kust;
- Alle afzonderlijke werken kunnen met één en hetzelfde materiaal worden uitgevoerd;
- De afzonderlijke werken zijn voor de veelal internationaal opererende partijen binnen dit marktsegment van een dussdanige omvang dat mobilisatie van materiaal onevenredig zwaar weegt op de realisatiekosten van één enkele suppletie;
- Door samenvoeging kunnen partijen hun materiaal efficiënter mobiliseren en demobiliseren;



- Samenvoeging leidt tot kostenreductie, zowel voor opdrachtnemer (efficiency) als Rijkswaterstaat (beheerslast).

En wordt vervangen door:

De onderhavige aanbestedingsprocedure heeft betrekking op een opdracht waarin drie suppletie locaties zijn samengevoegd tot een opdracht. De motivering hiervoor is als volgt.

Het samenvoegen van meerdere suppletie locaties binnen een contract geeft grote voordelen:

- Beperking veiligheidsrisico's in zandwingebieden, doordat er voorkomen wordt dat er meerdere aannemers tegelijk in een zandwink vak zand winnen;
- Beperking van de (de)mobilisatiekosten, met name geldt dit voor de aan- en afvoer van de zinkerleiding, de sleephopperzuiger en ander materieel bij volgorde lijke uitvoering van de suppleties;
- Beperken projectmanagementkosten;
- Efficiënter aanvragen van vergunningen en toestemmingen benodigd voor de uitvoering, omdat bij de samenstelling van de contracten is gekeken naar de geografische ligging zodat de nodige vergunningaanvragen, overleggen met beheerders, gemeentes en nautische diensten efficiënt kan verlopen;
- Beperken beheerslast Rijkswaterstaat door minder aanbestedingen en efficiëntere begeleiding in de uitvoering.

Het programma Kustlijnzorg van Rijkswaterstaat heeft als doel het in stand houden van de basiskustlijn. Daarnaast heeft het programma Kustlijnzorg als doel om het kustfundament mee te laten stijgen met de zeespiegelstijging. Om deze doelen te halen moet er per jaar gemiddeld 10 miljoen kubieke meter zand worden aangevuld op de kust. Door het programma wordt de kust jaarlijks gemeten en wordt getoetst waar zand moet worden aangevuld.

Omdat de totaal te suppleren hoeveelheid zand per jaar alleen door grote bedrijven met veel (materiele) capaciteit of een combinatie van meerdere bedrijven kan worden gerealiseerd, worden de locaties waar gesuppleerd moet worden onderverdeeld in meerdere contracten. Op deze manier komen MKB-bedrijven zelfstandig (of eventueel in combinatie) in aanmerking voor de realisatie van deze werkzaamheden.

Uit eerdere aanbestedingen van programma Kustlijnzorg is bekend dat grote bedrijven veelal beschikken over meerdere kleine, middelgrote en grote schepen. MKB bedrijven beschikken veelal over één of enkele eigen kleine tot middelgrote schepen. Ook wordt door deze bedrijven relatief vaak scheeps capaciteit ingehuurd als de eigen scheeps capaciteit niet toereikend is.

De suppletiewerkzaamheden hebben gevolgen voor de omgeving (natuurwaarden, recreatie, omwonenden en andere stakeholders). Ook wordt de omgeving en het uitvoerend personeel blootgesteld aan veiligheidsrisico's. Deze gevolgen, gecombineerd met de zandbehoefte van de kust, leiden tot een uiterlijke uitvoeringsdatum en tevens een maximale uitvoeringsduur van bepaalde suppletiewerkzaamheden.

Om te zorgen dat de samenvoeging van verschillende suppletie locaties niet zorgt voor onnodige beperkingen op de toegang van het MKB, zijn productieberekeningen gemaakt met als uitgangspunt de inzet van een gangbaar middelgroot schip. Uit de berekeningen volgt dat voor de opdracht geldt dat uitvoering van de drie suppletie locaties mogelijk is met één middelgroot schip. Hierbij is rekening gehouden met de maximale uitvoeringsduur en overige eisen in het contract.

Bovenstaande verdeling van suppletie locaties naar drie verschillende contracten zijn in juni 2025 gedeeld tijdens de door Rijkswaterstaat georganiseerde marktinformatiedag; zie <https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/373121>. Daarnaast is in juni 2025 de RWS Inkoopplanning gepubliceerd (zie



<https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/marktconsultaties-en-marktdagen/inkoopplanning>), waarop drie contracten voor Kustlijnzorg zijn vermeld. Hierbij is eveneens een factsheet (https://open.rijkswaterstaat.nl/publish/pages/211883/factsheet_zaak_id_31205035_31205036_31205037_kustlijnzorg.pdf) gepubliceerd, welke drie contracten vermeldt. Tevens is in juli 2025 de voorgenomen samenstelling van de drie contracten door middel van een publicatie op TenderNed kenbaar gemaakt; zie <https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/387037>. Hierop heeft het programma Kustlijnzorg op dit onderwerp géén reacties ontvangen.

Specifiek voor contract 31205036 is gekeken naar de geografische ligging van de samengevoegde suppletie locaties. Door de geografische ligging kennen de drie suppletie locaties veel dezelfde stakeholders hetgeen efficiëntievoordelen geeft. Het zand voor de strandsuppletie Westkapelle en strandsuppletie Westkapelse Zeedijk wordt gewonnen uit hetzelfde zandwinvak. Het is niet wenselijk om meerdere partijen uit eenzelfde gebied zand te laten winnen.

o Paragraaf 2.3

Was:

Activiteit	Datum
Aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	06-10-2025
Inschrijvingsfase	
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	11-11-2025
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	20-11-2025
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	11-12-2025
	15:00 uur
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	12-12-2025
Verzenden gunningsbeslissing	23-02-2026
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	16-03-2026
Verzenden opdracht	26-03-2026

Wordt:

Activiteit	Datum
Aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	06-10-2025
Inschrijvingsfase	
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	18-11-2025
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	27-11-2025
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	18-12-2025
	15:00 uur
Beoordelingsfase	
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	19-12-2025
Verzenden gunningsbeslissing	04-03-2026
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	24-03-2026
Verzenden opdracht	09-04-2026



D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Geen

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Rotterdam op 13-11-2025,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Projectmanager Kustlijnzorg,

Edwin Stofbergen