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1. [bookmark: page5][bookmark: _Toc213339253]ALGEMEEN

[bookmark: _Toc213339254]1.1	Opdrachtgever

Het gemeentebestuur van de gemeente Overbetuwe, Postadres: Postbus 11, 6660 AA Elst. Tel: 140481.

Bezoekadres: Dorpsstraat 67, 6661 EH te Elst.

Het gemeentebestuur van de gemeente Lingewaard. Postadres: Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Tel: 026 3260111.

Bezoekadres: Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ te Bemmel

[bookmark: _Toc213339255]1.2	Directie

De directie wordt gevoerd door de in de opdrachtbrief te vermelden personen. Beide gemeenten wijzen elk hun eigen directievoerder aan. Bouwvergaderingen worden gecombineerd gehouden met 1 gezamenlijke voorzitter door de Opdrachtgever te bepalen.

[bookmark: _Toc213339256]1.3	Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.

De gemeente Overbetuwe bestaat uit de volgende plaatsen: Andelst, Driel, Elst, Indoornik, Homoet, Hemmen, Herveld, Heteren, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten.

De gemeente Lingewaard bestaat uit de volgende plaatsen: Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen, en Ressen.

[bookmark: _Toc213339257]1.4	Algemene beschrijving

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL) en op het uitvoeren van OVL-projecten en bestaan in hoofdzaak uit:
a) Het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
b) Het uitvoeren van regulier onderhoud;
c) Het opheffen van storingen en defecten; 
d) Het herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen;
e) Het (ver)plaatsen of verwijderen van lichtmasten;
f) Het opnieuw richten van scheefstaande masten;
g) Het vervangen van masten en/of armaturen;
h) Het rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
i) De administratieve afhandeling en het verhalen van aanrijschades; 
j) Het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

Installaties:
Overbetuwe:	 9500 lichtmasten, 9700 armaturen, 9700 lichtbronnen
Lingewaard:	 9600 lichtmasten, 9800 armaturen, 9800 lichtbronnen 

Storingsmeldingen gemiddeld jaarlijks
650 maal voor Overbetuwe
600 maal voor Lingewaard
[image: Afbeelding met tekst, lijn, Perceel, Lettertype

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Afhandeling storingen (geen prio):
Overbetuwe:	Afhandeling binnen 10 werkdagen 
Lingewaard:	 Afhandeling binnen 10 werkdagen.

Afhandeling storingen prio (te bepalen door OG): zie Artikel 3.1.13.8

Voedingsnet:
Lingewaard 20% eigen net en 80% is van Liander
Overbetuwe: 3% van het netwerk is in eigen beheer, 97% is van Liander.

Overbetuwe:	Maximaal vervangen van ca. 3000 masten en 4000 armaturen gedurende de
	overeenkomst afhankelijk van politiek besluit.
Lingewaard:	Vervangen van ca. 550 armaturen en 170 masten gedurende de overeenkomst.


[bookmark: _Toc213339258]1.5	Tijdsbepaling

Het werk dient te worden verricht in de periode van 1 mei 2026-1 mei 2030. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden. Aan het einde van de overeenkomst kan de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever voor één jaar worden verlengd. Deze verlenging kan maximaal één keer worden verleend. Het uitgangspunt voor de mogelijke verlenging is de tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie. Zie verder deel 1.9 en 3.1.22.1 voor evaluatie (K ’s).

[bookmark: _Toc213339259]1.6	Onderhouds-/garantietermijn

De onderhouds-/garantietermijn, zoals bedoeld in Paragraaf 11 van de UAV 2012, bedraagt zes maanden, inclusief installatie-onderdelen zoals lampen.

[bookmark: _Toc213339260]1.7	Kwaliteitsborging

Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2023).

[bookmark: _Toc213339261]1.8	Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade aan zaken en eigendommen van de opdrachtgever en derden, welke te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer of van degenen voor wie hij verantwoordelijk is en/of welke voortvloeit uit de uitvoering van de Raamovereenkomst.


[bookmark: _Toc213339262]1.9	Contractmanagement

De opdrachtgever gaat contractmanagement toepassen op het contract. Hiertoe worden Kwalitatieve Prestatie Indicatoren (KPI ’s) benoemd waarop de opdrachtgever gaat toetsen/sturen. De indicatoren zijn voorwaarden uit het contract, en zijn gekozen vanwege hun prioriteit die ze volgens de opdrachtgever hebben. De indicatoren zijn gekwantificeerd en daarmee toetsbaar. Opdrachtgever stelt de KPI-lijst vast. De lijst van KPI’s is een dynamisch document. Gedurende de looptijd van het contract kunnen de indicatoren uitgewisseld worden door andere uit het contract.


De KPI-lijst dient voor de opdrachtgever als een sturings- en beoordelingsmiddel. De KPI-lijst staat standaard op de agenda voor de bouwvergaderingen. Tijdens de bouwvergaderingen worden noemenswaardig heden besproken zodat de kwaliteitseisen en de realisatie van de dienstverlening op regelmatige basis worden afgestemd en waar nodig door de opdrachtnemer worden hersteld. De KPI-lijst is een onderdeel van de evaluatie voor een eventuele verlenging van het contract.






2. [bookmark: _Toc213339263]BESCHRIJVING

[bookmark: _Toc213339264]2.1	Algemene gegevens

[bookmark: _Toc213339265]2.1.1	Tekeningen

De opdrachtnemer aan wie het werk wordt gegund, kan zover beschikbaar voor het plegen van onderhoud, situatietekeningen met daarop kabel- en leidinginformatie, de locaties van de lichtmasten en de bijbehorende lichtmastnummers opvragen. Daarnaast verstrekt de opdrachtgever, in geval van nieuwe aanleg, tekeningen en gegevens over de toegepaste typen masten, armaturen, lichtbronnen etc.

[bookmark: _Toc213339266]2.1.2	Kwaliteitsborging op verzoek van opdrachtgever

a) Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen welke door de certificatie-instellingen (goedgekeurde door Raad van Certificatie) zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten, attesten met certificaat en keuren of gelijkwaardig.

b) Van de opdrachtnemer wordt vooraf voor het uit te voeren werk verlangd: 
· Voorleggen planning preventief onderhoud;
· Voorleggen toe te passen verkeersmaatregelen.

[bookmark: _Toc213339267]2.1.3	Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
· Bestek bijlage 1:	Veiligheids- & Gezondheidsplan
· Bestek bijlage 2: 	Huidige areaal- en beheergegevens
· Bestek bijlage 3: 	Plattegrond Overbetuwe
· Bestek bijlage 4: 	Plattegrond Lingewaard
· Bestek bijlage 5: 	Handboek Openbare verlichting 2025
· Bestek bijlage 6: 	Handboek Kabels en leidingen gmb-218 283506
· Bestek bijlage 7: 	Eisen en voorbeeld sticker lichtmast
· Bestek bijlage 8: 	Mastenboek Overbetuwe-Lingewaard 




[bookmark: _Toc213339268]2.1.4	Adressen

Liander:
Utrechtseweg 68 Arnhem
Telefoon 088 5426383

Gemeentewerf Lingewaard:
Lingewal 6a te Bemmel
08.15 – 16.00

Gemeentewerf Overbetuwe:
Korte Helster 1, 6661 AE Elst
08.00 - 12.00 en 12.30-15.30

[bookmark: _Toc213339269]2.2	Nadere beschrijving
[bookmark: _Toc213339270]2.2.1	Verklaring Prijzenblad

In het Prijzenblad is een kwantitatieve beschrijving opgenomen van het uit te voeren werk. Het Prijzenblad is opgenomen als Bijlage E. Bij het invullen van de korting/opslag bij de diensten dient u bij een opslag een positief getal in te vullen en bij een korting een negatief getal.

Bij de leveringen van materialen is het in te vullen percentage een positief getal en te allen tijde een korting op de brutoprijzen van de betreffende leverancier. Dit betreft het materiaal voor onderhoud en schades/vervanging. Projecten (vanaf 50 stuks) worden via een mini-competitie samen met de geselecteerde aannemer bepaald.
[bookmark: _Toc213339271]2.2.2	Bijstelling van hoeveelheden

In afwijking van het bepaalde in Paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012 zal er geen verrekenprijs worden overeengekomen bij afwijkingen in de hoeveelheden voor het Bestek. AK en winst & risico zijn in begrepen in de eenheidsprijzen.

[bookmark: _Toc213339272]2.3	Specificatie Prijzenblad

Niet specifiek in deze opsomming genoemde handelingen welke echter wel genoemd zijn in het bestek of noodzakelijk zijn om de handeling te kunnen verrichten worden geacht onderdeel te zijn van de specificatie als waren zij letterlijk opgenomen.

ALGEMEEN
Activiteiten geldend voor en onderdeel uitmakend van alle hierna genoemde eenheden:
· Controle op de verrichte werkzaamheden;
· Controleren op een juiste werking;
· Vervoer plaatsing en montage met de daarvoor geëigende middelen;
· Voorzien in benodigd gereedschap;
· Opslag materialen;
· Verwijderen en afvoeren verpakking materiaal;
· Levering klein materiaal;
· Aan- en afvoer van materialen;
· Invullen mutatie- aansluitformulier;
· Coördinatie van de werkzaamheden;
· Verkeersmaatregelen cf. CROW 96b (door middel van aanwezige bebakening op de voertuigen, enkele kegels of een waarschuwingshek, daar waar deze verkeersmaatregelen niet volstaan zal in samenspraak met de Opdrachtgever aanvullende maatregelen besproken worden); 
· Overleg en coördinatie met de netbeheerder m.b.t. het maken van aansluitingen op of vanaf het energiedistributienet.

Niet in eenheden opgenomen:
· Realisatie van wegomleidingen.

OVERZICHT TE LEVEREN EN TE VERWERKEN KLEIN MATERIAAL
Deel uitmakend van de omschrijving van eenheden;
· Aftak/verbindingsklemmen t.b.v. moffen;
· RVS bevestigingsmaterialen (schroeven bouten moeren e.d.);
· div. wartels;
· Nylon pluggen;
· R.V.S. dopmoeren div. afm.;
· Vulmiddel;
· Lasdoppen;
· div. kabelschoenen aderpennen;
· Isolatie kous;
· Afwerkdoppen;
· Afdichtingsmateriaal t.b.v. buizen;
· RVS band en klemmen t.b.v. bevestigen verkeersborden;
· Zand;
· Starter t.b.v. lichtbronnen.

MASTEN EN ARMATUREN

M 1	SAMENSTELLEN EN PLAATSEN MASTEN EN ARMATUREN
M 1.1 t/m 1.12 Het samenstellen en plaatsen van een lichtmast en armatuur ‘X’ meter hoog met grondstuk of voetplaat.
· Graven/ aanvullen/ aanstampen mastgat in lagen van 30cm;
· Vullen grondstuk met zand (tot 20cm boven maaiveld);
· Leveren en aanvoer zand;
· Plaatsen en richten mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder zijn;
· Ankerbouten op lengte brengen;
· Aanbrengen dopmoeren en veerringen;
· Ondersabelen voetplaat;
· Inmeten mast GPS x/y coördinaten en nauwkeurigheid met een nauwkeurigheid van 5cm;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier of beheersysteem;
· Aansluiten snoer;
· Aanbrengen lamp waarvan toepassing;
· Aanbrengen uithouder;
· Leveren aanbrengen aardedraad groen/geel 6 mm2 tussen aansluitkast en mast;
· Aanbrengen armatuur op mast of uithouder;
· Invetten bouten sluitingen;
· Gebruik van beschermende materialen;
· Aanbrengen code sticker;
· Afvoer puin/ grond;
· Bijwerken lakschade met een door de directie goedgekeurd middel;
· Gebruik kraanwagen indien nodig.


M 2	SAMENSTELLEN EN PLAATSEN SEPARATE ARMATUREN
M 2.1 t/m M 2.3 en M 2.6 t/m 2.9 Het samenstellen en bevestigen van een armatuur aan een gevel ‘X’ meter hoog.
· Aanbrengen kabel/ snoer en kabelgoot;
· Aanbrengen lamp waarvan toepassing;
· Aanbrengen bevestigingsbeugel/ gevelsteun;
· Aanbrengen armatuur op bevestigingsbeugel/ gevelsteun;
· Boren bevestigingsgaten t.b.v. bevestigingsmiddelen;
· Levering en aanbrengen bevestigingsmaterialen;
· Werking controleren;
· Inmeten armatuur;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier;
· Aansluiten kabel/ snoer in armatuur en aansluitunit;
· Aanbrengen code sticker;
· Bijwerken van lakschade veroorzaakt door opdrachtnemer;
· Gebruik ladder, steiger of hoogwerker indien nodig.

M 2.4 en M 2.9 Het samenstellen en aanbrengen van een extra armatuur op gestreken lichtmast
· Aanbrengen snoer;
· Aanbrengen armatuur op mast of uithouder;
· Aansluiten snoer in armatuur en aansluitunit;
· Bijwerken van lakschade veroorzaakt door opdrachtnemer.

M 2.5 en M 2.10 Het samenstellen en aanbrengen van een armatuur aan spankabel ’X’ meter hoog
· Aanbrengen ophangconstructie;
· Monteren armatuur;
· Aanbrengen armatuur nummer;
· Aansluiten kabel EoYMvKas 3x 1.5 mm2;
· Gebruik van hoogwerker.

M 3	VERWIJDEREN EN DEMONTEREN MASTEN EN ARMATUREN
M 3.1 t/m M 3.12 Het ontgraven verwijderen en demonteren van een lichtmast en armatuur ‘X’ meter hoog
· Het ontgraven en verwijderen van de mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder zijn;
· Los nemen van moeren en verwijderen mast van opstort;
· Het uitkloppen van het grondstuk;
· Schonen van opstort en invetten ankers;
· Verwijderen armatuur;
· Reinigen armatuur wanneer opdrachtgever dit aangeeft bij hergebruik;
· Verwijderen lamp waar van toepassing is;
· Demontage snoer;
· Verwijderen code sticker;
· Reinigen mast wanneer opdrachtgever dit opgeeft bij hergebruik;
· Het inmeten verwerken op mutatie- aansluitformulier of beheersysteem;
· Leveren van en aanvullen mastgat met zand/ grond en aanstampen in lagen van 30 cm;
· Gebruik van beschermingsmateriaal;
· Gebruik kraanwagen indien nodig.

M 4	HET VERWIJDEREN VAN SEPARATE ARMATUREN
M 4.1 t/m 4.3 en M 4.6 t/m 4.8 Het verwijderen en demonteren van een armatuur van een gevel ‘X’ meter hoog;
· Demontage gevelsteun;
· Verwijderen snoer/ kabel en kabelgoot;
· Verwijderen lamp;
· Verwijderen armatuur van bevestigingsbeugels of gevelsteun;
· Los nemen aansluitsnoer/ kabel in armatuur;
· Foto’s maken van de te herstellen gevel bevestigingsgaten;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier;
· Gebruik van ladder steiger of hoogwerker indien nodig.

M 4.4 en M 4.9 Het verwijderen en demonteren van een armatuur en/of uitlegger van een gestreken lichtmast.
· Demontage armatuur;
· Demonteren aansluiting en verwijderen snoer;
· Verwijderen lamp waar van toepassing is;
· Verwijderen uitlegger.

M 4.5 en M 4.10 Het verwijderen en demonteren van een armatuur van een spankabel ‘X’ meter hoog;
· Los nemen aansluitsnoer;
· Demonteren lamp waar van toepassing is;
· Demonteren armatuur;
· Demonteren ophangconstructie;
· Gebruik hoogwerker indien nodig.

M 5	VERPLAATSEN VAN MASTEN
M 5.1 t/m 5.4 en M 5.9 t/m 5.12 Het verplaatsen van een lichtmast ‘X’ meter (gelijktijdig verwijderen en plaatsen).
· Uitvoering in een arbeidsgang;
· Het ontgraven en uitnemen van de mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder zijn;
· Graven nieuw mast gat;
· Plaatsen en richten mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder zijn;
· Vullen grondstuk met zand (tot 20cm boven maaiveld);
· Leveren zand;
· Leveren aanbrengen aardedraad groen/geel 6 mm2 tussen aansluitkast en mast;
· Aanvullen en aanstampen mastgat in lagen van 30 cm;
· Inmeten mast;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier;
· Bijwerken lakschade;
· Gebruik kraanwagen indien nodig.

M 5.5 en  5.8 Het verplaatsen van een lichtmast ‘X’ meter (verwijderen en later plaatsen).
· Uitvoering in twee arbeidsgangen;
· Het ontgraven en uitnemen van de mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder zijn;
· Dichten en aanstampen mastgat;
· Het uitkloppen van het grondstuk;
· Tijdelijk opslaan mastcombinatie;
· Graven nieuw mastgat;
· Plaatsen en richten mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouders zijn;
· Aanvullen en aanstampen mastgat in lagen van 30 cm;
· Vullen grondstuk met zand (tot 20cm boven maaiveld);
· Leveren zand;
· Leveren aanbrengen aardedraad groen/geel 6 mm2 tussen aansluitkast en mast;
· Inmeten mast en kabel;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier;
· Bijwerken lakschade;
· Gebruik kraanwagen indien nodig.

M 6	UITWISSELEN VAN MASTEN
M 6.1 t/m 6.10	Het uitwisselen van een lichtmast ‘X’ meter demonteren en monteren armatuur.
· Uitvoering in een arbeidsgang;
· Het ontgraven en uitnemen van de mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen;
· Lange uithouder zijn;
· Demonteren mast/uithouder;
· Los nemen aansluitsnoer;
· Demonteren armatuur;
· Eventueel demonteren en monteren verkeersborden;
· Aanbrengen evt. uithouder op nieuwe mast;
· Aanbrengen en aansluiten snoer;
· Aanbrengen armatuur op nieuwe mast of uithouder;
· Plaatsen en richten mast dit kunnen ook masten met vaste gebogen lange uithouder zijn;
· Vullen grondstuk met zand (tot 20cm boven maaiveld);
· Leveren zand;
· Leveren aanbrengen aardedraad groen/geel 6 mm2 tussen aansluitkast en mast;
· Aanvullen en aanstampen mastgat in lagen van 30 cm;
· Inmeten mast;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier;
· Bijwerken lakschade;
· Aanbrengen code sticker;
· Gebruik kraanwagen indien nodig.

M 7	UITWISSELEN VAN ARMATUREN
M 7.1 t/m 7.8 Het uitwisselen van een armatuur aan een gevel of spandraad ‘X’ meter.
· Demonteren armatuur;
· Los nemen aansluitsnoer/ kabel en kabelgoot;
· Aanbrengen nieuw armatuur;
· Aanbrengen snoer kabel;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier;
· Aansluiten snoer/ kabel in armatuur en aansluitunit;
· Invetten deursluiting;
· Bijwerken van lakschade veroorzaakt door opdrachtnemer;
· Gebruik ladder steiger of hoogwerker indien nodig.

M 8	OVERIGEN
M 8.1 en M 8.7 Het rechtzetten op hoogte brengen en richten van een lichtmast ‘X’ meter.
· Gedeeltelijk ontgraven mast;
· Op hoogte brengen;
· Rechtzetten mast;
· In richting draaien van de mast;
· Aanvullen en aanstampen mastgat in lagen van 30 cm;
· Vullen met zand (tot 20cm boven maaiveld).

M 8.2 t/m 8.3 en M 8.8 t/m 8.9 Het rechtzetten op hoogte brengen en richten van een lichtmast ‘X’ meter.
· Gedeeltelijk ontgraven mast;
· Op hoogte brengen;
· Rechtzetten mast;
· In richting draaien van de mast;
· Aanvullen en aanstampen mastgat in lagen van 30 cm;
· Vullen met zand (tot 20cm boven maaiveld);
· Gebruik kraanwagen indien nodig.

M 8.4 t/m 8.5 en M8.10 t/m 8.11 Afmetingen BxHxD meest voorkomende overzet deurtjes.
· 3,5m staal 85*400*114;
· 6m staal 85*400*121;
· 8m staal 115*600*178;
· 4m aluminium 85*400*114;
· 6m aluminium 85*400*135;
· 8m aluminium 85*400*145.

M 8.6 en M 8.12 Separaat aanbrengen afneembare grondvleugel bij reeds geplaatste mast.
· Graven mastgat;
· Aanbrengen afneembare grondvleugel (art.nr 127404);
· Aanvullen en mechanisch aanstampen mastgat in lagen van 30 cm;
· Richten mast;
· Bijwerken lakschade schade grondstukbescherming.

M 8.13 t/m 8.14 Het aanbrengen/verwijderen van een code sticker op lichtmast armatuur of schakelkast.
· Ter plaatse van het mastnummer reinigen van mast armatuur of kast;
· Ontvetten;
· Aanbrengen dan wel verwijderen van het mastnummer;
· Kwaliteitssticker klasse 3 met UV-filter (voorbeeld sticker in bijlage 7).

M 8.15 t/m 8.16 Het aan-, afsluiten van een reclame- of bewegwijzeringbord op aansluitunit.
· Indien geen vrije zekering aanwezig aanbrengen en aansluiten zweefzekering in aansluitkast;
· Aansluiten snoer/kabel in/op aansluitkast;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier.

M 8.17 Het plaatsen of verwijderen van verkeersborden aan/van bestaande lichtmast.
· Indien geen vrije zekering aanwezig aanbrengen en aansluiten zweefzekering in aansluitkast;
· Aansluiten snoer/kabel in/op aansluitkast;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier.

M 8.18 Meet/schetswerk per mast en/ of armatuur
· Inmeten a.h.v. een vast punt;
· Maken schets;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier.

M 8.19 Het veilig stellen van een schade geval (buiten wacht- en storingsdiensttijden) anders dan door een aanrijding
· Kabeleind af isoleren;
· Mast evt. verwijderen;
· evt. mastdeel afzagen;
· Aanbrengen markeerband;
· Opnemen gegevens van de schade;
· evt. plaatsen mastdeur;
· Gebruik hoogwerker/ kraanwagen indien nodig.

M 8.20 Het leveren van QWPK 3x1 mm2	Comment by Heleen Lieftink: Deze of een andere kabel YMvK 3x1,5mm2
	Comment by Heleen Lieftink: CHECK WELK EN wellicht H07BQ-F

M 8.22 Het aanbrengen van een voorziening tegen lichthinder

G	GRONDWERK

G 1	GRAVEN EN DICHTEN
G 1.1 t/m 1.6	Hand/ mechanisch graven en dichten sleuf/ lasgat breed ‘X’ meter diep ‘X’ meter.

G 1.7	Verharding in sleuf breed 30 cm opbreken per 10 cm dikte en aanvullen met zand/ grond.
· Opbreken verharding;
· Verwijderen uit sleuf;
· Vervoer zand/ grond en puin;
· Leveren van en aanvullen sleuf met zand/ grond.

G 1.8 t/m 1.10
· Graven sleuf/ lasgat;
· Dichten sleuf/ lasgat;
· Mechanisch aanstampen in lagen van 30 cm.

G 1.11	Meet/schetswerk geul
· Inmeten a.h.v. een vast punt;
· Maken schets;
· Verwerken op revisie.



G2	BESTRATING EN GROEN

G 2.1 – 2.2 Het opbreken boven sleuf van asfalt tot ‘X’ cm dikte.
· Zagen van asfalt;
· Opbreken en verwijderen;
· Afvoer puin.

G3		WERKWIJZE AAN DE HAND VAN CROW RICHTLIJN 400
· De werkzaamheden dienen conform de CROW-richtlijn 400 te worden uitgevoerd.
· De aannemer moet voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden, zelf beoordelen of werkzaamheden mogelijk in verontreinigde bodem plaatsvinden. De gemeente maakt hiervoor gebruik van de Bodemdesk van de netbeheerder (Liander). De kosten van deze werkzaamheden zijn verwerkt in de eenheidsprijzen.
· Aangezien bij OVL-werkzaamheden het een tijdelijke uitname is van grond (zonder verplaatsing en kleiner dan 1m3), zijn deze handelingen toegestaan zonder dat een kwaliteitsbepaling is uitgevoerd. Wel dient er een functietoets gedaan te zijn. Enige voorwaarde is dat er geen tussentijdse bewerking en/of verwerking heeft plaatsgevonden.
· Vermenging van boven- en ondergrond is toegestaan in cunetten van kabels en leidingen en bij mastgaten. Bij een status "onbekend", "schoon", "gesaneerd" of "mogelijk vervuild" (ook wel wit, groen, gearceerd en oranje): gaat de aannemer volgens de basisklasse verontreinigde bodem te werk en zorgt hij zelf voor persoonlijke veiligheidsmiddelen voor zijn personeel en derden indien die in zijn opdracht dan wel onder zijn verantwoordelijkheid werken.
· Indien de aannemer in de veronderstelling is, of de verdenking heeft of dit blijkt uit het uitgevoerde historische onderzoek (rapportage) overeenkomstig NEN 5740, dat sprake is van verontreinigde bodem, dan treedt de aannemer in overleg met de directie.
· De aannemer dient er rekening mee te houden dat vertraging kan optreden als gevolg van het analyseren van bodemmonsters.
· In geval van acute situaties zoals bij schademasten en kabelstoringen beoordeelt de aannemer de situatie ter plaatse en handelt hierbij volgens de basisklasse verontreinigde bodem.
· In geval van acute situaties zoals bij schademasten waarbij de aannemer in de veronderstelling is, of de verdenking heeft, dat sprake is van verontreinigde bodem, stelt hij de schade veilig en tevens elektrisch veilig boven maaiveld. Tevens zorgt hij dat de plaats veilig voor gebruikers van de openbare ruimte wordt achtergelaten.
· Indien sprake is van het afvoeren van vervuilde grond naar erkend verwerkingsbedrijf, dient de aannemer een kopie van de voor akkoord ontvangst ondertekende vrachtbrief aan de directie te overleggen.
· Bij (zwaar) verontreinigde grond (Rood/Zwart; voorheen Klasse 1T, 2T, 3T) dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden door een BRL gecertificeerd bedrijf. Aannemer vraagt per situatie een offerte op voor het inhuren van een BRL gecertificeerd bedrijf en overlegt deze met de directie. De directie geeft separaat opdracht, zonder deze extra opdracht mag niet gestart worden met de werkzaamheden.
· Een DLP’er (Deskundig Leidinggevende Projecten) ziet erop toe dat er gedurende het gehele project (werkzaamheden beschreven bij voorgaande bullit) veilig gewerkt wordt.	

K	KABELS KASTEN EN BUIZEN

K 1 – K 2 AANLEGGEN KABELS BUIZEN
K 1.1 t/m 1.3	Het leggen/trekken van een laagspanningskabel 
· Het leggen of trekken van kabel in gegraven sleuf of buis;
· Inmeten;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier.

K 1.4 t/m 1.8	Het leveren van een laagspanningskabel en aanverwante zaken
· Het leveren van kabel op het werk.
· Het leveren van ELEQ Zekeringkast 2V LS-94L 5L2303-1 op het werk.

K 2.1 t/m 2.2	Het leggen en leveren van een kunststof/deelbare mantelbuis
· Het leggen van buis in gegraven sleuf;
· Het koppelen van buizen;
· Het leveren van een buis;
· Het leveren en aanbrengen van deksels;
· Inmeten;
· Verwerken op revisie;
· Aanbrengen en leveren trekdraad.

K 2.3 t/m 2.5	Het maken en leveren van een wegboring met ’X’ van een holling ‘X’
· Leveren en aanbrengen buis;
· Het benodigde graafwerk;
· Inmeten;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier;
· Aanbrengen en leveren trekdraad;
· Het leveren en aanbrengen van deksels.

K 3.1 t/m 3.3	Het verwijderen van een laagspanningskabel ‘X’ uit open sleuf of buis.
· Verwijderen kabel uit gegraven sleuf;
· Ophaspelen of oprollen van kabel;
· Verwerken op revisie.




A	AANSLUITINGEN EN MOFFEN

A 1	MAKEN AANSLUITING
A 1.1 t/m 1.8	Maken aansluiting "in" of ”in/uit” met kabel VMK kas t/m ‘X’
· (Niet zijnde een aansluiting op het distributienet);
· Aanpellen kabel(s);
· Invoeren kabel(s);
· Afmonteren aders;
· Vastzetten in trekontlasting;
· Afwerken aardlitse aders en mantel.

A 2	MONTEREN MOFFEN
A 2.1 t/m 2.4 Het maken van een ‘X’ mof met kabel YMv Kas met een totaal aderdoorsnede van ’X’ mm2.
· Aanpellen kabels;
· Omwikkelen met gaas;
· Maken verbindingen;
· Afvullen met vulmassa;
· Uit harden;
· Inmeten;
· Verwerken op revisie;
· Leveren mof materiaal;
· Isoleren aders.

A 3	VERWIJDEREN AANSLUITING
3.1 t m 3.8	Los nemen van moeren en verwijderen aansluiting "in" of ”in/uit” met kabel YMv Kas t/m ‘X’
· (Niet zijnde een aansluiting op het distributienet);
· Verwijderen kabel(s) uit object;
· Los nemen aders;
· Afwerken/ af isoleren kabel(s).

A 4	AANBRENGEN LEIDINGEN
A 4.1 t/m 4.8	Het leveren en monteren op muur van 
· Leveren en aanbrengen rvs buis slagvaste pvc buis rvs omega profiel;
· Leveren en aanbrengen kabel op muur/ in buis;
· Leveren en bevestigen beugels;
· Boren bevestigingsgaten en aanbrengen nylon pluggen;
· Inmeten;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier.

A 4.9	Het aanbrengen van kabel VMvK 3x1,5 mm2 m.b.v. UV-bestendige tyraps aan spankabel
· Monteren kabel;
· Levering van en bevestigen middels UV-bestendige tyraps;
· Inmeten;
· Verwerken op mutatie- aansluitformulier.

A 4.10 t/m 4.13	Het leveren aanbrengen/ uitwisselen en aansluiten van
· Leveren van de benodigde materialen;
· Aanbrengen aansluitkastje of lasdoos;
· Verwijderen aansluitkastje (pos. A4.13);
· Boren bevestigingsgaten en aanbrengen nylon pluggen;
· Aansluiten snoer/kabel in aansluitkast of lasdoos;
· Aansluiten zekering unit (pos. A4.12/13);
· Gebruik hoogwerker ladder of steiger indien nodig;
· Inmeten;

· Verwerken op mutatie- aansluitformulier.

A 4.14 t/m 4.16	Verwijderen van ‘X’ van een gevel ‘X’ meter hoogte.
· Demonteren/ verwijderen kabel en/of buis en aansluitkastje;
· Los nemen aders;
· Afwerken kabel;
· Gebruik hoogwerker ladder of steiger indien nodig.


D	DIVERSEN UURLONEN EN HUUR

D 1	UURLONEN
D 1.1 t/m 1.7	Uurloon 
· Personele kosten;
· Vervoer woon-werkverkeer;
· Gereedschap;
· Kleding;
· Benodigde transport op het werk.

D 2	HUUR
D 2.1 t/m 2.6	Huur 
· Kosten materieel;
· Brandstof;
· Verzekeringen;
· Personele kosten;
· Vervoer woon-werkverkeer;
· Gereedschap;
· Kleding;
· Benodigde transport op het werk.

D 3	DIVERSEN
D 3.1	Vergoeding wacht-/storingsdienst - Gemeente Overbetuwe
· Beschikbaar stellen vast telefoonnummer;
· Aannemen en doorgeven en oplossen van meldingen;
· Materiële en personele kosten;
· Rapporteren schade;
· Leveren week- en jaaroverzichten.

D 3.2	Vergoeding wacht-/storingsdienst - Gemeente Lingewaard
· Beschikbaar stellen vast telefoonnummer;
· Aannemen en doorgeven en oplossen van meldingen;
· Materiële en personele kosten;
· Rapporteren schade;
· Leveren week- en jaaroverzichten.


D 3.3	Oplossen (lamp)storingen/ overige meldingen1
· Aannemen melding/ storing in het beheersysteem van de gemeente;
· Melding/ storing oplossen binnen gestelde termijn;
· Afhandelen melding/ storing, op locatie door de monteur in het beheersysteem van de gemeente;
· 6 maanden garantie op reparatie;
· Gebruik hoogwerker ladder of steiger indien nodig.

1 plaatsen afscherming, armatuur rechtzetten/ vervangen, lichtkap plaatsen, mast rechtzetten, uithouder draaien etc.

D 3.4	Coördinatiewerkzaamheden netbeheerder
· Situering binnen de gemeentegrens.
· Afstemmen/aanvragen (via aansluitingen.nl) van werkzaamheden netbeheerder met eigen werkzaamheden ON (bovengronds) (op aanwijzing van directie)
· Per deelopdracht kunnen de coördinatiewerkzaamheden maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.

D 3.5	Inzetten meetwagen eigen net
· Inhuren meetwagen binnen twee weken t.b.v. lokaliseren en verhelpen kabelstoring. Het na aangeven van de Directie bepalen van de exacte locatie en aard van de storing en herstellen ervan
- Ontvangst van de melding 
· Starten onderzoek conform artikel 01 13 08)
- Rapporteren bevindingen en meetwaarden
- Maken foto's ter onderbouwing bevindingen
- Onverwijld communiceren van bevindingen met de Directie 
· Afstemmen herstelmaatregelen met Directie 
· Herstellen van storing 

D 3.6	Houden van bouwvergadering bijwonen door benodigde personen.

D 3.7 	Klic melding
· Alle kosten die verband houden met het uitvoeren van een klic melding.

L 1	VERVANGEN

L 1.1 t/m 1.5	Het uitwisselen van lampen/drivers in armatuur t/m lichtpunthoogte van ‘X’ m.
Bij het vervangen van een lamp dient de opdrachtnemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
Bij het armatuur:
· Vervangen van lamp/driver en controleren van de werking van de nieuwe lamp;
· De kappen van de armaturen, voor zover toegankelijk, in- en uitwendig reinigen met een door de directie goed te keuren zeepsoort, opgelost in water;
· De spiegels, voor zover toegankelijk, reinigen met een zachte, schone en droge doek;
· Richten van het armatuur, indien nodig;
· Bij grondspots en tunnelarmaturen opletten op de sluiting.

Inspectie lichtpunt conform onder vermelde punten:
Controleren op deugdelijke bevestiging van:
· De aders van het aansluitsnoer;
· De trekontlasting van het aansluitsnoer;
· Interne connectoren in het armatuur;
· Lampvoet en lampsteunen.

Controleren algemene staat van het armatuur:
· Stand van het armatuur;
· Kwaliteit van het armatuur en de kap;
· De kwaliteit van pakking en/of afdichtingsrubber van het armatuur op o.a. uitdroging.

Controleren op algemene staat van de lichtmast:
· Stand van de lichtmast;
· Controle op aanwezigheid van corrosie.

Bij het montageluik/ in de mast:
· Het licht invetten van de deurstiften met een zuurvrij vet;
· Controle op aanwezigheid van schoon en droog zand.

Controleren op deugdelijke bevestiging van:
· De aders van het aansluitsnoer;
· De trekontlasting van het aansluitsnoer;
· De aders van de aansluitkabel;
· De aardlitze en aangesloten vereffeningsleidingen op het aardpunt;
· Het repareren van kleine storingen;
· Controleren op aanwezigheid en juistheid van het lichtmastnummer conform het databestand.

L 1.6	Het inspecteren van een overspanning t/m lichtpunthoogte van 8 meter.
· Gebruik hoogwerker;
· Aan weerszijde controleren muurplaat en bevestiging;
· Doorhang controleren/ herstellen;
· Kabel bevestiging controleren/ herstellen;
· Spanner controleren;
· Phylistran controleren op schades en inscheuren bij de hulzen en armatuur;
· Met een momentsleutel vastzetten van de moeren, moment = 23 Nm;
· Inspectiegegevens vastleggen in een digitaal overzicht (wat in het beheersysteem van de gemeente ingelezen kan worden) en ondertekenen.

L 1.7	Openen en invetten klassieke lichtmasten
· Het jaarlijks openen van de mastluikjes in de gietijzeren masten en deze invetten.

3. [bookmark: _Toc213339273]BEPALINGEN

[bookmark: _Toc213339274]3.1	Algemene en administratieve bepalingen

[bookmark: _Toc213339275]3.1.1	Algemene bepalingen

3.1.1.1	Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing:
a) De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties NEN 1010;
b) De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot werkzaamheden aan of in de omgeving van laagspanningsinstallaties NEN 3140;
c) Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties (BEI);
d) De vigerende voorschriften van het Netwerkbedrijf met betrekking tot het werken aan OV-installaties;
e) De uitgave veiligheidsvoorschriften. Voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT TSO B.V.”;
f) Handboek Lichtmasten uitgegeven door CROW; 
g) De EMC-richtlijn;
h) Europese normen en richtlijnen en vervolgens de Nederlandse normen en praktijkrichtlijnen, uitgegeven door de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) of gelijkwaardig en het Europese comité voor normalisatie (CEN/ EN/ HD/ NET norm);
i) Het Nederlands recht, meer in het bijzonder; de gemeentewet, de elektriciteitswet en de Arbowet;
j) Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van Technische Installatiewerken 2012 (UAV 2012);
k) De richtlijnen van de CROW 96b met betrekking tot verkeersmaatregelen;
l) Handboek kabels en leidingen gemeente Lingewaard:
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent kabels en leidingen Handboek kabels en leidingen Lingewaard
m) Leidraad inrichting openbare ruimte, gemeente Overbetuwe

3.1.1.2	Gemeentelijk aanbestedingsbeleid

a) De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werken en/of vervangingen of aanpassingen van het OVL-areaal apart aan te besteden;
b) De opdrachtgever bepaalt welk materiaal toegepast wordt. Hiervoor wordt de kortingspercentage uitvraag gehanteerd. Dit geldt voor de schade en onderhoudswerkzaamheden. Voor projecten wordt een minicompetitie georganiseerd samen met de geselecteerde aannemer.

3.1.1.3	Tot het werk behorende werkzaamheden

a) De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:
· Eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichtingsaanleg, alsmede de kosten van de nodige piketten en wegenverf;
· Huur van opslagplaatsen en/of magazijnen bestemd voor de opslag van de te verwerken of vrijkomende materialen;
· Verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
· Het eventueel droog houden van de sleuf;
· Het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
· De vervaardiging van de voorgeschreven (revisie)tekeningen;
· Standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 96b' van de CROW 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden';
Het betreft hierbij alleen de standaard verkeersmaatregelen (door middel van aanwezige bebakening op de voertuigen, enkele kegels of een waarschuwingshek). Daar waar deze verkeersmaatregelen niet volstaan zal in samenspraak met de opdrachtgever naar de juiste invulling gekeken worden en worden afspraken over de verrekening van de extra kosten gemaakt.
· Kosten voor het uitbrengen van offertes met betrekking tot in het bestek genoemde diensten en leveringen dienen te zijn opgenomen in de aanneemsom.

3.1.1.4	Onderaannemers, personeel van derden, netbeheerder

a) De uitvoering van het werk dient bij voorkeur door eigen personeel gedaan te worden. Het inhuren van personeel van derden en onderaanneming is toegestaan mits de opdrachtnemer hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gekregen van de opdrachtgever;
b) Voor het aanvragen van goedkeuring voor in te schakelen onderaannemers en ingehuurd personeel verstrekt de opdrachtnemer de opdrachtgever de volgende gegevens:
· naam en adres van de onderaannemer;
· omschrijving van het in onderaanneming te geven werk;
· omschrijving van de totale omvang (in kosten) van het in onderaanneming te geven werk;
· welke personen ingehuurd of in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende werk werkzaam zullen zijn;
· ervaring onderaannemer in vergelijkbare projecten.
c) De opdrachtnemer dient in overleg met derden het werk zodanig te regelen, dat de door hem te maken werken en door derden aan te brengen werken op elkaar aansluiten;
d) Voor de realisatie van de werken onderhoudt de opdrachtnemer contact met de netbeheerder. De opdrachtnemer verzorgt (in opdracht van de opdrachtgever) de aanvragen, opdrachten en onderhoudt contacten en maakt afspraken met de netbeheerder. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd;
e) De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting richting de netbeheerder. Het werkproces van de netbeheerder en bijbehorende termijnen dient bewaakt te worden. De opdrachtgever dient minimaal wekelijks navraag te doen over de status van de aanvraag en dit in de planning naar de opdrachtgever toe te verwerken.


[bookmark: _Toc213339276]3.1.2	Betalingsregelingen: aanneemsom

3.1.2.1	Betaling
a) De opdrachtnemer is verplicht om binnen één werkdag nadat een storingsrit is afgewerkt de uitgevoerde werkzaamheden terug te rapporteren aan de betreffende gemeente;
b) De factuur dient maandelijks geadresseerd aan de opdrachtgever ter accordering te worden ingediend bij de beheerder;
c) Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur en het mutatieformulier, en de revisiegegevens aangeleverd en geaccordeerd zijn door de directie;
d) Werkopdrachten die langer duren dan acht weken worden geclusterd per vier weken betaald. Werkopdrachten die binnen acht weken werk gereed zijn, worden betaald na afronding van die werkopdracht;
e) Eindafrekening maximaal 30 dagen na eind oplevering en verholpen laatste verbeterpunten.

[bookmark: _Toc213339277]3.1.3	Betalingsregelingen: risicoregeling
a) In afwijking van de Standaard 2023 wordt voor het eerste contractjaar uitgegaan van vaste prijzen (loon en materiaal) zoals aangegeven op het Prijzenblad. Vervolgens dient de aannemer uiterlijk 2 kalendermaanden voor 1 mei, maar niet eerder dan 01-05-2027 de herziene prijslijst voor het komende contractjaar met de geïndexeerde prijzen, aan de hand van de CBS indexering Metaal- en elektrotechnische industrie (sbi 27-35), ter goedkeuring aan te bieden aan de directie;
b) Op verzoek van de directie dient de opdrachtnemer de stijging inzichtelijk te maken door het overleggen van de brutoprijzen van de leveranciers;
c) Aanpassing van het eigen risico bij aanrijdschades vindt plaats bij aanpassing van het beleid in deze door het Waarborgfonds.

[bookmark: _Toc213339278]3.1.4	Kabels, leidingen en overige objecten

3.1.4.1	Verplichtingen van de opdrachtnemer
a) In aanvulling op Artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2023 dient de opdrachtnemer zich te allen tijde ten minste drie (3) dagen voor het begin van het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het werk;
b) De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de desbetreffende besteksposten opgenomen te zijn;
c) De opdrachtnemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen te melden aan de betrokken netbeheerder(s) en de directie van de desbetreffende gemeente;
d) De kosten voor het opvragen van de gegevens bij het Kadaster zijn voor rekening van de opdrachtnemer en dienen in de overeenkomstige besteksposten te zijn opgenomen;
e) De opdrachtnemer dient bij het Kadaster de actuele tekeningen ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen op te vragen;
f) De opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens, straatpotten etc. te handhaven en bereikbaar te houden;
g) In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt de opdrachtnemer of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.

3.1.4.2	Beheer en eigendom OVL-netwerk
a) Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever;
b) Het elektriciteitskabelnet van de netbeheerder is tot het in lid a) genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en eigendom van het netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet worden gerealiseerd door de netwerkbeheerder. In geval van eigen net is het geheel in eigendom van de opdrachtgever.

3.1.4.3	Aansluitingen op het OVL-netwerk
a) Voor wat betreft de ondergrondse infra in eigendom van de netbeheerder, is de situatie dat het aansluiten van de lichtmasten op het OVL-netwerk voorbehouden aan de aannemer die door de netbeheerder is gecontracteerd (Hybride contract).  De door netwerkbeheerder gecontracteerde aannemer verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk; 
b) Per (deel)opdracht verzorgt de opdrachtnemer de administratieve afhandeling en aanvraag voor aansluiting op het netwerk bij het netwerkbedrijf. 

[bookmark: _Toc213339279]3.1.5 Vergunningen

3.1.5.1 Ontheffingen in verband met de uitvoering van werkzaamheden
a) De opdrachtnemer draagt zorg voor de benodigde vergunningen en ontheffingen. De leges-, zegel- en vergunningskosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer;
b) De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat personen die namens hem betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden aan de openbare verlichting in het bezit zijn van een geldige ontheffing van de betreffende artikelen van het wegenverkeersreglement en het reglement verkeersregels en verkeerstekens;
c) In aanvulling op Paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 draagt de opdrachtnemer zorg voor de tijdige verkrijging van een vergunning voor het plaatsen van keten, opslag van materiaal en/of materieel etc., ontheffingen en dergelijke beschikkingen.

[bookmark: _Toc213339280]3.1.6	Verband met andere werken

3.1.6.1 Werken die in elkander grijpen
a) In verband met het bepaalde in Paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
· Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de betreffende nutsbedrijven;
· Werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
· Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;
· Het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
· Het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
· Het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
· Onderhoudswerkzaamheden voor de openbare ruimte, uitgevoerd door of in opdracht van de gemeente of een andere partij;
· Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;
· (Jaarlijkse) activiteiten en/of evenementen, zoals kermis, straatfeesten etc.;
· Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.
b) De opdrachtnemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te houden met de in a) genoemde werkzaamheden. Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de opdrachtnemer;
c) In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding;
d) Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en voltooien, tijdig aan de opdrachtnemer bekend worden gemaakt.
[bookmark: _Toc213339281]3.1.7	Algemeen tijdschema, werkplan, responstijden en kortingen

3.1.7.1 Algemeen tijdschema, werkplan
a) Van de opdrachtnemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema als bedoeld in Paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd. Naast het in UAV 2012 Paragraaf 26 bedoelde algemene tijdschema dient aan de directie de worden overlegd: de vaste dag(en) waarop herstel van storingen wordt uitgevoerd;
b) In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelte daarvan het werk zal stil liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, etc.;
c) De opdrachtnemer verplicht zich om gedurende de contractduur van deze overeenkomst, zoals vermeld onder Paragraaf 3.34.40.2, binnen 10 werkdagen herstelwerkzaamheden uit te voeren;
d) De directie behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de ingebruikname c.q. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden;
e) In het geval van het plaatsen van nieuwe lichtmasten en het verplaatsen van lichtmasten, is het streven om de start van de uitvoering zo spoedig mogelijk na opdrachtverstrekking aan te vangen. De levertijden van materiaal en de planning van de netbeheerder zijn hier echter leidend tenzij het een eigen net betreft. Gewezen wordt op de inspanningsverplichting richting de netbeheerder, genoemd in 3.1.1.4 onder e).

3.1.7.2 Responstijden
a) De directie bepaalt de prioriteit (‘hoog’ of ‘normaal’) van een gebeurtenis of situatie.
b)	Voor responstijden worden de volgende termijnen gehanteerd:
· Prioriteit Hoog:
Bij hoge prioriteit, zoals schade als gevolg van aanrijdingen en/of vernielingen, dient de opdrachtnemer binnen twee (2) uur na ontvangst van de melding, (tijdelijke) maatregelen te nemen zodat de mast geen schade meer kan opleveren voor de omgeving. Het vervangen van een schade mast of armatuur dient binnen 5 werkdagen te geschieden. In incidentele gevallen dient binnen 24 uur een tijdelijke mast/armatuur geplaatst te worden. Dit in overleg met de opdrachtgever;
· Prioriteit Normaal:
Dit betreft in hoofdzaak het opheffen van niet-dringende storingen en het uitvoeren van niet-dringende reparaties. Deze dienen te worden hersteld binnen 10 werkdagen;
· Registratie storingsafhandeling:
De opdrachtnemer registreert de dagelijkse storingsafhandeling (zowel met prioriteit hoog als normaal) en meld deze uiterlijk 1 werkdag na herstel via het beheersysteem van de opdrachtgever weer terug;
· Registratie schadeafhandeling prioriteit Hoog:
De opdrachtnemer registreert de schadeafhandeling met prioriteit hoog en meld deze binnen 3 uur aan de beheerder terug en uiterlijk binnen 1 werkdag via het beheersysteem van de opdrachtgever weer terug; 
· Registratie schadeafhandeling prioriteit Normaal:
De opdrachtnemer registreert de schadeafhandeling met prioriteit normaal en meld deze uiterlijk 1 werkdag na herstel via het beheersysteem van de opdrachtgever weer terug.

3.1.7.3 Kortingen

a) Voor de kortingen als genoemd in Paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd:
· Prioriteit hoog:
€ 250,- per incident per uur overschrijding;
Vervangen schade mast of armatuur: € 250,- per incident per dag;
· Prioriteit normaal:
50,- per incident per werkdag overschrijding;
· Registratie storingsafhandeling:
50,- per incident per werkdag overschrijding;
· Levering revisiegegevens (onderhoud/ renovatiewerkzaamheden):
50,- per incident per werkdag overschrijding.

[bookmark: _Toc213339282]3.1.8	Garantie

3.1.8.1 Garantietermijnen

De garantietermijn voor de gehele installatie en alle onderdelen daarvan zoals masten, armaturen en lampen is twaalf (12) maanden. De aannemer is verantwoordelijk voor de installatie. De leveranciers van armaturen en masten voor hun producten.
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1.1.16.2 Verzekering door opdrachtgever 
a) De opdrachtgever zal bij een verzekeraar voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten;
b) De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode;
c) Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de btw;
d) De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De opdrachtnemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen;
e) De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren;
f) Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de opdrachtnemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is;
g) In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de opdrachtnemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie;
h) De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt;
i) De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de opdrachtnemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

3.1.16.3 CAR-verzekering door opdrachtnemer
a) De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten;
b) Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

[bookmark: _Toc213339284]3.1.10	Vrijgekomen materialen

3.1.10.1 Vrijkomende niet van waarde zijnde materialen

a) De opdrachtgever bepaalt ten allen tijden wat er met de materialen die vrijkomen moet gebeuren. Indien opdrachtgever aangeeft dat deze geen waarde hebben voor de opdrachtgever dan dienen de materialen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of retour te gaan naar fabrikant (circulair). Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder Paragraaf 3.1.10.2. 
b) De in lid a) bedoelde niet van waarde vrijkomende materialen dienen door de opdrachtnemer vervoerd te worden naar en aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Daarbij moet de opdrachtnemer de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven;
c) De opdrachtnemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen gasontladingslampen uit dit bestek uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken te worden overhandigd;
d) Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de opdrachtnemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen;
e) In de door de opdrachtnemer op het prijzenblad opgegeven prijzen dienen inbegrepen te zijn de kosten voor het vervoeren en aanbieden van vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.



3.1.10.2 Voor hergebruik bestemde materialen

a) De directie definieert bij het deelproject of oude nog bruikbare materialen hergebruikt, door andere gemeenten hergebruikt of retour fabrikant gestuurd moeten te worden. In bepaalde aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie door de opdrachtnemer in opslag te worden genomen om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties;
b) Voor hergebruik bestemde armaturen dienen in- en uitwendig te worden gereinigd. Inwendig het optisch gedeelte en uitwendig de kap. De armaturen dienen voor hergebruik te worden geïnspecteerd. Geconstateerde defecten dienen in overleg met de directie te worden gerepareerd;
c) Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de opdrachtnemer hiervoor een opslagruimte ter beschikking te stellen. De kosten voor tijdelijke opslag dient in de verrekenprijzen te zijn begrepen;
d) Bij aanrijdschades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

[bookmark: _Toc213339285]3.1.11	Arbeidsomstandigheden

3.1.11.1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

a) Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de opdrachtnemer verantwoordelijk als installatieverantwoordelijke (IV-er) en werkverantwoordelijke (WV’er) volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties (BEI);
b) Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtnemer schriftelijk, de installatieverantwoordelijke (IV-er) en de werkverantwoordelijke (WV’er) aan en overhandigt een afschrift van de aanwijzing binnen 7 dagen na aanvang van het werk aan de directie. Uit deze afschriften dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben geaccepteerd;
c) Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als installatieverantwoordelijke (IV-er), werkverantwoordelijke (WV’er) en/of vakbekwaam persoon (VP’er);
d) Een lijst met de persoonsgegevens van alle IV’ers, WV’ers en VP’ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd;
e) Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de IV-er van de opdrachtnemer, de IV-er van de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk;
f) De in lid e) genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
· Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
· Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in de bestekrevisietekeningen en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;
· Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in dit bestek en zijn geaccepteerd door de IV-er van de opdrachtgever;
· Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van IV-er van de aannemer naar de IV-er van de opdrachtgever, zodra de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend. 
g) De gehele installatieverantwoordelijkheid berust pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever, nadat voor het gehele werk is voldaan aan het gestelde uit lid f);
h) De opdrachtnemer laat door een onafhankelijke gerenommeerde partij de verplichte NEN steekproefcontrole uitvoeren. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald welke masten gecontroleerd dienen te worden;
i) De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in Paragraaf 12 van de UAV 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

3.1.11.2 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

a) Het aanstellen van de in de Artikelen 2.29 t/m 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.
b) De in Artikel 2.26 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De in lid a) bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in Artikel 2.27 lid 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
c) Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) en het dossier, als bedoeld in Artikel 2.30 onder c. van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
d) Binnen 2 weken na opdracht van het werk dient de opdrachtnemer het V&G-plan in tweevoud in bij de directie. Het V&G-plan dient te zijn gedateerd en rechtsgeldig ondertekend.
e) Het sjabloon voor het V&G-plan is opgenomen in Bijlage 1.

[bookmark: _Toc213339286]3.1.12	Informatie overdracht

3.1.12.1 Contactpersoon, bouwvergadering en KPI ’s

a) Vanuit de opdrachtnemer wordt een contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt;
b) Op verzoek van de opdrachtgever(s) vindt er maandelijks fysiek overleg plaats met opdrachtgevers, deze contactpersoon en de directie. Dit is de bouwvergadering;
c) Vast onderdeel van de bouwvergadering is de KPI-lijst. Dit is een levendig document en wordt opgesteld door de directievoerder;
d) De KPI ’s zijn indicatoren over onder meer: termijnen en responstijden; kwaliteit van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; mate van uitvoering conform het bestek etc.;
e) Van elke bouwvergadering wordt door de directievoerder een verslag gemaakt met een bijbehorende actielijst. Dit verslag dient binnen vijf werkdagen na de dag van de betreffende bouwvergadering voor beide partijen beschikbaar zijn. Het verslag is inhoudelijk compleet.

3.1.12.2 Overdracht revisiegegevens

a) In afwijking van UAV 2012 Paragraaf 27 lid 1 maakt de directie geen weekrapport op;
b) De opdrachtnemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid f);
c) Voor de gegevens onder lid f) geldt dat deze in digitale vorm volgens een door de directie aan te leveren model (Excel bestand) dienen te worden aangeleverd. Voor kabelwijzigingen dient een schets geleverd te worden;
d) Bij het verplaatsen, verwijderen en nieuw plaatsen van een lichtmast dient door de opdrachtnemer een revisietekening te worden gemaakt. De lichtmast moet aan een vast punt, object of huisnummer worden vast gemeten in twee op elkaar loodrecht staande richtingen. Het vaste punt dient op tekening eenduidig en duidelijk met vermelding van de straat en wijk te worden aangegeven. Als basis voor de revisietekening dient gebruik te worden gemaakt van de ontwerptekening;
e) De gegevens, alsmede de revisietekening vermeld onder lid d) dienen in afwijking van Paragraaf 10, lid 1a van de UAV 2012 uiterlijk binnen vijf (5) dagen na oplevering van de werkzaamheden aan de directie te worden aangeleverd.
f) De opdrachtgever levert na opdrachtverlening het sjabloon aan voor de overdracht van de revisiegegevens.

3.1.12.3 Wijze van rapportage

Alle rapportage dient schriftelijk, niet handmatig te geschieden. Verzending per e-mail.

3.1.12.4 Communicatie storingen

a) De opdrachtgever verzorgt het administratief beheer van de verlichtingsinstallaties in eigen beheer, hierna ook aangeduid als 'beheerder'. Storingen worden gemeld en verzameld op het Klant Contact Centrum (KCC) in Elst en/of Bemmel;
b) Storingen worden gemeld in het beheersysteem of door de opdrachtgever;
c) De opdrachtnemer dient voor het melden van schades en calamiteiten een telefoonnummer, dat 24/7 bereikbaar is, beschikbaar te stellen en in stand te houden alsmede een e-mail adres;
d) In geval van storingen aan openbare verlichting maakt de opdrachtnemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de netbeheerder bevindt, meldt de opdrachtnemer dit vervolgens rechtstreek aan de netwerkbeheerder Liander. De opdrachtnemer houdt de directie op de hoogte van de bij Liander gemelde (kabel)storingen;
e) Herstel storingen aan OVL installaties. De opdrachtnemer registreert de dagelijkse storingsafhandeling en meld deze uiterlijk binnen 1 werkdag na herstel via het beheersysteem van opdrachtgever.

3.1.12.5 Administratieve afhandeling (aanrijd)schade en verhaal

a) Onder afhandeling van schade valt het administratief verwerken en adequaat verhalen van, door derden met een motorvoertuig toegebrachte schades aan de openbare verlichting in eigendom van de opdrachtgever;
b) De opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever een machtiging teneinde al datgene te doen, en/of te laten, dat noodzakelijk is voor het adequaat verhalen van, door derden toegebrachte schades aan de openbare verlichting welke in eigendom is bij de opdrachtgever;
c) Indien de dader bekend is, verhaalt de opdrachtnemer de schade bij de dader;
d) Onder de administratieve afhandeling van aanrijschades vallen zowel
schades waarvan de veroorzaker bekend is als schades waarvan de veroorzaker niet bekend is. De laatstgenoemde moeten worden geclaimd bij het Waarborgfonds;
e) Aanrijdingen worden in principe rechtstreeks door de gemeente gemeld bij de opdrachtnemer. De melding gebeurt in principe via het beheersysteem van opdrachtgever. In geval van een calamiteit met spoedeisend karakter geschiedt de melding ook telefonisch op het beschikbare gestelde telefoonnummer (3.1.22.4 lid c);
f) Per schadegeval dient de opdrachtnemer de volgende handelingen c.q. werkzaamheden te verrichten:
· Het analyseren van de aard, omvang en oorzaak van de schade;
· Het zo nodig inschakelen van de storingsdienst van de betreffende Netwerkbeheerder;
· Het verrichten van onderzoek naar de schadeveroorzaker(s);
· Het verzamelen van alle relevante en bijkomende informatie (foto's) over de schade en de veroorzaker;
· Het doen van aangifte van de schade bij de regionale politie;
· Per sms/whatsapp dient een terugkoppeling te komen dat aannemer bij de schade is
· Er dient een foto van de veiliggestelde mast in het beheersysteem binnen 24 uur opgenomen te zijn. 
g)  De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen bij de regionale politie. In dat geval zal de opdrachtnemer per schadegeval hiervan in kennis worden gesteld;
h) De opdrachtnemer registreert per schadegeval de genomen maatregel en meldt deze uiterlijk binnen 1 werkdag na herstel via het beheersysteem van opdrachtgever weer terug aan de beheerder;
i) De opdrachtnemer handelt namens de opdrachtgever alle inkomende en uitgaande correspondentie, alsmede mondeling en telefonisch overleg af teneinde een spoedige en correcte afwikkeling van het schadegeval te bereiken;
j) De opdrachtnemer dient in geval van stagnatie in de afhandeling of bij de verwachting van financiële en/of publicitaire risico's overleg te voeren met de directie;
k) Incasso in de vorm van juridische sommatie vormt onderdeel van de werkzaamheden;
l) Per schade die door de opdrachtnemer is geclaimd bij het Waarborgfonds is het eigen risico voor rekening van de opdrachtnemer. De schade wordt middels de benodigde formulieren bij het waarborgfonds aangemeld door de aannemer. Er vindt alleen vergoeding plaats voor de werkzaamheden en de toegepaste materialen door het Waarborgfonds. De gemeente is gevrijwaard van kosten met uitzondering van het BTW bedrag. Netbeheerderskosten (Liander) worden niet doorberekend, het volledige herstel wordt vergoed door het Waarborgfonds;
m) Indien het Waarborgfonds niet tot uitkering overgaat, mogen de kosten van het herstel van deze schade ten gevolge van een aanrijding per gebeurtenis afzonderlijk worden gefactureerd aan de gemeente. Per gebeurtenis moet de factuur vergezeld worden van een volledige specificatie van de gebruikte materialen, arbeid én een gemotiveerde en gewaarmerkte afwijzing van het Waarborgfonds;
n) De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevensinformatie per schadegeval uitsluitend aan de opdrachtgever te verstrekken. Inzage en verstrekking aan derden kan alleen dan geschieden na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
o) Maandelijks dient de BTW verrekend te worden.


3.1.12.6 Mutatiebeheer

a) De opdrachtnemer dient de relevante mutatiegegevens (inclusief XY-coördinaten) bij te houden in het beheersysteem van de gemeente Overbetuwe en Lingewaard;
b) De opdrachtnemer garandeert de accuraatheid en correctheid van de opgegeven locaties en informatie en herstelt deze indien deze gegevens aantoonbaar inaccuraat/ incompleet zijn zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
c) De opdrachtnemer upload de barcode van het armatuur in het beheersysteem van de gemeente.

[bookmark: page37][bookmark: page38][bookmark: _Toc213339287]3.2	Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken
3.2.1 [bookmark: _Toc213339288]Handboek Ondergrondse Infrastructuur
a) Voor de werkzaamheden aan kabels en leidingen wordt verwezen naar het “Handboek Ondergrondse Infrastructuur” van de Gemeente Overbetuwe, te raadplegen op
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-60283/1/bijlage/exb-2018-60283.pdf
b) Voor de werkzaamheden aan kabels en leidingen wordt verwezen naar het “Handboek
Kabels en leidingen Lingewaard” van de gemeente Lingewaard, te raadplegen op 
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent kabels en leidingen Handboek kabels en leidingen Lingewaard

[bookmark: _Toc213339289]3.2.2	Eisen en uitvoering las- en lichtmastgaten

3.2.2.1 Las- en lichtmastgaten
De onderdelen van deze paragraaf zijn een aanvulling op het “Handboek Ondergrondse Infrastructuur”.
a) Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast;
b) Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool);
c) Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd;
d) Las- en lichtmastgaten dienen in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen puin etc. terugstorten in de gaten. Zo nodig schoonzand aanvoeren, echter altijd in overleg met de directie. Uitvoering na meerwerk opdracht. De indringingsweerstand na aanvulling overeenkomstig hoofdstuk 24.02.05 van de Standaard 2023;
e) Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving. Tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting;
f) Voorafgaand aan mechanische graafwerk dient de opdrachtnemer alle kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van het tracé te lokaliseren;
h) In samenhang met lid e) moet de opdrachtnemer tenminste drie (3) werkdagen voor aanvang van werkzaamheden, die van invloed kunnen zijn op in de grond aanwezige kabels en leidingen, melding doen bij het kadaster en betrokken leiding beheerders in de regio van de locatie van het werk;
i) De opdrachtnemer laat zich door de leidingbeheerders inlichten omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein bevindende kabel en leidingen en stelt vast wat daarmee moet geschieden;
j) Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens instructies geven aan zijn uitvoerende en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen;
k) Tijdens de uitvoering van het werk neemt de opdrachtnemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde bereikbaar zijn;
l) Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan de directie en aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

[bookmark: _Toc213339290]3.2.3	Meet- en verrekenmethoden grondwerk

3.2.3.1 Grondwerk

Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten, tenzij anders is aangegeven.

[bookmark: _Toc213339291]3.3	Technische bepalingen bestratingen

[bookmark: _Toc213339292]3.3.1 Informatieoverdracht straatwerk

3.3.1.1	Straatwerk

a) Op de dag van het opbreken van de bestrating meldt de opdrachtnemer dit aan de directie;
b) De opdrachtnemer dient de directie melding te doen in Moor ten behoeve van het verrichten van definitieve herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Hiervoor zijn geen meldingskosten verschuldigd.
[bookmark: _Toc213339293]3.3.2 Bijbehorende verplichtingen

3.3.2.1	Algemeen

a) Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Tekort komende bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren overeenkomstig Paragraaf 3.1.17 van dit bestek;
b) Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn;
c) Straatwerk mag alleen niet gesloten achtergelaten worden indien:
· Het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
· De directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld en er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor alle weggebruikers.
d) Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan kleiner dan een-vierde straatsteen of tegel.


[bookmark: _Toc213339294]3.4	Technische bepalingen verlichting
[bookmark: _Toc213339295]3.4.1 Begrippen openbare verlichting

3.4.1.1	Beschrijving verlichtingsinstallatie

a) Te verstaan is onder standaard materiaal al het materiaal dat in het prijzenblad van dit bestek wordt genoemd.
b) Tot de onderhouden aspecten van de openbare verlichtingsinstallatie behoren (voor zover in eigendom van de opdrachtgever):
· Lichtmasten;
· Armaturen voor openbare verlichting inclusief voorschakelapparatuur;
· Lampen;
· (Stijg) kabels en aansluitsnoeren in lichtmasten vanaf het aansluitblok naar het armatuur. Opmerking: het aansluitblok valt onder beheer en verantwoording van de Netwerkbeheerder indien het geen eigen net betreft.
c) De opdrachtnemer mag er van uitgaan dat de verlichtingsinstallatie zich in een goede staat bevindt. Bij geconstateerde gebreken, afwijkingen en/of systematisch achterstallig onderhoud dient de opdrachtnemer dit te rapporteren aan de directie.

[bookmark: _Toc213339296]3.4.2 Eisen en uitvoering

3.4.2.1	Transport en opslag lichtmasten

a) Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening herstellen;
b) Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan en hulpgereedschappen, die in aanraking met de lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

3.4.2.2	Aanbrengen van lichtmasten

a) De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de opdrachtnemer bij plaatsing van een lichtmast bijvoorbeeld constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient direct contact opgenomen te worden met de directie en dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald;
b) Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen. Afstemming altijd met de opdrachtgever wat de gewenste standaard plaatsing is bij aanvang van het bestek;
c) Indien het genoemde in lid b) niet mogelijk is, dient de opdrachtnemer de mast dusdanig te plaatsen dat voetgangers en geparkeerde voertuigen er zo min mogelijk last van hebben;
d) Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de vakscheidingen te worden geplaatst;
e) Lichtmasten dienen zo geplaatst te worden dat het deurtje zich van de weg af bevindt, tenzij de directie anders bepaald. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn;
f) Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast in lagen met schoon zand aanvullen en te verdichten;
g) Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting;
h) Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zo aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen;
i) Daar waar mogelijk masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg;
j) Lichtmasten welke, zonder in achtneming van hetgeen in deze paragraaf is bepaald, op de verkeerde locatie zijn geplaatst dienen zonder verrekening verplaatst te worden naar de correctie locatie;
k) Van alle lichtmasten dient het grondstuk na het plaatsen gevuld te worden met schoon, scherp zand tot aan vijf (5) centimeter van de onderkant van het mastdeurtje;
l) Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken ontstaan kleiner dan een een-vierde straatsteen;
m) Masten dienen dusdanig te worden geplaatst, dat er geen contact mogelijk is met omliggende objecten zoals stoeptegels.

3.4.2.3	Aanbrengen van verlichtingsarmaturen

Dubbele geïsoleerde armaturen niet aarden.

3.4.2.4	Sterkteberekeningen lichtmasten

a) Op verzoek van de directie verstrekt de opdrachtnemer drie weken voor plaatsing of vervanging van lichtmasten sterkteberekeningen en gedetailleerde constructietekeningen met vermelding van de toegepaste materialen of fabriekscontrole attest;
b) Binnen drie weken na aanbieding van de in lid a) genoemde sterkteberekeningen en constructietekeningen deelt de directie de opdrachtnemer schriftelijk het resultaat van de beoordeling mee.

3.4.2.5	Nummeren van lichtmasten

a) De nummering bij lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg;
b) Nummering dient te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter;
c) Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren;
d) Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt;
e) De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden Celsius;
f) De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt door regenval nat is;
g) Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht;
h) Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie en worden geleverd en geplaatst door de opdrachtnemer;

3.4.2.6	Verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden

Indien een te vervallen of te verplaatsen lichtmast voorzien is van bebording dient deze zorgvuldig overgezet te worden op een nabije mast. Indien het herplaatsen van de bebording niet kan, dient de opdrachtnemer met de wegbeheerder te overleggen waar de bebording wel komt. Totdat bepaald is waar de bebording wel komt dient de opdrachtnemer achter op de bebording duidelijk de oorspronkelijke locatie te worden vermelden.

3.4.2.7	OVL-beheersysteem

a) De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hebben de beschikking over een OVL-beheersysteem via een internetapplicatie. De opdrachtnemer dient met dit systeem te werken en dient met dit beheersysteem vertrouwd te zijn of te geraken;
b) De kosten voor eventuele opleiding en training van personeel betreffende het OVL-beheersysteem zijn voor rekening van de opdrachtgever.

[bookmark: _Toc213339297]3.5 Risicoverdeling en garanties

[bookmark: _Toc213339298]3.5.1.1	Garantie objectnummers
a) 	De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte stickers op hechting en leesbaarheid.
b) 	De garantie op de objectnummers geldt voor een periode van 8 jaar na einde van de contractduur van dit bestek.
[bookmark: _Toc213339299]3.5.1.2.  Vervangen defecte lampen, led-units en drivers
a) 	De opdrachtnemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde ledunits en led drivers die voor het einde van de garantietermijn van deze materialen defect raken. Bij een ‘sealed for life” uitvoering vervangt de opdrachtnemer bij deze gevallen het hele armatuur.
b) 	De opdrachtnemer dient voor de oplevering van het werk de fabrieksgarantie van de (led) armaturen, ledunits en led drivers schriftelijk over te dragen aan de opdrachtgever voorzien van de schriftelijke erkenning van de leverancier.
De opdrachtnemer vervangt voor zijn rekening door hem geleverde lampen als deze binnen een gestelde garantietermijn defect raken. 



[bookmark: _Toc213339300]3.6 Bouwstoffen

[bookmark: _Toc213339301]3.6.1.1	Lichtmasten masten

a) Stalen lichtmasten en uithouders

Opdrachtgever heeft deze beschreven in het mastenboek (bijlage 8) en bepaalt de keuze. In ieder geval moeten deze voorzien zijn van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht. Stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de volgende specificaties:
Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025.
Staal Fe 360 B (S 37-2), bandstaal silicum gehalte tussen 0,12% en 0,25%. Eerste keus gelaste stalen buis volgens NEN-EN 10025, conische buis NEN-EN 10025, DIN 17100 en DIN 1768.

Constructie:
NEN-EN 40 5, NPR 988 en NPR 993.
De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 (=25 meter per seconde).
Terreinklasse minimaal categorie 2.
Belastingfactor volgens klasse B.
Materiaalfactor voor Staal ym = 1,05.
Maximale horizontale uitbuiging volgens klasse 2 (=0,06 (h+w)).
Het gewicht van het toe te passen armatuur mag maximaal 15 kg bedragen.

Oppervlaktebehandeling:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN 40-4.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254. Lichtmasten en uithouders naast voorgaande eisen indien in het bestek voorgeschreven, voorzien van een poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) van gerenommeerd fabricaat op een gechromateerde basis-onderlaag in een minimale dikte van 0 micrometer voor een n-laag-systeem, met de voorgeschreven standaard RAL-kleur.

Grondstuk (behandeling):
Het grondstuk tot 250 mm boven het straatniveau moet uitwendig zijn voorzien van een beschermlaag van een twee-componenten epoxy-coating.

Bij gelede masten (zogenaamde verloopmasten) dienen de verjongingen te worden verkregen door persen van de buiseinden bij voldoende hoge temperatuur om blijvende materiaalspanningen te voorkomen. Koud vervormen (persen) is slechts toegestaan indien daarna de verlopen een zodanige warmtebehandeling ondergaan dat de opgetreden materiaalspanningen worden ontladen.

b) Aluminium lichtmasten en uithouders

Opdrachtgever heeft deze in het mastenboek (bijlage 8) beschreven en bepaald welke toegepast worden. In ieder geval moeten deze zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht. Aluminium lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de volgende specificaties:

Materiaal:
NEN-EN 40
Aluminium EN AW-6060 T66

Constructie:
Berekend volgens NEN-EN 40.3.3
Uitvoering blank geschuurd.
Mast voorzien van gelast verstevigingsprofiel 5+.
Inclusief montagerail en glijmoeren M6 x 16 mm en aardbout.
De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 (=25 meter per seconde).
Terreinklasse minimaal categorie 2.
Belastingfactor volgens klasse B.

Grondstuk (bescherming):
De mast voorzien van een grondbescherming bestaande uit corrosiewerende tape en op mastniveau voorzien van 2-delige maaiveldbeschermer van LDPE kleur grijs. Een gelast verstevigingsprofiel 5+ (Hydro) of een geëxpandeerde binnenbuis (Nedal) of gelijkwaardig en voor de maaiveldbescherming: HDPE grijze maaiveldbescherming toepassen uit één stuk (Nedal) of een tweedelige maaiveldbeschermer van LDPE kleur grijs (Hydro) of gelijkwaardig. Het type mast is niet van belang. Het moet een technisch en visueel vergelijkbaar type zijn met een maaiveldbeschermer.

c) Algemeen: 
De montagerail ten behoeve van het aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024 of conform door de netbeheerder gesteld. De montagerail dient van het type C20 te zijn met een lengte gelijk aan de lichtmastdeur. De montagerail op gelijke hoogte ten opzichte van de lichtmastdeur plaatsen. De montagerail voorzien van twee onverliesbare glijmoeren welke zijn voorzien van M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50 024. De twee glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met zaagsleuf, staal verzinkt M6 x 16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207;
In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd;
De uitvoering van het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het mastdeurtje en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen dan 1 mm.

[bookmark: _Toc213339302]3.6.1.2	Armaturen

Opdrachtgever bepaalt in overleg met opdrachtnemer welke armaturen toegepast worden voor onderhoud en schade. Tevens voor kleine vervangingen tot circa 50 stuks. Hiervoor wordt gewerkt met kortingspercentages. Armaturen moeten voorzien zijn van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van het armatuur te zijn aangebracht. Boven de 50 stuks wordt een minicompetitie samen met de opdrachtnemer opgezet.

Armaturen dienen voorzien te zijn van een Zagha connector aan de bovenzijde. De driver dient ‘ready for’ te zijn.

[bookmark: _Toc213339303]3.6.1.3 Telemanagementsysteem

De opdrachtgever maakt gebruik van een telemanagementsysteem welke door de opdrachtgever wordt bepaald.

[bookmark: _Toc213339304]3.6.1.3	Aansluitblok

a) Het toe te passen aansluitblok en type wordt door en in opdracht van de Netwerkbeheerder geplaatst indien het geen eigen net is. In geval van een eigen net bepaalt opdrachtgever dit. Ter informatie: het type aansluitblok is voorgeschreven door de Netwerkbeheerder met een kabelklemstuk met inzetstuk ZU 1,13 mm (of gelijkwaardig);
b) De smeltveiligheid in het aansluitblok dient voor ieder armatuur te zijn aangebracht met een maximumwaarde van l(n) = 6 A.


[bookmark: _Toc213339305]3.6.1.4	Kabelwerk

De toe te passen aansluitkabels (stijgkabels) in de masten zijn van de volgende typen:
QWPK 3 x 1,0 mm2 (conventioneel) en QWPK 4 x 1,0 mm2 (statisch en dynamisch dimsysteem).


[bookmark: _Toc213339306]3.6.1.5	Dimmers
a) De toe te passen dimmers dienen flexibel programmeerbaar te zijn;
b) Het dimregime moet eenvoudig kunnen worden gewijzigd, ook als de dimmer reeds gemonteerd is in het armatuur;
c) De opdrachtnemer kan dimmers leveren en monteren voor elke dimbare lichtbron uit het OVL-areaal;
d) De dimregimes per dimmer worden door de directie vastgesteld.
e) Dimmers moeten Ready for zijn zodat met Zagha connector kunnen communiceren. ZD4I gecertificeerd waarbij alle memory banks uit Part 251 door de leverancier met relevante informatie dienen te worden gevuld.

Voor Lingewaard:
· Armaturen dienen vanuit het EXEDRA platform bediend te kunnen worden; 
· Te leveren nodes dienen zichzelf aan te melden op het EXEDRA platform of via een TALQ koppeling vanuit een andere omgeving;
· Eventuele kosten voor een TALQ koppeling zijn voor rekening van leverancier;
· Er dient een 5-jarige EXEDRA licentie geleverd te worden.

Voor Overbetuwe:
· Armaturen dienen vanuit het InterAct platform bediend te kunnen worden;
· Te leveren nodes dienen zichzelf aan te melden om het InterAct platform of via een TALQ koppeling vanuit een andere omgeving;
· Eventuele kosten voor een TALQ koppeling zijn voor rekening van leverancier;
· Er dient een 5-jarige InterAct licentie geleverd te worden.

[bookmark: _Toc213339307]3.6.1.6	Reservemateriaal

a) Het voorraadbeheer voor wat betreft de standaard materialen van de opdrachtnemer dient dusdanig te zijn dat altijd aan het gestelde binnen dit bestek kan worden voldaan;
b) Kosten voor opslag van reservemateriaal worden niet in rekening gebracht door de ON;
c) Materialen die de opdrachtnemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de gemeente overgenomen. Hiervoor dient wel overeenkomst te zijn over de op voorraad genomen aantallen. Dit gebeurt in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens het maandelijkse overleg;
d) Voor wat betreft werkzaamheden aan, of leveren van speciaal meubilair of bijzondere materiaal dient nader overleg te worden gevoerd met de directie.


[bookmark: _Toc213339308]3.6.1.7	Keuring

a) Bouwstoffen dienen drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
· KOMO-(attest-met-) productcertificaat;
· KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
b) Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid a), de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen;
c) Wanneer de opdrachtnemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid a) mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig Paragraaf 18 van de UAV 2012 met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen;
d) De directie kan verlangen dat de opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de opdrachtnemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen;
e) Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid a) worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van Paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

[bookmark: _Toc213339309]3.6.2 Correctief onderhoud

[bookmark: _Toc213339310]3.6.2.1	Begrippen correctief onderhoud

a) Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:
· Het analyseren van een storing en herstel van de functionaliteit van de installatie;
· Het herstellen van lampdefecten;
· Het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA;
· Het herstellen van defecten aan lichtmasten inclusief uithouders;
· Het rechtzetten van masten;
· Het (tijdelijk) veilig stellen van de installatie zodanig dat er op generlei wijze risico is voor verdere schade en/of letsel;
· Het verrichten van kleine werkopdrachten, zoals het (ver)plaatsen van lichtmasten en vervangen of nieuw aanbrengen van armaturen;
· Het herstellen van storingen of spoedeisende storingen en schades aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme.

b) Storing:
Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object;
c) Storing, prioriteit normaal boven- en ondergronds:
Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden tot levensgevaarlijke situaties;
d) Storing, prioriteit hoog boven- en ondergronds:
Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties. Een en ander ter beoordeling van de directie en politie. In de meeste gevallen betreft het hier schade veroorzaakt door een aanrijding; 
e) Schade: 
Schade (is onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak, niet zijnde aanrijdingen door voertuigen. Voorbeelden hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc;
f) Aanrijdingsschade:
Schade (is onderdeel van een storing) teweeggebracht door een voertuig;
g) Veiligstellen:
Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat er geen aanrakingsgevaar voor passanten mogelijk is;
h) Tijdelijk herstel:
Het direct provisorisch herstellen van een storing;
i) Definitief herstel:
Het definitief herstellen van een storing met gebruik van standaard materiaal;
j) Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen;
k) k. Kleine reparaties:
Betreft het herstel van de oorspronkelijke functie van het verlichtingsobject zoals onder andere:
· Het herstellen van lampdefecten;
· Het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en Driver/(E)VSA; - het omschakelen van avond naar nachtverlichting;
· Het vervangen van starters en zekeringen;
· Het aanbrengen van afschermingskappen;
· Het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
· Het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur.

[bookmark: _Toc213339311]3.6.2.2	Eisen en uitvoering correctief onderhoud

a) Een storingsronde is het verhelpen van alle meldingen door de opdrachtgever;
b) In de zomer kan de frequentie van de storingsrondes wat lager zijn en in de winter intensiever. Dit in overleg met de Opdrachtgever;
c) Het herstellen van de 'normale' storingen (uitgezonderd aanrijdingschade) dient te worden uitgevoerd binnen 10 werkdagen;
d) Op doorgaande routes (in overleg te bepalen met opdrachtgever) mag geen correctief onderhoud worden uitgevoerd tijdens de spitsuren, dus niet tussen 7:00 en 9:00 en niet tussen 16:00 en 18:00;
e) De vergoeding voor de storingsronden kan worden opgenomen in het Prijzenblad onder D3.3;
f) Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 17:00 - 07:00 uur) mogen storingen en/of defecten door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat. Onder noodmaatregelen moet o.a. worden verstaan, het:
· Isoleren van kabeleinden na schaderijding;
· Provisorisch verbinden van kabels na schaderijding;
· Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
· Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.
g) Als na onderzoek blijkt dat de storing van de openbare verlichting is toe te wijzen aan het niet goed functioneren van het ondergronds netwerk dient dit direct na constatering te worden terug gemeld aan de beheerder;
i) De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde van de transformatorstations en OV-kasten - te worden ingeschakeld en de werking te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening in de vorm van een aggregaat. Er dient altijd een foto van een brandend armatuur toegevoegd te worden in het beheersysteem van opdrachtgever.

[bookmark: _Toc213339312]3.6.2.3	Storingswachtdienst

a) Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de opdrachtnemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar) bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract;
b) In geval van calamiteit of storing zal de beheerder deze onverwijld melden aan de opdrachtnemer. Deze melding moet kunnen plaats vinden aan een voortdurend toegankelijk en aanspreekbaar meldadres. Hiertoe dient de opdrachtnemer permanent een telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar te stellen;
c) Het meldadres in lid b) moet voor ingang van deze overeenkomst, schriftelijk aan de directie en de lokale hulpdiensten worden medegedeeld;
d) Indien de opdrachtnemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, dient deze direct de directie hiervan op de hoogte te stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld;
e) De vergoeding voor de storingswachtdienst is op te voeren in het Prijzenblad. Dit bedrag geldt in totaliteit voor Overbetuwe en Lingewaard.

[bookmark: _Toc213339313]3.6.2.4	Aanrijdingsschade

a) De administratieve afhandeling van aanrijdingsschades vindt plaats zoals beschreven onder Paragraaf 3.1.22.5;
b) De opdrachtnemer voert overleg over de nieuw te plaatsen configuratie;
c) Voor het aanbrengen/vervangen van lichtmasten, armaturen, lampen en kabelwerk bij aanrijdingen en vernielingen aan de OVL installatie gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Paragraaf 3.34.11 tot en met 3.34.16;
d) Als een schade is veilig gesteld door het treffen van noodmaatregelen dient het definitieve herstel plaats te vinden binnen vijf (5) dagen na de (schade) meldingsdatum. Het herstel van de aanrijding/vernieling door middel van een noodmaatregel wordt tezamen met het definitief herstel gezien als het verhelpen van een storing;
e) Indien de opdrachtnemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdige geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de directie worden verlengd;
f)	 De rapportage van aanrijdingsschade is overeenkomstig Paragraaf 3.1.22.5.

3.7 [bookmark: _Toc213339314]	Technische bepalingen verkeersmaatregelen
[bookmark: _Toc213339315]3.7.1 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

a) In aanvulling op Paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de opdrachtnemer alle maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder;
b) De opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen uit te voeren overeenkomstig de CROW publicatie 96b. De kosten van “Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden” zoals aangegeven in Figuur 37d in het “Handboek wegafzettingen 96b” betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan dienen te zijn begrepen in de diverse verrekenprijzen zoals opgenomen op het bij dit bestek behorende Prijzenblad. Indien verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd zal opdrachtgever deze ter beschikking stellen;
c) De opdrachtnemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn;
d) De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, door de opdrachtnemer, in het belang van het verkeer, ontheft de opdrachtnemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

[bookmark: _Toc213339316]3.7.1.1 Risicoverdeling en garanties

De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de opdrachtnemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.


[bookmark: _Toc213339317]3.7.1.2 Meet- en verrekenmethode

Indien de opdrachtnemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €. 250,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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