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Agenda

9.00- 9.30 Inloop / Ontvangst

9.30 - 09.40 Opening en voorstellen projectgroep

09.40 - 09.50 Toelichting op de scope van de aanbesteding

09.50 - 10.30 Toelichting RIC methodiek

10.30 - 10.45 Pauze (mogelijkheid voor partijen om elkaar op te zoeken)
10.45 - 11.00 De toelichting op de conceptambities

11.00 - 11.45 Casus RIC

11.45 - 12.00 Terugkoppeling casus

12.00 - 12.15 Vragen
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Toelichting op de aanbesteding (Scope)

Hoofzakelijk:

e Wegenonderhoud (Asfaltonderhoud, elementenverharding, half verharding en onverharde wegen)

o Belijning, markeringen en figuratie;

o Bebording (verkeer en straatnaamborden) en bebakening;

e Civieltechnische kunstwerken (bruggen, beschoeiingen en steigers);
o Rioleringswerkzaamheden (kleine onderhoud);

e Bermen (Bermbeheer en onderhoud); - bermonderhoud;

. Databeheer.
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Toelichting op de aanbesteding (Scope)

De Wolden:

Asfaltverharding: 1.409.000 m2
Elementen: 995.000 m2

Beton: 117.000 m2

Onverhard en half verhard: 1500 m2

Hoogeveen

Asfaltverharding: 1.701.000 m2
Elementen: 1.996.000 m2

Beton: 172.000 m2

Onverhard en half verhard: 78.000 m2
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Looptijd en plafondbedrag

Looptijd van de overeenkomst: 10 jaar - 8 jaar met een verlengingsoptie van 2 x 1 jaar

Plafondbedrag is: ca. €6.000.000,-- excl. BTW per jaar

o eeeee ~I Gemeente

g te
DE WOLDEN \-:- Hoogeveen
=

—



Zijn er tot nu toe vragen over de scope?




Innovatiegericht aanbesteden: het proces
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Aanbesteden met RIC: het proces
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COnt(R)aCt Mma nagement R ° c Rapid Impact Contracting

Commitment contract
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Meervoudige,
maatschappelike

waarde
creéren

Transparantie in
kosten en afwegingen
realiseren
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voorkomen en circulair
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Wijze van beoordelen -

Hoogeveen

Tijdens de beoordeling wordt per ambitie & uitgangspunt gelet op de onderbouwing van de
Visie, Aanpak en Kunde (V.A.K.) Daarbij wordt specifiek gekeken in hoeverre antwoord kan worden
gegeven op de volgende vragen:

1. Hoe compleet is de inschrijving rond het vervullen van de ambities van de opdrachtgever, ook
gelet op de specifieke vragen? En waar blijkt dat uit?

2. Hoe ambitieus is de inschrijver met betrekking tot de invulling van de opdracht en het beoogde
resultaat? En waar blijkt dat uit?

3. Hoeveel realistische ruimte biedt de inschrijving om samen een oplossing te ontwikkelen? En waar
blijkt dat uit?

4. Hoe vertrouwenwekkend is de inschrijving dat de geschetste resultaten van de dienstverlening
zullen worden gerealiseerd? En waar blijkt dat uit?
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Beoordeling per Ambitie:
Visie, Aanpak en Kunde

_Score | Compleet | Ambitieus | __Samen | Vertrouwenwekkend

Niet tot nauwelijks Niet tot nauwelijks Niet tot nauwelijks Niet tot nauwelijks
Deels Weinig Beperkt Onduidelijk

Naar verwachting Naar verwachting Naar verwachting Naar verwachting
Volledig Aansprekend Flexibel / open Overtuigend

Overtreffend Impactvol Co-creatie Excellent




Voorlopige planning:

. Publicatie aanbestedingsleidraad: 8 september 2025

. 2 rondes van Nota van Inlichtingen: (september/oktober)

. Indienen inschrijving: 27 oktober 2025

. Toelichting: 11 en 12 november 2025
«  Voorlopige gunning: 28 november 2025

. Definitieve gunning: 19 december 2025

. Start Work-out fase: 6 januari 2026

. Start voorbereiding en uitvoering: maart 2026

Enguéte rondsturen = wie is voornemens om in te schrijven?
Let op: aanpassing in de planning

Vanwege de grote opkomst is besloten de oorspronkelijke planning met minimaal 1,5 maand uit te
stellen. Daarnaast wordt er overwogen om een voorselectieronde toe te passen. Meer informatie
hierover volgt na de uitvraag via de enquéte.
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Zijn er nog vragen over het proces?




KOFFIE
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AMBITIE 1
Maximaal circulair

op weg en het
vermijden van voor het
milieu negatieve
effecten

VERANTWOORDE INDUSTRIE.
CONSUMPTIE INNOVATIE EN
ENPRODUCTIE INFRASTRUCTUUR

AMBITIE 2

Groen en leefbaar
onderhouden

1 LEVENOP DUURZAME STEDEN
5 S 11 EE‘MEENSDHAPP!N

Blijvend bouwen
aan een effectief partnerschap

AMBITIE 3

Eerlijk onderhouden
van wegen met
(meer)waarde

EERLIJK WERK
ENECONOMISCHE




Ambitie 1: Maximaal circulair op weg en
het vermijden van voor het milieu
negatieve effecten

Vraag aan inschrijver:

. Circulariteit;

. Achterstallig onderhoud hoogwaardig herstellen;

. Voorkomen van voor het milieu negatieve uitstoot;
. Actueel databeheer;

. Innovatie SDG 12 en SDG 9.

a U A W N =

. Impact inzichtelijk maken

- anticiperen op toekomstige ISO 59000-normen voor circulaire economie. o .
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Ambitie 2: Groen en leefbaar onderhouden

Vraag aan inschrijver:

1.

2
3.
4

a U

Behouden en versterken van biodiversiteit;

. Bereikbaarheid en overlast beperking;

Veiligheid;

. Aanpak bij incidenten of onverwachte situaties die effect hebben op de wegkwaliteit en

bereikbaarheid;

. Schade beperken die (mede door) door klimaatontwrichting tot stand komt;

. Gerealiseerde impact inzichtelijk maken.
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EERLIJK WERK

ENECONOMISCHE

Ambitie 3: Eerlijk onderhouden van wegen met i
(meer)waarde

Vraag aan inschrijver:

Lokale/regionale werkgelegenheid en economie versterken;
Waardig werk, ook in de keten;

Waardige arbeidsplaatsen en onderwijsmogelijkheden bij afstand tot de arbeidsmarkt;

P W N PH

Gerealiseerde impact inzichtelijk maken.
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1 PARTNERSCHAP OM
DOELSTELLINGEN
TEBEREIKEN

Uitgangspunt 1: Blijvend bouwen aan een @
effectief partnerschap

Vraag aan inschrijver:

1. Samenwerking met de SWO;
- effectieve en passende dienstverlening
- proactief advies en kennisdeling
- transparante communicatie
- tevredenheid

2. Meebewegen met veranderingen, relevante ontwikkelingen en innovaties
3. Integere en transparante samenwerking met Inschrijver en in de keten

4. Passend contractmanagement
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Uitgangspunt 2: Eerlijk en realistische prijs

Vraag aan inschrijver:

1. Eerlijke en marktconforme prijs
a. Toekomstbestendigheid en factoren zoals kosten beinviloeders
b. Afwegingen rondom lage TCO (Total Cost of Ownership).
2. Kostentechnische effecten rond op niveau brengen en houden areaal.
3. Eerlijk inkomen voor alle betrokken partijen,

4. Hoe inschrijver binnen het plafondbedrag blijft.
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INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

Ambitie 1: Maximaal circulair op weg &
en het vermijden van voor het milieu negatieve effecten

e

Toelichting ISO 59000 QO

6. Gerealiseerde impact op deze ambitie inzichtelijk maken.

De opdrachtgever verwacht dat ISO-normen 59000 over circulaire economie in de toekomst de
standaard worden en wil van de inschrijver weten hoe zij met deze ontwikkelingen verwacht om
te gaan.

Meten van circulariteit: ISO 59020

“ Meetbare circulariteit: objectieve methode i.p.v. vage claims.

# Relevantie voor infra: toepasbaar op asfalt, beton, grond, ontwerp.

il Transparantie & vergelijkbaarheid: uniforme rapportage per project.
Ondersteunt beleidsdoelen en effectrapportages.

¢» Continu verbeteren: meten - leren - bijsturen per project. O eene R
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Taxonomie meten circulariteit I1SO 59020 (1)

. Doelen van meten
Redenen waarom circulariteit wordt gemeten, zoals:

— Verbetering van prestaties, Rapportage, Strategievorming
. Toepassingsgebieden
Waar of waarop de meting wordt toegepast:
— Organisatie, Product(en), Proces, Waardeketen

. Circulariteitskenmerken
De meetbare eigenschappen die relevant zijn voor circulariteit:

— Gebruik van hulpbronnen

— Duurzaamheid van producten
— Levensduurverlenging

— Hergebruik en recycling

— Kritieke materiaalstromen

— Sociale en milieuaspecten
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INDUSTRIE,
INNOVATIE EN
INFRASTRUCTUUR

Taxonomie meten circulariteit ISO 59020 (2) &

. Indicatoren en meetmethoden
Concreet meetbare waarden en de methodes om deze te bepalen

— Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren
— Relevante rekenmodellen en datasets

. Uitkomsten
Resultaten die voortkomen uit de meting, te gebruiken voor:

— Besluitvorming
— Communicatie
— Vergelijking

— Verbeteracties

. Iteratief proces
Het hele systeem werkt cyclisch: meten leidt tot inzichten, die leiden tot bijstelling van strategie en
acties, waarna opnieuw gemeten wordt.
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Zijn er nog vragen over de Ambities?







Ameland heeft haar doelstelling om duurzaam en zelfvoorzienend te zijn tot op heden niet gerealiseerd.

Daarom wil het eiland nu daadkrachtig inzetten op het behalen van concrete en ambitieuze resultaten
binnen deze ambitie.

Ameland zoekt actief de dialoog met partners en belanghebbenden om samen tot oplossingen te komen
die voor iedereen werken.

Dat geldt ook voor de RIC-aanbesteding rond de vernieuwing van het contract voor de levering en
bijbehorende dienstverlening van veegmachines op het eiland.

Ambitie 1: Zo circulair mogelijk "schoon schip maken" op Ameland
Met deze ambitie draagt Ameland actief bij aan haar doelstelling om duurzaam en

zelfvoorzienend te worden, in lijn met SDG 12: Verantwoorde consumptie en
productie.




Ambitie 1: Zo circulair mogelijk "schoon
schip maken" op Ameland

Met deze ambitie draagt Ameland
actief bij aan haar doelstelling om
duurzaam en zelfvoorzienend te
worden, in lijn met SDG 12:
Verantwoorde consumptie en
productie.

1. Stel een multidisciplinair team samen

Breng een team bij elkaar dat verschillende expertises en perspectieven vertegenwoordigt. Dit team is
verantwoordelijk voor het bepalen van de speerpunten van jullie inschrijving.

2. Verken creatief de scope van de opdracht
Start een open en creatieve verkenning van de mogelijke invulling van de opdracht. Wat is er nodig, wat
kan er beter, en waar liggen kansen voor circulariteit, ssmenwerking of innovatie?

3. Bepaal de focus van de inschrijving en betrek relevante partijen
Kies waar jullie je in de inschrijving op willen richten. Breng in kaart met welke (keten)partners of
stakeholders je hierover in gesprek gaat en waarom juist deze partijen belangrijk zijn voor jullie aanpak.






N =
LUNCH &
NETWERKEN

Was u helaas niet aanwezig, maar wel benieuwd naar de geinteresseerde partijen?
Neem dan contact met ons op via de berichtenmodule van TenderNed. In verband
met privacy delen we de deelnemerslijst niet openbaar.
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