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01 OPDRACHTGEVER

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf is het hoofd van de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte, Voltastraat 22 te Landgraaf de opdrachtgever.   

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een medewerker van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. 
Deze medewerker wordt bij opdracht vermeld.    

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de Gemeente Landgraaf.    

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Opbreken en aanbrengen elementenverharding;
d. Opbreken en aanbrengen kolkaansluitingen, kolken en putranden;
e. Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
f. Frezen van asfalt;
g. Verwijderen van asfalt;
h. Aanbrengen van asfalt; 
i. Aanbrengen van slijtlagen;
j. Aanbrengen van verkeersmaatregelen;
k. Aanbrengen boomplantvakken;
l. Uitvoeren van asfaltonderzoek;
m. Rekening houden met opsporing Conventionele Explosieven (CE);
n. Nazorg / onderhoud;
o. Overige bijkomende werkzaamheden. 

05 TIJDSBEPALING

Conform aanbestedingsleidraad bijhorend bij dit bestek.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 
maanden. 

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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01 TEKENINGEN

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om per deelopdracht afzonderlijke uitvoeringstekeningen aan deze 
overeenkomst toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een integraal onderdeel te zijn van deze 
overeenkomst.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Bij de start van de uitvoering van een deelopdracht worden door directie een of meer hoofdafmetingen nabij het 
werk aangegeven. De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen (Standaard), rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen tijdschema, 
projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;
S2. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S3. Controleren van het uitgezette werk;
S4 Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S5 Controleren van de afgewerkte funderingslaag.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen (Standaard), rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. Het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het 
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte 
onderdelen van het werk.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- De aanbestedingsleidraad  
 -Een inschrijvingsbiljet;
- Een inschrijvingsstaat;
- V&G plan (ontwerp).
- Beheersmaatregelen veiligheidsklasse grond 'oranje niet vluchtig'.   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

05 HOEVEELHEDEN

In deze overeenkomst wordt deels gebruik gemaakt van gestaffelde besteksposten. Tenzij anders vermeld worden 
de besteksposten gestaffeld op basis van de totaalhoeveelheden per deelopdracht. Voor de besteksposten waar geen 
gestaffelde hoeveelheden zijn toegepast, dient de inschrijver er rekening mee te houden dat de hoeveelheden per 
deelopdracht zeer divers kunnen zijn. 
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 OPSLUITINGEN
Op aangeven van de directie dienen:
-Nieuwe materialen die niet in de betreffende bestekspost zijn 
opgenomen te worden geleverd volgens hoofdstuk 7;
-Het vervoeren / afvoeren  van vrijkomende materialen dient in 
de besteksposten meegenonen te worden;
-Stortkosten dienen verrekend te worden volgens
de besteksposten onder hoofdstuk 8.

11 BANDEN

110 HERSTELLEN BANDEN

110010 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Lengte tot 10 m

Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,25 L

Situering op aanwijs van de directie

9 Profiel: alle formaten incl. bochtbanden

110020 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Lengte 10 m en meer

Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,25 L

Situering op aanwijs van de directie.

9 Profiel: alle formaten incl. bochtbanden

110030 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

Lengte tot 10 m

Stellen door middel van straatzand
Situering op aanwijs van de directie.

m3 1,25 L

9 Profiel: alle formaten incl. bochtbanden

110040 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

Lengte 10 m en meer

Stellen door middel van straatzand
Situering op aanwijs van de directie.

m3 1,25 L

9 Profiel: alle formaten incl. bochtbanden

110050 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

Lengte tot 10 m

Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug
Situering op aanwijs van de directie.

m3 1,25 L

9 Profiel: alle formaten incl. bochtbanden

110060 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

Lengte 10 m en meer

Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug
Situering op aanwijs van de directie.

m3 1,25 L

9 Profiel: alle formaten incl. bochtbanden

111 OPBREKEN BANDEN

111010 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

Lengte tot 10 m
Situering op aanwijs van de directie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton, afmetingen onbekend

Afmetingen en materiaal steunrug: beton, afmetingen onbekend

9 Trottoirbanden, alle formaten incl. bochtbanden

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

111020 831711 Opbreken betonbanden. m 2.250,00 F

Lengte 10 m en meer
Situering op aanwijs van de directie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: beton, afmetingen onbekend

Afmetingen en materiaal steunrug: beton, afmetingen onbekend

9 Trottoirbanden, alle formaten incl. bochtbanden

3 Vrijgekomen materialen vervoeren een door het bevoegd gezag
erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

111030 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

Lengte tot 10 m
Situering op aanwijs van de directie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: onbekend

Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend

9 Opsluitbanden, alle formaten incl. bochtbanden

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

111040 831711 Opbreken betonbanden. m 2.250,00 F

Lengte 10 m en meer
Situering op aanwijs van de directie

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: onbekend

Afmetingen en materiaal steunrug: onbekend

9 Opsluitbanden, alle formaten incl.bochtbanden

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

112 AANBRENGEN BANDEN

112010 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2.000,00 F

Betreft: het nieuw aanbrengen en leveren van rechte
trottoirbanden.Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 100,00 L

2 Profiel 130/150 x 200 mm Kleur: Grijs
Werkende lengte: 1,0 m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 2.000,00 L

112020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00 F

Betreft: het nieuw aanbrengen en leveren van gebogen
trottoirbanden.Situering op aanwijs van de directie.

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 6,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3 Profiel 130/150 x 250 mm bochtstralen 0,45 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10, 12, 15 m
Kleur: Grijs
Werkende lengte: tot 0,785m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 192,00 L

112030 831399 Aanbrengen hoekblokken van beton.
Betreft: nieuw leveren en aanbrengen van hoekblokken tbv
inritconstructies.
Situering op aanwijs van de directie.

st 275,00 F

Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 13,75 L

Profiel: Hoekblok 130/150 x 250mm R=45cm - 90°.
Kleur: Grijs
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de blokken.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 275,00 L

112040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 200,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen van rechte trottoirbanden.
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 8,00 L

5 Profiel 180/200 x 200 mm
Kleur: Grijs
Werkende lengte: 1,0 m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 200,00 L

112050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Betreft: het nieuw aanbrengen en leveren van gebogen
trottoirbanden.Situering op aanwijs van de directie.

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,25 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm bochtstralen 0,5m en 1,2,3,4,5,6,8,
10,12,15m
Kleur: Grijs
Werkende lengte: 0,785m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv aanbrengen
van banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 32,00 L

112060 831399 Aanbrengen hoekblokken van beton.
Betreft: nieuw leveren en aanbrengen hoekblokken tbv
inritconstructies (kaaspunten).
Situering op aanwijs van de directie.

st 25,00 F
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Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,25 L

Profiel: Hoekblok 180/200 x 250mm R=50cm 90°
Kleur: Grijs
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de blokken.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 25,00 L

112070 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen van rechte trottoirbanden.
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 25,00 L

9 Profiel: 280/300 x 240 mm
Kleur: Zwart
Werkende lengte: 1,0 m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.10 tot 0.30 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.6m breed en 0.4m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 500,00 L

112080 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 100,00 F

Betreft: het nieuw aanbrengen en leveren van gebogen
trottoirbanden.Situering op aanwijs van de directie.

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 5,00 L

9 Profiel: 280/300 x 240 mm
bochtstralen: uitwendig 0,5m en 1,3,4,5,6,7,8,10,12,15m
Inwendig: 0,75m en 1,5m en 3,5,8m
Kleur: Zwart
Werkende lengte: 1,0 m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.10 tot 0.30 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.6m breed en 0.4m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 100,00 L

112090 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 75,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen van inritverloopbanden tbv
inritten. Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 3,75 L

9 Profiel: 300x120 mm links st 10,00 L

           300x120 mm midden st 55,00 L

           300x120 mm rechts
Kleur: Zwart
Werkende lengte: 1,0 m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.10 tot 0.30 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.6m breed en 0.4m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 10,00 L

112100 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 25,00 F
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Voor aansluiting van zijwege met hoogteverschil. Situering op
aanwijs van directie.

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,75 L

9 Profiel: 650 x 250 x 500 mm met aansluiting voor 280/300
banden

st 50,00 L

3 Tussenstuk, werkende lengte 0,50  m st 46,00 L

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
Kleur: Zwart
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.10 tot 0.30 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.6m breed en 0.4m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 2,00 L

112120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen rechte RWS-banden
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,25 L

9 Profiel: 115x225x250 mm
Kleur: Grijs
Werkende Lengte: 0,96 tot 1,0 m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 25,00 L

112130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen gebogen RWS-banden
Situering op aanwijs van de directie.

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,25 L

9 Profiel 115/225 x 250 mm, bochtstralen 1,2,3,5,6,8,10.12 en 15
m
Kleur: Grijs
Werkende lengte: 0,785 m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 32,00 L

112140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen rechte geleidebanden
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 12,50 L
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9 Profiel: 70/200 x 200 mm
Kleur: Grijs
Werkende lengte: 1,0 m
Levering op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 250,00 L

112150 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen gebogen geleidebanden.
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 2,50 L

9 Profiel: 70/200 x 200 mm, bochtstralen 0,50 en 1,2,4,5,6,8,10,12
m
-Kleur: Grijs
-Werkende lengte: 0,785 tot 0,98m
-Levering op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86.

st 64,00 L

112160 831399 Leveren en aanbrengen inritperronbanden van beton
Betreft: nieuw leveren en aanbr. inritperronbanden
Situering op aanwijs van de directie

st 50,00 F

Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,25 L

-Profiel: 70/200 x 200 mm, Afmetingen zoals geproduceerd door
Struck Verwo Infra of gelijkwaardig.
De keuze voor een bepaalde band dient ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan de directie.
-Kleur: Grijs
-Werkende lengte: 0,5 m
-Zowel links als rechtse banden mogelijk.
-Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par.63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 50,00 L

112170 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 250,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen rechte geleidebanden
Situering op aanwijs van de directie

3 Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van schraal
beton.

m3 12,50 L

9 Profiel: 50/200 x 200 mm
Kleur: Grijs
Werkende lengte: 1,0 m
Levering op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 250,00 L
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112180 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 50,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen gebogen geleidebanden.
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 2,50 L

9 Profiel: 50/200 x 250 mm, bochtstralen 0,50 en 1,3,4,5,6,8,10,15
m
-Kleur: Grijs
-Werkende lengte: 0,785 m
-Levering op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86.

st 64,00 L

112190 831399 Leveren en aanbr. inritperronbanden 50/200x250mm.
Leveren en aanbrengen inritperronbanden van beton
Betreft: nieuw leveren en aanbr. inritperronbanden
Situering op aanwijs van de directie

st 50,00 F

Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 1,25 L

-Profiel: 70/200 x 250 mm, Afmetingen zoals geproduceerd door
Struck Verwo Infra of gelijkwaardig.
De keuze voor een bepaalde band dient ter goedkeuring
voorgelegd te worden aan de directie.
-Kleur: Grijs
-Werkende lengte: 0,5 m
-Zowel links als rechtse banden mogelijk.
-Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par.63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 50,00 L

112200 831399 Leveren en aanbr hulpstuk -trottoirband van beton.
Betreft het leveren en aanbrengen van verloopband
Situering op aanwijs van de directie
Stellen met schraal beton en voorzien van steunrug van

st 75,00 F

schraal beton. m3 3,75 L

Verloopband van 130/150x200mm naar overige banden.
Kleur: Grijs
Behorend bij profiel 130/150 x 200 mm
Werkende lengte varierend tussen 0,5 m en 1 m
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 75,00 L

112210 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.750,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen van rechte opsluitbanden
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 70,00 L
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3 Profiel 60 x 200 mm -Kleur: Grijs
-Werkende lengte: 1,0 m
-Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 1.750,00 L

112220 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 500,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen van rechte opsluitbanden
Situering op aanwijs van de directie

1 Op straatlaag m3 25,00 L

3 Profiel 60 x 200 mm -Kleur: Grijs
-Werkende lengte: 1,0 m
-Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens besteksposten onder par. 63
Acceptatiekosten dienen verrekend te worden volgens par. 86

st 500,00 L

112230 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen van rechte opsluitbanden.
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 8,00 L

5 Profiel 100 x 200 mm -Kleur: Grijs
-Werkende lengte: 1,0 m
-Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 200,00 L

112240 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 200,00 F

Betreft: nieuw leveren en aanbrengen van rechte opsluitbanden.
Situering op aanwijs van de directie

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 8,00 L

9 Profiel: 150 x 250 mm
Werkende lengte: 1,0 m
Sluiting: hol en dol
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 200,00 L

112250 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,00 F

Betreft: het nieuw leveren en aanbrengen van gebogen
opsluitbanden. Situering op aanwijs van de directie.

9 Stellen op gemiddeld 5cm beton C12/15 en voorzien van steunrug m3 5,00 L
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9 Profiel: 150 x 250 mm bochtstralen 0,5m en 1,2,3,4,6,8, 10,15m
Werkende lengte: 0,785 m
Sluiting: hol en dol
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking.
Inclusief grondwerk en/of uitkassen fundering tbv het
aanbrengen  van de banden.
Hoeveelheid grondwerk ca 0.05 tot 0.15 m3/m1.
Maximale afmetingen te ontgraven sleuf 0.5m breed en 0.3m
diep. Vrijgekomen grond gebruiken ter aanvulling. Resterende
grond afvoeren volgens par. 63. Acceptatiekosten dienen
verrekend te worden volgens par. 86

st 128,21 L

12 KANTLAGEN / GOTEN

120 HERSTELLEN KANTLAGEN / GOTEN

120010 831499 Herstellen kantopsluiting van betonstraatstenen
Betreft: het uitnemen en aanbrengen van een
kantopsluiting bestaande uit 2 streklagen
Situering op aanwijs van de directie
Op beton, inclusief opbreken oude betonfundatie
en aanbrengen nieuwe betonfundatie.

m 100,00 F

Hoeveelheid beton C12/15 0,02 m3/m1
Inclusief voorbereiding / profileren
Formaat: Betonstraatstenen KF en DF
Op locatie wordt door de opdrachtgever het
percentage breuk/hergebruik bepaald.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

m3 2,00 L

120020 831499 Herstellen kantopsluiting van Straatbakstenen
Betreft: het uitnemen en aanbrengen van een
kantopsluiting van straatbakstenen
Situering op aanwijs van de directie
Bestaande uit 2 streklagen
Op beton, inclusief opbreken oude betonfundatie
en aanbrengen nieuwe betonfundatie.

m 100,00 F

Hoeveelheid beton C12/15 0,02 m3/m1
Inclusief voorbereiding / profileren
Formaat: Straatbakstenen KF en DF
Op locatie wordt door de opdrachtgever het
percentage breuk/hergebruik bepaald.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

m3 2,00 L

120030 831499 Herstellen kantopsluiting goottegels 150x300x60mm.
Betreft: het uitnemen en aanbrengen van een
kantopsluiting van goottegels
Situering op aanwijs van de directie
Bestaande uit 1 streklagen
Op beton, inclusief opbreken oude betonfundatie
en aanbrengen nieuwe betonfundatie.

m 200,00 F

Hoeveelheid beton C12/15 0,02 m3/m1
Inclusief voorbereiding / profileren
Materiaal: goottegels 150x300x60mm
Op locatie wordt door de opdrachtgever het
percentage breuk/hergebruik bepaald.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

m3 4,00 L
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120040 831499 Herstellen inritconstructie 5 streks, kf / df.
Betreft: het uitnemen en aanbrengen van een
inritconstructie
situering op aanwijs van de directie
Bestaande uit 5 streklagen
Op beton, inclusief opbreken oude betonfundatie
en aanbrengen nieuwe betonfundatie.

m 100,00 F

Hoeveelheid beton C12/15 0,05 m3/m1
Materiaal: betonstraatstenen, KF en/of DF
Op locatie wordt door de opdrachtgever het
percentage breuk/hergebruik bepaald.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

m3 5,00 L

121 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

121010 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 250,00 F

Situering op aanwijs van de directie

9 9 Bestaande uit 1, 2 of 3 streklagen

9 incl. stellaag van beton.

9 Formaat: KF, DF en WF

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

121020 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.000,00 F

Situering op aanwijs van de directie

9 9 Bestaande uit 1,2 of 3 streklagen

9 incl. stellaag van beton

9 Formaat: KF en DF

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

121030 831799 Opbreken kantopsluiting van goottegels
Situering op aanwijs van de directie
Bestaand uit 1 streklaag
incl. stellaag van beton
Goottegels formaat 150x300x60mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

m 2.000,00 F

121040 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 825,00 F

Betreft: het opbreken van een inritconstructie van
betonstraatstenen
Situering op aanwijs van de directie

1 5 Bestaand uit 5 streklagen

9 incl. stellaag van beton

9 Formaat: KF en DF

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

121050 831799 Opbreken inritconstructie van betonelementen
Opbreken inritconstructie van (inrit) betonelementen.
Situering op aanwijs van de directie
Inclusief beton
Profiel : divers
Werkende lengte: 0,5 m tot 1 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

m 100,00 F



RAW0200-155845

06-11-2025

Bladnr. 18 van 100

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

122 AANBRENGEN KANTLAGEN

122010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 2.250,00 F

Situering op aanwijs van de directie

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

9 Aanbrengen op gemiddeld 50mm beton C12/15 m3 25,00 L

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80. mm

Kleur: divers
Inclusief voorbereiding / profileren

122020 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 750,00 F

Situering op aanwijs van de directie

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

9 Aanbrengen op gemiddeld 50mm beton C12/15 m3 8,50 L

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat , dikte 80mm
Kleur: divers
Inclusief voorbereiding / profileren

122030 831399 Aanbrengen kantopsluiting van goottegels
Betreft: aanbrengen kantlaag van goottegels
Situering op aanwijs van de directie

m 500,00 F

In cementspecie aanbrengen op fundering
Hoeveelheid beton C12/15 0,02 m3/m1

m3 10,00 L

Goottegels 150x300x60 mm
kleur: divers
Inclusief voorbereiding / profileren

122040 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 825,00 F

Betreft: aanbrengen inritconstructie 5 streks  van
betonstraatstenen
Situering op aanwijs van de directie

9 9 Bestaand uit 3 streklagen KF en 2 streklagen DF

9 Aanbrengen op gemiddeld 50mm beton C12/15 m3 41,25 L

9 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80mm en
betonstraatstenen standaard dikformaat
Kleur: divers
Inclusief voorbereiding / profileren

13 SCHOONMAKEN EN PASMAKEN

130010 314799 Betonbanden ontdoen van grond.
Situering op aanwijs van de directie
Betonbanden alle formaten
D.m.v. schrapen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

m 100,00 F

130020 831502 Pasmaken van betonbanden. st 200,00 F

Betreft: pasmaken van trottoirbanden, geleidebanden en
opsluitbanden
Situering op aanwijs van de directie

2 D.m.v. zagen

9 9 Formaat: Alle voorkomende formaten trottoirbanden,
geleidebanden en opsluitbanden

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86
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2 OPEN VERHARDINGEN
Op aangeven van de directie dienen:
-Nieuwe materialen geleverd te worden volgens de
besteksposten onder hoofdstuk 7.
-Het afvoeren van vrijkomende materialen in de besteksposten 
meegenonen te worden;
-Stortkostenverrekend te worden volgens
de besteksposten onder paragraaf 86.

21 BETONSTRAATSTENEN

210 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN
 Zie deel 3 paragraaf 83.15.03 met betrekking tot:
- Leveren en aanbrengen tekortkomend zand;
- Verwijderen wortelnetjes;
- schoonmaken bestratingsmaterialen.

210010 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F

Betreft het herstraten van betonstraatstenen
Situering op aanwijs van de directie

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband; divers

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2

m3 2,00 L

210020 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 F

Betreft het herstraten van betonstraatstenen
Situering op aanwijs van de directie

9 Totale breedte: 1,5 m en meer

9 Verband; divers

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2

m3 2,00 L

211 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

211010 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering op aanwijs van de directie

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur:
divers

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

211020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 F

Situering op aanwijs van de directie

9 Totale breedte 1,5 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80. mm

Kleur: divers

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

211030 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 200,00 F

Situering op aanwijs van de directie

9 Totale breedte 1,5 m en meer.

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 50-80 mm

Kleur: divers
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3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

212 AANBRENGEN BETONSTAATSTENEN

212010 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

Situering op aanwijs van de directie.

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Verband: Keperband en elleboogverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.800,00 I

Kleur: divers

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.02m3/m2

m3 4,00 L

212020 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.000,00 F

Situering op aanwijs van de directie.

9 Totale breedte 1,5 m en meer

9 Verband: Keperband en elleboogverband

2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 147.000,00 I

Kleur: divers

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.02m3/m2

m3 60,00 L

212030 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 F

Situering op aanwijs van de directie.

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Afmeting: Dubbelbetonstraatsteen 200x200mm, dikte: 80mm
Kleur: Grijs
Velling: Normale velling

st 6.250,00 I

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.02m3/m

m3 5,00 L

212040 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 250,00 F

Situering op aanwijs van de directie.

9 Totale breedte 1,50 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Afmeting: Dubbelbetonstraatsteen 200x200mm, dikte: 80mm
Kleur: Grijs
Velling: Normale velling

st 6.250,00 I

2 Afstrooien en inwassen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.02m3/m2

m3 5,00 L

212050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

Situering op aanwijs van de directie.

9 Totale breedte 1,5 m en meer

9 Verband: Keperband, elleboogverband en halfsteensverband

2 Op zandbed

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 15.000,00 I

Kleur: divers

4 Afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.02m3/m2

m3 4,00 L

22 STRAATBAKSTENEN



RAW0200-155845

06-11-2025

Bladnr. 21 van 100

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

220 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN
Zie deel 3 paragraaf 83.15.03 met betrekking tot:
- Leveren en aanbrengen tekortkomend zand;
- Verwijderen wortelnetjes;
- schoonmaken bestratingsmaterialen.

220010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 100,00 F

Situering op aanwijs van de directie.

9 Totale breedte tot 2,50 m

1 In halfsteensverband

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Straatbaksteen: standaard dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 0,02m3/m2 m3 2,00 L

220020 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 250,00 F

Situering op aanwijs van de directie.

9 Totale breedte tot 2,50m

9 Elleboogverband en/of keperverband

9 Langs de kantopsluiting 1 of 2 streklagen herstraten

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 0,02m3/m2 m3 5,00 L

220030 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 250,00 F

Situering op aanwijs van de directie.

9 Totale breedte 2,50 m en meer

9 Elleboogverband en/of keperverband

9 Langs de kantopsluiting 1 of 2 streklagen herstraten

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 0,02m3/m2 m3 5,00 L

221 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

221010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

Betreft het opbreken van straatbakstenen in de rijbaan of
parkeervakken

9 Totale breedte 2,50 m en meer
Verband : divers

3 Straatbaksteen standaard keiformaat dikte 80mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

222 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

222010 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

Betreft het aanbrengen van straatbakstenen in trottoirs of paden.
Situering op aanwijs van de directie

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 15.000,00 I

Formaat: dikformaat
Dikte: 50 tot 80mm

Kleur: divers

9 Totale breedte tot 2,50 m
Totale oppervlakte tot 100m2

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3mm
Hoeveelheid ca. 0.01 m3/m2

m3 2,00 L
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222020 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.500,00 F

Betreft het aanbrengen van straatbakstenen in trottoirs of paden.
Situering op aanwijs van de directie

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 187.500,00 I

Formaat: dikformaat
Dikte: 50 tot 80mm

Kleur: divers

9 Totale breedte tot 2,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3mm
Hoeveelheid ca. 0.01 m3/m2

m3 25,00 L

222030 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 200,00 F

Situering op aanwijs van de directie

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 9.800,00 I

Formaat: Keiformaat, dikte 70-80mm

Kleur: divers

9 Totale breedte 2,50 m en meer
Totale oppervlakte tot 250 m2

9 in keperverband of  elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3mm
Hoeveelheid ca. 0.01 m3/m2

m3 2,00 L

222040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.500,00 F

Situering op aanwijs van de directie

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 73.500,00 I

Formaat: Keiformaat, dikte 70-80mm

Kleur: divers

9 Totale breedte 2,50 m en meer
Totale oppervlakte 250 m2 tot 1000 m2

9 in keperverband of  elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3mm
Hoeveelheid ca. 0.01 m3/m2

m3 15,00 L

222050 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 3.000,00 F

Situering op aanwijs van de directie

3 Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 147.000,00 I

Formaat: Keiformaat, dikte 70-80mm

Kleur: divers

9 Totale breedte 2,50 m en meer
Totale oppervlakte 1000 m2 en meer

9 in keperverband of  elleboogverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3mm
Hoeveelheid ca. 0.01 m3/m2

m3 30,00 L

223 PASMAKEN

223010 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 100,00 F
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Situering op aanwijs van directie, in situaties waar knippen niet
wenselijk is.

9 Betreft het  pasmaken van straatbakstenen dikformaten.

1 Pasmaken door middel van zagen

5 Dikte 60 tot 90 mm

9 Vervolg bewerkingen van onbruikbare materialen
worden door directie opgedragen en
verrekend middels par. 86

223020 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 100,00 F

Situering op aanwijs van directie, in situaties waar knippen niet
wenselijk is.

9 Betreft het pasmaken van straatbakstenen keiformaat.

1 Pasmaken door middel van zagen

9 Dikte 60 tot 90 mm

9 Vervolg bewerkingen van onbruikbare materialen
worden door directie opgedragen en
verrekend middels par. 86

23 TEGELS

230 HERSTRATEN BETONTEGELS
Zie deel 3 paragraaf 83.15.03 met betrekking tot:
- Leveren en aanbrengen tekortkomend zand;
- Verwijderen wortelnetjes;
- schoonmaken bestratingsmaterialen.

230010 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

Situering op aanwijs van de directie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Kleur: divers

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.01m3/m2

m3 1,00 L

230020 831403 Herstraten betontegels. m2 250,00 F

Situering op aanwijs van de directie

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Kleur: divers

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.01m3/m2

m3 2,50 L

230030 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

Situering op aanwijs van de directie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels Kleur: divers

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.01m3/m2

m3 1,00 L

230040 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

Situering op aanwijs van de directie

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels Kleur: divers

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.01m3/m2

m3 1,00 L

231 OPBREKEN BETONTEGELS
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231010 831703 Opbreken betontegels. m2 1.000,00 F

Situering op aanwijs van de directie

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegels 300x300mm incl. pastegels, dikte 45 en 60mm
Kleur: divers

9 Op locatie wordt door de opdrachtgever het
percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervolg
bewerkingen worden door directie opgedragen en
verrekend middels par. 86

231020 831703 Opbreken betontegels. m2 5.000,00 F

Situering op aanwijs van de directie

9 Totale breedte 1,5 m en meer

9 Betontegels 300x300mm incl. pastegels, dikte 45 en 60mm
Kleur: divers

9 Op locatie wordt door de opdrachtgever het
percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervolg
bewerkingen worden door directie opgedragen en
verrekend middels par. 86

232 AANBRENGEN BETONTEGELS

232010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 750,00 F

Situering op aanwijs van directie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

 Kleur: divers

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid 0.01m3/m2

m3 7,50 L

232020 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.750,00 F

Situering op aanwijs van directie

9 Totale breedte 1,5m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

 Kleur: divers

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid 0.01m3/m2

m3 37,50 L

232030 831113 Aanbrengen betontegels. m2 750,00 F

Situering op aanwijs van directie

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

 Kleur: divers

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met Brekerzand
Hoeveelheid 0.01m3/m2

m3 7,50 L

232040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 750,00 F

Situering op aanwijs van directie

9 Totale breedte 1,5m en meer
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1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

 Kleur: divers

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid 0.01m3/m2

m3 7,50 L

232050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 50,00 F

Situering op aanwijs van directie

9 Totale breedte: tot 0,6m

1 Op straatlaag

9 Betontegels 400 x 600 x 60mm
Vellingkant: klein facet
Kleur: Grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Hoeveelheid 0.01m3/m2

m3 0,50 L

24 GOOTCONSTRUCTIE

240 HERSTELLEN GOOTCONSTRUCTIE
Zie deel 3 paragraaf 83.15.03 met betrekking tot:
- Leveren en aanbrengen tekortkomend zand;
- Verwijderen wortelnetjes;
- schoonmaken bestratingsmaterialen.

240010 831404 Herstraten molgoot. m 50,00 F

Betreft: herstellen van 5-streks molgoot
Situering op aanwijs van de directie

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 Molgoot stellen en aanbrengen in gemiddeld 50mm beton C12/15
Hoeveelheid ca. 0,05 m3/m

m3 2,50 L

6 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand
Hoeveelheid ca. 0.02m3/m2

m3 1,00 L

241 OPBREKEN MOLGOOT

241010 831706 Opbreken molgoot. m 25,00 F

Situering op aanwijs van de directie

9 Breedte 3 to 5 streklagen

9 incl. opbreken stellaag van beton op
fundering

9 Formaat: Betonstraatstenen KF en DF

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op
de besteksposten onder par. 86

242 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE

242010 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,00 F

Betreft: aanbrengen molgoot
Situering op aanwijs van de directie

2 Bestaand uit 5 streklagen

9 Molgoot stellen en aanbrengen in gemiddeld 50mm beton C12/15
Hoeveelheid ca. 0,05 m3/m

m3 5,00 L

9 Betonstraatstenen of straatbakstenen, standaard
keiformaat

3 Afstrooien en invegen met zand : brekerzand
Hoeveelheid ca. 0,02 m3/m2

m3 2,00 L
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25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDENBESTATINGEN
Zie deel 3 paragraaf 83.15.03 met betrekking tot:
- Leveren en aanbrengen tekortkomend zand;
- Verwijderen wortelnetjes;
- schoonmaken bestratingsmaterialen.

250010 831499 Herstraten particulieren elementverhardingen.
Betreft het herstraten van bestaande opritten of paden tbv
aansluiting op nieuw aangelegde trottoirs.
Diverse bestratingsmaterialen tot een maximaal formaat van
250mm x 250mm.
Dikte: divers
Diverse straatverbanden
In deze post dient ook het opnieuw verdichten en profileren van
de straatlaag,  zaag- en knip werkzaamheden meegenomen te
worden.

m2 1.500,00 F

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
hoeveelheid ca. 0,01m3/m2

m3 15,00 L

250020 831499 Herstraten particulieren elementverhardingen.
Betreft het herstraten van bestaande opritten of paden tbv
aansluiting op nieuw aangelegde trottoirs.
Diverse bestratingsmaterialen formaat groter dan 250mm x
250mm.
Dikte:divers
Diverse straatverbanden
In deze post dient ook het opnieuw verdichten en profileren van
de straatlaag,  zaag- en knip werkzaamheden meegenomen te
worden.

m2 200,00 F

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
hoeveelheid ca. 0,01m3/m2

m3 2,00 L

250030 264199 Op hoogte brengen straatpotten.
Betreft: het op hoogte brengen van brandkranen
en/of afsluiters in de bestaande verharding van
bestratingsmateriaal.
Incl. grondwerk .

st 250,00 F
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3 GESLOTEN VERHARDINGEN
Aan dit bestek ligt geen milieukundige rapportage
ten grondslag. Derhalve kan bij de samenstelling
van teerhoudend asfalt geen exacte beschrijving
gegeven worden.
De opgave van de afmetingen (lengte, breedte,
dikte) in de onderstaande besteksposten zijn
indicatief en kunnen in de praktijk afwijken.
Indien afmetingen in de praktijk afwijken zal de
opgegeven verrekenprijs niet herzien worden. De
inschrijver dient hier in zijn prijsvorming
rekening mee te houden.

31 FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

3100 Aanbrengen funderingslagen

310010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 2.000,00 F

Betreft: aanbrengen funderingslaag inclusief het onder profiel
afwerken van deze fundering (profileren).

Situering op aanwijs van de directie

Dikte gemiddeld 50 tot 250mm

9 Breedte: variabel

7 Menggranulaat leverantie volgens bestekspostnr(s) 310310 of 
310320

3 Sortering 0/31,5 of 0/16

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

310020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.000,00 F

Betreft: aanbrengen funderingslaag inclusief het onder profiel
afwerken van deze fundering (profileren) en verdichten
Situering op aanwijs van de directie

9 Breedte: variabel
Dikte gemiddeld 250mm tot 500mm

7 Menggranulaat leverantie volgens bestekspostnr(s) 310320
Soortelijk gewicht 1.9 ton/m³

3 Sortering 0/31,5

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

3101 Profileren en verdichting funderingslagen

310110 280199 Profileren en verdichten bestaande fundering
Situering: op aanwijs van de directie
Grondsoort: ongebonden steenmengsel
Inclusief aanbrengen menggranulaat tot een dikte van maximaal
50mm

m2 7.500,00 F

Menggranulaat bij te leveren volgens bestekspostnr(s) 310310 of 
310320
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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310120 220499 Profileren en verdichten oppervlakken van zand
Betreft: het profileren en verdichten van bestaande
funderingslagen / straatlagen van  zand.
Situering: op aanwijs van de directie.
Grondsoort: zand
Fractie: Divers
Breedte: divers
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de standaard RAW
bepalingen 2015.
De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid van de normale proctorproef.
Wijze van verdichting ter keuze van aannemer.

m2 5.000,00 F

3102 Aanbrengen straatlaag

310210 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 5.000,00 F

Betreft: aanbrengen straatlaag
Situering op aanwijs van de directie

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

9 Op het zandbed of een funderingslaag

1 Straatzand m3 250,00 L

310220 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 200,00 F

Betreft: aanbrengen straatlaag
Situering op aanwijs van de directie

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste
110 mm

9 Op het zandbed of een funderingslaag

1 Straatzand m3 20,00 L

310230 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 100,00 F

Betreft: aanbrengen straatlaag
Situering op aanwijs van de directie

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

9 Op het zandbed of een funderingslaag

3 Brekerzand m3 5,00 L

310240 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 100,00 F

Betreft: aanbrengen straatlaag
Situering op aanwijs van de directie

Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 90 mm en ten hoogste
110 mm

9 Op het zandbed of een funderingslaag

3 Brekerzand m3 10,00 L

3103 Leverantie funderingsmateriaal

310310 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 500,00 F

7 Menggranulaat soortelijk gewicht 1.9 ton/m³ ton 500,00 L

1 Sortering 0/16

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Plaats van levering: Op plaats van verwerking

310320 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 1.000,00 F

7 Menggranulaat soortelijk gewicht 1.9 ton/m³ ton 1.000,00 L

2 Sortering 0/31,5
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1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Plaats van levering: Op plaats van verwerking

311 BIJKOMEND GRONDWERK
Voor het grondwerk wordt de kosten voor vervoer en storten 
verrekend volgens paragraaf 63 en 86. Daarnaast worden 
aanvullende kosten voor het toepassen van beheersmaatregelen 
m.b.t. de veiligheidsklasse verrekend volgens bestekposten 
312010 en 312020

311010 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F

Betreft: Het ontgraven van zand uit bestaande straatlaag t.b.v.
nieuw aan te brengen straatlagen.

Grondsoort: zand

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311020 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00 F

Grond ontgraven uit cunet / fundering voor verlaging van de
wegconstructie of voor de aanleg van een nieuwe
funderingsconstructie onder rijbaan of parkeervakken
0 tot 250 m2

Grondsoort: divers, grond / zand / funderingsmaterialen
Klasse: divers, vervoer- en stortkosten worden verrekend in
paragraaf 63 en 86.
Veiligheidsklasse: divers, de aanvullende kosten tbv de toe te
passen veiligheidsklasse worden verrekend in par. 313.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 - 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0 - 8,0 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311030 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 250,00 F

Grond ontgraven uit cunet / fundering voor verlaging van de
wegconstructie of voor de aanleg van een nieuwe
funderingsconstructie onder rijbaan of parkeervakken
250 tot 1000 m2

Grondsoort: divers, grond / zand / funderingsmaterialen
Klasse: divers, vervoer- en stortkosten worden verrekend in
paragraaf 63 en 86.
Veiligheidsklasse: divers, de aanvullende kosten tbv de toe te
passen veiligheidsklasse worden verrekend in par. 313.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 - 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0-8,0 m

1 Taluds 1. : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311040 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 500,00 F
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Grond ontgraven uit cunet / fundering voor verlaging van de
wegconstructie of voor de aanleg van een nieuwe
funderingsconstructie onder rijbaan of parkeervakken
1000 m2 en meer

Grondsoort: divers, grond / zand / funderingsmaterialen
Klasse: divers, vervoer- en stortkosten worden verrekend in
paragraaf 63 en 86.
Veiligheidsklasse: divers, de aanvullende kosten tbv de toe te
passen veiligheidsklasse worden verrekend in par. 313.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 - 0,25  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0-8,0 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311050 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 200,00 F

Grond ontgraven uit cunet / fundering voor verlaging van de
wegconstructie of voor de aanleg van een nieuwe
funderingsconstructie onder rijbaan of parkeervakken
0 tot 250 m2

Grondsoort: divers, grond / zand / funderingsmaterialen
Klasse: divers, vervoer- en stortkosten worden verrekend in
paragraaf 63 en 86.
Veiligheidsklasse: divers, de aanvullende kosten tbv de toe te
passen veiligheidsklasse worden verrekend in par. 313.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25-0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0-8,0 m

1 Taluds 1 : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311060 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 500,00 F

Grond ontgraven uit cunet / fundering voor verlaging van de
wegconstructie of voor de aanleg van een nieuwe
funderingsconstructie onder rijbaan parkeervakken
250 tot 1000 m2

Grondsoort: divers, grond / zand / funderingsmaterialen
Klasse: divers, vervoer- en stortkosten worden verrekend in
paragraaf 63 en 86.
Veiligheidsklasse: divers, de aanvullende kosten tbv de toe te
passen veiligheidsklasse worden verrekend in par. 313.

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25-0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0-8,0 m

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311070 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 750,00 F

Grond ontgraven uit cunet / fundering voor verlaging van de
wegconstructie of voor de aanleg van een nieuwe
funderingsconstructie onder rijbaan of parkeervakken
1000 m2 en meer

Grondsoort: divers, grond / zand / funderingsmaterialen
Klasse: divers, vervoer- en stortkosten worden verrekend in
paragraaf 63 en 86.
Veiligheidsklasse: divers, de aanvullende kosten tbv de toe te
passen veiligheidsklasse worden verrekend in par. 313.
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2 Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25-0,50 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,0-8,0 m

1 Taluds 1. : 0.

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311080 220101 Grond ontgraven uit waterbuffer m3 50,00 F

Situering op aanwijs van de directie. Ontgraven van diverse
wadi's / buffers.
Betreft: toplaag dik 0,20m

Grondsoort: divers (leeflaag)

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

2 Ontgravingshoogte van 0,2. tot 1,5 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld variabel m

1 Taluds 1. : 3

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311090 220101 Grond ontgraven uit waterbuffer m3 200,00 F

Situering op aanwijs van de directie. Ontgraven van diverse 
wadi's / buffers.
Betreft: ontgraving na verwijderen toplaag volgens bestekpostnr. 
311080
Grondsoort: divers

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,2-1,5 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld variabel m

1 Taluds 1 : 3

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

311100 220301 Grond verwerken in wadi / buffer m3 50,00 F

Situering op aanwijs van de directie. Aanbrengen in wadi's / 
buffers welke zijn ontgraven volgens bestekpostnr. 311080 en 
311090
Grondsoort: BvB wadi infiltratiesubstraat o.g. m3 50,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,10 m

1 Breedte bovenzijde variabel m

1 Taluds 3 : 1

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

312 TOEPASSEN VEILIGHEIDSKLASSE

312010 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 2,00 F

Betreft de toe te passen beheersmaatregelen voor het werken in
vervuilde grond volgens de CROW publicatie 400.

9 Veiligheidsklasse: Oranje - niet vluchtig (CROW 400)
Oppervlakte: Kleiner of gelijk aan 500 m2
De beschrijving  van de passende beheersmaatregelen staat
omschreven in bijlage I van dit bestek.

1 Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig

312020 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 5,00 F

Betreft de toe te passen beheersmaatregelen voor het werken in
vervuilde grond volgens de CROW publicatie 400.
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9 Oppervlakte:  500-2500 m2
De beschrijving  van de passende beheersmaatregelen staat
omschreven in bijlage I van dit bestek.

1 Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig

313 OCE-WERKZAAMHEDEN

313010 100899 Projectinstructie OCE
Betreft: instructie per deelopdracht / werkvak  ten behoeve van
het vervangen van de bestaande funderingen en onderliggende
bodem in verdachte gebieden. Er dient voorafgaand aan de
werkzaamheden een
projectinstructie uitgevoerd te worden. Doel van de
projectinstructie:
In verband met mogelijke aanwezigheid van conventionele
explosieven (CE) is een Projectleiderssamenvatting (PLS)
opgesteld. Hierin staat omschreven dat voorafgaand aan deze
werkzaamheden een
projectinstructie moet worden gegeven aan al het bij deze
werkzaamheid betrokken personeel. De projectinstructie dient
door een gecertificeerd OCE-bedrijf te worden gegeven. Dit is
inclusief de opname in de periodieke Toolbox-meetings,
inclusief actueel houden. Het bijwonen van de projectinstructie
moet aantoonbaar zijn opgenomen in het projectdossier.
Hoeveelheid: per deelopdracht / werkvak

keer 20,00 F

313020 100899 Stagnatie door werkzaamheden OCE
Betreft: Stagnatiekosten veroorzaakt door noodzakelijke
werkzaamheden OCE tijdens de uitvoering. Deze werkzaamheden
kunnen leiden tot:
- Aanpassing uitvoeringswijze / fasering;
- Vereiste samenwerking met OCE-specialisten;
- Uitstellen werkzaamheden.
Hoeveelheid: werkdag

dag 15,00 F

32 ASFALT

321 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
Frezen teervrije/teerhoud asfalt inclusief vegen met veeg/zuig 
wagen na frezen en het vervoeren van de bij het vegen 
vrijgekomen materialen naar verwerker. 
Stortkosten worden verrekend volgens besteksposten in 
paragraaf 86.

3210 Frezen  asfalt: 0<b<2,5m

321010 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: Teervrij

7 Totale breedte 0,00 tot 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 30 - 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321020 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers
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Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

7 Totale breedte 0 tot 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321030 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

7 Totale breedte 0 tot 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 30-40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321040 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

7 Totale breedte 0 tot 2,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

3211 Frezen asfalt: b=2,50 - 4,00m

321110 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 200,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 30-40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321120 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 30-40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm



RAW0200-155845

06-11-2025

Bladnr. 34 van 100

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321130 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 30-40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321140 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

3212 Frezen asfalt: b=4,00m en groter

321210 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.500,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 30-40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321220 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
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2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321230 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.500,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 30-40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321240 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 250,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

6 Totale breedte 4,00 m en groter

1 Dikte van de af te frezen laag: 60-80 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

3213 Bakfrezen: b=0,50m
tbv overhakkers en reparatievakken

321310 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

7 Totale breedte 0,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

7 Totale breedte 0,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
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2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321330 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

7 Totale breedte 0,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321340 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhouden

7 Totale breedte 0,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

3214 Bakfrezen: b=>1.00m
tbv overhakkers en reparatievakken

321410 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

7 Totale breedte 0,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321420 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

7 Totale breedte 0,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm
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2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321430 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

7 Totale breedte 0,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

321440 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: het frezen van asfaltlagen
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

7 Totale breedte 0,50 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 60 mm

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de besteksposten onder
par. 86

3215 Opbreken asfalt: 0<b<3,00m

321510 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

9 Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 40 tot 80mm

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

ton 20,00 I

321520 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

9 Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 80 tot 120mm

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

ton 30,00 I

321530 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie
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9 Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 120 tot 160mm

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

ton 40,00 I

321540 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

9 Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 0 tot 80mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

321550 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

9 Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 80 tot 120mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

321560 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

9 Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 120 tot 160mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

3216 Opbreken asfalt: b>3,00m

321610 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 5.000,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: tot 80mm
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1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0.50 x
0.50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

ton 1.000,00 I

321620 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 500,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

9 Dikte gemiddeld 80 tot 120mm

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

ton 150,00 I

321630 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 120 tot 160mm

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

ton 40,00 I

321640 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 5.000,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 0 tot 80mm

1 Op zandbed

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

321650 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 80 tot 120mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

321660 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 100,00 F
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Betreft: opbreken asfaltlagen
Situering op aanwijs van de directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

9 Dikte gemiddeld: 120 tot 160mm

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

3217 Zagen asfaltverhardingen

321710 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00 F

Betreft: zagen verharding
Situering op aanwijs van de directie

1 Asfaltverharding

2 1 Zaagdiepte gemiddeld  80 mm

tot ten hoogste 120 mm

321720 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 F

Betreft: zagen verharding
Situering op aanwijs van de directie

1 Asfaltverharding

2 2 Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 150 mm

3218 Frezen t.b.v. aansluitingen

321810 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 5,00 F

betreft: trapfrezen t.b.v. getrapte aansluiting
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teervrij

9 Lengte freestrap: tot 10m

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 60 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

321820 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

m3 5,00 F

betreft: trapfrezen t.b.v. getrapte aansluiting
Situering op aanwijs van directie

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

9 Lengte freestrap: tot 10m

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 60 mm en breedte 0,50 m

1 Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm
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Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende inrichting.
Acceptatiekosten worden verrekend op de
besteksposten onder par. 86

322 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING
Leverantie van de betreffende asfaltmengsels
dient bij de posten te zijn inbegrepen
Aan- en afvoer van materieel wordt verrekend middels de 
besteksposten in par. 84

3221 Leveren en aanbrengen deklagen SMA

322110 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 50,00 F

Betreft het aanbrengen van deklagen op wegen

Totaal <500. m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 50,00 L

9 Breedte 5 tot 10 m

2 Laagdikte 30 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322120 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 250,00 F

Betreft het aanbrengen van deklagen op wegen

Totaal 500-1500 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 250,00 L

9 Breedte: 5 tot 10 m

2 Laagdikte 30. mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322130 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 250,00 F

Betreft het aanbrengen van deklagen op wegen

Totaal >1500 m2

3 Asfalt: SMA-NL 8B ton 250,00 L

9 Breedte: 5 tot 10 m

2 Laagdikte 30 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322140 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 350,00 F

Situering op aanwijs van directie

Totaal >1500 m2

6 Asfalt: SMA - NL 11B 70/100 Reflexing white ton 350,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 30 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

3222 Leveren en aanbrengen deklagen AC Surf

322210 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal <500 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

2 Laagdikte 35. mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322220 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden
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Totaal 500 tot 1500 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

2 Laagdikte 35 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322230 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal >1500. m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

2 Laagdikte 35 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322240 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal <500 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322250 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal 500-1500 m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322260 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal >1500. m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35. mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322270 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal <500 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

3 Laagdikte 35. mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322280 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden
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Totaal 500 - 1500 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

2 Laagdikte 35 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322290 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal >1500 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

2 Laagdikte 35. mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322300 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal <500. m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 500,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal 500 - 1500 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 500,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35. mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322320 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 500,00 F

Betreft aanbrengen van deklagen op wegen en
fietspaden

Totaal >1500 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 500,00 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte 35. mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

3224 Leveren en aanbrengen onder- en tussenlagen
Betreft: onderlagen en tussenlagen van AC Base / Bind

322410 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van onderlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal <500 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte: tot 2.50 m

9 Laagdikten: 50 tot 80mm

6 Op een funderingslaag

322420 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
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Betreft aanbrengen van onderlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal 500 - 1500. m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte: tot 2.50 m

9 Laagdikten: 50 tot 80mm

6 Op een funderingslaag

322430 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van onderlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal >1500 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

9 Totale breedte: tot 2.50 m

9 Laagdikten: 50 tot 80mm

6 Op een funderingslaag

322440 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 250,00 F

Betreft aanbrengen van onderlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal <500 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 250,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikten: 50 tot 80mm

6 Op een funderingslaag

322450 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 750,00 F

Betreft aanbrengen van onderlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal 500 - 1500 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 750,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikten: 50 tot 80mm

6 Op een funderingslaag

322460 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 750,00 F

Betreft aanbrengen van onderlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal >1500. m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 750,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikten: 50 tot 80mm

6 Op een funderingslaag

322470 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van tussenlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal <500 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

9 Laagdikten: 40 tot 80mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322480 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F
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Betreft aanbrengen van tussenlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal 500 - 1500. m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

9 Laagdikten: 40 tot 80mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322490 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 50,00 F

Betreft aanbrengen van tussenlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal >1500 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 50,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Breedte: tot 2.50 m

9 Laagdikten: 40 tot 80mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322500 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 250,00 F

Betreft aanbrengen van tussenlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal <500 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 250,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikten: 40 tot 80mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322510 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 750,00 F

Betreft aanbrengen van tussenlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal 500 - 1500 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 750,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikten: 40 tot 80mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322520 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 750,00 F

Betreft aanbrengen van tussenlagen  tbv  wegen en
fietspaden

Totaal >1500 m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 750,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter

9 Laagdikten: 40 tot 80mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

3226 Leveren en aanbrengen asfalt in freesbakken.
Deze posten hebben betrekking op reparatievakken en 
overhakkers .De AC 16 bind kan in deze situatie zowel als 
onderlaag en / of  tussenlaag fungeren.

322610 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

T.b.v. reparatievakken en overhakkers
Oppervlaktes in het werk te bepalen

Totaal variabel m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
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4 Totale laagdikte 60 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322620 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

T.b.v. reparatievakken en overhakkers
Oppervlaktes in het werk te bepalen

Totaal variabel m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte groter dan 1,00 m

3 Totale laagdikte 40 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322630 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

T.b.v. reparatievakken en overhakkers
Oppervlaktes in het werk te bepalen

Totaal variabel m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte groter dan 1,00 m

3 Totale laagdikte 60. mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322640 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

T.b.v. reparatievakken en overhakkers
Oppervlaktes in het werk te bepalen

Totaal variabel m2

2 Asfalt: AC 16 bin ton 150,00 L

3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte groter dan 1,00 m

4 Totale laagdikte 60 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322650 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

T.b.v. reparatievakken en overhakkers
Oppervlaktes in het werk te bepalen

Totaal variabel. m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 150,00 L

2 Mengseleigenschappen: DL-A

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

3 Laagdikte 35 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

322660 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 150,00 F

T.b.v. reparatievakken en overhakkers
Oppervlaktes in het werk te bepalen

Totaal variabel. m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 150,00 L

2 Mengseleigenschappen: DL-A

9 Totale breedte groter dan 1,00 m

3 Laagdikte 35 mm

9 Op een bestaande of nieuw aangebrachte verhardingslaag

323 AANBRENGEN KLEEFLAGEN

323010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 F

Betreft: kleeflagen tussen asfaltlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: katonisch type 0 ton 0,03 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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324 AFDICHTING NADEN

3241 Afdichting naden

324110 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 250,00 F

Betreft; kantvoorziening t.p.v. aansluitingen
asfaltlagen (bestaand en nieuw)

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK-band SK (Imbema Denso)
- hoogte 30 mm, dikte 10 mm
- aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m 250,00 L

324120 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 50,00 F

Betreft; kantvoorziening t.p.v. aansluitingen
asfaltlagen (bestaand en nieuw)

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK-band SK (Imbema Denso)
- hoogte 40 mm, dikte 10 mm
- aanbrengen volgens voorschriften leverancier

m 50,00 L

33 LEVEREN EN AANBRENGEN EMULSIE-ASFALTBETON

330010 815299 Lev. en aanb. emulsie-asfaltbet.0/3 ,b=>2,00m.
Betreft: microtoplaag

m2 1.000,00 F

Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2 
Totale breedte 2.00 m of meer
Op een bestaande verhardingslaag
Ten behoeve van een strakke aansluiting op de
bestaande verharding, aansluitende delen
afplakken volgens bestekspost 330030
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en 
de aansluitende weggedeelten verwijderen
Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
Afdekmateriaal tussen 5 dagen en 10 dagen na aanbrengen 
oppervlaktebehandeling verwijderen

ton 10,00 L

330020 815299 Lev. en aanb.emulsie-asfaltbet. 0/6,b=>2,00m.
Betreft: microtoplaag

m2 500,00 F

Emulsieasfaltbeton 0/6: hoeveelheid 16 - 20 kg/m2
Totale breedte 2.00 m of meer
Op een bestaande verhardingslaag
Ten behoeve van een strakke aansluiting op de
bestaande verharding, aansluitende delen
afplakken volgens bestekspost 330030
Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en 
de aansluitende weggedeelten verwijderen
Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben
Afdekmateriaal tussen 5 dagen en 10 dagen na aanbrengen 
oppervlaktebehandeling verwijderen

ton 10,00 L

330030 301299 Aanbrengen afplakband t.b.v. EAB. m 200,00 F

Ten behoeve van een strakke aansluiting op de
bestaande verharding, aansluitende delen
afplakken met tape
Het tape na aanbrengen van het EAB verwijderen en
afvoeren
Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer

m 200,00 L

34 SLIJTLAGEN

340010 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 1.000,00 F
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Situering op aanwijs van de directie
Breedte: meer dan 2 m
Bindmiddel: Surmac
Afdek- en nastrooimateriaal: Porfier (Quenast) 2/6mm

1 Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,3. kg/m2 ton 1,30 L

Hoeveelheid afdekmateriaal:

Eerste laag: gemiddeld 8. kg/m2 ton 8,00 L

Nastrooien met: gemiddeld 3. kg/m2 ton 3,00 L

9 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen
Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben Afdekmateriaal tussen 5 dagen en 10
dagen na aanbrengen oppervlaktebehandelingverwijderen

340020 814103 Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 1.000,00 F

Situering op aanwijs van de directie
Breedte: meer dan 2 m
Bindmiddel: Surmac
Afdek- en nastrooimateriaal: Porfier (Quenast) 4/8mm

1 Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1.3 kg/m2 ton 1,30 L

Hoeveelheid afdekmateriaal:

Eerste laag: gem. 8 kg/m2 ton 8,00 L

Nastrooien met: gem. 3 kg/m2 ton 3,00 L

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen

Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben Afdekmateriaal tussen 5 dagen en 10
dagen na aanbrengen oppervlaktebehandelingverwijderen

340030 814102 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 1.000,00 F

Situering: op aanwijs van de directie
Breedte: meer dan 2 m
Bindmiddel: Surmac
Afdekmateriaal 1e laag: Porfier (Quenast) 4/8mm
Afdekmateriaal 2e laag: Porfier (Quenast) 2/6mm

9 Minimale breedte 1,00 m

1 Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 1.3 kg/m2 ton 1,30 L

Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag: ton 10,00 L

gem. 10 kg/m2

1 Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gem. 1.3 kg/m2 ton 1,30 L

Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag:

gem. 8.0 kg/m2 ton 8,00 L

3 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten opzuigen

Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben Afdekmateriaal tussen 5 dagen en 10
dagen na aanbrengen oppervlaktebehandelingverwijderen

35 THERMOFLEX RODE FIETSPADEN / KRUISPUNTEN

350010 301199 Leveren en aanbrengen rode flexibele Thermoflex coating
Betreft: een kunststof oppervlaktebehandeling
Leverancier: Possehl o.g.
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,5 m
Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,5 tot 2,8 kg/m2
Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende epoxyhars

m2 750,00 F

rood gepigmenteerd type Thermoflex
Ral: 3000 (rood)

m2 750,00 L
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Afstrooien met gem. 12 kg/m2
Afstrooimateriaal: Rode JFF porfier 2-3mm
Inclusief aanbrengen, verwijderen en afvoeren afplakband
Losliggend afstrooimateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen
Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

kg 9.000,00 L

350020 301199 Leveren en aanbrengen rode flexibele thermoflex RWB
Betreft: een kunststof oppervlaktebehandeling RWB t.b.v. locaties
waar een kortere uithardingstijd noodzakelijk is.
Leverancier: Possehl o.g.
Breedte: kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,5 tot 2,8 kg/m2
Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende epoxyhars

m2 100,00 F

rood gepigmenteerd type Thermoflex RWB
Ral: 3000 (rood)

m2 100,00 L

Afstrooien met gem. 12 kg/m2
Afstrooimateriaal: Rode JFF porfier 2-3mm
Inclusief aanbrengen, verwijderen en afvoeren afplakband
Losliggend afstrooimateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen
Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

kg 1.200,00 L

350030 301199 Leveren en aanbrengen rode flexibele thermoflex RWB
Betreft: een kunststof oppervlaktebehandeling RWB t.b.v. locaties
waar een kortere uithardingstijd noodzakelijk is.
Leverancier: Possehl o.g.
Breedte: meer dan 1,50 m
Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,5 tot 2,8 kg/m2
Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende epoxyhars

m2 100,00 F

rood gepigmenteerd type Thermoflex RWB
Ral: 3000 (rood)

m2 100,00 L

Afstrooien met gem. 12 kg/m2
Afstrooimateriaal: Rode JFF porfier 2-3mm
Inclusief aanbrengen, verwijderen en afvoeren afplakband
Losliggend afstrooimateriaal van het behandelde wegoppervlak
en de aansluitende weggedeelten verwijderen
Afgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

kg 1.200,00 L

36 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

361 SCHOONMAKEN VERHARDING

361010 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 500,00 F

voorafgaande aan aan te brengen slijtlaag, thermoflexlaag of EAB
-laag
Situering op aanwijs van de directie

9 Totale breedte van 0,00 tot 3,00 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer en dienen in deze post inbegrepen
te zijn.

361020 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.000,00 F

voorafgaande aan aan te brengen slijtlaag of EAB-laag
Situering op aanwijs van de directie

3 Totale breedte 3,00 m en groter
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1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende inrichting
Vervoer en acceptatiekosten zijn voor rekening
van de aannemer en dienen in deze post inbegrepen
te zijn.

362 PUTRANDEN TRADIOTIONEEL

362010 252799 Putrand vernieuwen in asfaltverharding
Betreft: putranden vernieuwen op locaties waar geen groot asfalt
onderhoud plaatsvind.
Situering op aanwijs van directie
Bestaande putranden worden vervangen door putafdekking type
P Solo Selflevel S 600/19 of gelijkwaardig.

st 25,00 F

362011 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 150,00 I

Situering: Rondom bestaande putrand ca. 6,0 m / putrand

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte: maximaal 175mm

362012 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

situering: rondom  bestaande putrand, ca 2,30m2 / putrand

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

3 Dikte gemiddeld 0,11-0,16 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkend verwerker.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens par. 86

362013 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Situering: rondom bestaande putrand, ca. 2,0 m2 / putrand

1 Breedte tot 1,50 m

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
het thermisch verwerken van teehoudende materialen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens par. 86

362014 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 25,00 I

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

9 Vrijgekomen puin van betonvoet afvoeren naar erkend verwerker.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens par. 86
Gietijzeren rand wordt eigendom van de aannemer.

362015 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 I

Aanbrengen conform voorschriften leverancier

9 Putafdekking incl. betonplaat
Leverancier: Struyk Verwo Aqua of gelijkwaardig
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Type: Aquagate P Solo Selflevel S600/19
Bestaande uit geheel gietijzeren rand met bijbehorend
schanierend deksel.
Kwaliteit: GJS 400, klasse D400 (400kN)
Afmeting uitwendige diameter: 810mm
Hoogte: 190mm
Mangat: diameter 602mm
afdichtingsring: chloropreen
Dekseluitvoering: zonder vergrendeling
Putrand op hoogte brengen met prefab betonplaat klasse D400
Type: Aquagate betonplaat Selflevel RS Type 90/10
Afmeting uitwendig (lxb): 900x900mm
Hoogte: 100mm
Mangat: diam. 645mm
Betonkwaliteit: C35/45, conf. NEN-EN 206-1
Putafdekking leveren onder KOMO Certificaat volgens NEN-EN
124

st 25,00 L

362016 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 50,00 I

Situatie: rondom putrand, ca. 2,0 m2 / putrand

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,35 m

7 Menggranulaat ton 33,25 L

2 Sortering 0/31,5

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

362017 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 150,00 I

Betreft: kantvoorziening t.p.v. aansluitingen van nieuw asfalt op
bestaand asfalt

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: TOK-band SK (Imbema Denso)
Hoogte: 30mm
Dikte: 10mm

m 150,00 L

362018 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 10,00 I

Totaal 2,0. m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 10,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte 80. mm

6 Op een funderingslaag

362019 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 I

Situering: tussen asfaltlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: katonisch type 0 ton 0,03 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

362021 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 3,75 I

Totaal 2,0. m2

1 Asfalt: AC 8 surf ton 3,75 L

3 Mengseleigenschappen: DL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

2 Laagdikte 30 mm

9 Aanbrengen op voorgaande verhardingslaag

362022 812199 Afwerken asfaltnaden
Situering: alle ontstane asfaltnaden tbv vervanging puntrand.

m 150,00 I

Afspuiten met: Bitumenemulsie kathionisch Type 0 ton 0,25 L

Afstrooien met brekerzand
Overtollig materiaal naderhand verwijderen en vervoeren naar
een erkende verwerkingsinrichting.

ton 0,25 L
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362030 252799 Putrand vernieuwen in asfaltverharding
Situering: in de rijweg van asfalt als gehele asfalt constructie
wordt verwijderd.

st 50,00 F

362031 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Situering: rondom putrand, ca. 1,25 m2/put

9 Breedte ca. 0,30 m rondom putrand

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
het thermisch verwerken van teehoudende materialen.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens par. 86

362032 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 50,00 I

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de inschrijver en dienen in
deze post te zijn inbegrepen.

362033 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 I

9 Putafdekking inclusief betonplaat:

Aquagate, type P DINO Selflevel S 600/19 o.g.
bestaande uit:
- Gietijzeren putafdekking met scharnierend deksel
Deksel voorzien van een zelfreinigend
scharnierpunt met een 120 gr. dichtvalbeveiliging
en veiligheidsblokkering

st 10,00 L

- Prefab betonplaat, betonkwaliteit min. B45
afmeting 950 x 950 x 100 mm uitvoering S95/10

st 10,00 L

De prefab betonplaat vastzetten met stelmortel
Poltec 700

kg 250,00 L

- Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600 met
handgrepen

st 10,00 L

9 Tijdens de asfalteringswerkzaamhedendient
ter plaatse van de putranden gebruik gemaakt te
worden van:
- een plaatstalen bescherm afdekplaat, uitvoering
Selflevel S600 welke toegepast dient te worden
bij de asfalttoplaag
- een plaatstalen afdekplaat t.b.v. het afdekken
van de betonplaat te gebruiken bij het aanbrengen
van de asfaltonderlaag
afmeting 950 x 950 x 5 mm, uitvoering ST 95/5
Exacte toepassing en verwerking van materialen
volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. Acceptatiekosten
zijn voor rekening van de inschrijver en dienen in deze post te
zijn inbegrepen.

362040 252799 Putrand vernieuwen in elementenverharding
Situering: in de rijbaan of trottoirs

st 10,00 F

362041 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 10,00 I

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de inschrijver en dienen in
deze post te zijn inbegrepen.

362042 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 10,00 I
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9 Putafdekking inclusief betonplaat:
Putrand, type Aquagate P DINO-AME 600-24 o.g.
bestaande uit:
- Gietijzeren putafdekking met scharnierend deksel
Deksel voorzien van een zelfreinigend
scharnierpunt met een 120 gr. dichtvalbeveiliging
en veiligheidsblokkering

- Prefab betonplaat, betonkwaliteit min. B45
afmeting 950 x 950 x 100 mm uitvoering S95/10

st 10,00 L

De prefab betonplaat vastzetten met stelmortel
Poltec 700

kg 250,00 L

2 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

362050 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F

Betreft: bestaande putafdekkingen op hoogte
brengen voorafgaand aan aanbrengen asfalt.
Putrandtype: SOLO Selflevel

2 Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel

362060 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F

Betreft: bestaande putafdekkingen op hoogte
brengen in asfaltverharding

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 250,00 L

incl. grondwerk

Binnen- en buitenzijde platvol voegen m3 5,00 L

9 Putrand op aangeven van de directie ontdoen van
vuil en specieresten

362070 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 10,00 F

Betreft: bestaande putafdekkingen op hoogte
brengen in bestratingen

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk
en stellen in metselspecie.

Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 250,00 L

incl. grondwerk

Binnen- en buitenzijde platvol voegen m3 5,00 L

9 Putrand op aangeven van de directie ontdoen van
vuil en specieresten

363 AANBRENGEN PUTRANDEN O-LINQ
Vervangen van bestaande putranden in asfaltverharding volgens 
methode O-linq systeem
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. 
Put Stel Techniek Van Den Broek Heteren B.V.
Poort van Midden Gelderland Geel 4
6666 LW Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroekheteren.nl
I: www.vandenbroekheteren.nl

363010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 40,00 F

Betreft het verwijderen van putranden

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de inschrijver en dienen in
deze post te zijn inbegrepen.
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363020 252799 Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht.
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring t.b.v. het
aanbrengen van een ronde putafdekking in asfalt volgens
bestekspostnr. 363030 Indien nodig op hoogte stellen met
prefab beton stelringen i.v.m. eventueel verwijderde stellagen

st 40,00 F

Leveren en aanbrengen prefab gewapende betonnen stelringen
Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Gerekend met 2 st. /put. Rekening houdend met
800x800(uitw)x100 mm

st 80,00 L

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700
(Gerekend met 25 kg / put.)

kg 1.000,00 L

Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton overgangsring.
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald door
aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe
putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

st 40,00 L

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende krimparme
stelmortel op cementbasis: Poltec 700
(Gerekend met 25 kg / put).
De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn: Dikte
putafdekking + 30 mm stelmortel

kg 1.000,00 L

363030 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt
Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand ter
plaatse van nieuwe putten in asfaltverharding
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

st 40,00 F

363031 252799 Uitzetten exacte locaie metalen afdekplaat
Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

st 40,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart afdekplaat. st 40,00 I

363032 810599 Boren centrische boorgaten in teervrije asfalt
Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.

st 40,00 I

Boren asfaltkern teervrije asfalt.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.
De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de boorfrees.
Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.
Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 40,00 I

363033 810299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand. Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt
uit de sparing.

st 40,00 I

Boren sparing d.m.v. boorfrees
Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de sparing
van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom het hart
van de metalen afdekplaat geboord.
Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de
nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 150 mm.

st 40,00 I
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Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde inrichting.
De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de
aannemer.

st 40,00 I

363034 252799 Aanbrengen putrand met deksel
Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel.

st 40,00 I

Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met betonvoet en
bijbehorende deksel verkeersklasse D-400 kN.
Fabrikaat Nering Bögel o.g.
- Type: NeBolock 2710.00
- Hoogte putrand: 160 mm
- Mangat: Ø610 mm
- Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare rubber
zitting.
- Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met
een 120º dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.
- Opschrift "NTB" op putrand en putdeksel bij vuilwater
riool
Putafdekking leveren onder KOMO certificaat volgens
NEN-EN 124

st 40,00 L

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.
Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

kg 1.000,00 L

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 40,00 L

363035 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703
Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.

st 8,00 I

Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703, og.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.
- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ML
Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat
ondergrond.

keer 40,00 L

364 KOLKEN

364010 252699 Vernieuwen kolk inclusief hulpstukken
Situering: E.e.a. op aanwijs van de directie en als gehele asfalt
constructie wordt verwijderd.

st 150,00 F

364011 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 150,00 I

Situering: Op aanwijs van de directie
Grondsoort: diverse grondsoorten /  funderingsmaterialen
inclusief aanwezige beton rondom kolk

3 In vaste grond

2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

9 Werkgat na plaatsen kolk aanvullen met vulzand
Bij het ontgraven vrijgekomen materialen afvoeren naar een
erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend volgens
paragraaf 86.

m3 75,00 L

364012 251122 Verwijderen kolk. st 150,00 I

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk of trottoirkolk

9 Contructie: eendelig of tweedelig
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3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de inschrijver en dienen in
deze post te zijn inbegrepen.

364013 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 150,00 I

Leveren en aanbrengen kolk

9 T.b.v. fundering kolk: gestabiliseerd zand aanbrengen

(0,50m3/kolk) m3 75,00 L

2 Straatkolk, klasse B125 Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua o.g.
Type: S 1333-1320/90 GB2 P-Line
Afmeting: 450 x 300 x 900 mm
Rooster: Sleufrooster GY Rechte spijlen
GY Kwaliteit rand: GJL250
GY Kwaliteit deksel: GJS 400
Belastingklasse B125
Aansluiting: DN125 mm (links, rechts achter of voor)
Stankslot: >= 40 mm
Zandvang > 20 dm3

st 150,00 L

Inclusief pvc hulpstukken st 600,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

2 Constructie: tweedelig

364020 252699 Vernieuwen kolk inclusief hulpstukken S 2045 GP2
Situering: E.e.a. op aanwijs van de directie en als gehele asfalt
constructie wordt verwijderd.

st 20,00 F

364021 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 20,00 I

Situering: Op aanwijs van de directie
Grondsoort: diverse grondsoorten /  funderingsmaterialen
inclusief aanwezige beton rondom kolk

3 In vaste grond

2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

9 Werkgat na plaatsen kolk aanvullen met vulzand.
Bij het ontgraven vrijgekomen materialen afvoeren naar een
erkend verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend volgens
paragraaf 86.

m3 10,00 L

364022 251122 Verwijderen kolk. st 20,00 I

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk of trottoirkolk

9 Contructie: eendelig of tweedelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de inschrijver en dienen in
deze post te zijn inbegrepen.

364023 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 I

Leveren en aanbrengen kolk

9 T.b.v. fundering kolk: gestabiliseerd zand aanbrengen

(0,50m3/kolk) m3 10,00 L

3 Straatkolk, klasse C250
Type: M-Line S2045 GP2 V
Afmetingen: 450 x 200 x 730 mm
Aansluiting: Flexibele aansluiting Ø125mm achterzijde
Ingestort stankscherminbouwgarnituur
Leverancier: Struyck Verwo Aqua o.g.

st 20,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

2 Constructie: tweedelig

364030 252699 Vernieuwen kolk inclusief hulpstukken en bijkomende
werkzaamheden.

st 10,00 F
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Situering: E.e.a. op aanwijs van de directie op locaties waar niet
de volledige asfaltconstructie wordt vervangen.

364031 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 30,00 I

Situering: langs de kolk, ca. 3 m/kolk

1 Asfaltverharding

2 3 Zaagdiepte gemiddeld 120 mm

tot ten hoogste 150 mm

364032 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Situering: rondom kolk, ca 1,5m2/kolk

Hoedanigheid van het asfalt: divers

Resultaten (voor)onderzoek: teerhoudend

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m

3 Dikte gemiddeld 0,11-0,16 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x
0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het bevoegd
gezag erkende verwerker.
Acceptatiekosten worden verrekend volgens par 86.

364033 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 10,00 I

Situering: ter plaatse van op te nemen kolken
Grondsoort ontgraven:diverse grondsoorten /
funderingsmaterialen
Hoeveelheidsbepaling door middel van theoretisch profiel van
ontgraving

3 In vaste grond

2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

9 Na plaatsen van de kolk het werkgat aanvullen met vulzand en m3 5,00 L

30cm menggranulaat
Bij het ontgraven vrijgekomen materialen afvoeren naar een
vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de inschrijver en indienen
in deze post te zijn inbegrepen

m3 3,00 L

364034 251122 Verwijderen kolk. st 10,00 I

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk of trottoirkolk

9 Contructie: eendelig of tweedelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de inschrijver en dienen in
deze post te zijn inbegrepen.

364035 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 I

Leveren en aanbrengen kolk

9 T.b.v. fundering kolk: gestabiliseerd zand

aanbrengen (0,50m3/kolk) m3 5,00 L

2 Straatkolk, klasse B125 Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua o.g.
Type: S 1333-1320/90 GB2
Afmeting: 450 x 300 x 900 mm P-Line
Rooster: Sleufrooster GY Rechte spijlen
GY Kwaliteit rand: GJL250
GY Kwaliteit deksel: GJS 400
Belastingklasse B125
Aansluiting: DN125 mm (links, rechts achter of voor)
Stankslot: >= 40 mm
Zandvang > 20 dm3
Inclusief PVC Hulpstukken

st 10,00 L

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
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2 Constructie: tweedelig

364036 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 2,00 I

1,25 m2/kolk = 0.20 ton/kolk

Totaal variabel m2

1 Asfalt: AC 16 base ton 2,00 L

3 Mengseleigenschappen: OL-B

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m

1 Totale laagdikte 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

1 Eerste laag op zandbed

364037 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 I

Situering: tussen asfaltlagen

1 Kleeflaag van Bitumenemulsie: katonisch type 0 ton 0,03 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

364040 251122 Verwijderen kolk. st 15,00 F

Betreft het verwijderen van een kolk inclusief grondwerk en
aanvullen.

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

9 Contructie: eendelig of tweedelig

Bestaande aansluiting afdoppen met hulptstuk st 15,00 L

Inclusief aanvullen werkgat met vulzand m3 15,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.Acceptatiekosten zijn
voor rekening van de inschrijver en dienen in
deze post te zijn inbegrepen.

365 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN
Op aanwijs van directie. Deze werkzaamheden zullen 
hoofdzakelijk plaatsvinden op wateroverlast locaties.

365010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00 F

Grond ontgraven i.v.m. aanleg rioleringsbuizen

Taluds 1:0

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 630010

365020 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 5,00 F

Op aanwijs van de directie,  onder aan te leggen rioleringsbuizen

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Zand voor zandbed

vulzand m3 5,00 L

1 Verdichten volgens standaard art. 22.02.07

365030 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

Op aanwijs van directie

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L

2 1 Nominale middellijn 125  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
kleur: grijs

365040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

Op aanwijs van directie

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L
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2 3 Nominale middellijn 160  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
kleur: grijs

365050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 F

Op aanwijs van directie

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L

2 5 Nominale middellijn 200  mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
Kleur: grijs

365060 252221 Aanbrengen PP-buis. m 25,00 F

Op aanwijs van directie

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L

1 6 Nominale middellijn 315 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

365070 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 10,00 F

Op aanwijs van de directie. Aanvullen rioolsleuf en rondom
putten.

9 Aanvullen van ca. 1,3m minus maaiveld tot onderkant fundering

1 Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,30. m

1 Zand voor zandbed

Vulzand m3 10,00 L

1 Verdichten volgens standaard art. 22.02.07

37 BERMEN EN GROEN

370010 514499 Verlagen bermen
Betreft: het verlagen van bermen incl. het
opschonen van de aanliggende verharding

m2 50,00 F

370011 510403 Verlagen bermen.

Betreft: verlagen bermen aansluitend aan verharding
Grondsoort:leem of teelaarde

Profiel na verlaging: divers

In de bermen aanwezige obstakels: divers

2 Betreft: buitenberm

9 Totale breedte: 0,5 m tot 1,5 m

2 Gemiddelde dikte van afgraven: 0,10 tot 0,15 m

1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
erkende stort-en/of verwerkings-inrichting. stortkosten dienen
verrekend te worden onder de besteksposten in par. 87

370012 220421 Profileren van oppervlakken.

betreft: het profileren van verlaagde bermen

Grondsoort: leem of teelaarde

1 Oppervlakken boven water

1 Oppervlakken: divers

1 Breedte oppervlak gemiddeld tot 3,0 m

9 Taludlengte: divers

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

370013 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 50,00 I

Betreft: schoonmaken verharding naast bermen

1 Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen

370020 220199 Grond ontgraven t.b.v.plantvakken
Grond ontgraven t.b.v. (boom-)plantvakken
Situerting: op aanwijs van directie

m3 250,00 F
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Situerting: op aanwijs van directie
Grondsoort: variabel
Grondsoort niet gescheiden ontgraven, geheel boven water
Ontgravingshoogte: gemiddeld 0,3-1,10 meter
Ontgravingsbreedte: gemiddeld 0,6 - 2,5 meter
Taluds: 1:0
Toegstane positivie en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van ontgraving

370030 220301 Grond verwerken in boomplantvakken m3 100,00 F

Inclusief leverantie op plaats van verwerking

Grondsoort: BvB Urbangranulaat 70-45 o.g. m3 100,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30 - 0,75 m

1 Breedte bovenzijde tot 3 m

1 Taluds 1 : 0.

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Grond verwerken volgens artikel 51.02.07 van de standaard

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

370040 220301 Grond verwerken in boomplantvakken m3 100,00 F

Inclusief leverantie op plaats van verwerking

Grondsoort: BVB Urbansubstraat bomengrond verrijkt o.g. m3 100,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30 - 0,80 m

1 Breedte bovenzijde tot 3 m

1 Taluds 1 : 0

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Verwerken volgens artikel 51.02.01 van de standaard

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

370050 220301 Grond verwerken in boom- en plantvakken m3 100,00 F

Inclusief leverantie op plaats van verwerking

Grondsoort: BvB Green to Colour buffer o.g. m3 100,00 L

1 Gemiddelde hoogte 0,30 m

9 Breedte bovenzijde: variabel.

1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 verwerken volgens voorschriften van leverancier

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel
van verwerking

370060 220399 Leveren, aanbrengen en profileren Teelaarde m3 250,00 F

Grondsoort: Teelaarde volgens artikel 51.06.01 van de standaard
2020 Kwaliteitsklasse: AW2000
Inclusief aanbrengen en profileren
Grond van natuurlijke oorspong
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. vaststtelling van het theoretisch
profiel van verwerking.
Bovenvlak: nagenoeg horizentaal
Dikte: 0,10 tot 0,35cm
In groenvlakken met een breedte groter dan 0,55 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Levering: op plaats van verwerking

m3 250,00 L

370070 510199 Betreft het verwijderen van boomwortels die
graafwerkzaamheden verhinderen
Per keer 10 stuks tot een diameter van 40 mm.
Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een erkend
verwerker. Afvoer- en stortkosten dienen in deze post te zijn
inbegrepen en zijn voor rekening van de aannemer.

keer 5,00 F
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4 REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT

40 SCHEURLENGTES <50 METERS
Betreft: de onderstaande verrekenprijzen gelden voor 
deelopdrachten met een afzonderlijke of aaneengesloten totale 
scheurlengte van 0 tot 50m. Aan- en afvoer van materieel, 
materiaal en personeel dient in de verrekenprijs inbegrepen te 
zijn.

4000 Scheuren met een breedte <3 mm.

400010 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 100,00 F

Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 0 tot 50meter.
Scheurwijde tot 3mm
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr. 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

4001 Scheuren met een breedte 3mm < 8 mm.

400110 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 100,00 F

Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 0 tot 50meter.
Scheurwijde van 3mm tot 8mm.
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr./ 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar aar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

4002 Scheuren met een breedte 8mm en groter.

400210 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 100,00 F

Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 0 tot 50meter.
Scheurwijde van 8mm en groter
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr./ 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar aar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

41 SCHEURLENGTES 50 METERS < 250 METER.
Betreft: de onderstaande verrekenprijzen gelden voor 
deelopdrachten met een afzonderlijke of aaneengesloten totale 
scheurlengte van 50 tot 250m. Aan- en afvoer van materieel, 
materiaal 
en personeel dient in de verrekenprijs inbegrepen te zijn.

4100 Scheuren met een breedte <3 mm.

410010 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F
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Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 50 tot 250meter.
Scheurwijde tot 3mm
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr./ 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar aar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

4101 Scheuren met een breedte 3mm < 8 mm.

410110 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 50 tot 250meter.
Scheurwijde van 3mm tot 8mm.
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr./ 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar aar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

4102 Scheuren met een breedte 8mm en groter.

410210 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 50 tot 250meter.
Scheurwijde van 8mm en groter
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr. 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar aar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

42 SCHEURLENGTES 250 METERS TOT 500 METER.
Betreft: de onderstaande verrekenprijzen gelden voor 
deelopdrachten met een afzonderlijke of aaneengesloten totale 
scheurlengte van 50 tot 250m. Aan- en afvoer van materieel, 
materiaal 
en personeel dient in de verrekenprijs inbegrepen te zijn.

4200 Scheuren met een breedte <3 mm.

420010 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 250 tot 500 meter.
Scheurwijde tot 3mm
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr. 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar aar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

4201 Scheuren met een breedte 3mm < 8 mm.
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420110 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 250 tot 500 meter.
Scheurwijde van 3mm tot 8mm.
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr. 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar aar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

4202 Scheuren met een breedte 8mm en groter.

420210 810603 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

Betreft: langs- en dwarsscheuren en langs- en dwaarslassen, 
scheurlengtes totaal van 250 tot 500 meter.
Scheurwijde van 8mm en groter
Scheuren droog-, schoon- en openblazen m.b.v. heteluchtlans.
Scheuren gelijkmatig vullen met bitumineuze voegvulmassa 
conform opgave leverancier, geleverd conform bestekpost 430010
Afstrooien voordat de bitumentemperatuur gedaald is tot 140 gr. 
C met afstrooimateriaal geleverd conform bestekpostnr. 430020
Licht aanwalsen met handrol

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar aar een erkende stort-
en/ofverwerkings-inrichting.

43 LEVERANTIES MATERIALEN

430010 810699 Leveren voegvulmassa.
Betreft: leveren van voegvulmassa t.b.v. de bestekposten par. 40
t/m 43.

kg 500,00 F

Voegvulmassa: bitumineze voegvulmassa.
Leveren op plaats van verwerking volgens de bestekposten par.
40 t/m 43.

kg 500,00 L

430020 810699 Leveren afstrooimateriaal- leisteen split.
Betreft: leveren van afstrooimateriaal  - leisteen t.b.v. de
bestekposten par. 40 t/m 43.

kg 500,00 F

Afstrooi materiaal: schone, gedroogde en stofvrije leisteen split.
Soortelijkgewicht 1500kg/m3.
Leveren op plaats van verwerking volgens de bestekposten par.
40 t/m 43.

kg 500,00 L
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5 MARKERING

51 VERWIJDEREN MARKERING
Vrijgekomen materiaal opnemen en vervoeren naar
een erkend verwerkingsbedrijf.
Verrekening van acceptatiekosten van vrijgekomen
materialen volgens de besteksposten 510050

510010 320199 Verwijderen markering
d.m.v. frezen 1/2 dag.
De beitelafstand van de frees mag niet meer dan
7,5 mm bedragen. (z.g.n. fijne rolfrees).
Alle voorkomende markeringen.
Van wegenverf, sprayplast, reflekterende
wegenverf, thermoplastisch markeringsmateriaal en
voorgevormde markeringsstroken
Afmetingen markering: divers
Op een asfaltverharding of betonverharding
Door frezen.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting. acceptatiekosten verrekenen middels bestekpost 
510050

keer 5,00 F

510020 320199 Verwijderen markering
d.m.v. frezen 1 dag.
De beitelafstand van de frees mag niet meer dan
7,5 mm bedragen. (z.g.n. fijne rol frees).
Alle voorkomende markeringen.
Van wegenverf, sprayplast, reflekterende
wegenverf, thermoplastisch markeringsmateriaal en
voorgevormde markeringsstroken
Afmetingen markering: divers
Op een asfaltverharding of betonverharding
Door frezen.
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting. acceptatiekosten verrekenen middels bestekpost 
510050

keer 5,00 F

510030 320199 Verwijderen markering - 1/2 dag stralen
D.m.v. stralen 1/2 dag
Alle voorkomende markeringen
Van Thermoplatisch markeringsmateriaal
Op diverse bestaande asfaltdeklagen of betonverhardingen
Verwijderen door middel van waterstralen

keer 5,00 F

Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering
nabehandelen met (Neomex line o.g.) 0,4 kg/m2 sealmiddel in
een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of
naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand

kg 50,00 L

Droog zand
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting. acceptatiekosten verrekenen middels bestekpost 
510050

kg 25,00 L

510040 320199 Verwijderen markering - 1 dag stralen
D.m.v. stralen 1/2 dag
Alle voorkomende markeringen
Van Thermoplatisch markeringsmateriaal
Op diverse bestaande asfaltdeklagen of betonverhardingen
Verwijderen door middel van waterstralen

keer 5,00 F

Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering
nabehandelen met (Neomex line o.g.)  0,4 kg/m2 sealmiddel in
een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of
naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand

kg 100,00 L
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Droog zand
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting. acceptatiekosten verrekenen middels bestekpost 
510050

kg 50,00 L

510050 320199 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen 
Betreft de acceptatiekosten van de bij
besteksposten 510010 tm 510040 vrijgekomen
materialen

ton 5,00 F

52 UITZETWERKZAAMHEDENEN TOESLAGEN

521 UITZETTEN MARKERINGEN

521010 320199 Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve
van aan te brengen lengtemarkering.
Maximale lengte van een wegvak 1 km
Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten behoeve van aan te
brengen hoofdverkenmerken voor lengtemarkeringen als bedoeld
in artikel 32.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen aan de
hand van door de directie te verstrekken uitzetgegevens.

km 5,00 F

521020 320199 Uitzetten overige markering
Betreft: het uitzetten van de markering, niet zijnde
lengtemarkeringen, die worden benoemd in hoofstuk 53 van dit
bestek

m2 100,00 F

53 AANBRENGEN MARKERING

531 LEVEREN EN AANBRENGEN MARKERING-THERMOPLAST

531010 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

531020 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

1 Ononderbroken streep

3 Breedte: 0,15 m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

531030 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

3 Onderbroken streep 1-1.

2 Breedte: 0,10 m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 350,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

531040 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

3 Onderbroken streep 1-1

3 Breedte: 0,15 m
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9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 525,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

531050 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

2 Onderbroken streep 1-3 en 3-9

2 Breedte: 0,10 m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 175,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

531060 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

4 Onderbroken streep 3-1 en 9-3

2 Breedte: 0,10 m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0. kg/m2

kg 525,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

531070 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

5 Onderbroken streep 2,70 - 0,30

2 Breedte: 0,10 m

1 Op een zeer open bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 630,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

531080 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 1,00 F

6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2 Breedte: 0,10 m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 70,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

532 AANBRENGEN OVERIGE MARKERING THERMOPLAST

532010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 1,00 F

Betreft: voetgangers-oversteek-plaatsen

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0. kg/m2

kg 7,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

532020 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 1,00 F

2 Dwarsmarkering: stopstreep - Strepen b=0,10m (bijv.
parkeerbelijning)
- Strepen b=0,30m (bijv. stopstrepen)
- Strepen b=0,15m (bijv. zone-markering)

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 7,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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532030 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 250,00 F

4 Blokstreep 0,50 x 0,50m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 1.750,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

532040 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 100,00 F

9 Markering: Haaientanden: 0,50x0,70m en 0,50x0,50m

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

532050 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 100,00 F

8 Letters, cijfers en/of symbolen Grote en kleine cijfers 50,60,70,80
etc.

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

532060 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 100,00 F

8 Letters, cijfers en/of symbolen Grote en kleine symbolen (bijv.
fietsen, pijlen, svt-markeringen en overige figuraties volgens crow
207).

9 Op een asfaltverharding

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7.0 kg/m2

kg 700,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

533 LEVEREN EN AANBRENGEN WEGENVERF

533010 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 100,00 F

Betreft: verdrijvingsvlakken / puntstukken

7  Puntstuk en/of witte vlakken tot 10m2

9 Op een afvaltverharding

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 3,0 kg/m2 kg 300,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

533020 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 100,00 F

Betreft: verdrijvingsvlakken / puntstukken

7  Puntstuk en/of witte vlakken groter dan 10m2

9 Op een afvaltverharding

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 3,0 kg/m2 kg 300,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

533030 320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 50,00 F

Betreft: sergeant/verdrijvingsstrepen

9 Markering: strepen b=0,50m

9 Op een asfaltverharding

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 3.0 kg/m2 kg 150,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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6 PALLETEREN EN VERVOEREN

61 PALLETEREN EN PAKKETEREN

610010 314799 Palleteren bestratingsmateriaal
Betreft: het palleteren van vrijgekomen
bestratingsmateriaal
Afmetingen pallet: 1x1x1m

m2 300,00 F

inclusief leverantie pallet
Gebroken matrialen vervoeren naar erkend verwerker
Acceptatiekosten worden verrekend op de posten
genoemd onder par. 86

st 30,00 L

62 VERVOEREN BRUIKBAAR BESTRATINGSMATERIAAL

620010 314799 Vervoeren bestratingsmateriaal - gemeentewerf
Betreft: vervoeren steenachtige materialen
straatklinkers, betonstraatstenen, betontegels,
betonbanden en overig bestratingsmateriaal.
Inclusief laden en lossen van de materialen
Vervoeren naar gemeentewerf van de gemeente
Landgraaf
Enkele transportafstand max. 10 km

ton 50,00 F

63 VERVOEREN VRIJKOMENDE 
GRONDEN/FUNDERINGSMAT.

630010 220201 Grond vervoeren. m3 1.500,00 F

Inclusief laden en los storten

Grondsoort: zand / grond / funderingsmaterialen

2 Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkend
verwerker
Acceptatiekosten worden verrekend op de posten
genoemd onder 86.

9 Hoeveelheidsbepaling door theoretish profiel van ontgraving
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7 LEVERANTIES

71 LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN

710 LEVEREN GOOTTEGELS

710010 831604 Leveren betontegels. st 1.500,00 F

Betreft: goottegels t.b.v. kantlagen

9 Goottegel: 300x150x60mm
kleur: grijs
zonder velling

st 1.500,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

711 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

711010 831603 Leveren betonstraatstenen. st 40.000,00 F

Betreft: betonstraatstenen t.b.v. bestratingen
en opsluitingen.
Deklaag: Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen.
Met Vellingkant

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 40.000,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

711020 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 F

Betreft: betonstraatstenen t.b.v. bestratingen
en opsluitingen.
Deklaag: Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen.
Met Vellingkant

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 1.000,00 L

Kleur: grijs

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

711030 831603 Leveren betonstraatstenen. st 40.000,00 F

Betreft: betonstraatstenen t.b.v. bestratingen
en opsluitingen.
Deklaag: Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen.
Met vellingkant

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 40.000,00 L

Kleur: lavaro zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

711040 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 F

Betreft: betonstraatstenen t.b.v. bestratingen
en opsluitingen.
Deklaag: Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen.
Met vellingkant

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat st 1.000,00 L

Kleur: lavaro zwart

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

711050 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 F

Betreft: betonstraatstenen t.b.v. bestratingen en opsluitingen.
Deklaag: Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen.
Met Vellingkant

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.000,00 L

Kleur: Heide rood

3 Dikte 80 mm
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1 Leveren op plaats van verwerking

711060 831603 Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 F

Betreft: betonstraatstenen t.b.v. bestratingen en opsluitingen.
Deklaag: Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen.
Met Vellingkant

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.000,00 L

Kleur: Wit

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

711070 831603 Leveren betonstraatstenen. st 5.000,00 F

Betreft: dubbelbetonstraatstenen t.b.v. bestratingen
Met Vellingkant (standaard)

9 Dubbelbetonstraatsteen 210x210x80 mm
Kleur: Grijs

st 5.000,00 L

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

711080 831603 Leveren betonstraatstenen. st 10.000,00 F

Situaring op aanwijs van directie

9 Dubbelbetonstraatsteen 210x210x80 mm
-Fabrikant: MBI o.g.
-Type: GeocColor Excellent
-Kleur: Edelrood, 451
-Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht materiaal
-Uitvoering: Velling 2x2mm, met afstandhouders

st 10.000,00 L

3 Dikte 80 mm

1 Leveren op plaats van verwerking

712 LEVEREN BETONTEGELS

712010 831604 Leveren betontegels. st 35.000,00 F

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)

st 35.000,00 L

Kleur: Grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

712020 831604 Leveren betontegels. st 5.000,00 F

1 Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 5.000,00 L

Kleur: Grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

712030 831604 Leveren betontegels. st 12.000,00 F

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 12.000,00 L

Kleur: Grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

712040 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

tbv fietspaden

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 100,00 L

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

712050 831604 Leveren betontegels. st 2.000,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 2.000,00 L

Kleur: Grijs

1 Leveren op plaats van verwerking
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712060 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

3 Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 100,00 L

Kleur: wit

1 Leveren op plaats van verwerking

712070 831604 Leveren betontegels. st 100,00 F

6 Betontegels 400  x 600  x 60  mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) .....

st 100,00 L

 Kleur: grijs
Vellingkant: Klein facet

1 Leveren op plaats van verwerking

713 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

713010 831602 Leveren straatbakstenen. st 20.000,00 F

Situering op aanwijs van directie

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van
afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant

st 20.000,00 L

Kleur: Paarszwart effen
Formaat: Keiformaat
Fabrikant: Wienerberger o.g.
Product: KK80 OMBER
Afmetingen(mm)(lxbxh): circa 203 x 102 x 84
Structuur: bezand
Vormtype: vormbak
Kwaliteit: A4-12
Voorzien van splintervrije kop
Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en
opdrachtgever overlegd te worden.

1 Leveren op plaats van verwerking

713030 831602 Leveren straatbakstenen. st 70.000,00 F

Situering op aanwijs van directie

4 Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant en
zonder afstandhouders
Formaat: Dikformaat

st 70.000,00 L

Kleur: roodbruin
-Fabrikant: Wienerberger o.g.
-Kwaliteit: A4-12
-Bezand
-Vormtype: vormbak
-Leveren met CE-markering v.v. prestatieverklaring
Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en
opdrachtgever voorgelegd te worden.

1 Leveren op plaats van verwerking

72 LEVEREN BETON EN ZAND

720010 800311 Leveren cement voor gebonden funderingen. ton 10,00 F

Betreft: zandcement voor fundatie straatwerk /
kantopsluitingen

1 Cement Hoogovencement CEM III/B 42,5
Mengverhouding 100 kg cement per m3 zand
Materiaal in een installatie bereiden

ton 10,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

720020 800399 Leveren beton C12/15
Betreft: het leveren van beton voor fundatie  van onvoorziene
straatwerk/kantopsluitingen

m3 100,00 F

Beton C12/15
Leveren op plaats van verwerking

m3 100,00 L

720030 252299 Leveren van vulzand m3 150,00 F
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Fractie: 0/1
Leveren op plaats van verwerking

m3 150,00 L
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8 BIJKOMENDE WERKEN

81 TER BESCHIKKING STELLEN
Tenzij het ter beschikking te stellen personeel /
materieel reeds op de deelopdracht (middels
andere besteksposten verrekend) ingezet wordt
dient de aannemer rekening te houden met minimaal
2 uur aaneengesloten ter beschikking stellen.
Indien het ter beschikking te stellen materieel /
personeel al op het werk (= de deelopdracht)
aanwezig is geldt er een minimale afname van 1
uur. Uitzondering hierop zijn de posten welke de
eenheid 'dag' hebben. Voor deze posten geldt een
minimale afname van 1/2 dag.
Prijzen incl. aansturing.

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 F

Stratenmaker

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Opperman/ grondwerker

810030 101299 Ter beschikking stellen van een trilplaat.
Gewicht trilplaat minimaal 75 kg.

uur 25,00 F

810040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 120,00 F

Betreft: kraanauto
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

4 Laadvermogen: ten minste 12 ton

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

810050 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 120,00 F

Mobiele kraan

9 Gewicht: minimaal 14 ton

810060 100517 Inzetten van een wiellader. uur 25,00 F

3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

810070 100599 Ter beschikking stellen straatmakersploeg
met bus.
Werknemers Bouwbedrijf groep B (opperman) en
groep D (straatmaker) inclusief een werkbus met
een aanhanger met een laadvermogen van 2 ton met
de volgende uitrusting:
- klein handgereedschap;
- trilstamper;
- trilplaat;
- diamantzaag met wateraansluiting;
- slijptol;
- stenenknipschaar;
- rei 3 meter lang met waterpas;
- zichtjes;
- persoonlijke uitrusting.

dag 15,00 F

810080 100533 Inzetten van een compressor. uur 5,00 F

exclusief bediening

1 5 Capaciteit: ten minste 2,5 m3 /min

1 Inclusief pneumatische hamer
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810090 100599 Ter beschikking stellen rijdende afzetting.
Inclusief bediening, brandstof en eventueel
trekkend voertuig.
Betreft: een rijdende afzetting (actiewagen) ten
behoeve van kortstondige werkzaamheden op rijbanen
De rijdende afzetting dient voorzien te zijn van
minimaal 4 actielampen, een voldoende groot
actieraam en benodigde bebording.
E.e.a. conform CROW-publicatie 96b fig. 37

dag 15,00 F

810100 100599 T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar.
Betreft: gecertificeerd en bevoegd
verkeersregelaar

uur 250,00 F

810110 100599 T.b.s. Veiligheidsman Spoorwegen.
Betreft: volledig opgeleid, gecertificeerd en
bevoegd Veiligheidsman Spoorwegen

uur 10,00 F

82 VERKEERSMAATREGELEN EN BEREIKBAARHEID
De in de bestekposten genoemde figuurnummers verwijzen naar 
CROW-publicatie 96b. Toepassing
figuurnummers in overleg met de directie

820010 623099 Maken verkeersplan en tekeningen
tbv verkeersmaatregelen
Betreft: het maken van een verkeersplan t.b.v. de uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden op basis van dit bestek.
Inclusief tekeningen met daarop de te treffen
afzettingen en de eventuele omleidingsroute.
Digitale ondergrond is beschikbaar.
Het verkeersplan ter goedkeuring voorleggen aan de directie
Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn, voordat dit mag
worden uitgevoerd. De directie geeft binnen 10 werkdagen
reactie op het aangeleverde verkeersplan. Indien het plan wordt
afgekeurd zal de aannemer het plan en de tekening
aanpassen totdat deze worden goedgekeurd.
Tekening uitwerken in kleur op a0 / a1 formaat.
Verkeersplan analoog en digitaal aanleveren in PDF formaat.

keer 20,00 F

820020 620299 Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een verkeersbordpaal met bord en
tekst (2 stuks)
Situering: aan het begin van het werkvak, in beide rijrichtingen
Plaatsen minimaal 2 weken voor de start van de werkzaamheden
Reflecterend bord, geel, met zwarte tekst.
Retroflecterend klasse II
"Wegens wegwerkzaamheden is de xxxxxxxx afgesloten
van DD-MM-JJJJ t/m DD-MM-JJJJ
De vooraankondigingsborden dienen instand te worden gehouden
tot de heropenstelling van het werkvak

keer 30,00 F

820030 620499 Toepassen tekst- en informatieborden incl. paal
Situering: Informatiebord (met palen), locatie in overleg bepalen
met directie
Borden:

st 20,00 F

- J20

- J25

- J37 / ''Langere remweg''

- J37 / ''markering ontbreekt''
Borden minimaal laten staan totdat de stroefheidseisen worden
behaald. Borden herhalen na elke zijweg/kruising. Indien geen
zijweg / krijsing de borden om de 500m herhalen.
Reflecterend  klasse II
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820040 621099 Afplakken bebording en bewegwijzering
Betreft het t.b.v. de te treffen verkeersmaatregelen afplakken van
conflicterende bebording en bewegwijzering.

keer 20,00 F

820050 620199 Op - en afdraaien verkeersmaatregelen
Betreft: dagelijks voor aanvang van de bloktijden afdraaien en na
beeindiging  van de bloktijden opdraaien van de
verkeersmaatregelen
Het opdraaien op de eerste werkdag en het afdraaien op de
laatste werkdag is inbegrepen in de besteksposten voor het
toepassen van de verkeersmaatregelen.

keer 20,00 F

820060 620499 Toepassen kunststof loopschotten
Betreft: Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van kunstof 
loopschotten t.b.v voetgangers.
Afmetingen schotten  ten minste: lang 2m breed 0,8 m
Toepassingsduur maximaal 14 kalenderdagen.  Bij een 
toepassingsduur van meer dan 14 kalenderdagen wordt het extra 
instandhouden verrekend volgens bestekspost 820070
Wijze van leggen in overleg met de directie

m 1.500,00 F

820070 620499 14 kalenderdagen Instandhouden kunststof loopschotten
Betreft: Indien bestekpost 820060 Langer dan 14 kalenderdagen 
van toepassing is wordt deze post in rekening gebracht als 
verlenging van de instandhoudingsperiode.
14 kalenderdagen instandhouden kunststof loopschotten

m 1.000,00 F

820080 101402 Toepassen rijplatenbaan. m 500,00 F

Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van stalen
rijplaten.

9 Ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen en straten of
ter bescherming van de ondergrond / fundering  tegen zware
belastingen.

9 Afmetingen minimaal: 5 m x 1 m x 0,01m
Toepassingsduur maximaal 14 kalenderdagen.  Bij een 
toepassingsduur van meer dan 14 kalenderdagen wordt het extra 
instandhouden verrekend volgens bestekspost 820090
Wijze van leggen in overleg met de directie

820090 620499 14 kalenderdagen Instandhouden stalen rijplaten
Betreft: Indien bestekpost 820080 Langer dan 14 kalenderdagen 
van toepassing is wordt deze post in rekening gebracht als 
verlenging van de instandhoudingsperiode.
14 kalenderdagen instandhouden stalen rijplaten

m 500,00 F

821 AFZETTINGEN < 14 KALENDERDAGEN
Betreft het toepassen van afzettingen en omleidingen met een 
instandhoudingstermijn korter dan 14 kalenderdagen

821010 620399 Aanbrengen omleidingsroute <25 borden
Betreft: het aanbrengen instandhouden en verwijderen van 
diverse borden,schildjes e.d. ten behoeve van een
omleidingsroutes van snel en langzaamverkeer.
Omleidingsroute op basis van de tekeningen uit bestekspostnr 
820010
Inclusief bebording tot 25 stuks:
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: in overleg met de 
directie
Met materiaal van de aannemer

keer 15,00 F
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821020 620399 Aanbrengen omleidingsroute >25 borden
Betreft: het aanbrengen instandhouden en verwijderen van 
diverse borden,schildjes e.d. ten behoeve van een
omleidingsroutes van snel en langzaamverkeer.
Omleidingsroute op basis van de tekeningen uit bestekspostnr 
820010
Inclusief bebording 25 stuks en meer
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: in overleg met de 
directie
Met materiaal van de aannemer

keer 10,00 F

821030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

Ten behoeve van: Het volledig afzetten van een weg of pad

9 Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
afzetting.
Stationaire afzetting

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

821040 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

 Ten behoeve van: afzetten van een weg of pad

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: in overleg met directie

2 Met materiaal van de aannemer

821050 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F

 Ten behoeve van: afzetten van een weg of pad
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
(rijdende) afzetting

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1222

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: in overleg met directie

2 Met materiaal van de aannemer

822 AFZETTINGEN >= 14 KALENDERDAGEN
Betreft het toepassen van afzettingen en omleidingen met een 
instandhoudingstermijn gelijk aan of langer dan 14 
kalenderdagen

822010 620399 Aanbrengen omleidingsroute <25 borden
Betreft: het aanbrengen instandhouden en verwijderen van 
diverse borden,schildjes e.d. ten behoeve van een
omleidingsroutes van snel en langzaamverkeer.
Omleidingsroute op basis van de tekeningen uit bestekspostnr 
820010
Inclusief bebording tot 25 stuks:
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: in overleg met de 
directie
Met materiaal van de aannemer

keer 20,00 F

822020 620399 Aanbrengen omleidingsroute >25 borden
Betreft: het aanbrengen instandhouden en verwijderen van 
diverse borden,schildjes e.d. ten behoeve van een
omleidingsroutes van snel en langzaamverkeer.
Omleidingsroute op basis van de tekeningen uit bestekspostnr 
820010
Inclusief bebording 25 stuks en meer
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: in overleg met de 
directie
Met materiaal van de aannemer

keer 10,00 F

822030 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

Ten behoeve van: Het volledig afzetten van een weg of pad
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9 Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
afzetting.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

822040 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 F

 Ten behoeve van: het afzetten van een weg of bad

1  Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1205

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: in overleg met directie

2 Met materiaal van de aannemer

823 VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING

823010 321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 75,00 F

4 Uit een bestrating .

9 Paaltype en paallengte onbekend
Inclusief borden die op aanwijs van de directie hergebruikt
kunnen worden

9 Vervolg bewerking wordt door de directie opgedragen.

823020 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 75,00 F

Inclusief aanbrengen verkeersborden (maximaal 2 stuks) st 150,00 T

4 In een bestrating

1 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis st 75,00 T

9 Paallengte: tot 4 m

823030 322299 Verwijderen VAP-palen
Betreft: op aanwijs van directie te verwijderen VAP-palen.
Materiaal: kunstof of hout
Inclusief bijbehorende graafwerkzaamheden
Vrijgekomen materialen worden eigendom van aannemer.
Eventuele acceptatiekosten zijn voor rekening van aannemer

st 25,00 F

823040 322299 Leveren en aanbrengen VAP-palen
Betreft: op aanwijs van directie leveren en aanbrengen van VAP-
palen.
Fabricaat: VelopA o.g.

st 25,00 F

Type: VAP afzetpaal kunststof o.g.
Soort paal: Afzetpaal.
Vorm: Vierkant.
Afmeting (mm): 145x145x1400.
Reflectiestroken: 2 st.
Kleur reflectiestroken: Rood/Wit.
Bevestiging: Vast.
Materiaal: Kringloop kunststof.
Plaatsing: ingraven in bestaande bodem

st 25,00 L

83 KABELS EN LEIDINGEN

830010 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet toegestaan - m 10,00 F

Betreft: graven van proefsleuven
Situering: overleg directie

3 In vaste grond

9 Sleufdiepte 1,00 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

9 Betreft handmatig graven van sleuven t.b.v.
controle van ligging en aanwezigheid van kabels
en leidingen
Inclusief analoog inmeten (x, y en z) van
gevonden kabels en leidingen t.o.v. vaste
objecten en analoog intekenen.
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1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen

830020 101199 Verrichten klic-melding en verzamelen gegevens.
Betreft: het verrichten van een klic-melding en
het analoog en digitaal verzamelen en
interpreteren van de kabel en leiding gegevens
De aannemer dient de werkzaamheden binnen een
deelopdracht zo te bundelen dat er zo min
mogelijk afzonderlijke meldingen noodzakelijk zijn

st 30,00 F

84 AAN- AFVOER MATERIEEL
Aan- en afvoer van materieel wordt per opgedragen
deelopdracht eenmalig verrekend. De aannemer
dient zijn werkzaamheden zo in te plannen dat
veelvuldig aan- en afvoer van materieel per
deelopdracht niet noodzakelijk is.
Kosten met betrekking tot tussentijds transport
van materieel naar de diverse locaties van een
deelopdracht, kunnen niet extra in rekening
worden gebracht. Deze kosten dienen in de
eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

840010 101299 Aan- en afvoer asfaltfreesset, breedte tot 1,50 m
Betreft: het aan en afvoeren van een
asfaltfreesset ten behoeve van te frezen breedtes
tot 1,50m

keer 30,00 F

840020 101299 Aan- en afvoer asfaltfreesset, 1,50 b<3,00 m
Betreft het aan en afvoeren van een asfaltfreesset
ten behoeve van te frezen breedtes: 1,50 b<3,00 m

keer 10,00 F

840030 101299 Aan- en afvoer asfaltfreesset, b >3,00 m
Betreft het aan en afvoeren van een asfaltfreesset
ten behoeve van te frezen breedtes: b>3,00 m

keer 30,00 F

840040 101299 Aan- en afvoer asfaltset A
Betreft het aan en afvoeren van een asfaltset A

keer 20,00 F

840050 101299 Aan- en afvoer asfaltset B
Betreft het aan en afvoeren van een asfaltset B

keer 20,00 F

840060 101299 Aan- en afvoer asfaltset C
Betreft het aan en afvoeren van een asfaltset C

keer 20,00 F

840070 101299 Aan- en afvoer rupskraan
Betreft het aan en afvoeren van een rupskraan tot
25 ton

keer 5,00 F

840080 101299 Aan- en afvoer set ten behoeve van het aanbrengen
van slijtlagen.
Betreft aan en afvoer materieel voor het
aanbrengen van slijtlagen volgens besteksposten
onder par. 35

keer 10,00 F

840090 101299 Aan- en afvoer set t.b.v. emulsie asfaltbeton.
Betreft: aan- en afvoer materieel voor het
aanbrengen van emulsie asfaltbeton.

keer 10,00 F

840100 101299 Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen.
Betreft: aan- en afvoer materieel t.b.v. het boren van
asfaltkernen volgens par. 85

keer 30,00 F
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840110 320199 Aan en afvoer belijningsunit
Betreft: aan- en afvoer belijningsunit t.b.v. van
het aanbrengen van lengtemarkeringen

keer 15,00 F

840120 320199 Aan en afvoer belijningsunit
Betreft: aan- en afvoer belijningsunit t.b.v. van
het aanbrengen van figuraties en overige markering

keer 15,00 F

85 ASFALTONDERZOEK

850010 810199 Uitvoeren van een indicatief onderzoek met boorkernen tot 1 m
tbv bepaling laagopbouw en samenstelling bestaande bodem en
fundering
Betreft:
-Onderzoeken benoemen en schriftelijke rapporteren van  de
asfaltconstructie, fundering en grond/bodem opbouw naar soort
en laagdikte.
-Benoemen en schriftelijke rapporten van asfaltopbouw naar
soort en laagdikte. Inclusief PAK-detector-onderzoek van de
asfaltlagen
-Inclusief een indicatieve toetsing volgens het besluit
bodemkwaliteit en het benoemen van de klasse.
-Onderzoeken, benoemen en rapporteren concentraties PFAS
verbindingen PFOS, PFOA en GENX
Daarnaast dient er grondig gecontroleerd te worden op
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.
-Diepte boring: tot 1 m
-Minimale kern: ø100mm
-Inclusief eventuele zaagwerkzaamheden, water leverantie en
overige voorzieningen.
-Boorgat na verwijderen van boorkern opvullen.
-Inclusief benodigde verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatie 96b
-Inclusief aan- en afvoer van benodigd materieel
-Rapportage in tweevoud binnen 2 weken na het
uitgevoerde onderzoek aan de directie overhandigen.

st 10,00 F

850020 810199 Uitvoeren van een indicatief onderzoek met boorkernen tot 1 m
tbv bepaling laagopbouw en samenstelling bestaande bodem en
fundering
Betreft:
-Onderzoeken benoemen en schriftelijke rapporteren van  de
asfaltconstructie, fundering en grond/bodem opbouw naar soort
en laagdikte.
-Benoemen en schriftelijke rapporten van asfaltopbouw naar
soort en laagdikte. Inclusief PAK-detector-onderzoek van de
asfaltlagen
-Inclusief een indicatieve toetsing volgens het besluit
bodemkwaliteit en het benoemen van de klasse.
-Onderzoeken, benoemen en rapporteren concentraties PFAS
verbindingen PFOS, PFOA en GENX
Daarnaast dient er grondig gecontroleerd te worden op
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.
-Diepte boring: tot 1 m
-Minimale kern: ø100mm
-Inclusief eventuele zaagwerkzaamheden, water leverantie en
overige voorzieningen.
-Boorgat na verwijderen van boorkern opvullen.
-Inclusief benodigde verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatie 96b
-Inclusief aan- en afvoer van benodigd materieel
-Rapportage in tweevoud binnen 2 weken na het
uitgevoerde onderzoek aan de directie overhandigen.

st 15,00 F
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850030 810199 Uitvoeren van een indicatief onderzoek met boorkernen tot 1 m
tbv bepaling laagopbouw en samenstelling bestaande bodem en
fundering
Betreft:
-Onderzoeken benoemen en schriftelijke rapporteren van  de
asfaltconstructie, fundering en grond/bodem opbouw naar soort
en laagdikte.
-Benoemen en schriftelijke rapporten van asfaltopbouw naar
soort en laagdikte. Inclusief PAK-detector-onderzoek van de
asfaltlagen
-Inclusief een indicatieve toetsing volgens het besluit
bodemkwaliteit en het benoemen van de klasse.
-Onderzoeken, benoemen en rapporteren concentraties PFAS
verbindingen PFOS, PFOA en GENX
Daarnaast dient er grondig gecontroleerd te worden op
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.
-Diepte boring: tot 1 m
-Minimale kern: ø100mm
-Inclusief eventuele zaagwerkzaamheden, water leverantie en
overige voorzieningen.
-Boorgat na verwijderen van boorkern opvullen.
-Inclusief benodigde verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatie 96b
-Inclusief aan- en afvoer van benodigd materieel
-Rapportage in tweevoud binnen 2 weken na het
uitgevoerde onderzoek aan de directie overhandigen.

st 15,00 F

850040 810199 Uitvoeren van een indicatief onderzoek met boorkernen tot 1 m
tbv bepaling laagopbouw en samenstelling bestaande bodem en
fundering
Betreft:
-Onderzoeken benoemen en schriftelijke rapporteren van  de
asfaltconstructie, fundering en grond/bodem opbouw naar soort
en laagdikte.
-Benoemen en schriftelijke rapporten van asfaltopbouw naar
soort en laagdikte. Inclusief PAK-detector-onderzoek van de
asfaltlagen
-Inclusief een indicatieve toetsing volgens het besluit
bodemkwaliteit en het benoemen van de klasse.
-Onderzoeken, benoemen en rapporteren concentraties PFAS
verbindingen PFOS, PFOA en GENX
Daarnaast dient er grondig gecontroleerd te worden op
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.
-Diepte boring: tot 1 m
-Minimale kern: ø100mm
-Inclusief eventuele zaagwerkzaamheden, water leverantie en
overige voorzieningen.
-Boorgat na verwijderen van boorkern opvullen.
-Inclusief benodigde verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatie 96b
-Inclusief aan- en afvoer van benodigd materieel
-Rapportage in tweevoud binnen 2 weken na het
uitgevoerde onderzoek aan de directie overhandigen.

st 15,00 F
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850050 101199 Uitvoeren DLC-analyse per boorkern  incl. rapportage.
DLC-Analyse PAK van asfalt in boorkern 175 mm.
Betreft:
- Onderzoek d.m.v. analyse met de DLC-methode van
het gehalte aan PAK (10 VROM) in de afzonderlijke
asfaltlagen waarvan uit het PAK-detector-onderzoek volgens 
bestekpostnummer 850010 en 850020 en 850030 en 850040 
bleek dat ze een verhoogd PAK-gehalte hebben.
-Uit te voeren op 'onverdachte asfaltlagen na PAK-marker 
classificatie, e.e.a. in overleg met de directie.
-Hoogte boorkern: tot 0,175 m
-Inclusief schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten
per deelopdracht.
-Rapportage in tweevoud binnen 1 week na
uitvoering DLC-onderzoek aan de directie
overhandigen.
.....

st 50,00 F

850060 810199 Asbest-analyse van puinmonster.
Betreft:
-asbestonderzoek d.m.v. analyse volgens NEN 5897
van de fundering uit de boorkern verkregen volgens 
bestekpostnummer: 850010 , 850020 , 850030 en 850040 met 
asbestverdacht materiaal.
- Per boorkern
-Inclusief schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten
per deelopdracht.
-Rapportage digitaal in PDF formaat binnen 2 weken na
uitvoering asbest-analyse aan de directie
overhandigen.

st 50,00 F

850070 812199 Boren asfaltkern na aanbrengen asfalt
Betreft: Het boren van een asfaltkern na het aanbrengen van
nieuwe asfaltlagen..
Ter controle van laagdikte, samenstelling en verdichtingsgraad
asfalt.
- Uitvoeren conform de standaard RAW bepalingen 2020.
- Tevens kan er op aanwijs van de directie worden verzocht om
boorkernen te boren.
Rapportage digitaal in PDF formaat binnen 1 week na
het boren van de kernen aan de directie overhandigen.

st 50,00 F

86 STORTKOSTEN

860010 831799 Stortkosten schoon beton puin
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten

ton 1.500,00 F

860020 831799 Stortkosten gemengde puin.
gemengde puin
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten

ton 500,00 F

860030 831799 Stortkosten bouw- en sloopafval.
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten

ton 50,00 F

860040 810299 Stortkosten teervrij freesasfalt.
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van niet
teerhoudend freesasfalt
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten

ton 50,00 F

860050 810299 Stortkosten teervrij schollen
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van niet teerhoudend asfalt
schollen
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten

ton 50,00 F
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860060 810299 Stortkosten teerhoudend freesasfalt.
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van teerhoudend freesasfalt
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten

ton 500,00 F

860070 810299 Stortkosten teerhoudend schollen
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van teerhoudend asfalt
schollen.
Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten

ton 1.500,00 F

860080 220399 Stortkosten grond, categorie 'Industrie'.
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van grond
Grond zonder onderzoeksrapportage
Uitgangspunt is grond categorie 'Industrie'
volgens het Besluit Bodemkwaliteit
.....

ton 500,00 F

860090 220399 Stortkosten grond, categorie 'Wonen'.
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van grond
Grond zonder onderzoeksrapportage
Uitgangspunt is grond categorie 'Wonen' volgens
het Besluit Bodemkwaliteit

ton 750,00 F

860100 220399 Stortkosten grond, categorie 'Schoon'.
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van grond
Grond zonder onderzoeksrapportage
Uitgangspunt is grond categorie 'Schoon' volgens
het Besluit Bodemkwaliteit

ton 500,00 F

860110 220399 Stortkosten funderingsmat,categorie 'Industrie'.
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van
funderingsmateriaal
Funderingsmateriaal zonder onderzoeksrapportage
Uitgangspunt is een niet-vormgegeven
bouwstof categorie 'Industrie' volgens het Besluit
Bodemkwaliteit

ton 1.000,00 F

860120 220399 Stortkosten funderingsmat, categorie'''wonen'''.
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van
funderingsmateriaal
Funderingsmateriaal zonder onderzoeksrapportage
Uitgangspunt is een niet-vormgegeven bouwstof
categorie ''wonen'' volgens het Besluit
Bodemkwaliteit

ton 1.000,00 F

860130 220399 Stortkosten funderingsmat, categorie''schoon''.
Betreft: de stort- / acceptatiekosten van
funderingsmateriaal
Funderingsmateriaal zonder onderzoeksrapportage
Uitgangspunt is een niet-vormgegeven bouwstof
categorie ''schoon'' volgens het Besluit
Bodemkwaliteit

ton 750,00 F

87 WERKPLANNEN

870010 101199 Opstellen werkplan.
Betreft; het opstellen van werkplannen volgens
Deel 3 van dit bestek
Werkplannen eerst in 2-voud in conceptversie ter
beoordeling aan de directie voorleggen
Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van
opmerkingen van de directie
Definitieve werplannen in 2-voud analoog aan de
directie overhandigen

st 25,00 F

88 OVERIG
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880010 101199 Hoogte inmetingen bestaande situatie
Betreft het inmeten van de bestaande hoogtes van rijbaan,
trottoirs, banden en rioolputten voor een gehele straat (tot
2500m2). De meetgegevens dienen aan de hand van coördinaten
te worden verwerkt in een digitale tekening. Deze tekening dient
binnen 1 week na inmeten te worden aangeleverd aan de
directie.
Documentformaat: dgn.

st 25,00 F

880020 101199 Opstellen nieuw hoogteplan
Betreft het opstellen  van een nieuw hoogteplan voor rijbaan, 
trottoirs, banden,  rioolputten en kolken voor een gehele straat 
(tot 2500m2). De meetgegevens uit bestekpost 880010 dienen 
als uitgangspunt.
Het hoogteplan dient aan te sluiten op bestaande opliggende 
hoogtes en te zorgen voor een goede afwatering.
Het hoogteplan dient ter goedkeuring aan de directie aangeboden  
te worden.
Documentformaat: pdf
Schaal: 1:200
Het hoogteplan dien minimaalt twee weken voor aanvang 
werkzaamheden te zijn aangeboden aan de directie.

st 25,00 F

880030 100299 Bouwkundige opnames
Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en de kelders
van de woningen en opstallen gelegen aan het totale werkgebied
waar werkzaamheden worden verricht.
Op te nemen terreinen en objecten:minimaal alle
woningen en bedrijfspanden opnemen welke grenzen aan

st 10,00 F
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(het) de betreffende (werk) (circa 25 woningen/bedrijfspanden
per keer)
Bouwkundige vooropname:
- Het zorgdragen voor de voorbereiding, de uitvoering van de
bouwkundige vooropname door een erkend bedrijf.
Opname buiten reguliere werktijden (tussen 17.00 en 21.00
uur) en in de weekenden.
Het samenstellen van de rapportage alsook het deponeren
bij de notaris inclusief de bijbehorende kosten.
- De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de betreffende
panden dienen schriftelijk op de hoogte gesteld te worden
van de door de "opnemer" uit te voeren
opnamewerkzaamheden en hun te informeren wanneer de
opname zal gaan plaatsvinden.
- Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren van
gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die zich het dichtst
bevinden aan de weg waaraan gewerkt zal gaan worden.
Minimaal opnemen:
- aanwezigheid van scheurvorming;
- aanwezigheid van vocht;
- de aanwezigheid van overige bouwkundige gebreken en
bijzonderheden;
- de locatie van de huisaansluitingen op het hoofdriool.
- Het opnemen en het in de rapportage registreren betreft
zowel het in-/opmeten als het omschrijven in woord als ook
het vastleggen op kleurenfoto's van de geconstateerde
bewijzen. De kleurenfoto's dienen een formaat te hebben van
10 x 15 cm (analoog) en minimaal 300 dpi (digitaal, jpg
formaat). Per kelder dienen minimaal 2 foto's gemaakt te
worden. Tevens dient per object minimaal 1 foto van iedere
buitengevel te worden gemaakt.
- Aanleveren van een originele rapportage en twee
kleurenkopieën. Het origineel dient gedeponeer te worden bij de
notaris. De depot-akte dient binnen tien werkdagen na opmaak
gelijktijdig met de twee kleurenkopieën van de rapportage aan de
opdrachtgever te worden overhandigd.
- De rapportage dient per fase te worden overhandigd en bij de
notaris gedeponeerd te worden.
- Opname is pas gereed als alle
eigenaren/bewoners/zaakvoerders gereageerd hebben.
- Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de betreffende
eigenaar/bewoner/zaakvoerder) aangeleverd te worden.
- Rapportages dienen aangeleverd te worden voor de start van
het werk.

st 250,00 I

881 HUISVUIL

881010 101199 Centraal inzamelen huisvuil
Betreft: het inzamelen en centraal aanbieden van
huisvuil van de woningen gedurende de
werkzaamheden.
De aannemer dient wekelijks het huisvuil
(vuilcontainer en/of vuilniszakken) van de
bewoners op te halen, op een centrale plek (met
de reinigingsdienst af te spreken) te zetten en
na lediging op de juiste adressen de juiste
vuilcontainer te retourneren

keer 75,00 F

Aantal containers/vuilniszakken per keer:
Vervoersafstand ca. 100m
In de post dient eveneens te zijn inbegrepen
informatieverstrekking (schriftelijk en huis aan
huis) inzake de treffen regeling over het
inzamelen van huisvuil).

st 150,00 I

882 INFORMATIEVERSTREKKING NAAR DERDEN
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882010 100799 Informatieverstrekking richting derden
Betreft: het schriftelijk informeren van bewoners
/ ondernemers aan wegen welke gelegen zijn aan de
onderhoudsgebiedenof wegen die afgezet worden
tijdens werkzaamheden.
De aannemer dient minimaal 2 weken van te voren
de bewoners / ondernemers schriftelijk te
voorzien van informatie betreffende:
- duur / ingang van afzettingen en werkzaamheden;
- mogelijkheid om woning wel of niet te bereiken
per voertuig of te voet;
- en alle overige van belang zijnde informatie.

keer 75,00 F

Aantal te informeren derden per keer:
De informatie dient door de aannemer verstrekt te
worden.

st 375,00 I

883 UITZETWERKZAAMHEDEN

883010 101199 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.
Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
uitzetgegevens per deellokatie
De aannemer dient bij het uitzetten van de
bandenlijnen er rekening mee te
houden dat er aangesloten dient te worden op
de bestaande situatie/hoogtes.
Voordat gestart wordt met straatwerk dient de
aannemer de toezichthouder op de hoogte te
stellen van de nieuwe hoogtes.
Inclusief het maken van benodigde hulpberekeningen en
tekeningen om de volledige werkzaamheden uit te zetten.

keer 25,00 F

884 ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN

884010 100899 Bepalen hoeveelheden per deelopdracht.
Betreft: In samenwerking met de directie de hoeveelheden
bepalen / opmeten van de uit te voeren werkzaamheden inclusief
verwerken in een deelopdracht.
Vervolgens binnen 5 werkdagen de deelopdracht digitaal
aanleveren.
Bestandsformaat: rsx

st 25,00 F

884020 101199 Opstellen verhardingsadvies.
Betreft: Het opstellen verhardingsadvies t.b.v. bepaling
benodigde wegconstructie.
-Opstellen verhardingsadvies o.b.v. boorkernen volgens bestek.
-E.e.a. in overleg met de directie i.v.m. uniformiteit van het
straatbeeld en voorkeuren van de directie.
-Indicatie grootte wegvak 500-2000 m2 per verhardingsadvies
-Rapportage schriftelijk en binnen 1 week na aanvraag
aanleveren bij directie.

st 20,00 F

884030 286499 Inmeten en verwerken revisiegegevens
Betreft: de volledige topografie (lijnenspel betaande situatie en
gewijzigde situatie) inclusief nieuwe hoogtes
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet incl. bebouwing, wegen,
trottoirs, putdeksels, kolken, lichtmasten enz.
Gegevens verwerken in revisietekening op basis van de situatie
verharding.
Gegevens aanleveren analoog in tweevoud en digitaal aanleveren
in dwg bestandsformaat.
De revisiemetingen dienen in samenwerking met de directie
plaats te vinden.
Gegevens dienen per deelopdracht overhandigd worden. (binnen
10 werkdagen na gereedkoming werk).

st 50,00 F
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884040 100899 Aanleveren projectdossier per deelopdracht
Het dossier dient binnen 7 kalenderdagen na oplevering te
worden aangeleverd.
Dit dossier bevat:
-Werkplannen
-V&G plannen
-Revisietekeningen (dwg)
-Inspectie-/onderzoeksrapportages
-Deelopdracht inclusief meer- en minderwerkstaten
-Vergunningen
-Bonnen aan- en afvoer materialen
-Alle product certificaten
-Garantieverklaringen
-Verkeersplan
-Hoogteplan
-Straatwerkplan

st 25,00 F
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVING

03 In afwijking van artikel 01.01.06 lid 3 van de standaard 2020 mag er geen korting worden toegepast.

01 02 BETALINGSREGELINGEN DEELOPDRACHTEN

01 02 01 BETALING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn direct na het 
opleveren van de deelopdracht. Bij een uitvoeringsduur langer dan 4 weken, kan in overleg met de directie in meerdere 
termijnen worden afgerekend.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Op wijzigen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen is het bepaalde in 
artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 niet van toepassing. Deze wijzigingen worden niet verrekend.

02 Het wijzigen van de inschrijfprijzen geschiedt op basis van de geldende indexnormering volgens CBS kolom 42/43 Grond-, 
weg- en waterbouw (GWW). De declaratie wordt ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.  

03 De inschrijfprijzen zijn prijsvast t/m 31-12-2026

04 De indexatie mag uitsluitend als volgt worden toegepast:
01-01-2027 Prijzen indexeren ten opzichte van prijspeil 01-01-2026
01-01-2028 Prijzen indexeren ten opzichte van prijspeil 01-01-2027
01-01-2029 Prijzen indexeren ten opzichte van prijspeil 01-01-2028 

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een 
coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, 
indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.

02 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 01 genoemde besprekingen. 

03 De kosten voor de in lid 01 en 02 vernoemde werkzaamheden dienen in de uitvoeringskosten te zijn meegenomen.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN

01 Conform het bepaalde in de U.A.V. 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze beschikking over het 
binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.
Eventueel benodigde gemeentelijke vergunningen/ontheffingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van 
het werk te zijn aangevraagd en verkregen.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen zijn voor de aannemer geen kosten verbonden.
02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn verbonden.

Informatie hieromtrent en de hieraan ten grondslag liggende vergunningen en/of ontheffingen kan worden ingewonnen 
bij de directie.
Eventuele kosten gemoeid met deze vergunningen/ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de hulpdiensten en wegbeheerder.

02 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en 
en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamelijk 
overleg mogelijk blijft. Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te 
voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven. 

04 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van 
de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de 
afdekking te worden verwijderd.

05 De aannemer dient ervoor te zorgen, dat de toeleidende verharde wegen schoon blijven van grond- en zandresten.Bij 
vervuiling dient hij, voordat de werkdag wordt afgesloten, deze wegen te hebben schoongemaakt. 

06 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven mogelijk assistentie toegepast 
dient te worden.

07 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen kan per geval en per dag 
een korting van vijfhonderd euro (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

01 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de veiligheidskleding conform artikel 01.12.04 van de Standaard 2020 
niet wordt gedragen wordt per geval per persoon een korting van EUR 50,00 (vijftig euro) toegepast. Deze korting wordt 
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 De aannemer dient in zijn tijdschema met het volgende rekening te houden:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en 
dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen werkwijze(n) en  
reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare 
deelstromen.

e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in dit bestek omschreven werk, die 
voortkomen uit het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring 
over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag 
voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van 
de UAV-2012 verlangd, o.a. omvattende:
- werkfasen;
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht.
- Stop , bijwoon en registratiepunten directie.

05 de aannemer dient de volgende gedetailleerde (werk-)plannen aan te leveren:
- een straatwerkplan ten behoeve van het aanbrengen van bestrating (CROW-publicatie 324) en volgens
            arbo richtlijnen t.a.v. machinaal straten. Hierbij geldt machinaal straten tenzij dit aantoonbaar niet anders
            kan.  één en ander als omschreven volgens hoofstuk 83, in deel 3 van dit bestek, 
- een plan ten behoeve van de verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (VBWIU-plan), 

één en ander als omschreven volgens Hoofdstuk 62, in deel 3 van dit bestek.
06 Dit werkplan dient te zijn ingediend en goedgekeurd voor aanvang van de werkzaamheden. 

Na goedkeuring gedetailleerd werkplan in 2-voud overleggen aan de directie.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande 
dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze 
bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de 
aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 In aanvulling op de Standaard 2015 verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel voor verwerking van de 
bouwstof/grond.
Dit geldt voor alle bouwstoffen/grond waarop het besluit bodemkwaliteit van toepassing is. Indien het bewijsmiddel niet 
voor verwerking wordt verstrekt, kan de bouwstof/grond niet worden goedgekeurd en mag het materiaal conform par. 17 
van de UAV niet worden verwerkt.
Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient de meldingen als bedoeld in Het Besluit bodemkwaliteit, artikelen 32 en 42, te verrichten. 
De aannemer dient tenminste 5 werkdagen vóór de feitelijke toepassing te melden. Melden via het meldpunt 
bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG - HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk hergebruikt dienen te worden, 
stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van de bouwstoffen vast te stellen.

01 14 08 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
De aannemer dient voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de uitvoering, een opgave in, 
van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren materialen.
Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar 
maken.

02 Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie heeft de aannemer de 
zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook 
daadwerkelijk op het werk aankomt.
Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

03 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd 
zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de aannemer, worden gekeurd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING DOOR AANNEMER

01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de aannemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van de 
opdrachtgever, de aannemer, architect, adviseurs, constructeurs, medeonderaannemer(s), installateur(s) en andere bij de 
uitvoering betrokken partijen een bouwverzekering (Constructie All Risk of C.A.R.verzekering) afsluiten.

02 De verzekering biedt dekking tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde 
  materialen.
  Tevens begrepen is het door een eigen gebrek direct getroffen onderdeel;

https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl
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- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit 
   voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/off lichamelijk letsel van personen, 
   veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- materiële schade aan andere dan tot op het werk behorende eigendommen van de     
   opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade 
   door brand, blikseminslag en explosie.

03 De dekking van de verzekering loopt vanaf het moment waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip waarop het 
werk, na afloop van de onderhoudstermijn, definitief wordt opgeleverd.

04 Indien de in lid 03 genoemde oplevering niet volgens bestek plaatsvindt en de datum van oplevering daardoor wordt 
uitgesteld, de verzekering verlengen.
De verschuldigde premie voor de verlenging is voor rekening van de aanemer, tenzij de verlenging niet het gevolg is van 
zijn nalatigheid.

05 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie en/of opdrachtgever, 
honorarium van deskundigen zoals arcitecten, adviseurs en inspecteurs en kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe 
dient het op de polis genoemde bedrag 125 % te zijn van de aanneemsom(men) conform het inschrijfbiljet verhoogd met 
de BTW.

06 Het eigen risico dat op de C.A.R.verzekering van toepassing is bedraagt maximaal € 1.250,- per schadegeval en komt ten 
laste van de aannemer, evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de 
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 Op de verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing zijn :
- € 1.250,- schade aan het werk;
- € 1.250,- schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever.
- € 1.250,- voor aansprakelijkheidsschaden
Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een maximum eigen risico per pand 
en/of huisnummer van € 1.250,-.

08 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van het 
werk :
1. Ten gevolge van door verzekerde aannemer verrichten werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van dit bestek;
2. Welke het gevolg is van tijdens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van het werk verband 
houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle 
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

10 De aannemer overlegt voor de gunning van het werk de concept-polis alsmede het bewijs van betaling en de polis aan de 
directie.

11 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers 
voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de
verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het 
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de 
opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk:
- de aansprakelijkheid van de aannemer; 
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of
        directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk
        door derden worden aangesproken;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derde
        ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum 
bedrag van € 1.250.000,00 per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 2.500,00 per gebeurtenis.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan 
degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.

04 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). 
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie 
en de huurder te 
zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

05 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste 
komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

06 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang 
van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te over leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN ASFALTVERHARDINGEN



RAW0200-155845

06-11-2025

Bladnr. 92 van 100

HFD  PAR  ART LID

01 Indien de milieuhygiënische samenstelling van de vrijgekomen materialen afwijkt van bij het bestek toegevoegde 
onderzoeksrapporten, dan dient dit onmiddellijk bij de directie te worden gemeld.

02 De in lid 01 genoemde vrijgekomen materialen moeten in overleg met de directie worden gewogen en opgeslagen en zo 
spoedig mogelijk (binnen 24 u.) door de directie of door de directie aan te wijzen laboratorium worden onderzocht.

03 Indien blijkt dat de samenstelling van de vrijgekomen materialen volgens lid 01 inderdaad afwijkt van de door de directie 
aangegeven samenstelling, dan zal de opdrachtgever de noodzakelijker wijs te maken meerkosten voor haar rekening 
nemen.

04 Als bij nader onderzoek conform lid 03 blijkt dat de samenstelling in de lijn ligt van de door de directie verstrekte 
gegevens, zijn de extra gemaakte kosten voor aanvullend onderzoek, tussenopslag en transport voor rekening van de 
aannemer.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 wordt het volgende gesteld:
stortkosten of acceptatietarieven van aangeleverde materialen aan een bewerkings-, verwerkings, of 
eindverwerkingsinrichting zoals een steenbrekerij, asfaltcentrale, gecontroleerde stortplaats en
composteringsinstallatie worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen, tenzij het bestek anders vermeldt en tenzij 
sprake is van de situatie als bedoeld in lid 02.

02 Acceptatiekosten die op stelpost worden verrekend worden vergoed met 5% aannemersvergoeding, als bedoeld in 
paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 2012.

03 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning, moet hiervoor worden gelezen 'een inrichting voor
thermische reiniging met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning'.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, 
wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen:
- asfalt;
- bestratingsmaterialen;
- betonproducten;
- kunststof rioleringsmaterialen
- alle in eigendom aan de aannemer overgedragen vrijgekomen materialen. 

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het noodzakelijk acht 
dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

03 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te houden met het in de bestekposten 
aangegeven hergebruik van vrijgekomen materialen. Indien dit volgens de aannemer bezwaren, van welke aard ook, 
oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de directie.

04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden aangeboden bij een gecertificeerde verwerker 
of die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in het bestek anders is 
aangegeven.

05 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden 
vervoeren.

01 17 08 AFVALSTOFFEN; MAATREGELEN TER VOORKOMING MILIEUSCHADE

01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d. in 
de bermen of het oppervlaktewater te brengen.
De bedoelde bouwstoffen opvangen en verzamelen.
Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van absorbtiematten, aan de 
bovenzijde voorzien van geweven doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen.
De onderzijde van de mat dient te bestaan uit een niet doorlatende folie.
De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).

02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. inrichtingenbesluit 
afvalstoffenwet)

03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar bedoelde 
stoffen worden verwerkt of gestort.

04 In aanvulling op op artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2015 moet het tijdstip van inname op het bewijs worden 
vermeld.
De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en ondertekend 
overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

05 Indien niet aan gestelde in dit artikel wordt voldaan zal per incident een korting worden toegepast van € 500,-- Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 09 VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning, moet hiervoor worden gelezen 'een inrichting voor
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thermische reiniging met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning'.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN   

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE  

01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

04 De kosten verbonden aan het opstellen en actualiseren van het V&G-Plan zijn voor rekening van de aannemer en/of 
worden geacht in de aanneemsom te zijn opgenomen.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT          

03 Aanvullende op artikel 01.21.06 lid 3 van de standaard 2020 wordt de vergoeding t.b.v. meerwerk / afwijkingen voor 
algemene kosten en winst en risico op een maximum van 10% gesteld.

01 21 09 VERGELIJKBARE WERKZAAMHEDEN

01 De gemeente behoudt zich het recht voor vergelijkbare werkzaamheden binnen de gemeente door of namens eigen 
dienst en/ of derden te laten uitvoeren.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in 
paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 24 SOCIAL RETURN

01 24 02 ALGEMEEN SOCIAL RETURN 2% - REGELING

01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning, minimaal 2% van de 
opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. 
BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt 
concreet toe te leiden naar werk.
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van: 
a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
b) Participatiewet (PW), 
c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), 
e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
f) Werkloosheidwet (WW).

02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra hulp economisch zelfstandig 
te worden en te blijven en;
b) Met werkloosheid bedreigde personen, waaronder (voormalige) ID-ers en personen werkzaam op een gesubsidieerde 
arbeidsplaats.

03 De inzet wordt bewerkstelligd door 2% van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de vorm van: 
a) reguliere werkplekken (direct of indirect); 
b) opleidingsplekken; 
c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);  
d) dagbesteding;
e) werkervaringsplekken;
f) stageplaatsen; 
g) participatieplaatsen;
h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidende arrangementen. 

04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return verplichting - gebaseerd op 
de contractseis van 2% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop naar dit resultaat in te zetten. 

05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen. De concrete invulling (wat, wie, 
hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het 
Projectbureau Social Return van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke 
onlosmakelijk 
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onderdeel uitmaken van de overeenkomst. 
06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk 

inclusief onderhoudstermijn.
07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt 

en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming.

01 24 03 VERANTWOORDING SOCIAL RETURN 2% REGELING

01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in artikel 02 genoemde doelgroepen 
wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten: 

a) Om controle vanuit het WSP parkstad op nakoming mogelijk te maken, dient Aannemer het na gunning versterkte 
Toestemmingsformulier kandidaat Social Return door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen 
en te mailen naar WSP Parkstad en vervolgens de kwartaalrapportage in te vullen en retourneren. 

b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met 
daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) 
betaalde loonkosten of vergoedingen. 

c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door een Erkend 
Opleidingsbedrijf.

d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te worden met gedetailleerde 
nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader 
van bewijsvoering) te worden onderbouwd. 

e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de 
kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.

f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken van subsidies of overige 
premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het 
bedrag te voldoen aan Social Return.

01 24 04 REALISATIE SOCIAL RETURN 2% - REGELING

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met WSP Parkstad. Alle mondelinge en 
schriftelijke communicatie met betrekking tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.

02 Het WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de 2% regeling.

03 De invulling van de 2% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg 
tussen de aannemer en WSP Parkstad besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de 
onderliggende overeenkomst. Aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken 
aan het WSP Parkstad over de nakoming in het kader van de 2% Social Return regeling.

04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social Return geschiedt door 
het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend. 

05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van controles niet is ingezet door 
aannemer, als korting opgelegd.

01 25 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN U.A.V. 2012

01 25 08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

01 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht, door 
voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever 
aanbrengen van bestekswijzigingen danwel wijzigingen in de uitvoering van het werk, van hem kan worden gevergd dat 
het werk niet binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk verzoek om termijnverlenging in 
conform het gestelde in lid 05".

02 Paragraaf 8 lid 5 van de U.A.V. 2012 wijzigen in : "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in 
overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken 
van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het 
verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst."

01 25 23 GELUIDSHINDER

01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproduktie van 
de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op  de 
bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde 
volgens CUR 166 tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode).
b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een gevolg 
zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een 
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maximale toestand, niet groter zijn dan 87 dB(A) op 15 meter afstand, ook gesteld volgens het CUR 166.
c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen 
moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-HR-13-01, maart 
1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de ICG-reeks.

01 25 35 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij 
de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, 
materieel en materiaal.

02 Meerwerk dient direct en vooraf gemeld te worden. Prijsopgave dient vooraf ingediend te zijn.

03 Meerwerk wordt per termijn betaald. Meerwerk dat niet gemeld is of dat te laat wordt ingediend (afgesloten termijn) 
wordt niet meer in behandeling genomen.

01 25 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 
van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en 
materiaal.

01 26 AFSPRAKEN

01 26 01 VASTLEGGING AFSPRAKEN

01 De opdrachtgever hanteert het motto 'afspraak is afspraak'.
Indien er aanvullende afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever en aannemer dan dienen deze ten alle tijden 
gerespecteerd te worden. 

Afspraken vooraf of gedurende de werkzaamheden worden per email vastgelegd. Tevens worden afspraken vermeld in de 
bouwverslagen. 

Indien de aannemer verzuimd afspraken na te komen, wordt per incident een korting toegepast van EUR 300,00 
(driehonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

03 Ophogingen in lagen van 0,35 m. aanbrengen en voorverdichten door middel van versporend rijden door de 
transportmiddelen en verwerkingsmachines.

05 De aannemer dient zorg te dragen voor een snelle en adequate afwatering van de de aangebrachte ophoging.

06 De directie is bevoegd om de grondwerkzaamheden te laten stoppen indien de weersomstandig- heden daartoe 
aanleiding geven. De onderbreking van de werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening. Het herstarten 
van de werkzaamheden mag pas geschieden na toestemming van de directie.

07 Er dient direct gestopt te worden met aanvulwerkzaamheden bij regenval.

08 Indien als gevolg van de weersomstandigheden verweekte lagen ontstaan dienen deze lagen afgevoerd te worden naar 
een depot om te drogen en/of worden verbeterd door toevoegen van kalk.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN ZAND

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te verwachten kiest de aannemer 
een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is uitgesloten.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES.

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN.

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een 
perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder 
begrepen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING
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62 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk inclusief voorwaarschuwingen (bebording). Bebording en 
afzethekken dienen van retroreflecterend materiaal te zijn, klasse 3.

02 Ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden dienen de woningen te allen tijde bereikbaar te zijn.
Indien deze bereikbaarheid zal worden gehinderd, dient de aannemer de betrokkenen tijdig te informeren over het tijdstip 
(de tijdstippen) waarop en de mate waarin deze hinder zal optreden.

03 Buiten werktijden en na beëindigen van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten 
genoegen van de directie afdekken, afdraaien of verwijderen.
Tijdens werktijden zorgen voor een goede controle op de wegbebakening en de afzettingen.

04 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie 
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen afspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

05 WERKVAKKEN: Een werkvak die volledig opgebroken is / uit ligt  mag tijdens werkuren aannemer maximaal 2 x 40  m1 
bedragen ter plaatse van woningen, instanties en bedrijven, in verband met bereikbaarheid van hulpdiensten (brandweer, 
politie, ambulance). Met andere woorden de hulpdiensten kunnen eventuele calamiteiten bereiken over een lengte 
(opgebroken weg) van maximaal 40 meter tijdens werkuren aannemer. 
Binnen deze maximaal 80 m1 (2 x 40 m1) tijdens werkuren aannemer  dienen de woningen, instanties en bedrijven in 
ieder geval op -een aanvaardbare wijze- te voet bereikbaar zijn. 
Dit houdt in dat bijvoorbeeld ambulancepersoneel ook met een brancard te voet bij een woning, bedrijf of instantie moet 
kunnen komen. 
Mits de percelen van 2 zijden bereikbaar zijn kan de straat dus maximaal 80 meter worden opgebroken tijdens werkuren 
aannemer. 

06 Rijplaten zodanig neer leggen dat bij het gebruik met de brancard (ambulance) de
wielen niet in de gaten of andere oneffenheden kunnen blijven steken.  

07 Werkzaamheden zodanig inrichten dat nood,- en hulpdiensten te alle tijde doorgang hebben naar woningen, instanties, 
bedrijven, etc. Als dit onmogelijk blijkt dan dient er een separaat overleg plaats te vinden met de nood,- en hulpdiensten. 
Aannemer dient in dit geval contact op te nemen met de directie, minimaal 2,5 week voor aanvang werkzaamheden 
deelopdracht. 

08 Voor werkzaamheden en verantwoordelijkheid aan de verkeersafzettingen moet de aannemer dag- en nacht bereikbaar 
zijn. De aannemer verstrekt de gegevens van de verantwoordelijke persoon met bijbehorend  mobiel telefoonnummer, 
tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bericht aan de directie. 

62 12 04 OMLEIDING EN STREMMING

01 In aanvulling op de Standaard 2020 geldt:
Als de opdrachtgever geen concrete plaats heeft aangegeven moeten de borden worden geplaatst conform de richtlijnen 
van CROW-publicatie 96b.
Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede zichtbaarheid moet de 
aannemer terstond contact opnemen met de directie.

02 In aanvulling op de Standaard 2020 geldt:
Door de gemeente Landgraaf is in verband met de eenduidigheid richting bewoners vastgesteld dat de aannemer de 
volgende termen gebruikt bij afzettingen:
AFGESLOTEN; indien het passeren van het werk niet mogelijk is;
HINDER; indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
ERNSTIGE VERKEERSHINDER; indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging  het werk kan passeren.

81 TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 12 EISEN EN UITVOERING

81 12 01 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

01 Na de freeswerkzaamheden van teervrije/teerhoudende asfaltverharding dienen de overgebleven asfaltresten middels een 
veeg-/zuigwagen verwijderd te worden. De bijkomende kosten dienen in de prijs per eenheid van de freeswerkzaamheden 
te zijn begrepen. Stortkosten dienen in de prijs per eenheid van afvoeren asfalt te zijn begrepen.

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 02 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking van de asfaltdeklagen bestaande uit 
DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van 
stagnatie in aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van 
de genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is voorgeschreven in lid 04 
voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting van € 1.500,- opgelegd. 

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis: bij het aanbrengen van 
steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het principe "warm tegen warm" aanbrengen met een 
verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius. 

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis: bij het aanbrengen van 
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steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het principe "warm tegen warm" aanbrengen met een 
verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden Celcius.

07 Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld. Voor asfalt (AC) voor tussen- en 
deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º 
C. Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken. 

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte welke de afwerkmachine 
kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan 
de breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang 
over de volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden. 
Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden. 

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar en maximaal 15 meter 
achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

10 Bij aanvang van het verdichtingsproces moet de temperatuur van het aangebrachte asfaltmengsel voldoen aan de door 
de leverancier per soort opgegeven waarden.

11 Polymeergemodificeerd asfalt moet zijn aangebracht zoals is aangegeven in de verwerkingsinstructies van de leverancier. 

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, ASFALTVERHARDINGEN

81 23 04 BEWIJS VAN OORSPRONG

06 In aanvulling op artikel 81.23.04 lid 01 van de standaard moet tevens op het bewijs van oorsprong zijn vermeld:
f. een vermelding van het soort bindmiddel;
g. de mengtemperatuur ten behoeve van het vooronderzoek;
h. de dichtheid van het bindmiddel bij 25 0C en de opgegeven mengtemperatuur (kg/m3);
i. een verwijzing naar de productie- en verwerkingsvoorschriften; 
j. pigment: type, naam producent en verwerkingsvoorschriften met de aanbevolen dosering. 

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN, ASFALTVERHARDINGEN

81 27 02 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van 
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 05 MEETMETHODE HOEVEELHEIDSBEPALING: HOEVEELHEID ASFALT

01 In aanvulling op 81.27.05 lid 01 met betrekking tot asfaltbeton-schuimbeton: in de aan te brengen verhardingen de 
volgende hoeveelheden asfalt verwerken 25 kg/m2 voor elke 10 mm voorgeschreven laagdikte van asfaltbeton-
schuimbitumen.  

81 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

02 De hoeveelheid verwerkt asfalt wordt bepaald door weging. De hoeveelheid  wordt verrekend tot ten hoogste 110% van 
de hoeveelheid bepaald door opmeting (per deelopdracht). Dit is in afwijking van artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard 
2020. 

83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In aanvulling op artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard 2020 geldt:
Ter plaatse van geleidebanden met een helling flauwer dan 45 graden, bij inritbanden en bij andere vergelijkbare situaties 
moeten bestratingen 5 tot 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen.
De bedoelde klikmaten zijn maten na een proefbelasting.

07 Ter plaatse van containeropstelplaatsen, invalidenopritten en kruisingen van fietsverkeer, de molgoot dan wel kantsteen 
even hoog als de aanliggende verharding dan wel kantopsluiting (zonder klik) uitvoeren.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

02 In aanvulling op artikel 83.12.02 lid 02 van de Standaard 2020 moeten de banden en de bestrating zodanig worden 
uitgezet dat de verharding op steenmaat kan worden aangebracht.

03 Bij het pasmaken door middel van zagen mag de naad nergens groter zijn dan 5 mm.
Bij het pasmaken door middel van knippen en/of hakken mag de naad per steen, door het afbreken van een hoekje of 
scherf, nergens groter zijn dan 5 mm.

05 In aanvulling op artikel 83.12.02 lid 05 van de Standaard 2020 is het de aannemer ook bij herstraten toegestaan aan het 
einde van elke werkdag ter verbinding van het nieuwe werk met het oude een aansluiting te maken door toepassing van 
rijplaten onder een helling niet steiler dan 1:20, als het wegvak tussentijds voor het openbaar verkeer wordt vrijgegeven.

08 Rondom putafdekkingen een streklaag toepassen waarbij de strek loodrecht op de rijrichting doorloopt en de strek in de 
richting van het verkeer er, als noodzakelijk, tussengeknipt moet worden.
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09 Het zandbed na volledige verdichting afreien met een afreibalk waarin het voorgeschreven (gewijzigd tonrond) profiel 
aangebracht kan worden.
Bij de randen langs de opsluit-, geleide- of trottoirbanden en rond kolken, putten, palen e.d. het zandbed waar nodig 
handmatig naverdichten en waar mogelijk voordat het zandbed wordt afgereid.
het zandbed na de verdichting niet hoger opleveren dan de maximaal toegestane klik.

10 Knipafval en dergelijke dagelijks verzamelen en opruimen op een met de directie overeen te komen plaats.

11 Als scheiding tussen meerdere verhardingssoorten of verschillende steenverbanden en langs opsluitbanden, gevels, rond 
kolken e.d. een strekse laag toepassen. Naden tussen asfalt en bestrating en tussen asfalt en wegmeubilair afwerken met 
gietasfalt.

12 Materialen binnen 8 weken na productiedatum verwerken ter voorkoming van kalkuitslag.

13 Oude gebakken straatstenen die uit het werk zijn vrijgekomen, dienen 'onder de hamer' te worden aangebracht. Vleien is 
hierbij niet toegestaan. Nieuwe gebakken straatstenen machinaal aanbrengen indien mogelijk (met waar nodig handmatig 
onder de hamer aanbrengen bij bijvoorbeeld aansluitingen / kantopsluitingen / bochten, etc.). Wanneer machinaal 
aanbrengen niet kan, dienen de gebakken straatbakstenen onder de hamer te  worden aangebracht. 

14 Nieuwe materialen aaneensluitend straten.

15 Bij halfsteens- en elleboogverband mag de kniprand van de steen niet langs de goot of streklaag worden aangebracht.

16 Wordt de bestrating machinaal opgenomen, dan dienen voorafgaand daaraan eerst de kantstroken handmatig te worden 
opgenomen.

17 Banden tegen een kolk zagen. De aannemer dient dus geen "hol, dol of visbek" aan de band te laten tegen een kolk aan.

18 Bij het opnemen van verhardingen uit rijbanen dient de bestaande ondergrond niet te worden verstoord. 

19 Betonnen straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid worden met brekerszand, voegen 
vol en zat worden geveegd. Vervolgens worden afgetrild, afgestrooid met brekerszand, voegen vol en zat worden 
geveegd en worden ingewassen (een en ander conform besteksposten en gestelde in bestek). 
Straatbakstenen ook op dezelfde werkdag instrooien en invegen (met split 2/6). vervolgens aftrillen, afstrooien (met 
brekerszand), voegen vol en zat vegen en inwassen.
 Een en ander conform besteksposten en gestelde in bestek.

20 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:
Voor keperverband moeten prefab keperstenen en prefab halve stenen worden toegepast (GEEN bisschopsmutsen). Voor 
elleboog- en halfsteensverband moeten prefab halve stenen worden toegepast.
Het aanbrengen van stenen op zijn kant is niet toegestaan.

21 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:
Als het toepassen van passtenen niet kan worden voorkomen, de bestrating van keiformaat waar mogelijk passend maken 
met dikformaten.
Bij toepassing van dikformaat als bestrating dit oplossen met waalformaten.
Hulpstukken, passtenen en passtukken moeten van dezelfde dikte, kleur en samenstelling (deklaag) zijn als de 
hoofdbestrating.

22 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:
Bestaande materialen welke voor hergebruik in aanmerking komen, dienen op zodanige manier te worden opgenomen, 
dat een fysieke schade aan het materiaal tot een minimum wordt beperkt.

23 In aanvulling op artikel 83.12.02 van de Standaard 2020 geldt:
Het werk uitvoeren met werkvakken van maximaal 2 x 40 = 80 meter.
Met andere woorden: de hulpdiensten kunnen eventuele calamiteiten bereiken over een lengte (opgebroken weg) van 
maximaal 40 meter.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

08 In bochten met een straal kleiner en gelijk aan R= 15 m bochtbanden toepassen.
Bochten met een straal groter dan R= 15 m uitvoeren met rechte banden.
Haakse hoeken uitvoeren met prefab hulpstukken met hol en dol verbinding.

09 Daar waar op tekening is aangegeven dat banden moeten duiken, het hoogteverschil over 2,00 m bereiken: bij 
bochtbanden moet dit 1,57 m bedragen (2 elementen).
Bij container- en invalidenopritjes het verlaagde deel 2,00 m horizontaal (verlaagd uitvoeren; bij bochtbanden moet dit 
1,57 m bedragen (2 elementen).

10 Daar waar een opsluitband langs een gevel is gesitueerd deze 30 mm vrijhouden van de gevel en de kier vullen met zand 
en het zand stevig aandrukken.
Bij doorgaande opsluitingen langs meerdere gevels de banden in de lijn zetten door de tussenruimte plaatselijk maximaal 
10 mm te vergroten of te verkleinen.

11 Molgoten en strekse lagen langs opsluitingen met afschot naar de kolken aanbrengen.

83 12 04 MACHINAAL STRATEN / HANDMATIG STRATEN / STRAATWERKPLAN            

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 
324 'verantwoord aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en 
aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als 
verschijningsdatum.
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02 De aannemer dient ten alle tijden te werken volgens de geledende arbo richtlijnen. Ten aanzien van machinaal 
straten luidt de regel: Altijd machinaal straten tenzij aantoonbaar niet mogelijk. 

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, STRAATWERK

83 13 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

05 De geleverde betonstraatstenen voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2312 voor het KOMO 
attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen (BRL 2312).

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

02 83 13 02 In afwijking / aanvulling van het gestelde in 83.13.02 van de Standaard 2020 dient het werplan bij iedere 
deelopdracht in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals 
deze drie maanden voor opdrachtverlening van de betreffende deelopdracht luidt. De aannemer moet ten alle tijden 
voldoen aan de arbo richtlijnen ook ten aanzien van machinaal straten. 
  

03 In aanvulling op 83 13 02, lid 03 van de Standaard 2020 geldt het volgende: voordat met de uitvoering van een 
onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan 
zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen. 

83 13 03 SCHOUW

01 Bij (technische) opneming en of ingebruikneming van een weggedeelte zal de directie zo veel als mogelijk vastleggen 
waar en op welke wijze zij het werk heeft opgenomen teneinde vast te stellen of de aannemer aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, STRAATWERK

83 14 01 INGEBRUIKNEMING VAN DE BESTRATING

02 Als na de (technische) opneming plaatselijke verzakkingen aan het licht treden zal herstel normaliter voor rekening van de 
aannemer zijn, tenzij de aannemer aannemelijk kan maken dat dit niet door zijn werkzaamheden is veroorzaakt.

03 Als bij oplevering of na afloop van de onderhoudstermijn gebroken stenen worden geconstateerd, deze vervangen.
Bij verbrijzelde stenen en schade aan overige verhardingselementen zal aan de hand van het schadebeeld worden 
bepaald in hoeverre het aannemelijk is dat de aannemer hiervoor verantwoordelijk is.

83 14 02 CONTROLE OP VERZOEK VAN DE AANNEMER

04 In aanvulling op artikel 83.14.02 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de kosten van de hiervoor benodigde voorziening 
(rijplaten of tijdelijke hellingen) voor rekening van de aannemer.
Als door de ingebruikname aangebracht straatwerk kapot wordt gereden of door derden is verwijderd is de eerste 0,50 m 
herstelwerk voor rekening van de aannemer.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, STRAATWERK

83 15 01 ALGEMEEN

03 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het op hoogte brengen van straatpotten (van 
drainagedoorsteekpunten en afsluiters van nutsleidingen). Het aanpassen van de hoogte van de garnituur van afsluiters 
zal door derden worden uitgevoerd of zal als meer werk worden verrekend.
Tot het op hoogte brengen van drainagestraatpotten behoort ook het inkorten dan wel verlengen van de drainbuis.
Tot het op hoogte brengen van overige straatpotten behoort ook het inkorten of verlengen van de eventueel aanwezige 
PVC-schutbuis.

04 Tot het aanbrengen van bestrating of herstraten behoort ook het aanknippen of zagen van de bestrating rondom 
obstakels zoals bijvoorbeeld straatpotten, verkeersbordpalen en straatmeubilair e.d.

05 Als door de logistiek van derden niet is te voorkomen dat een straatpot een tweede keer op hoogte moet worden gesteld 
of dat het straatwerk wederom moet worden aangeheeld, wordt dit als meer werk betaald, tenzij de werkzaamheden in 
een bestekspost zijn beschreven.

06 Overtollig brekerzand en split 2/6 verwijderen inclusief afvoeren na elke werkweek (op de laatste werkdag voor het 
weekend) door en op kosten aannemer.

07 Gebakken straatstenen onder de hamer aanbrengen (niet vleien) m.b.t. herstraten en nieuw aanbrengen.  

08 In aanvulling op artikel 83.15.01 van de Standaard 2020 geldt: Zagen van verhardingsmateriaal moet stofvrij worden 
uitgevoerd.
Als de aannemer de ter zake van watertoevoeging of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval 
en per dag een korting van honderd Euro  (€ 100,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.  

83 15 03 HERSTRATEN

02 In afwijking op het gestelde in artikel 83 15 03, lid 02 van de Standaard 2020 behoort tot het straten tevens het leveren 
en aanbrengen van tekortkomend straatzand door en op kosten van de aannemer met een hoeveelheid van ten hoogte 5 
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m3 per 50 m2 straatwerk. 
Er dient minimaal een laagdikte van 40 mm straatzand aanwezig te zijn / aangebracht te worden op 
het laagste punt (40 mm na verdichting) bij het gewijzigd tonrond profiel. 

03 Besteksposten met betrekking tot herstraat / herstelwerk zijn inclusief: 
- het verwijderen en vervoeren van een wortelmatje (haarwortels) onder te herstraten elementenverhardingen naar een 
erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de wet milieubeheer (acceptatiekosten voor rekening aannemer). Gemiddeld 
2,5 cm dik, 0,75 kg/m2. 

04 Besteksposten met betrekking tot herstraat / herstelwerk bij betonnen elementenverhardingen zijn inclusief:
- het schoonmaken van uitkomende betonmaterialen middels schudden, kloppen of schrapen. Deze werkzaamheden 
dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. 
Straatbakstenen: ten behoeve van straatbakstenen zijn separate besteksposten opgenomen met betrekking tot 
bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 

83 16 BOUWSTOFFEN, STRAATWERK

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 lid 02 van de Standaard 2020 moeten de afmetingen van 
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaard formaat
  [mm] keiformaat dikformaat waalformaat
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50
dikte     h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Toleranties zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4

05 De geleverde betonstraatstenen moeten voldoen aan de gestelde eisen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn 2312 voor het 
KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen (BRL 2312). 

83 16 06 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 83.16 van de Standaard 2020 geldt:
Betonartikelen mogen geen extreme kalkuitslag of cementsluier vertonen op moment dat zij worden aangevoerd. 
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Behoort bij: LAN 2523 

Groot Onderhoud Verhardingen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: LAN 2523 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: LAN 2523 

Groot Onderhoud Verhardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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EEN-
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PRIJS
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IN EURO

1 OPSLUITINGEN

11 BANDEN

110 HERSTELLEN BANDEN

110010 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton <10m. m 25,00 F

110020 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton >=10m. m 25,00 F

110030 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton <10m. m 25,00 F

110040 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton >=10m. m 25,00 F

110050 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton <10m. m 25,00 F

110060 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton >=10m. m 25,00 F

111 OPBREKEN BANDEN

111010 Opbreken trottoirbanden beton <10m m 25,00 F

111020 Opbreken trottoirbanden beton >=10m. m 2.250,00 F

111030 Opbreken opsluitbanden beton <10m. m 25,00 F

111040 Opbreken opsluitbanden beton >=10m. m 2.250,00 F

112 AANBRENGEN BANDEN

112010 Leveren en aanbr. trottoirband 130/150x200mm. m 2.000,00 F

112020 Leveren en aanbr. trottoirband 130/150x250mm R m 150,00 F

112030 Aanbrengen hoekblokken van beton. st 275,00 F

112040 Leveren en aanbr. trottoirbanden 180/200x200mm. m 200,00 F

112050 Leveren en aanbr. trottoirband 180/200x250mm R m 25,00 F

112060 Aanbrengen hoekblokken van beton. st 25,00 F

112070 Leveren en aanbr. trottoirbanden 280/300x240mm. m 500,00 F

112080 Leveren en aanbr. trottoirbanden 280/300x240mm R. m 100,00 F

112090 Leveren en aanbr. inritverloopbanden 280/300x240mm. m 75,00 F

112100 Leveren en aanbr. inritbanden 650 x 250 x 500 m 25,00 F

112120 Leveren en aanbr. trottoirbanden 115/225x250mm. m 25,00 F

112130 Leveren en aanbr. trottoirband 115/225x250mm R m 25,00 F

112140 Leveren en aanbr. geleidebanden 70/200x200mm. m 250,00 F

112150 Leveren en aanbr. geleidebanden  70/200x200mm R. m 50,00 F

112160 Leveren en aanbrengen inritperronbanden van beton st 50,00 F

112170 Leveren en aanbr. geleidebanden 50/200x200mm. m 250,00 F

112180 Leveren en aanbr. geleidebanden 50/200x250mm R m 50,00 F

112190 Leveren en aanbr. inritperronbanden 50/200x250mm. st 50,00 F

112200 Leveren en aanbr hulpstuk -trottoirband van beton. st 75,00 F

112210 Leveren en aanbr. opsluitbanden 60x200mm in beton. m 1.750,00 F

112220 Leveren en aanbr. opsluitbanden 60x200 in zand. m 500,00 F

112230 Leveren en aanbr. opsluitbanden 100x200mm. m 200,00 F

112240 Leveren en aanbr. opsluitbanden 150x250mm. m 200,00 F

112250 Leveren en aanbr. opsluitbanden 150x250mm R m 100,00 F

12 KANTLAGEN / GOTEN

120 HERSTELLEN KANTLAGEN / GOTEN

120010 Herstellen kantopsluiting 2 strek, BSS, Kf, 80mm. m 100,00 F

120020 Herstellen kantopsluiting van Straatbakstenen m 100,00 F

120030 Herstellen kantopsluiting goottegels 150x300x60mm. m 200,00 F

120040 Herstellen inritconstructie 5 streks BSS m 100,00 F

121 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

121010 Opbreken kantopsluiting 2 strek, SBS, kf. m 250,00 F

121020 Opbreken kantopsluiting 2 strek BSS, kf. m 1.000,00 F

121030 Opbreken kantopsluiting van goottegels. m 2.000,00 F

121040 Opbrekeninritconstructie 5 strek BSS, kf. m 825,00 F

121050 Opbreken inritconstructie van betonelementen m 100,00 F

122 AANBRENGEN KANTLAGEN
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122010 Aanbrengen kantopsluiting 2 strek, BSS,kf, d=80mm. m 2.250,00 F

122020 Aanbrengen kantopsluiting 2strek, SBS, kf, d=80mm. m 750,00 F

122030 Aanbrengen goottegels 150x300x60mm. m 500,00 F

122040 Aanbrengen inritconstr. 5 strek BSS,kf-df, d=80mm. m 825,00 F

13 SCHOONMAKEN EN PASMAKEN

130010 Betonbanden ontdoen van grond. m 100,00 F

130020 Pasmaken van betonbanden st 200,00 F

2 OPEN VERHARDINGEN

21 BETONSTRAATSTENEN

210 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

210010 Herstraten betonstraatstenen,b=<1,50m. m2 100,00 F

210020 Herstraten betonstraatstenen,b=1,50-3,00m. m2 100,00 F

211 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN

211010 Opbreken betonstraatstenen,kf  b=<1,50m. m2 50,00 F

211020 Opbreken betonstraatstenen,kf  b>1,50m. m2 50,00 F

211030 Opbreken betonstraatstenen df b=>1,50m. m2 200,00 F

212 AANBRENGEN BETONSTAATSTENEN

212010 Aanbrengen betonstraatstenen, b<1,50m. m2 200,00 F

212020 Aanbrengen betonstraatstenen, b>=1,50m. m2 3.000,00 F

212030 Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen b<1,50m m2 250,00 F

212040 Aanbrengen dubbelbetonstraatstenen b>=1,50m m2 250,00 F

212050 Aanbrengen betonstraatstenen df b>=1,50m m2 200,00 F

22 STRAATBAKSTENEN

220 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

220010 Herstraten straatbakstenen df b<2,50m. m2 100,00 F

220020 Herstraten straatbakstenen kf b<2,50m. m2 250,00 F

220030 Herstraten straatbakstenen kf b=>2,50m. m2 250,00 F

221 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN

221010 Opbreken straatbaksteen kf b>=2,50m. m2 100,00 F

222 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

222010 Aanbrengen straatbakstenen df <100m2 m2 200,00 F

222020 Aanbrengen straatbakstenen df >=100m2 m2 2.500,00 F

222030 Aanbrengen straatbakstenen kf <250m2 m2 200,00 F

222040 Aanbrengen straatbakstenen kf 250-1000m2. m2 1.500,00 F

222050 Aanbrengen straatbakstenen kf >1000m2. m2 3.000,00 F

223 PASMAKEN

223010 Paszagen van bestratingsmateriaal SBS-DF. m 100,00 F

223020 Paszagen van bestratingsmateriaal SBS-KF. m 100,00 F

23 TEGELS

230 HERSTRATEN BETONTEGELS

230010 Herstraten betontegels 300x300x45mm, b=<1,50m. m2 100,00 F

230020 Herstraten betontegels 300x300x45mm, b=1,50-3,00m. m2 250,00 F

230030 Herstraten betontegels 300x300x60mm, b=<1,50m. m2 100,00 F

230040 Herstraten betontegels 300x300x60mm, b=1,50-3,00m. m2 100,00 F

231 OPBREKEN BETONTEGELS

231010 Opbreken betontegels 300x300mm, b=<1,50m. m2 1.000,00 F
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231020 Opbreken betontegels 300x300mm, b=1,50-3,00m. m2 5.000,00 F

232 AANBRENGEN BETONTEGELS

232010 Aanbrengen betontegels 300x300x45mm b=<1,50m m2 750,00 F

232020 Aanbrengen betontegels 300x300x45mm B=1,50 en meer m2 3.750,00 F

232030 Aanbrengen betontegels 300x300x60mm B=<1,50m m2 750,00 F

232040 Aanbrengen betontegels 300x300x60mm B=1,50m en meer m2 750,00 F

232050 Aanbrengen betontegels 400x600x60mm m2 50,00 F

24 GOOTCONSTRUCTIE

240 HERSTELLEN GOOTCONSTRUCTIE

240010 Herstraten molgoot, 5 strek BSS, kf, d=80mm. m 50,00 F

241 OPBREKEN MOLGOOT

241010 Opbreken molgoot van betonstraatstenen. m 25,00 F

242 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE

242010 Aanbrengen molgoot, 5 strek, BSS/SBS, kf, d=80mm. m 100,00 F

25 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDENBESTATINGEN

250010 Herstraten particulieren elementverhardingen. m2 1.500,00 F

250020 Herstraten particulieren elementverhardingen. m2 200,00 F

250030 Op hoogte brengen straatpotten. st 250,00 F

3 GESLOTEN VERHARDINGEN

31 FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

3100 Aanbrengen funderingslagen

310010 Aanbrengen ongebonden wegfundering 50mm - 250mm. m2 2.000,00 F

310020 Aanbrengen. ong. wegfundering  250m  - 500mm. m2 1.000,00 F

3101 Profileren en verdichting funderingslagen

310110 Profileren en verdichten bestaande fundering m2 7.500,00 F

310120 Profileren en verdichten oppervlakken van zand. m2 5.000,00 F

3102 Aanbrengen straatlaag

310210 Lev. en aanbr. straatlaag, straatzand, d=0,05m. m2 5.000,00 F

310220 Lev. en aanbr. straatlaag, straatzand, d=0,10m. m2 200,00 F

310230 Lev. en aanbr. straatlaag, brekerzand, d=0,05m. m2 100,00 F

310240 Lev. en aanbr. straatlaag, brekerzand, d=0,10m. m2 100,00 F

3103 Leverantie funderingsmateriaal

310310 Leveren menggranulaat, sortering 0/16. ton 500,00 F

310320 Leveren mengranulaat 0/31,5. ton 1.000,00 F

311 BIJKOMEND GRONDWERK

311010 Zand ontgraven uit cunet 50mm m3 250,00 F

311020 Grond ontgraven uit cunet 50-250mm (0-250m2) m3 100,00 F

311030 Grond ontgraven uit cunet 50-250mm  (250-1000m2) m3 250,00 F

311040 Grond ontgraven uit cunet 50-250mm >=1000m2 m3 500,00 F

311050 Grond ontgraven uit cunet 250--500mm (0-250m2) m3 200,00 F

311060 Grond ontgraven uit cunet 250-500mm (250-1000m2) m3 500,00 F

311070 Grond ontgraven uit cunet 250-500mm >=1000m2 m3 750,00 F

311080 Grond ontgraven uit waterbuffer (toplaag) m3 50,00 F

311090 Grond ontgraven uit waterbuffer m3 200,00 F

311100 Grond verwerken in wadi / buffer m3 50,00 F

312 TOEPASSEN VEILIGHEIDSKLASSE
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312010 Veiligheidsklasse oranje niet vluchtig t/m 500 m2 keer 2,00 F

312020 Veiligheidsklasse oranje niet vluchtig 500-2500 m2 keer 5,00 F

313 OCE-WERKZAAMHEDEN

313010 Projectinstructie OCE keer 20,00 F

313020 Stagnatie door werkzaamheden OCE dag 15,00 F

32 ASFALT

321 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

3210 Frezen  asfalt: 0<b<2,5m

321010 Frezen teervrij asfalt b=0<2,50m, d=30-40mm m2 100,00 F

321020 Frezen teervrij asfalt b=0<2,50m d=60-80mm m2 100,00 F

321030 Frezen teerhoudend asfalt b=0<2,50m d=30-40mm m2 100,00 F

321040 Frezen teerhoudend asfalt b=0<2,50m d=60-80mm m2 100,00 F

3211 Frezen asfalt: b=2,50 - 4,00m

321110 Frezen teervrij asfalt b=2,50-4,00m d=30-40mm m2 200,00 F

321120 Frezen teervrij asfalt b=2,50-4,00m d=60-80mm m2 100,00 F

321130 Frezen teerhoudend asfalt b=2,50-4,00m d=30-40mm m2 100,00 F

321140 Frezen teerhoudend asfalt b=2,50-4,00m d=60-80mm m2 100,00 F

3212 Frezen asfalt: b=4,00m en groter

321210 Frezen teervrij asfalt b=4,00m en groter d=30-40mm m2 2.500,00 F

321220 Frezen teervrij asfalt b=4,00m en groter d=60-80mm m2 250,00 F

321230 Frezen teerhoudend asfalt b=4,00m en groter d=30-40mm m2 2.500,00 F

321240 Frezen teerhoudend asfalt b=4,00m en groter d=60-80mm m2 250,00 F

3213 Bakfrezen: b=0,50m

321310 Frezen teervrij asfalt b=0,50m, d=40mm m2 100,00 F

321320 Frezen teervrij asfalt b=0,50m, d=60mm m2 100,00 F

321330 Frezen teerhoudend asfalt b=0,50m, d=40mm m2 100,00 F

321340 Frezen teerhoudend asfalt b=0,50m, d=60mm m2 100,00 F

3214 Bakfrezen: b=>1.00m

321410 Frezen teervrij asfalt b=>1,00m d=40mm m2 100,00 F

321420 Frezen teervrij asfalt b=>1,00m d=60mm m2 100,00 F

321430 Frezen teerhoudend asfalt b=>1,00m d=40mm m2 100,00 F

321440 Frezen teerhoudend asfalt b=>1,00m d=60mm m2 100,00 F

3215 Opbreken asfalt: 0<b<3,00m

321510 Opbr.teervrij asfaltverharding b<3,00m, d=0,08m. m2 100,00 F

321520 Opbr.teervrij asfaltverharding b<3,00m, d=0,12m. m2 100,00 F

321530 Opbr. teervrij asfaltverharding b<3,00m,d=0,16m. m2 100,00 F

321540 Opbr.teerhoud asfaltverharding b<3,00m, d=0,08m. m2 100,00 F

321550 Opbr.teerhoudend asfaltverharding b<3,00m, d=0,12m. m2 100,00 F

321560 Opbr. teerhoudend asfaltverharding b<3,00m,d=0,16m. m2 100,00 F

3216 Opbreken asfalt: b>3,00m

321610 Opbr.teervrij  asfaltverh. b>3,00m, d=0,08m. m2 5.000,00 F

321620 Opbr. teervrij asfaltverh. b>3,00m, d=0,12m. m2 500,00 F

321630 Opbr. teervrij  asfaltverh. b>3,00m, d=0,16m. m2 100,00 F

321640 Opbr.teerhoudend asfaltverh. b>3,00m, d=0,08m. m2 5.000,00 F

321650 Opbr. teerhoudend asfaltverh. b>3,00m, d=0,12m. m2 500,00 F

321660 Opbr. teerhoudend asfaltverh. b>3,00m, d=0,16m. m2 100,00 F

3217 Zagen asfaltverhardingen

321710 Zagen asfaltverharding d=80mm. m 150,00 F

321720 Zagen asfaltverharding d=120mm. m 50,00 F
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3218 Frezen t.b.v. aansluitingen

321810 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 5,00 F

321820 Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting. m3 5,00 F

322 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

3221 Leveren en aanbrengen deklagen SMA

322110 Lev. en aanbr. SMA-NL 8B, d=30mm, t<500m2. ton 50,00 F

322120 Lev. en aanbr. SMA-NL 8B, d=30mm, t=500-1500m2. ton 250,00 F

322130 Lev. en aanbr. SMA-NL 8B, d=30mm, t=>1500m2. ton 250,00 F

322140 Lev. en aanbr. SMA-NL 11B 70/100 Reflexing white ton 350,00 F

3222 Leveren en aanbrengen deklagen AC Surf

322210 Lev. en aanbr. AC 8 surf, b<2.50m, t<500m2. ton 50,00 F

322220 Lev. en aanbr. AC 8 surf, b<2.50m, t=500-1500m2. ton 50,00 F

322230 Lev. en aanbr. AC 8 surf, b<2.50m, t=>1500m2. ton 50,00 F

322240 Lev. en aanbr. AC 8 surf, b=>2.50m, t<500m2. ton 50,00 F

322250 Lev. en aanbr. AC 8 surf, b=>2.50m, t=500-1500m2. ton 50,00 F

322260 Lev. en aanbr. AC 8 surf, b=>2.50m, t=>1500m2. ton 50,00 F

322270 Lev. en aanbr. AC 11 surf, b<2.50m, t<500m2. ton 50,00 F

322280 Lev. en aanbr. AC 11 surf, b<2.50m, t=500-1500m2. ton 50,00 F

322290 Lev. en aanbr. AC 11 surf, b<2.50m, t=>1500m2. ton 50,00 F

322300 Lev. en aanbr. AC 11 surf, b=>2.50m, t<500m2. ton 150,00 F

322310 Lev. en aanbr. AC 11 surf, b=>2.50m, t=500-1500m2. ton 500,00 F

322320 Lev. en aanbr. AC 11 surf, b=>2.50m, t=>1500m2. ton 500,00 F

3224 Leveren en aanbrengen onder- en tussenlagen

322410 Lev. en aanbr. AC 22 base, b<2.50m, t<500m2. ton 50,00 F

322420 Lev. en aanbr. AC 22 base, b<2.50m, t=500-1500m2. ton 50,00 F

322430 Lev. en aanbr. AC 22 base, b<2.50m, t>=1500m2. ton 50,00 F

322440 Lev. en aanbr. AC 22 base, b=>2.50m, t<500m2. ton 250,00 F

322450 Lev. en aanbr. AC 22 base, b=>2.50m, t=500-1500m2. ton 750,00 F

322460 Lev. en aanbr. AC 22 base,b=>2.50m, t=>1500m2. ton 750,00 F

322470 Lev. en aanbr. AC 16 bind, b<2.50m, t<500m2. ton 50,00 F

322480 Lev. en aanbr. AC 16 bind, b<2.50m, t=500-1500m2. ton 50,00 F

322490 Lev. en aanbr. AC 16 bind, b<2.50m, t=>1500m2. ton 50,00 F

322500 Lev. en aanbr. AC 16 bind, b=>2.50m, t=<500m2. ton 250,00 F

322510 Lev. en aanbr. AC 16 bind, b=>2.50m, t=500-1500m2. ton 750,00 F

322520 Lev. en aanbr. AC 16 bind, b=>2.50m, t=>1500m2. ton 750,00 F

3226 Leveren en aanbrengen asfalt in freesbakken.

322610 Lev. en aanb. AC 16  bind,d=40mm, b=<1,00m. ton 150,00 F

322620 Lev. en aanb. AC 16  bind,d=60mm, b=<1,00m. ton 150,00 F

322630 Lev. en aanb. AC 16  bind, d=40mm, b=>1,00m. ton 150,00 F

322640 Lev. en aanb. AC 16  bind, d=60mm, b=>1,00m. ton 150,00 F

322650 Lev. en aanb. AC 8 surf, d=35mm, b=<1,00m. ton 150,00 F

322660 Lev. en aanb. AC 8 surf, d=35mm, b=>1,00m. ton 150,00 F

323 AANBRENGEN KLEEFLAGEN

323010 Aanbrengen kleeflaag. m2 100,00 F

324 AFDICHTING NADEN

3241 Afdichting naden

324110 Lev. en aanb. TOK-band, h=30mm, d=10mm. m 250,00 F

324120 Lev. en aanb. TOK-band, h=40mm, d=10mm. m 50,00 F

33 LEVEREN EN AANBRENGEN EMULSIE-ASFALTBETON

330010 Lev. en aanb. emulsie-asfaltbet.0/3 ,b=>2,00m. m2 1.000,00 F
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330020 Lev. en aanb.emulsie-asfaltbet. 0/6,b=>2,00m. m2 500,00 F

330030 Aanbrengen afplakband t.b.v. EAB. m 200,00 F

34 SLIJTLAGEN

340010 Aanbrengen Surmac porfier 2/6mm. m2 1.000,00 F

340020 Aanbrengen Surmac porfier 4/8mm. m2 1.000,00 F

340030 Aanbrengen Surmac dubbele Porfier 4/8 en 2/6mm. m2 1.000,00 F

35 THERMOFLEX RODE FIETSPADEN / KRUISPUNTEN

350010 Leveren en aanbrengen rode flexibele Thermoflex coating m2 750,00 F

350020 Lev. en aanbr. rode flexibel thermoflex RWB =<1,5m m2 100,00 F

350030 Lev. en aanbr. rode flexibel thermoflex RWB b>1,5m m2 100,00 F

36 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

361 SCHOONMAKEN VERHARDING

361010 Schoonmaken verharding b<3,00m. m2 500,00 F

361020 Schoonmaken verharding b>3,00m. m2 2.000,00 F

362 PUTRANDEN TRADIOTIONEEL

362010 Putrand vernieuwen in asfaltverharding st 25,00 F

362030 Putrand vernieuwen in asfaltverharding. st 50,00 F

362040 Putrand vernieuwen in elementenverharding st 10,00 F

362050 Op hoogte brengen bestaande SOLO putafdekking. st 10,00 F

362060 Op hoogte brengen bestaande putafdekking in asfalt st 10,00 F

362070 Op hoogte brengen bestaande putafdekking in bestrating st 10,00 F

363 AANBRENGEN PUTRANDEN O-LINQ

363010 Verwijderen putrand met deksel. st 40,00 F

363020 Aanbrengen betonnen overgangsring op putschacht. st 40,00 F

363030 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 40,00 F

364 KOLKEN

364010 Vernieuwen kolk inclusief hulpstukken S 1333-1320/90 GB2 st 150,00 F

364020 Vernieuwen kolk inclusief hulpstukken S 2045 GP2 st 20,00 F

364030 Vernieuwen kolk inclusief hulpstukken en bijkomende
werkzaamheden.

st 10,00 F

364040 Verwijderen kolk. st 15,00 F

365 RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

365010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00 F

365020 Aanbrengen grondverbetering sleuf m3 5,00 F

365030 Leveren en aanbrengen PVC-buis 125mm. m 25,00 F

365040 Leveen en aanbrengen PVC-buis 160mm. m 25,00 F

365050 Leveren en aanbrengen PVC-buis 200mm. m 25,00 F

365060 Leveren en aanbrengen PP-buis 315mm. m 25,00 F

365070 Aanvullen rioolsleuven m3 10,00 F

37 BERMEN EN GROEN

370010 Verlagen bermen m2 50,00 F

370020 Grond ontgraven t.b.v.plantvakken m3 250,00 F

370030 Granulaat  verwerken in boomplantvakken m3 100,00 F

370040 Substraat  verwerken in boomplantvakken m3 100,00 F

370050 Green to colour  verwerken in boom- / plantvakken m3 100,00 F

370060 Leveren, aanbrengen en profileren Teelaarde m3 250,00 F

370070 Verwijderen boomwortels keer 5,00 F

4 REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT

40 SCHEURLENGTES <50 METERS



RAW0200-155845

06-11-2025

Bladnr. 8 van 12

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

4000 Scheuren met een breedte <3 mm.

400010 Repareren van scheuren in asfalt. m 100,00 F

4001 Scheuren met een breedte 3mm < 8 mm.

400110 Repareren van scheuren in asfalt. m 100,00 F

4002 Scheuren met een breedte 8mm en groter.

400210 Repareren van scheuren in asfalt. m 100,00 F

41 SCHEURLENGTES 50 METERS < 250 METER.

4100 Scheuren met een breedte <3 mm.

410010 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

4101 Scheuren met een breedte 3mm < 8 mm.

410110 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

4102 Scheuren met een breedte 8mm en groter.

410210 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

42 SCHEURLENGTES 250 METERS TOT 500 METER.

4200 Scheuren met een breedte <3 mm.

420010 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

4201 Scheuren met een breedte 3mm < 8 mm.

420110 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

4202 Scheuren met een breedte 8mm en groter.

420210 Repareren van scheuren in asfalt. m 50,00 F

43 LEVERANTIES MATERIALEN

430010 Leveren voegvulmassa. kg 500,00 F

430020 Leveren afstrooimateriaal leisteen split. kg 500,00 F

5 MARKERING

51 VERWIJDEREN MARKERING

510010 Verwijderen markering keer 5,00 F

510020 Verwijderen markering keer 5,00 F

510030 Verwijderen markering - 1/2 dag stralen keer 5,00 F

510040 Verwijderen markering - 1 dag stralen keer 5,00 F

510050 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen ton 5,00 F

52 UITZETWERKZAAMHEDENEN TOESLAGEN

521 UITZETTEN MARKERINGEN

521010 Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten behoeve km 5,00 F

521020 Uitzetten overige markering m2 100,00 F

53 AANBRENGEN MARKERING

531 LEVEREN EN AANBRENGEN MARKERING-THERMOPLAST

531010 Lev. en aanb. lengtemarkering onondebroken,b=0,10m km 1,00 F

531020 Lev. en aanb lengtemarkering ononderbroken,b=0,15m km 1,00 F

531030 Lev. en aanb. lengtemarkering 1-1, b=0,10m. km 1,00 F

531040 Lev. en aanb. lengtemarkering 1-1, b=0,15m. km 1,00 F

531050 Lev. en aanb. lengtemarkering 1-3, 3-9, b=0,10m. km 1,00 F

531060 Lev. en aanb. lengtemarkering 3-1, 9-3, b=0,10m. km 1,00 F
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531070 Lev. en aanb. lengtemarkering 2,70-0,30, b=0,10m. km 1,00 F

531080 Lev. en aanb. lengtemarkering 0,30-2,70,b=0,10m. km 1,00 F

532 AANBRENGEN OVERIGE MARKERING THERMOPLAST

532010 Lev. en aanb. markering voetgangers -oversteek. m2 1,00 F

532020 Lev. en aanb.  markering stopstrepen, zone. m2 1,00 F

532030 Lev. en aanb. markering blokstreep 0,50x0,50m. m2 250,00 F

532040 Lev. en aanb. markering haaientanden. m2 100,00 F

532050 Lev. en aanb. markering grote en kleine cijfers. m2 100,00 F

532060 Lev. en aanb. markering symbolen, pijlen. m2 100,00 F

533 LEVEREN EN AANBRENGEN WEGENVERF

533010 Lev. aanb. markering verdrijvingsvlak <10m2 m2 100,00 F

533020 Lev. aanb. markering verdrijvingsvlak >10m2 m2 100,00 F

533030 Lev. en aanb. mark.,verdrijvingsstreep, b=0,50m. m2 50,00 F

6 PALLETEREN EN VERVOEREN

61 PALLETEREN EN PAKKETEREN

610010 Palleteren bestratingsmateriaal. m2 300,00 F

62 VERVOEREN BRUIKBAAR BESTRATINGSMATERIAAL

620010 Vervoeren bestratingsmateriaal - gemeentewerf. ton 50,00 F

63 VERVOEREN VRIJKOMENDE
GRONDEN/FUNDERINGSMAT.

630010 Grond vervoeren naar erkend verwerker. m3 1.500,00 F

7 LEVERANTIES

71 LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN

710 LEVEREN GOOTTEGELS

710010 Leveren goottegels 150x300x60mm, kleur grijs. st 1.500,00 F

711 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

711010 Leveren betonstraatstenen kf grijs. st 40.000,00 F

711020 Leveren betonstraatstenen df, grijs. st 1.000,00 F

711030 Leveren betonstraatstenen kf, Lavaro zwart st 40.000,00 F

711040 Leveren betonstraatstenen df, Lavaro zwart st 1.000,00 F

711050 Leveren betonstraatstenen kf, rood st 1.000,00 F

711060 Leveren betonstraatstenen  kf, wit st 1.000,00 F

711070 Leveren dubbelbetonstraatstenen 210x210x80mm st 5.000,00 F

711080 Leveren dubbelbetonstraatstenen 210x210x80mm edelrood st 10.000,00 F

712 LEVEREN BETONTEGELS

712010 Leveren betontegels 300x300x45mm, grijs st 35.000,00 F

712020 Leveren betontegels 150x300x45mm, grijs. st 5.000,00 F

712030 Leveren betontegels 300x300x60mm, grijs st 12.000,00 F

712040 Leveren betontegels 300x300x60mm, rood st 100,00 F

712050 Leveren betontegels 150x300x60mm, grijs. st 2.000,00 F

712060 Leveren betontegels 150x300x60mm,  wit. st 100,00 F

712070 Leveren betontegels 400x600x60mm grijs st 100,00 F

713 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

713010 Leveren straatbakstenen. st 20.000,00 F

713030 Leveren straatbakstenen. st 70.000,00 F

72 LEVEREN BETON EN ZAND

720010 Leveren zandcement 100kg/m3. ton 10,00 F
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720020 Leveren beton C12/15 m3 100,00 F

720030 Leveren  vulzand m3 150,00 F

8 BIJKOMENDE WERKEN

81 TER BESCHIKKING STELLEN

810010 Ter beschikking stellen van stratenmaker. uur 120,00 F

810020 Ter beschikking stellen van opperman / grondwerker uur 80,00 F

810030 Ter beschikking stellen van een trilplaat. uur 25,00 F

810040 Ter beschikking stellen van een vrachtauto met kraan uur 120,00 F

810050 Ter beschikking stellen hydraulische graafmachine uur 120,00 F

810060 Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 25,00 F

810070 Ter beschikking stellen straatmakersploeg dag 15,00 F

810080 Ter beschikking stellen van een compressor. uur 5,00 F

810090 Ter beschikking stellen rijdende afzetting. dag 15,00 F

810100 T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar. uur 250,00 F

810110 T.b.s. Veiligheidsman Spoorwegen. uur 10,00 F

82 VERKEERSMAATREGELEN EN BEREIKBAARHEID

820010 Maken verkeersplan en tekeningen keer 20,00 F

820020 Toepassen vooraankondiging wegwerkzaamheden keer 30,00 F

820030 Toepassen tekst- en informatieborden incl. paal st 20,00 F

820040 Afplakken bebording en bewegwijzering keer 20,00 F

820050 Op - en afdraaien verkeersmaatregelen keer 20,00 F

820060 Toepassen kunststof loopschotten m 1.500,00 F

820070 Instandhouden kunststof loopschotten m 1.000,00 F

820080 Toepassen stalen  rijplaten. m 500,00 F

820090 Instandhouden stalen rijplaten m 500,00 F

821 AFZETTINGEN < 14 KALENDERDAGEN

821010 Aanbrengen omleidingsroute <25 borden keer 15,00 F

821020 Aanbrengen omleidingsroute >25 borden keer 10,00 F

821030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

821040 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig. 1205 keer 30,00 F

821050 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig. 1222 keer 20,00 F

822 AFZETTINGEN >= 14 KALENDERDAGEN

822010 Aanbrengen omleidingsroute <25 borden keer 20,00 F

822020 Aanbrengen omleidingsroute >25 borden keer 10,00 F

822030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F

822040 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg fig. 1205 keer 10,00 F

823 VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING

823010 Verwijderen verkeersbordpalen. st 75,00 F

823020 Aanbrengen verkeersbordpalen inclusief borden. st 75,00 F

823030 Verwijderen VAP-palen st 25,00 F

823040 Leveren en aanbrengen VAP-palen st 25,00 F

83 KABELS EN LEIDINGEN

830010 Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1 m). m 10,00 F

830020 Verrichten klic-melding en verzamelen gegevens. st 30,00 F

84 AAN- AFVOER MATERIEEL

840010 Aan- en afvoer asfaltfreesset b<1,50 m keer 30,00 F

840020 Aan- en afvoer asfaltfreesset, 1,50 b<3,00 m keer 10,00 F

840030 Aan- en afvoer asfaltfreesset, b >3,00 m keer 30,00 F

840040 Aan- en afvoer asfaltset A keer 20,00 F

840050 Aan- en afvoer asfaltset B keer 20,00 F

840060 Aan- en afvoer asfaltset C keer 20,00 F

840070 Aan- en afvoer rupskraan keer 5,00 F
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840080 Aan- en afvoer set slijtlagen keer 10,00 F

840090 Aan- en afvoer set t.b.v. emulsie asfaltbeton. keer 10,00 F

840100 Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen. keer 30,00 F

840110 Aan en afvoer belijningsunit keer 15,00 F

840120 Aan en afvoer belijningsunit keer 15,00 F

85 ASFALTONDERZOEK

850010 Funderings- en bodemonderzoek tot 250m2 st 10,00 F

850020 Funderings- en bodemonderzoek tot 500m2 st 15,00 F

850030 Funderings- en bodemonderzoek tot 1250m2 st 15,00 F

850040 Funderings- en bodemonderzoek tot 2500m2 st 15,00 F

850050 Uitvoeren DLC-analyse 175mm, incl. rapportage. st 50,00 F

850060 Asbest-analyse van boorkern funderingsmaterialen. st 50,00 F

850070 Boren asfaltkern na aanbrengen asfalt st 50,00 F

86 STORTKOSTEN

860010 Stortkosten schoon beton puin ton 1.500,00 F

860020 Stortkosten gemengde puin. ton 500,00 F

860030 Stortkosten bouw- en sloopafval. ton 50,00 F

860040 Stortkosten teervrij freesasfalt ton 50,00 F

860050 Stortkosten teervrij schollen. ton 50,00 F

860060 Stortkosten teerhoudend freesasfalt. ton 500,00 F

860070 Stortkosten teerhoudend schollen. ton 1.500,00 F

860080 Stortkosten grond, categorie 'Industrie'. ton 500,00 F

860090 Stortkosten grond, categorie 'Wonen'. ton 750,00 F

860100 Stortkosten grond, categorie 'Schoon' - AW2000. ton 500,00 F

860110 Stortkosten funderingsmat,categorie 'Industrie'. ton 1.000,00 F

860120 Stortkosten funderingsmat, categorie'''wonen'''. ton 1.000,00 F

860130 Stortkosten funderingsmat, categorie''schoon''. ton 750,00 F

87 WERKPLANNEN

870010 Opstellen werkplan. st 25,00 F

88 OVERIG

880010 Hoogte inmetingen bestaande situatie st 25,00 F

880020 Opstellen nieuw hoogteplan st 25,00 F

880030 Bouwkundige opnames st 10,00 F

881 HUISVUIL

881010 Centraal inzamelen huisvuil keer 75,00 F

882 INFORMATIEVERSTREKKING NAAR DERDEN

882010 Informatieverstrekking richting derden keer 75,00 F

883 UITZETWERKZAAMHEDEN

883010 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. keer 25,00 F

884 ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN

884010 Bepalen hoeveelheden per deelopdracht. st 25,00 F

884020 Opstellen verhardingsadvies st 20,00 F

884030 Inmeten en verwerken revisiegegevens st 50,00 F

884040 Aanleveren projectdossier per deelopdracht st 25,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % F

960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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