

Europese openbare aanbesteding Ondersteuning windproject de Pielis

Casenummer: C2359843

Nota van Inlichtingen 1

Datum:

26-11-2025

Casenummer:

C2359843

Deze Nota van Inlichtingen volgt op basis van paragraaf 2.3.1 van het beschrijvend document. gepubliceerd onder C2359843 van 07-11-2025. Deze Nota van Inlichtingen geldt als aanvulling op de aanbestedingsdocumenten.

Van alle verzoeken om nadere informatie, worden de vragen en antwoorden geanonimiseerd aan alle inschrijvers door een Nota van Inlichtingen verstrekt.



Vraag	Herkomst vraag in aanbestedings document (paragraaf)	Vraag	Antwoord
1	Beschrijvend document	Na verzending van de 2e nota van inlichtingen zijn er 28 dagen om de aanbieding te schrijven en in te dienen. Hiervan vallen 2 weken in de kerstperiode waarin veel van onze collega's vanwege de feestdagen en vakanties met verlof zijn. Bent u bereid om de uiterste datum voor inschrijving met 2 weken te verlengen?	Niet akkoord. We hebben met het opstellen van de planning al met de kerstperiode rekening gehouden.
2	Programma van eisen	In het Programma van eisen geeft u aan dat een initiatiefnemer een project-MER op zal stellen. Kunnen wij ervan uitgaan dat de (veld)onderzoeken in dit project-MER op het juiste detailniveau worden uitgevoerd die benodigd is voor de vergunningsaanvragen en het opstellen van het projectbesluit?	Ja, het is de verantwoordelijkheid van ontwikkelende partijen om alle (veld)onderzoeken te doen die nodig zijn om een concreet plan te kunnen motiveren en onderbouwen.
3	Inschrijfsom	Op basis van onze ervaringen is het plafondbedrag om de gevraagde werkzaamheden voor fase 2 uit te voeren. Kunt u het plafondbedrag verhogen of de scope aanpassen zodat het budget toereikend is?	Nee, het plafondbedrag wordt niet aangepast. Ervaring met soortgelijke trajecten leert dat het aangegeven plafondbedrag toereikend moet zijn.
4	Stappenplan deelproducten/scope	In het stappenplan is beschreven dat de ontwikkelende partijen het concreet plan opstellen op basis van voorkeursbeslissing. Kunnen wij ervan uitgaan dat de uitvoering van de natuuronderzoeken bij de ontwikkelende partijen ligt?	Ja, het is de verantwoordelijkheid van ontwikkelende partijen in het kader van een project MER om alle natuuronderzoeken te doen die nodig zijn om een concreet plan te kunnen motiveren en onderbouwen.
5	Projectbesluit	We lezen verder ook niets terug over werkzaamheden t.b.v. vergunningen (informatie verzamelen, afstemming oorspronkelijke bevoegde gezagen). Kunnen wij ervan uitgaan dat dit wordt opgepakt door u of een andere partij en dat de informatie die nodig is voor het integreren van de vergunningen aan ons wordt aangeleverd?	Ja, de Provincie/omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie voor de vergunningen aan de opdrachtnemer.

6	Beschrijvend document	Indien de aanname op de vorige vraag klopt: het aantal vergunningen dat geïntegreerd moet worden niet beperkt is. Een vergunningeninventarisatie lijkt ook geen onderdeel te zijn van de opdracht. Kunnen wij ervan uitgaan dat de vergunningeninventarisatie door u of een andere partij wordt uitgevoerd?	Ja, dat klopt. Een vergunning inventarisatie is geen onderdeel van de opdracht en wordt uitgevoerd door de ontwikkelende partijen.
7	Beschrijvend document	In paragraaf 5.2 van het Beschrijvend Document geeft u aan dat in ieder geval een aantal vergunningen onder de werkzaamheden valt. Onze aanname is dat u daarmee bedoelt dat vergunningen geïntegreerd moeten worden in het projectbesluit. Kunt u onze aanname bevestigen?	Ja, dat klopt.
8	Beschrijvend document	In paragraaf 1.2.3 geeft u aan dat fase 1 een resultaatsverplichting heeft. Anders dan een verwijzing naar bijlage 5 voor deze verplichting wordt niet gegeven. Aangezien de gevraagde werkzaamheden sterk beïnvloed kunnen worden door externe partijen/stakeholders en het omgevingsproces brengt dit risico's met zich mee die van invloed zijn op de omvang van de werkzaamheden. Kunt u de resultaatsverplichting nader definiëren en uitgangspunten formuleren zodat een eenduidig uitgangspunt wordt gegeven.	Aangenomen wordt dat Hoofdstuk 5 wordt bedoeld i.p.v. Bijlage 5. Ja. de resultaatsverplichting is het opleveren van de producten zoals omschreven in hoofdstuk 5.2, fase 1 van het beschrijvend document.
9	Beschrijvend document	In paragraaf 1.2.1. is een looptijd van 2 jaar gegeven met tweemaal een verlenging van een jaar. De doorlooptijd van fase 1 en 2 zal mogelijk langer zijn dan de maximale doorlooptijd van 4 jaar, bijvoorbeeld als gevolg van de uitvoering van veldonderzoeken door de ontwikkelaars. Is bij de vaststelling van de looptijd hiermee rekeninggehouden?	Ja, het betreft een raamovereenkomst met een maximale looptijd van 4 jaar. De nadere opdrachten kunnen langer doorlopen dan de looptijd van de raamovereenkomst. Echter, worden er alleen opdrachten binnen de looptijd van de raamovereenkomst uitgezet.
10	Projectbesluit	Op dit moment is het aantal zienswijzen voor de reactienota's niet beperkt, waardoor dit onderdeel lastig te ramen is. Kunt u aangeven met hoeveel zienswijzen we rekening moeten houden voor de aanbidding?	U dient rekening te houden met minimaal 100+ unieke zienswijzen.

11	Projectbesluit	Met hoeveel reviewrondes verwacht u dat wij rekening houden ten aanzien van het ontwerp-projectbesluit en het definitief projectbesluit?	Dit is aan de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de op te leveren stukken.
12	Projectbesluit	Bent u voornemens om het onderliggende omgevingsplan (of de onderliggende omgevingsplannen) te wijzigen met het projectbesluit?	Ja, het projectbesluit kan het omgevingsplan op sommige onderdelen wijzigen. Het projectbesluit geldt ook als tijdelijke omgevingsvergunningen voor de duur van 25 jaar na ingebruikname van een wind- en/of zonproject.

13	AIV Provincie Noord-Brabant 2022	Op grond van artikel 22 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 komen de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de verrichtte diensten toe aan de opdrachtgever. Dit terwijl zowel de wettelijke bepalingen (o.a. de Auteurswet) als de branchevoorwaarden (RVOI-2001 en DNR 2011) bepalen dat alle IE-rechten bij de maker/opdrachtnemer berusten. Een belangrijk kenmerk van advies- en ingenieursbureaus is het vermogen tot innovatie en vernieuwing. De overdracht van IE-rechten naar de opdrachtgever is vanuit commercieel oogpunt dan ook niet acceptabel voor ons. We willen u echter wél graag een gebruiksrecht verlenen op de IE-rechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de verrichtte diensten, waarvoor een overdracht van de IE-rechten niet noodzakelijk is. Deze constructie wordt ook aanbevolen in de Gids Proportionaliteit (3e herziening, januari 2022, pagina 67), met als reden dat op deze manier recht wordt gedaan aan de positie van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Bent u gelet op het bovenstaande bereid artikel 22 te laten vervallen zodat de IE-rechten die rusten op de resultaten van de verrichtte diensten bij opdrachtnemer blijven berusten, en in plaats daarvan overeen te komen dat opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van het project verkrijgt op de IE-rechten ten aanzien van de resultaten van de verrichtte diensten door opdrachtnemer?	Niet akkoord. De opdracht aan de opdrachtnemer is om die producten te leveren die door opdrachtgever in het kader van deze opdracht, worden gevraagd. Dit is inclusief de resultaten (data) van inventarisaties, onderzoeken die de basis vormen voor deze producten. Deze moeten vrijelijk ter hand worden gesteld aan opdrachtgever. Opdrachtgever moet in haar besluitvorming, zowel tijdens als na het project, ten allen tijde kunnen motiveren en openbaar kunnen maken hoe en op welke gronden haar besluit tot stand is gekomen. Daarbij slaat artikel 22 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 (overdracht van de intellectuele eigendomsrechten) niet op de wijze waarop deze data/informatie is verzameld en gaat het ook niet om een bepaalde methodiek of onderzoeksopzet welke door opdrachtgever is ontwikkeld.
----	----------------------------------	--	--

14	AIV Provincie Noord-Brabant 2022	In artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AIV Provincie Noord-Brabant 2022 staat dat alle rechten met betrekking tot data die opdrachtnemer voor de provincie creëert, verzamelt of anderszins verwerft die onderdeel vormen van het op grond van de overeenkomst te realiseren resultaat, bij de provincie rusten. Een dergelijke ruime bepaling als artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AIV Provincie Noord-Brabant 2022 is voor ons niet acceptabel vanwege het feit dat wij onze dienstverlening, op basis van ervaringen en data uit het verleden, voortdurend willen optimaliseren en innoveren. Vanzelfsprekend zullen wij, bij het gebruik van deze data, de geheimhoudingsverplichting in acht nemen. Gelet op het voorgaande vragen wij u dit artikel voor deze opdracht te laten vervallen. Bent u hiertoe bereid?	Niet akkoord.
15	AIV Provincie Noord-Brabant 2022	In artikel 15a lid 1 en lid 2 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 wordt bepaald dat de opdrachtnemer de aan de opdrachtnemer verstrekte, dan wel de door opdrachtnemer gecreëerde, verzamelde of anderszins verworven data, op eerste verzoek van de provincie of na het einde van de overeenkomst dient te vernietigen. Het vernietigen van de data na het einde van de overeenkomst is niet vereist wanneer een wettelijke (dossier)verplichting zich hiertegen verzet. Naast de wettelijke verplichtingen kent onze organisatie een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat vereist dat wij een kopie van alle projectdata archiveren. Gelet op het voorgaande vragen wij u ermee in te stemmen dat, in afwijking op de vernietigingsverplichtingen uit de in de eerste zin genoemde artikelliden, opdrachtnemer een kopie van de projectdata mag bewaren voor haar projectarchief, uiteraard met inachtneming van de geheimhoudingsverplichting. Kunt u daarmee instemmen?	Niet akkoord. Voor zover sprake is van een wettelijke plicht, wordt verzocht te benoemen in welke wet deze volgens opdrachtnemer ligt. Zonder dat wordt aangetoond dat sprake is van een wettelijke plicht, wordt niet met het verzoek ingestemd. Met het bewaren van de projectdata voor het projectarchief, wordt sowieso niet ingestemd.

16	AIV Provincie Noord-Brabant 2022	In artikel 15a lid 1 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 worden verplichtingen van de opdrachtnemer opgesomd die gelden wanneer, in het kader van de overeenkomst, data door de provincie aan opdrachtnemer worden verstrekt. Wij kunnen aan deze voorwaarden voldoen, maar zijn van mening dat de provincie op haar beurt moet instaan voor tijdige verstrekking, juistheid en volledigheid van de door haar ter beschikking gestelde data. Kunt u daarmee instemmen?	Akkoord, opdrachtgever kan instaan voor een tijdige verstrekking als gevraagde data in haar bezit zijn. Ten aanzien van juistheid en volledigheid zet opdrachtgever zich in om, wanneer dit aan de orde is, data zo volledig en juist mogelijk te verstrekken.
17	AIV Provincie Noord-Brabant 2022	In artikel 4 lid 11 van de AIV Provincie Noord-Brabant 2022 wordt bepaald dat de provincie kan eisen dat de opdrachtnemer met een G-rekening moet werken. Elk kwartaal vragen wij een verklaring op bij de belastingdienst, waaruit blijkt dat de loonbelasting en sociale premies door ons worden voldaan. Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende zodat u het vereiste van een G-rekening buiten toepassing kunt laten?	Akkoord.
18	AIV Provincie Noord-Brabant 2022	Conform artikel 12 lid 6 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 kan de provincie een bankgarantie 'op afroep' eisen, hetgeen extra kosten met zich brengt voor opdrachtnemer en dus in de prijsstelling meegenomen moet worden. Bent u van plan een bankgarantie bij opdrachtnemer op te vragen?	Akkoord met het laten vervallen van artikel 12, lid 6 van de AIV PNB 2022.
19	AIV Provincie Noord-Brabant 2022	In artikel 5 lid 3 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 wordt bepaald dat instemming is vereist voor gebruik van een project als referentie. Dit lijkt ons niet praktisch aangezien een opdrachtnemer veelvuldig referenties moet overleggen in aanbestedingen. Deze bepaling heeft dan tot gevolg dat zowel uw administratie als die van ons belast wordt met een toestemmingsprocedure voor elk project. Dit lijkt ons ongewenst. Bent u bereid op voorhand goedkeuring te verlenen zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 AIV Provincie Noord-Brabant 2022?	Niet akkoord.

20	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 15a, p. 11-12	Alle data en rechten daarop berusten bij de provincie. De opdrachtnemer moet data op verzoek verstrekken, ook na beëindiging van het contract. Betekent dit dat we geen gebruik mogen maken van geleerde lessen, inzichten of anonieme data voor toekomstige projecten?	Data die in het kader van deze opdracht is verzameld, mag niet gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit geldt niet voor geleerde lessen, inzichten e.d.
21	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 22, p. 14-15	Alle intellectuele eigendomsrechten gaan automatisch over naar de provincie. Blijft de door ons ontwikkelde methodologie (zoals participatieaanpak, analysemodellen) ons eigendom, zodat we deze voor andere opdrachten kunnen blijven gebruiken?	Ja, artikel 22 AIV Provincie Noord-Brabant 2022 (overdracht van de intellectuele eigendomsrechten) heeft bij deze opdracht geen betrekking op de wijze waarop deze data/informatie is verzameld en heeft ook geen betrekking op een bepaalde methodiek of onderzoeksopzet welke door opdrachtgever is ontwikkeld.
22	Bijlage D concept raamovereenkomst, artikel 6.4-6.7, p. 5	Bij belangenverstrengeling kan de provincie besluiten geen opdrachten te verstrekken. De toetsing gebeurt aan de hand van de Nota Scheiding van belang van Rijkswaterstaat. Kan de provincie de meest actuele versie van deze nota beschikbaar stellen zodat we allen met dezelfde versie werken om te kunnen beoordelen of er mogelijk belangenverstrengeling is?	Deze is - conform regelgeving - gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat. Van een onderneming kan worden verwacht dat zij dit document zelf controleert wanneer zij voorziet dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling. Enkel de actuele versie staat op de website van Rijkswaterstaat als toepasselijk. Daarbij is deze versie al jaren ongewijzigd.

23	Bijlage B Uitvoeringsregels Social Return, artikel 7, p. 7	Bij niet nakomen van de social return verplichting is een boete van 150% van het niet ingevulde bedrag verschuldigd. Wat is de social return verplichting voor deze specifieke opdracht in euros? Zou de provincie bereid zijn een lagere boete te hanteren of een waarschuwingssysteem in te bouwen?	Dit contract betreft een raamovereenkomst. De social return verplichting wordt berekend over de waarde van de nadere opdrachten. Opdrachtnemer kan n.a.v. de waarde van zijn nadere opdrachten een inschatting maken hoe hoog de social return verplichting gaat worden en direct starten met de invulling van de verplichting. O.b.v. de totale facturering excl. BTW van de nadere opdrachten wordt de definitieve social return verplichting vastgesteld. Gedurende de looptijd van de overeenkomst rapporteert opdrachtnemer over de social return invulling in het systeem Wizzr. Opdrachtnemer ontvangt waarschuwingmeldingen gedurende de looptijd. De boete blijft 150%.
24	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 5, p. 5	Bij overtreding van geheimhouding verbeurt de opdrachtnemer een boete van €5.000 per geval. Is deze boete cumulatief bij meerdere overtredingen? Kan de provincie concrete voorbeelden geven van wat als overtreding wordt beschouwd?	De boete is cumulatief: in artikel 5 is immers opgenomen: "€5.000 per geval", dit betekent dat elke afzonderlijke overtreding een nieuwe boete oplevert. Overtredingen zijn o.a. ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie of (persoons)gegevens, gebruik van naam/logo van de provincie zonder toestemming, en publicaties of uitingen over de opdracht zonder voorafgaande schriftelijke instemming, hetgeen overigens ook duidelijk uit artikel 5 AIV blijkt.
25	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 9, p. 6-7	De aansprakelijkheidsplafonds zijn aanzienlijk (€150.000 tot €3.000.000 afhankelijk van opdrachtwaarde). Voor kleine bureaus kan dit financieel risico bedreigend zijn. Zou de provincie bereid zijn om te werken met lagere aansprakelijkheidsgrenzen voor kleinere adviesbureaus, of is het mogelijk om de aansprakelijkheid te beperken tot de omvang van de verzekering die het bureau feitelijk kan afsluiten?	Niet akkoord, artikel 9 AIV PNB houdt reeds rekening met het onderscheid in opdrachtwaarde, volgens opdrachtgever is de reeds opgenomen beperking op aansprakelijkheid redelijk. Overigens zal geen sprake zijn van een kwestie die tot aansprakelijkheid leidt wanneer de opdracht adequaat wordt uitgevoerd. Het beding wordt niet aangepast.

26	Bijlage 6 Programma van eisen, sectie MER	De MER moet voldoen aan de vereisten van Commissie m.e.r en er worden adviesgesprekken verwacht. Hoeveel adviesrondes met de Commissie m.e.r. wordn er verwacht? zijn de kosten voor bijwonen van adviesgesprekken verdisconteerd in de tarieven of is dit meerwerk?	Het plan MER moet voldoen aan de vereisten van de Commissie mer (een positief toetsingsadvies). De kosten voor het maken van een mer-aanvulling zijn voor opdrachtnemer in geval het technische, methodische opmerkingen betreft, berekeningsfouten of opmerkingen over leesbaarheid, doelbereik en structuur. Het opstellen van een aanvulling behoort dan tot de opdracht. Hierbij dient eveneens rekening te worden gehouden te worden met een nieuwe toetsingsronde en eventuele adviesgesprekken hierover. Kosten van het bijwonen van dit overleg zijn geen meerwerk. Meerdere aanvullingsrondes komt in de praktijk niet voor. De kosten voor het inschakelen van de Commissie (hertoets) zullen niet verdisconteerd worden bij de opdrachtnemer.
27	Beschrijvend document, p. 23 + Bijlage 6 Programma van eisen	De opdracht omvat 2 fases waarbij fase 1 alle werkzaamheden tot voorkeurbeslissing betreft en fase 2 alle werkzaamheden tot projectbesluit. Wat is uw verwachting qua doorlooptijd van fase 1? Zijn er tussentijdse go/no-go momenten waarbij de provincie kan besluiten niet door te gaan naar fase 2?	Binnen fase 1 zijn er geen go/no- go momenten. Fase 2 krijgt enkel doorgang als na afloop van fase 1 (tot en met de Voorkeursbeslissing) wordt besloten om de projectprocedure voort te zetten. Dit is afhankelijk van het college van Gedeputeerde Staten (GS) of zij daar in een Voorkeursbeslissing toe heeft besloten.

28	Bijlage 6 Programma van eisen + Bijlage 7 Stappenplan, gehele documenten	De opdracht omvat zeer veel verschillende deliverables (NRD, plan-MER, participatieplan, voorkeursbeslissing, projectbesluit, etc.). Zijn er concrete doorlooptijden per deelproduct die de provincie verwacht? Welke mijlpalen zijn hard en welke zijn indicatief?	Nee, er zijn geen concrete doorlooptijden per deelproduct. Globaal wordt er van uitgegaan dat plan MER , VKA en voorkeursbeslissing door GS in ongeveer een jaar kan zijn afgerond met het streven om de voorkeursbeslissing voor de provinciale verkiezingen (maart 2027) te (laten) nemen. Daarna is het afhankelijk van het feit of en wanneer ontwikkelaars een concreet plan bij de provincie indienen
29	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwa arden, artikel 9 lid 7, p. 7	De opdrachtnemer verklaart genoegzaam verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid. Welke minimale dekking bedragen verwacht de provincie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Zijn er specifieke polisvoorwaarden waar de verzekering aan moet voldoen?	De provincie hanteert geen vast minimumbedrag; de dekking moet in verhouding staan tot aard en omvang van de opdracht. De verzekering moet in ieder geval passen bij de uit te voeren werkzaamheden, de branche waarbinnen opdrachtnemer opereert, continu van kracht zijn gedurende de opdracht en dekking bieden voor schade door fouten, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer.
30	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwa arden, artikel 9 lid 4-5, p. 7	De opdrachtnemer vrijwaart de provincie en neemt alle kosten (schadevergoeding, boetes, rente) voor zijn rekening bij aanspraken van derden. Dit kan tot onbegrensde financiële verplichtingen leiden. Is de provincie bereid om deze vrijwaring te beperken tot het niveau van de aansprakelijkheidsplafonds uit lid 1?	In lid 4 is reeds opgenomen dat het limiet van het eerste lid hierop van toepassing is behoudens uitzonderingen genoemd in het tweede lid. Het beding zal niet worden aangepast.
31	Beschrijvend document, p. 10 + planning	De planning toont twee vragenrondes voor de inschrijving. Wanneer kan de winnende inschrijver verwachten te starten met de werkzaamheden? Is er een indicatieve startdatum voor fase 1? Is dat direct na Gunning?	Planning is dat de looptijd van de overeenkomst in gaat in op 2 maart 2026. Fase 1 start direct na definitieve gunning en ondertekening van de overeenkomst.

32	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwa arden, artikel 6, p. 6	De provincie heeft het recht de prestatie te toetsen voor, tijdens en na levering. Welke toetsingsmomenten zijn voorzien? Worden deze toetsingen uitgevoerd door de provincie zelf of door externe deskundigen? Kunt u een toelichting geven over wat u bedoelt met een toetsing voor en tijdens een levering?	Opdrachtgever kan bijvoorbeeld vóór aanvang een toets uitvoeren op de opzet/voorbereiding van de prestatie, tijdens de uitvoering een voortgangstoets, en na levering een eindtoets waaruit moet blijken of het geleverde resultaat voldoet aan hetgeen is overeengekomen. Deze beoordelingen kunnen door opdrachtgever zelf of in opdracht van opdrachtgever door externe deskundigen worden verricht.
33	Bijlage D concept raamovereenk omst, artikel 3.5, p. 3	De provincie is niet verplicht opdrachten te verstrekken gedurende de raamovereenkomst. Dit betekent weinig zekerheid voor de opdrachtnemer. Kan de provincie aangeven wat de verwachte minimale opdrachtenomvang is? Is er een minimale afname gegarandeerd?	Nee, de provincie kan niet aangeven wat de verwachte minimale opdrachtenomvang is. Wat de provincie wel kan aangeven is dat fase 1 tot en met de voorkeursbeslissing met zekerheid wordt uitgevoerd. De vervolgfase of aanvullende werkzaamheden kunnen niet worden gegarandeerd.
34	Bijlage 3 Prijzenblad	De uurtarieven zijn ingedeeld in 3 categorieën (projectleider, ondersteunend, senior jurist). Moet het daadwerkelijke aantal uren per categorie per deelproduct verantwoord worden? Is er flexibiliteit in de verhouding tussen de verschillende uurtarieven binnen een deelproduct?	Nee, U dient een totaalprijs te geven voor fase 1 en fase 2. De uurtarieven worden enkel gehanteerd bij aanvullende werkzaamheden.

35	Beschrijvend document, p. 25 + Bijlage 6 Programma van eisen	Er wordt gesteld dat producten moeten voldoen aan STOP en TPOD standaarden. Zijn er templates, voorbeelddocumenten of specifieke technische handleidingen beschikbaar die de provincie kan verstrekken? Of zijn we vrij om deze zelf op te stellen? Welke softwaretools accepteert de provincie voor het aanleveren in DSO-formaat?	Er is een concept-format beschikbaar waarin staat in welke vorm de provincie het projectbesluit wil ontvangen. Daarin word de opbouw van de structuur van de motivering opengelaten, maar de overige onderdelen worden gedetailleerd beschreven. Op dit moment wordt Giskit gebruikt om het omgevingsdocument te publiceren. Het beste kan, ruim voordat het ontwerpbesluit opgesteld wordt, contact worden opgenomen met het digiteam van de provincie Noord-Brabant. Dan wordt samen gekeken welke vorm van aanlevering het meest praktisch is voor beide partijen op dat moment.
36	Bijlage 6 Programma van eisen, participatieplan	Er wordt gevraagd om een participatiedossier op te bouwen met alle input en verantwoording van afwegingen. Welk format verwacht de provincie hiervoor? Moet dit dossier digitaal toegankelijk zijn via een specifiek platform?	Op dit moment is hiervoor nog geen verplicht format. We willen de participatieverslagen voor eenieder openbaar beschikbaar kunnen stellen, dus ook digitaal. Hiervoor is op dit moment binnen de provincie nog geen specifiek platform beschikbaar.
37	Bijlage 6 Programma van eisen, algemeen	Er wordt gevraagd om gebruik te maken van provinciale huisstijl. Stelt de provincie templates en huisstijlhandleidingen beschikbaar? Zijn er vormvereisten voor presentaties en rapportages die we van tevoren kunnen inzien? Mag onze bedrijfsnaam / logo wel opgenomen worden, of dienen we 'onzichtbaar' te zijn in de stukken?	Ja, ten aanzien van het plan MER-rapport is er een provinciale huisstijl beschikbaar. Voor presentaties en overige rapportages gelden geen vormvereisten en is e.e.a. in samenspraak en afstemming met opdrachtgever. Bedrijfsnaam/logo kan worden opgenomen in stukken.
38	Beschrijvend document, p. 14 + Bijlage 4 Referentiegegevens	Er wordt gevraagd om referenties voor plan-MER én participatieplan. Accepteert de provincie ook referenties waarbij de opdrachtnemer deel uitmaakte van een groter team, of moeten we als hoofdopdrachtnemer opgetreden hebben?	Zolang u kunt aantonen dat u het gevraagde van de kerncompetentie zelfstandig en volledig binnen de opdracht hebt uitgevoerd, is dat akkoord.

39	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 8, p. 6	Gebrek aan personeel en ziekte zijn expliciet toerekenbare tekortkomingen. Accepteert de provincie force majeure in geval van langdurige ziekte van kernpersoneelsleden? Is vervanging door een tijdelijke medewerker met vergelijkbare kwalificaties acceptabel?	Gebrek aan personeel en ziekte worden niet gezien als overmacht maar behoren tot het ondernemersrisico. Wanneer opdrachtnemer een tijdelijke medewerker wenst in te zetten, is voorafgaande instemming van opdrachtgever vereist. In zulks geval wordt het C.V. van de beoogd tijdelijk medewerker (geanonimiseerd) overlegt zodat opdrachtgever kan controleren of deze medewerker inderdaad over vergelijkbare kwalificaties beschikt.
40	Bijlage 6 Programma van eisen, sectie Participatieplannen	Het participatieplan vereist uitgebreide stakeholderanalyse en organisatie van bijeenkomsten. Hoeveel participatiemomenten verwacht de provincie gemiddeld per fase? Worden locaties en faciliteiten voor bijeenkomsten door de provincie geregeld of vallen deze kosten onder onze begroting?	Het is aan de opdrachtnemer om met een realistisch voorstel te komen. Dit kan afhangen van de specifieke werkwijze of methodiek per opdrachtnemer. Locatie en faciliteiten voor bijeenkomsten, inclusief bijkomende kosten, worden door de provincie geregeld.
41	Beschrijvend document, p. 17 + Bijlage 3 Prijzenblad	Het prijzenblad hanteert een drempel- en plafondbedrag. Inschrijvingen daarbuiten worden uitgesloten. Echter, de complexiteit en omvang van fase 1 en fase 2 zijn nog niet volledig duidelijk. Hoe is de provincie tot deze bedragen gekomen? Kan de provincie meer inzicht geven in de onderbouwing ervan (scope) en de verwachte totale projectduur en tijdsbesteding per fase?	De bedragen zijn gebaseerd op basis van eerdere, soortgelijke projecten.

42	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 3, p. 4	MEERWERK: Artikel 3 stelt dat meerwerk mogelijk is bij aanvullende wensen, gewijzigde inzichten of wijziging wetgeving. Echter, lid 2 stelt dat essentiële werkzaamheden die de opdrachtnemer had kunnen voorzien GEEN meerwerk zijn. Gezien de complexiteit: wat beschouwt de provincie als "essentiële werkzaamheden die voorzien hadden moeten worden" binnen deze opdracht?	Alle werkzaamheden die in verband staan tot het behalen van het gewenst resultaat en benodigd zijn om te voldoen aan alle genoemde voorwaarden, worden geacht te vallen onder essentiële werkzaamheden die voorzien hadden moeten worden. Opdrachtnemer wordt geacht over de kennis en kunde te beschikken om te beoordelen welke werkzaamheden zij uit zal moeten voeren om tot het overeengekomen en beoogde resultaat te komen.
43	Bijlage D concept raamovereenkomst, artikel 9, p. 5	Onderaanneming vereist schriftelijke toestemming. Voor kleinere bureaus is samenwerking met gespecialiseerde onderaannemers essentieel. Hoe snel verleent de provincie toestemming voor onderaanneming? Zijn er specifieke eisen waaraan onderaannemers moeten voldoen? Of dienen we slechts in partnerschaps in te schrijven?	Wanneer gebruik wordt gemaakt van de kennis van onderaannemers, dient bij inschrijving te worden aangegeven welke (onder)aannemer aan de lat staat voor welke eis/uitvoering van werkzaamheden. Per onderaannemer dient een UEA te worden ingediend, op het UEA dient u overigens te vermelden of u bij inschrijving gebruik wenst te maken van onderaannemers dus ook hoofdaannemer dient dit op het UEA te vermelden. Als vanzelfsprekend dient de gehele inschrijving (dus individueel of inclusief onderaannemers) te voldoen aan de gestelde eisen. Voor onderaannemers gelden dezelfde regels (dus ook de uitsluitingsgronden) als voor de hoofdaannemer.
44	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 11, p. 9	PRIJS: Artikel 11 stelt dat prijzen vast zijn en alle kosten omvatten (training, reis, administratie, etc.). Betekent dit dat reiskosten voor bijwonen van vergaderingen, kosten voor het huren van locaties voor participatiebijeenkomsten binnen onze prijs moeten vallen?	Ja, de aangeboden tarieven dienen all-in te zijn. Uitzondering hierop betreft locatie en faciliteiten voor bijeenkomsten en de daar bij behorende kosten. Deze worden door de Provincie geregeld.

45	Bijlage A Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 3 lid 2, p. 4	RISICO SCOPE: "Tot meerwerk worden niet gerekend essentiële werkzaamheden die de opdrachtnemer had kunnen voorzien." Kan de provincie aangeven welke werkzaamheden als "essentieel en voorzienbaar" worden beschouwd zodat we dit correct kunnen prijzen?	Alle werkzaamheden die in verband staan tot het behalen van het gewenst resultaat en benodigd is om te voldoen aan alle genoemde voorwaarden, worden geacht te vallen onder essentiële werkzaamheden die voorzien hadden moeten worden. Opdrachtnemer wordt geacht over de kennis en kunde te beschikken om te beoordelen welke werkzaamheden zij uit zal moeten voeren om tot het overeengekomen en beoogde resultaat te komen.
46	Beschrijvend document p. 4 + Bijlage D artikel 3.5	SCOPE GARANTIE: De provincie garandeert geen omzet en de maximale waarde is €300.000. Echter, de offerteprijs ligt tussen €219.400 en €299.400. Is het de verwachting dat fase 1 en fase 2 samen binnen het plafond blijven? Of kan de opdracht eindigen na fase 1 terwijl er nog budget beschikbaar is? Is het correct dat werkzaamheden boven de E 300.000 niet meer binnen deze opdracht vallen?	Er bestaat een mogelijkheid dat de opdracht na fase 1 eindigt en dat de maximale waarde niet volledig wordt uitgenut. Boven de €300.000,- kunnen er geen opdrachten meer binnen de raamovereenkomst worden verstrekt en vallen dus niet meer binnen deze opdracht.
47	Bijlage D concept raamovereenkomst, artikel 10.1, p. 5-6	SCOPE NADERE OPDRACHTEN: "Overige nadere opdrachten kunnen betrekking hebben op soortgelijke opdracht en/of aanvullende producten." Wat wordt precies bedoeld met "soortgelijke opdracht"? Kan de provincie voorbeelden geven van welke type nadere opdrachten verwacht worden buiten fase 1 en 2?	De overige nadere opdrachten (die buiten fase 1 en 2 vallen) kunnen betrekking hebben op een soortgelijke opdracht en/of aanvullende op te leveren producten, zoals extra varianten onderzoeken binnen het plan MER
48	Bijlage 3 Prijzenblad + Beschrijvend document p. 17	SCOPE vs PRIJS: De prijzen zijn vastgesteld op basis van deelproducten fase 1 en fase 2, plus uurtarieven. Is de inschatting van de provincie dat fase 1 en fase 2 volledig binnen het drempel- en plafondbedrag kunnen worden uitgevoerd? Welke aannames liggen hieraan ten grondslag qua tijdsbesteding?	Ja, Zie ook het antwoord bij 41.

49	Bijlage 6 Programma van eisen, sectie Zienswijzenota's	SCOPE: Er moeten meerdere zienswijzenota's worden opgesteld (bij NRD, MER, Voorkeursbeslissing, Ontwerp Projectbesluit). Is het aantal te verwerken zienswijzen ongelimiteerd binnen de scope? Wat als er 100+ zienswijzen binnenkomen - is extra capaciteit dan meerwerk of valt dit binnen de definitie "essentiële werkzaamheden die voorzien hadden moeten worden" binnen deze opdracht? Is het aantal zienswijzen binnen de scope te limiteren?	verwerking van zienswijzen en het opstellen van zienswijzenota's vallen binnen de scope van de opdracht. Dit betreft geen meerwerk. Opdrachtnemer dient rekening te houden met minimaal 100+ unieke zienswijzen.
50	Bijlage 6 Programma van eisen, algemeen	SCOPE: Er wordt gesproken over "ter inzage leggen", "publicatie", "zienswijzenota's". Welke taken zijn voor de opdrachtnemer en welke voor de provincie? Kunt u dit verduidelijken?	Taken die voor opdrachtnemer dan wel opdrachtgever zijn, zijn verduidelijkt in bijlage 7 van de uitvraag.
51	Bijlage 6 Programma van eisen, sectie MER	SCOPE: Het MER vereist onderzoek naar alternatieven en moet voldoen aan adviezen van de Commissie m.e.r. Hoeveel alternatieven moeten minimaal worden onderzocht? Wat als de Commissie m.e.r. aanvullend onderzoek vraagt - valt dat binnen de scope of is dat meerwerk?	In het beschrijvend document is onder 5.2 opgenomen dat rekening moet worden gehouden met minimaal 5 te onderzoeken alternatieven. Aanvullend onderzoek n.a.v. advies van/of op verzoek van de Commissie m.e.r. is voor rekening van de opdrachtnemer.
52	Bijlage 6 Programma van eisen, sectie Participatieplan	SCOPE: Het participatieplan vereist organisatie van bijeenkomsten en stakeholdermanagement. Hoeveel bijeenkomsten per fase zijn voorzien? Valt het organiseren van extra bijeenkomsten op verzoek van de provincie binnen de scope of is dat meerwerk?	Dit is aan de opdrachtnemer om te bepalen, echter dient u wel uit te gaan van een realistisch aantal. Indien de provincie vraagt voor een extra bijeenkomst wordt dit gezien als meerwerk.