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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht.

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door de gemeente of door de gemeente aangestelde bevoegde partij.

De directie vertegenwoordigt de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende, ook in die gevallen waar in de 
UAV 2012 uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

03 LOCATIE

Kruispunten binnen de grenzen van de gemeente Stichtse Vecht. De exacte locatie wordt per deelopdracht 
aangegeven.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze Raamovereenkomst betreft het leveren en aanbrengen van verkeersregelinstallaties.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het leveren en aanbrengen van verkeersregeltoestellen (VRA).
b. het opstellen van applicatiebeschrijvingen.
c. het programmeren van verkeersregelprogramma's.
d. het maken en leveren van de onderhouds- en bedieningsvoorschriften van de VRA.
e. het maken en leveren van de overige documentatie (gedrukt en digitaal).
f. het preventief en correctief onderhouden van de geleverde verkeersregeltoestellen en RIS gedurende 15 jaar.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier (4) jaar (1 maart 2026 tot en met 28 februari 
2030).

In afwijking op de Standaard 2020 zal door de opdrachtgever bij het verstrekken van een deelopdracht schriftelijk
een toelichting aangeleverd worden op de werkzaamheden. Binnen een termijn van 2 weken na het aanleveren van
de toelichting moet de aannemer op basis van de eenheidsprijzen van de inschrijving een offerte indienen bij de
opdrachtgever.

De opdrachtgever hanteert een korting van € 250,- per dag voor iedere overschrijving van een termijn met een 
maximum van 50% van de opdrachtsom van een deelopdracht voor de volgende momenten:
- Controle applicatiespecificatie;
- Controle verkeersregelprogramma;
- Controle kruispuntplaatje (GUI);
- Keuring en beproeving van het verkeersregeltoestel in de fabriek: (i)FAT;
- Keuring en beproeving van de VRI op straat: SAT.

Voor de overige termijnen benoemd in deze raamovereenkomst wordt de korting verrekend volgens paragraaf 41, lid 
2 van de U.A.V. 2012.

Het opleggen van kortingen mag geen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering van een deelopdracht 
zoals benoemd in 01.21.05 lid 02 in deel 3 van deze raamovereenkomst.

2. De globale planning van de VRI's ziet er als volgt uit:

2026
K12 Safariweg - Zebraspoor
K40 Maarsseveensevaart - T-51
K43 Sweserenseweg - toe- en afrit
K23 Calamiteitenoprit Maarsserbrug

2027
K35-K36 Parkweg - Termeerbrug - Zandweg
K18 Ruimteweg - Kometenbaan
K19 Ruimteweg - Maarsenbroekseslag
BR01 Ecotunnel
VOP Breukelen Kerkbrink

2028
K01 Floraweg - Boomstede
K41 VOP Gagedijk

2029
K03 Floraweg - Bloemstede
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K05 Vogelweg - Duivenkamp
K31 Sportparkweg - Amsterdamsestraatweg

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Planning is mede afhankelijk van de financiële 
aanvraag in de kader nota.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt;
- 2 jaar na oplevering op het verkeersregeltoestel.

Conform het gestelde in bepaling 35.04.01 lid 01 van de Standaard bedraagt de garantietermijn voor het
verkeersregeltoestel 2 jaar.

Voor de verkeersregeltoestellen geldt dat een service- en onderhoudscontract (bijlage B) wordt afgesloten tussen de 
leverancier van de verkeersregeltoestellen en de gemeente Stichtse Vecht (één (1) contract per 
verkeersregeltoestel).

Het service- en onderhoudscontract wordt aangegaan voor de periode van 13 jaar na afloop van de garantieperiode.

Tijdens de garantieperiode gelden dezelfde eisen en voorwaarden zoals zijn gesteld in het service- en 
onderhoudscontract conform bijlage. Verder moet de aannemer garanderen dat onderdelen voor het  
verkeersregeltoestel tot 13 jaar na de garantieperiode van het verkeersregeltoestel leverbaar en implementeerbaar 
zijn.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst toegevoegd.

Omschrijving Datum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K01 VRI Boomstede 05-08-2008
K03 VRI Bloemstede 15-09-2009
K05 Duivenkamp 15-09-2009
K12 Busbaan Zebraspoor 21-11-2008
K18 Ruimteweg Kometenbaan 04-06-2008
K19 Ruimteweg Maarssebroekseslag 21-12-2005
K23 Calamiteitenafrit Hogebrug 10-07-2001
K31 Straatweg 30-10-2013
K35 en K36 VRI Termeerbrug 21-12-2004
K40 Maarssenveensevaart Plesmanlaan 06-09-1995
K41 VOP Gageldijk 04-06-2008
K42 VRI busbaan Oostwaard 01-07-2011
K43 Sweserengseweg toerit 16-11-2006
VOP Kerkbrink Breukelen -
BR01 Ecotunnel Westkanaaldijk -

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Controle kruispuntplaatje (GUI);
- Keuring en beproeving van het verkeersregeltoestel in de fabriek (FAT);
- Keuring en beproeving van de VRI op straat (SAT).

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
- Controle applicatiebeschrijving;
- Controle verkeersregelprogramma.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot deze raamovereenkomst:
A. Veiligheids- en Gezondheidsplan.
B. Onderhouds- en servicecontract verkeersregeltoestel.
C. Verwerkersovereenkomst.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VERKEERSREGELTOESTEL

10 BASIS VERKEERSREGELTOESTEL
In dit hoofdstuk staat aan welke minimale eisen een
verkeersregeltoestel moet voldoen. Het verkeersregeltoestel dient 
te worden uitgevoerd als een regulier verkeersregeltoestel 
conform de iVRI-architectuur.

100010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 14,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een verkeersregeltoestel conform de landelijk vastgestelde iVRI-
architectuur.

1 Verkeersregeltoestel st 14,00 L

In het verkeersregeltoestel dient het mogelijk te zijn om op een
later moment het inbouwen en aansluiten van eventuele iVRI-
componenten (RIS en extra ITShost).

Inclusief het invullen van het leveranciersgedeelte van het iVRI-
koppelvlakconfiguratieformulier en zorg dragen voor juiste
implementatie van de gegevens in het verkeersregeltoestel.

st 14,00 L

Inclusief afdracht aan CROW. st 14,00 L

In het verkeersregeltoestel dient een verwarmingselement met 
thermostaat te worden aangebracht. 
De overige eigenschappen van het verkeersregeltoestel zijn 
aangegeven in de posten 100011 t/m 100018.

st 14,00 L

100011 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 14,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een kast ten behoeve van
een verkeersregeltoestel.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 14,00 L

3 Kleur van de kast: RAL 6009

3 Kleur van de kastvoet: RAL 6009

1 Met cilinder en sleutel t.b.v. kastsloten set 14,00 I

Betreft het overzetten van het slotsysteem van de bestaande kast 
naar de nieuwe kast.
Zodra de opdrachtgever een Iloq systeem in de kast verlangt, 
dient gebruik gemaakt te worden van bestekspost 110170.

9 De buitenkant van de kast is voorzien van anti graffiti coating van
de firma CAS of gelijkwaardig.

100012 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 14,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen t.b.v. het
dimmen en synchroniseren.

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie Betreft het
leveren en aanbrengen van voorzieningen in het
verkeersregeltoestel ten behoeve van het dimmen van de
verkeerslantaarns door middel van astronomische tijden.

set 14,00 L

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale Via NTP-server.

100013 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 14,00 I

Per individuele verkeerslantaarn dient met het lantaarnnummer
aangegeven te worden of de rode, gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-
EN 12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

100014 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 14,00 I

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
alle benodigde hardware om vanaf een afstand van 600 meter
van het verkeersregeltoestel KAR-berichten te ontvangen en te
verwerken.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto
- en openbaar vervoerrichtingen.

st 14,00 L

100015 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 14,00 I

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel t.b.v. een
bedieningspaneel.

1 Bedieningspaneel
Conform gestelde in deel 3 artikel 35.12.04

st 14,00 L

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie

1 Overige schakelaars: conform de op te stellen applicatie
specificatie

1 Overige lichtindicaties: conform de op te stellen applicatie
specificatie

100016 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 14,00 I

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met
bijbehorende roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende
tijdsklassen sorteren

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening Betreft het implementatie V
-log files conform meest recente protocol, file based en
streaming.

100017 351099 Leveren en aanbrengen ITS-host lokaal
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een ITS-host in een verkeersregeltoestel, ten behoeve van één
(of meerdere) ITS-applicatie(s) voor een kruispunt, conform de
landelijke iVRI-standaarden, inclusief consolidatie.

st 14,00 I

ITS-host st 14,00 L

100018 356099 Leveren documentatie verkeersregeltoestel
Betreft het leveren van alle actuele documentatie behorende bij
het verkeersregeltoestel, zowel digitaal (in bewerkbaar formaat)
als analoog in het verkeersregeltoestel. De documentatie bestaat
uit de volgende onderdelen:
- Functionele Specificatie;
- CCOL-regeling;
- Hardwarepakket;
- Aansluitlijsten;
- Meetrapporten detectie, aarding, etc.;
- Revisietekening;
- (NEN- en DEKRA-)Certificeringen;
- Constructieberekeningen;
- iVRI-koppelvlak configuratieformulier;
- Ondertekend FAT-formulier;
- Ondertekend SAT-formulier;
- Garantieverklaringen.

keer 14,00 I

Aantal sets documentatie: 1
1 in de kast. Het iVRI-koppelvlakconfiguratieformulier mag niet in
de kast worden aangebracht.

set 14,00 L

Documentatie digitaal aanleveren set 14,00 L

100020 351099 Transport verkeersregeltoestel.
Betreft het transporteren van het verkeersregeltoestel (inclusief
kast en fundatie) vanaf de fabriek naar een locatie op het
grondgebied in gemeente Stichtse Vecht waar de deelopdracht
wordt uitgevoerd.

keer 14,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Transport naar locatie keer 14,00 L

11 AANVULLENDE VOORZIENINGEN
Uitgangspunt is dat onderstaande besteksposten gelijktijdig 
uitgevraagd worden met het verkeersregeltoestel conform 
hoofdstuk 10 van deze raamovereenkomst.

110010 351099 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep.
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten
van signaalgroepen.
Uitgaande van 4 signaalgroepen per set.

set 31,00 F

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4 (max. 5 lantaarns
per signaalgroep)

set 31,00 L

Signaalgroepspanning 42 Volt
Zonder spanningsstabilisatie

110020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 29,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van een set
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
acht detectielussen.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8 set 29,00 L

110030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 8,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van een set
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
vier drukknoppen met terugsignalering.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 4
Inclusief wachtsignalering.

set 8,00 L

110040 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van een set
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
vier drukknoppen zonder wachtsignaal.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 4
Zonder wachtsignalering.

set 1,00 L

110050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 7,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel t.b.v. de aansturing van
een akoestische signaalgever.

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever set 7,00 L

Aantal uitgangen: 4
Per set is gerekend met 4 akoestiche signaalgevers.
Aansturing van de rateltikker vanuit software in het
verkeersregeltoestel.

110060 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 F

Betreft het aanbrengen van voorzieningen in het
verkeersregeltoestel

t.b.v. reserveuitgangen:
Aantal uitgangen: 4

set 1,00 L

110070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
verkeersregelautomaat t.b.v. uitgangen voor het aansturen van
een wachttijdindicator.

9 T.b.v. uitgang voor aansluiting wachttijdindicator.
Aantal wachttijdindicatoren per set: 1
Betreft wachttijdindicator met seriële aansturing.

set 1,00 L

110080 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft het leveren en aanbrengen van voorzieningen in de
verkeersregelautomaat t.b.v. uitgangen voor het aansturen van
een matrixsignaalgever.

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting matrixsignaalgever

Aantal uitgangen: 1 set 1,00 L

110090 351099 Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep. st 5,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel t.b.v. een extra
elektriciteitsgroep in het energiegedeelte van de kast.
Inclusief leveren en aanbrengen benodigde installatiemateriaal
elektriciteitsgroep.
Zekeringswaarde: 16 Ampère

st 5,00 L

110100 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 14,00 F

Betreft het aanbrengen van een nieuwe of het overzetten van
bestaande communicatievoorzieningen vanuit een bestaand
verkeersregeltoestel naar een nieuw verkeersregeltoestel.
Inclusief aansluiten en het uitvoeren van de benodigde
coördinatiewerkzaamheden voor het laten aanpassen van de
netwerkconfiguratie van de router/ het modem en voor het
opvragen van gegevens van de router / het modem bij de
verbindingenleverancier.
Inclusief het leveren en aanbrengen van benodigde
aansluitvoorzieningen in het verkeersregeltoestel.

9 Communicatievoorziening (router of modem) st 14,00 T

110110 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 14,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
alle benodigde voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v.
selectieve detectie door middel van Opticom.

1 Apparatuur voor selectieve detectie voor de richtingen:  alle
richtingen voor gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer
(uitgaande van 4 richtingen, één richting per kruispuntarm).

st 14,00 L

110120 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en aanbrengen van een interface
voor detectie door middel van thermische camera's.
Betreft TI BPL3 Interface of gelijkwaardig.

1 T.b.v. het volgende aantal videodetecties: 4

110130 351006 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. de koppeling met
verkeersregeltoestellen.

set 14,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel, incl. PTP over IP t.b.v.
het koppelen met een ander verkeersregeltoestel.

1 T.b.v. seriële koppeling set 14,00 L

Aantal koppelingen: 1  Betreft een seriële koppeling op basis van
het PTP-protocol.

110140 351007 Aanbrengen voorzieningen t.b.v overige koppelingen. set 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel voor het koppelen met
een bruginstallatie.
Aantal ingangen: 2
Aantal uitgangen: 2

1 T.b.v. de koppeling met een bruginstallatie

Aantal koppelingen: 1 set 1,00 L

110150 351007 Aanbrengen voorzieningen t.b.v overige koppelingen. set 1,00 F
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Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel voor het koppelen met
een slagboominstallatie.
Aantal ingangen: 2
Aantal uitgangen: 2

1 T.b.v. de koppeling met een automatische afsluitinstallatie set 1,00 L

Aantal koppelingen: 1

110160 351007 Aanbrengen voorzieningen t.b.v overige koppelingen. set 1,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een verkeersregeltoestel voor het koppelen met
een brandweerinstallatie.
Aantal ingangen: 1
Aantal uitgangen: 1

1 T.b.v. de koppeling met een brandweerinstallatie set 1,00 L

Aantal koppelingen: 1

110170 351099 Aanbrengen Iloq kastsloten
Betreft het aanbrengen van een Iloq cylinder met Emka in alle
deuren van de kast. Deze sloten dienen in de kastdeur te komen
en niet op de kast.

set 14,00 F

De sloten worden geleverd door de opdrachtgever.
Elke deur moet voorzien zijn van een nieuwe EMKA hendel.

set 14,00 T

12 IVRI HARDWARE

120010 351099 Leveren en aanbrengen Roadside ITS station (RIS) cell (lokaal).
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een RIS (lokaal)  geschikt voor cellulaire techniek. Het
verkeersregeltoestel dient de communicatie tussen de ITS-
applicatie en de RIS te faciliteren.

st 14,00 F

Roadside ITS station (RIS)
RIS geschikt voor cellulaire techniek
De RIS dient te loggen en op afstand door de opdrachtgever
uitgelezen en gemonitord te kunnen worden.

st 14,00 L

120020 351099 Leveren en aanbrengen Roadside ITS station (RIS) cell (lokaal)
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een RIS (lokaal) geschikt voor cellulaire techniek. Het
verkeersregeltoestel dient de communicatie tussen de ITS-
applicatie en de RIS te faciliteren.

st 1,00 F

Roadside ITS station (RIS)
RIS geschikt voor cellulaire techniek
De RIS dient te loggen en op afstand door de opdrachtgever
uitgelezen en gemonitord te kunnen worden.

st 1,00 L

120040 351099 Aanbrengen ITShost.
Betreft het aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een
ITShost voor een iTLC, ten behoeve van één (of meerdere)
ITSapp(s) voor een kruispunt.

st 14,00 F

ITShost, inclusief ITSapp
Interoperabel: geschikt voor alle mogelijke typen landelijk
gecertificeerde ITSapps.
Gecertificeerd volgens de laatst vastgestelde standaarden.
Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te
worden.
Inclusief het verzorgen van de configuratie met de iTLC van het
kruispunt.

st 14,00 T
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120050 351099 Leveren en aanbrengen ITShost.
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een ITShost voor een iTLC, ten behoeve van één (of meerdere)
ITSapp(s) voor een kruispunt.

st 14,00 F

ITShost, inclusief het leveren van de ITSapp.
Inclusief het compileren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren
van de ITSapp.
Interoperabel: geschikt voor alle mogelijke typen landelijk
gecertificeerde ITSapps.
Gecertificeerd volgens de laatst vastgestelde standaarden.
Synchroniseren via NTP-server. Voor alle te leveren iVRI-
componenten dient via dezelfde NTP-server gesynchroniseerd te
worden.
Inclusief het verzorgen van de configuratie met de iTLC van het
kruispunt.
Inclusief consolidatie
Inclusief leveren bijbehorende documentatie.

st 14,00 L

13 ITF-BESTANDEN

130010 351099 Leveren en aanbrengen ITF-bestand en FCB VOP.
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 4,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 4,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.

st 4,00 L

Opdrachtgever betaalt het landelijk proces van goedkeuring.
aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van het FCB-
bestand en produceert het ITF-bestand.

130020 351099 Leveren en aanbrengen ITF-bestand en FCB T-splitsing.
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 7,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 7,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.

st 7,00 L

Opdrachtgever betaalt het landelijk proces van goedkeuring.
aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van het FCB-
bestand en produceert het ITF-bestand.

130030 351099 Leveren en aanbrengen ITF-bestand en FCB simpel kruispunt.
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 2,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 2,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.

st 2,00 L

Opdrachtgever betaalt het landelijk proces van goedkeuring.
aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van het FCB-
bestand en produceert het ITF-bestand.
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130040 351099 Leveren en aanbrengen ITF-bestand uitgebreid kruispunt.
Betreft het leveren en aanbrengen van een ITF-bestand. Het ITF-
bestand dient te voldoen aan de laatst vastgestelde landelijke
eisen.

st 1,00 F

Goedgekeurd ITF-bestand
Op basis van ontwerp- of revisietekening.

st 1,00 L

Inclusief aanvraag FCB-rapportage op basis van de
bestekstekening
De lane-id naam (voor de ingresslanes) dient het nummer van de
signaalgroep te bevatten.

st 1,00 L

Opdrachtgever betaalt het landelijk proces van goedkeuring.
aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van het FCB-
bestand en produceert het ITF-bestand.

14 VERKEERSREGELPROGRAMMA'S

140010 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITS-applicatie voor
een kruispunt met maximaal 9 signaalgroepen conform de
opgestelde functionele specificatie met alle usecases (informeren,
optimaliseren en prioriteren).
Het verkeersregelprogramma dient benaderbaar te zijn via de
IVERA-centrale van de opdrachtgever, door middel van landelijk
vigerende versies van het iVRI-koppelvlakconfiguratie formulier
TLC, IVERA APP, TLC FI protocol.

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever

st 4,00 L

Broncode in laatste versie van CCOL en conform de opgestelde
applicatiespecificatie
Inclusief consolidatie

140020 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een ITS-applicatie voor
een kruispunt met meer dan 9 signaalgroepen conform de
opgestelde functionele specificatie met alle usecases (informeren,
optimaliseren en prioriteren).
Het verkeersregelprogramma dient benaderbaar te zijn via de
IVERA-centrale van de opdrachtgever, door middel van landelijk
vigerende versies van het iVRI-koppelvlakconfiguratie formulier
TLC, IVERA APP, TLC FI protocol.

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever

st 10,00 L

Broncode in laatste versie van CCOL en conform de opgestelde
applicatiespecificatie
Inclusief consolidatie

140030 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 4,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een fallback-applicatie
voor een kruispunt met maximaal 9 signaalgroepen conform de
opgestelde functionele specificatie zonder usecases.
Het verkeersregelprogramma dient benaderbaar te zijn via de
IVERA-centrale van de opdrachtgever, door middel van landelijk
vigerende versies van het iVRI-koppelvlakconfiguratie formulier
TLC, IVERA APP, TLC FI protocol

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever

st 4,00 L

Broncode in laatste versie van CCOL en conform de opgestelde
applicatiespecificatie
Inclusief consolidatie
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140040 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een fallback-applicatie
voor een kruispunt met meer dan 9 signaalgroepen conform de
opgestelde functionele specificatie zonder usecases.
Het verkeersregelprogramma dient benaderbaar te zijn via de
IVERA-centrale van de opdrachtgever, door middel van landelijk
vigerende versies van het iVRI-koppelvlakconfiguratie formulier
TLC, IVERA APP, TLC FI protocol

2 Met toepassing van een door de aannemer te ontwikkelen
verkeersregelprogramma op basis van eisen van de
opdrachtgever

st 10,00 L

Broncode in laatste versie van CCOL en conform de opgestelde
applicatiespecificatie
Inclusief consolidatie

15 RIS EN ITF-BESTANDEN

16 VERKEERSKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

160010 356099 Berekenen intergroentijden (<9 SG).
Betreft het berekenen van intergroentijden op basis van de op te
stellen ontwerptekening met behulp van het programma OTTO
voor een kruispunt met maximaal 9 signaalgroepen.

st 4,00 F

Inclusief het leveren van het OTTO-bestand en de OTTO-
rapportage.

st 4,00 L

160020 356099 Berekenen intergroentijden (>9 SG).
Betreft het berekenen van intergroentijden op basis van de op te
stellen ontwerptekening met behulp van het programma OTTO
voor een kruispunt met meer dan 9 signaalgroepen.

st 10,00 F

Inclusief het leveren van het OTTO-bestand en de OTTO-
rapportage.

st 10,00 L

160030 356099 COCON-analyse (< 9 SG).
Betreft het maken van een COCON-analyse op basis van de in 
post 160010 berekende ontruimingstijden. Betreft het opstellen 
van een nieuwe COCON-database via COCON Online voor een 
kruispunt met maximaal 9 signaalgroepen.

st 4,00 F

COCON-database.
Uitgangspunten conform de gestelde eisen in deel 3 van deze
raamovereenkomst.

st 4,00 L

160040 356099 COCON-analyse (> 9 SG).
Betreft het maken van een COCON-analyse op basis van de in 
post 160020 berekende ontruimingstijden. Betreft het opstellen 
van een nieuwe COCON-database via COCON Online voor een 
kruispunt met meer dan 9 signaalgroepen.

st 10,00 F

COCON-database.
Uitgangspunten conform de gestelde eisen in deel 3 van deze
raamovereenkomst.

st 10,00 L

160050 351099 Opstellen functionele specificatie (< 9 SG).
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van een ITS-applicatie conform de eisen
van opdrachtgever voor een kruispunt met maximaal 9
signaalgroepen.

st 4,00 F
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Functionele specificatie ITS-applicatie
Inclusief verwerken van berekeningen en analyses op basis van
de uitgevoerde OTTO- en COCON-berekeningen.
Als basis dient de toelichting op de specifieke beoogde
functionaliteiten zoals aangeleverd door opdrachtgever.
Aanleveren functionele specificatie in Microsoft Wordformaat.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot
een definitieve functionele specificatie.
Uitgangspunten conform de gestelde eisen in deel 3 van deze
raamovereenkomst.

st 4,00 L

160060 351099 Opstellen functionele specificatie (> 9 SG).
Betreft het opstellen van een functionele specificatie ten behoeve
van het programmeren van een ITS-applicatie conform de eisen
van opdrachtgever voor een kruispunt met meer dan 9
signaalgroepen.

st 10,00 F

Functionele specificatie ITS-applicatie
Inclusief verwerken van berekeningen en analyses op basis van
de uitgevoerde OTTO- en COCON-berekeningen.
Als basis dient de toelichting op de specifieke beoogde
functionaliteiten zoals aangeleverd door opdrachtgever.
Aanleveren functionele specificatie in Microsoft Wordformaat.
Rekening houden met één aanpassingsronde om te komen tot
een definitieve functionele specificatie.
Uitgangspunten conform de gestelde eisen in deel 3 van deze
raamovereenkomst.

st 10,00 L

160070 356099 Verkeerskundig inregelen en verkeerskundige oplevering
Betreft het verkeerskundig inregelen en verkeerskundig opleveren
van de inbedrijfgestelde verkeersregelautomaat.
Het verkeerskundig inregelen dient vier weken na inbedrijfname
te worden uitgevoerd. Voor dit moment dient opdrachtgever te
worden uitgenodigd.
Inclusief analyseren logging en aantonen dat de ITS-applicatie
voldoet aan de gestelde ambitieniveaus en kwaliteitseisen.
Mochten hierbij aandachtspunten/signaleringen ten aanzien van
de buiteninstallatie, zoals de werking van detectoren, dienen deze
ook te worden meegenomen.

st 14,00 F

Inclusief opleveren rapport st 14,00 L
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7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

70 ADMINISTRATIEVE KOSTEN

700030 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 14,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: het leveren van een
verkeersregeltoestel (VRA)

700040 100199 Overleg tijdens kantoortijden.
Betreft het voeren van overleg buiten de reguliere
bouwvergaderingen. Overleg tijdens kantoortijden ten kantore
van de gemeente Stichtse Vecht.
Met kantoortijden wordt bedoeld werkdagen tussen 08:00 en
17:00.

keer 5,00 F

700050 356099 Uitvoeren FAT.
Betreft het uitvoeren van een Factory Acceptance Test (FAT) ten
behoeve van een verkeersregeltoestel ten kantore van de
leverancier. Conform de gestelde eisen in deel 3 van deze
raamovereenkomst.
De FAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol van
CROW.

st 14,00 F

700060 356099 Uitvoeren SAT.
Betreft het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) ten
behoeve van de verkeersregelinstallatie, conform het gestelde in
deel 3 van deze raamovereenkomst.
De SAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol van
CROW.

st 14,00 F

700070 100199 Coordinatiewerkzaamheden.
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden per
deelopdracht. Coördineren met ten minste de partijen zoals
benoemd in deel 3.

keer 14,00 F
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals 
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

06 Op dit werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door de Raad voor 
de Accreditatie erkende instellingen zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, of attesten met 
certificaat, zoals deze kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen drie maanden voor de dag van aanbesteding 
luiden.

07 Voor zover met de Standaard of met de voorschriften in dit raamcontract niet in
strijd, behoren hiertoe mede als waren zij er letterlijk in opgenomen, volgens de meest recente versie:
a. NEN 1010, veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties.
b. NEN-EN 50110-1, bedrijfsvoering van elektrische installaties;
c. NEN 3140, laagspanningsinstallaties - bepalingen voor veilige werkzaamheden inspectie en onderhoud;
d. Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden (Stb 1994 597);
e. Voorschriften van de netbeheerder.

08 Op dit raamcontract is tevens van toepassing:
- CROW-publicatie 96B Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom;
- CROW-publicatie 96 Handleiding veilig werken aan wegen 2020;
- CROW-publicatie 145 Beheerkosten Openbare Ruimte, module verkeersregelinstallaties;
- CROW-publicatie 246 Onderhoud verkeersregelinstallaties;  
- CROW-publicatie 269 Handboek aanleg verkeersregelinstallaties.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op lid 01 zal de aannemer voorafgaand aan de opneming en ten behoeve van deze opneming, geleverde en 
verwerkte hoeveelheden van het totaal van het gemaakte werk vaststellen.

04 Bij fasering van de werkzaamheden zal door de opdrachtgever gefaseerde opneming volgens paragraaf 9 en 10 van de 
UAV 2012 plaats vinden. De eindoplevering wordt gedaan na opneming van alle uit te voeren fases, waarna de 
onderhoudstermijn in gaat.

05 Declaraties dienen digitaal ingediend te worden bij de opdrachtgever, met de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk 
vermeld. De declaraties dienen gespecificeerd volgens de opmaak en volgorde van de door de aannemer ingediende 
inschrijfstaat ingediend te worden. Declaraties dienen tenaamgesteld te worden van de opdrachtgever. Na goedkeuring 
door de opdrachtgever mag de declaratie verzonden worden conform lid 06.

06 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de declaraties moeten worden gezonden aan 
facturen@stichtsevecht.nl onder vermelding van de juiste dimensie codes. Dimensie codes worden door de opdrachtgever 
na gunning verstrekt.

07 Meerwerk wordt alleen verrekend na melding vooraf door middel van een offerte door de aannemer en schriftelijke 
goedkeuring door middel van een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Meldingen achteraf worden door de 
opdrachtgever niet gehonoreerd.

09 Indien sprake is van een door de opdrachtgever opgelegde korting dan zal deze verrekend worden in de eerstvolgende 
declaratie. Het niet verrekenen van een opgelegde korting heeft automatisch het niet akkoord verklaren van de factuur 
tot gevolg.

10 Voor declaraties per deelopdracht wordt de volgende procedure gehanteerd:
- De opdrachtgever verstrekt een deelopdracht aan de aannemer. Dit kan alleen schriftelijk;
- De aannemer dient na opdrachtverstrekking een declaratie in van 30% van de opdrachtsom;
- Na de FAT dient de aannemer een declaratie in van 30% van de opdrachtsom;
- Na de SAT dient de aannemer een declaratie in van 30% van de opdrachtsom;
- Eventuele restpunten dient de aannemer binnen 2 weken na de inbedrijfstelling te verhelpen;
- Bij een goedgekeurd opleverdossier met revisiegegevens en na afhandeling van de restpunten dient de aannemer een 
declaratie in van 10% van de opdrachtsom.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een´bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen:
- NBD, werkzaamheden in relatie tot bewegwijzering dienen met NBD te worden afgestemd. aannemer voert het 
overzetten van de bewegwijzeringsvlaggen uit. Tevens is aannemer verantwoordelijk voor het correct aanleveren van data 
betreffende de nieuwe ondersteuningsconstructie. Gegevens hieromtrent dient aannemer in het bijgevoegde 
invulformulier conform bijgevoegde invulinstructie in te vullen en aan NBD aan te leveren.
- Stakeholders ten aanzien van verkeersmaatregelen. aannemer heeft een coördinatieverpliching ten aanzien van alle 
belanghebbende partijen ten aanzien van verkeersmaatregelen. Dit zijn onder andere hulpdiensten, relevante openbaar 
vervoer aanbieders, omwonende etc..
- Civiele aannemer van asfalteringswerkzaamheden.
- De netbeheerders t.b.v. energie- en communicatienetwerk aansluitingen.
- De aannemer van het installatiewerk (buitenwerk) VRI.

02 In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van de 
werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat 
dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding. In dat geval geeft de directie minimaal 10 werkdagen van te voren de 
definitieve datum van SAT door.

03 In deel 2.2 van deze raamovereenkomst is een bestekspost opgenomen waar deze coördinatie werkzaamheden op 
verrekend worden. Aannemer dient hierbij op verzoek van directie inzichtelijk te maken op welke datum, voor hoeveel uur 
coördinatie heeft plaatsgevonden. En wat er in de benoemde tijd is uitgevoerd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te 
laten aanvangen of te doen onderbreken.

03 Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van woningen, winkels e.d. dienen houten schotten ter plaatse van 
de opengebroken gedeelten gebruikt te worden indien noodzakelijk. 

04 Gedurende de uitvoering van het werk zal altijd doorgang moeten worden verleend aan bestemmingsverkeer, 
vuilophaaldienst,  openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten.

06 De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat te allen tijde per rijrichting minimaal één rijstrook 
beschikbaar moet zijn.

07 De bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven voor hulpdiensten, 
voetgangers en vuilnisophaaldiensten.

08 Nachtelijke werkzaamheden en weekendwerkzaamheden dienen door de aannemer aangemeld te worden bij de directie.

09 In principe mogen geen werkzaamheden tijdens de spitsperioden plaatsen, wanneer sprake is van hinder voor 
weggebruikers. De spitsperioden zijn daarbij als volgt: van 07:00 uur - 09:00 uur en van 15:00 uur - 18:00 uur. In 
overleg met directie kan hiervan worden afgeweken.

01 12 07 VEILIGHEID

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en 
voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen 
voorschriften, gemeentelijke verorderingen en collectieve arbeidsovereenkomste(en), bij de aannemer berust. De zorg van 
de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden. 

02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid opgegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit 
geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -
schoenen, -vesten, -brillen, etc. 

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de 
directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de 
veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met 
het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en 
dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 Voordat groot materieel en mechanische gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het 
werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden geworpen.
Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt. 

06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met 
de veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen 
controleren door een door de directie aan te geven instantie.



RAW1293-155847 Bladnr. 22 van 29

HFD  PAR  ART LID

Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te 
stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de 
aannemer in te dienen declaratie. 

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen 
afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de gestelde voorschriften en 
overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke Brandweer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Het bepaalde in paragraaf 01.13 uit de Standaard 2020 is van toepassing.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, 
rekening houden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals omschreven in deel 2.1 Algemene gegevens, 
paragraaf 04 Kwaliteitsborging van deze raamovereenkomst.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

03 In afwijking van de termijn genoemd in lid 03 stelt de aannemer de opdrachtgever ten minste vijf werkdagen van tevoren 
schriftelijk in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de 
opdrachtgever anders is overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd,
op basis van de in paragraaf 3 van deel 2.1 van deze raamovereenkomst genoemde stoppunten.

02 In afwijking op het gestelde in paragraaf 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 geldt, dat het algemeen tijdschema uiterlijk 1 week 
na opdrachtverlening digitaal aan de opdrachtgever ter goedkeuring overlegd dient te worden.

03 Mocht de voortgang van het werk van het door de opdrachtgever goedgekeurde algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever het algemene 
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.
Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V.2012, paragraaf 26 lid 3, van toepassing.

04 Ten bate van afstemming van de werkzaamheden dient de aannemer één (1) aanspreekpunt voor dit project te hebben.

05 In afwijking van de termijn genoemd in lid 03 stelt de aannemer de opdrachtgever ten minste vijf werkdagen van tevoren 
schriftelijk in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de 
opdrachtgever anders is overeengekomen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 Garantie conform artikel 01.15.01 van de Standaard is van toepassing. Conform het gestelde in bepaling 35.04.01 lid 01 
van de Standaard bedraagt de garantietermijn voor alle door de aannemer geleverde materialen 2 jaar, met uitzondering 
van LED-aspecten. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 UAV 2012, geldt de garantietermijn vanaf de datum van oplevering.

02 De garantie conform artikel 35.04.04 lid 02 van de Standaard houdt in dat bij vervanging van materialen binnen de 
garantietermijn de aannemer alle activiteiten verzorgt voor het vervangen van de materialen. Dit houdt onder andere 
(maar niet gelimiteerd tot) in dat verkeersmaatregelen, inzet van personeel en materieel, etc. onderdeel is van de 
garantiewerkzaamheden. Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor verrekening.

03 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van de vervanging, LED-aspecten voor een
periode van 5 jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 geldt de garantie vanaf de datum van
oplevering. Een defect LED-aspect wordt in die 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door de aannemer. 
Vervanging houdt hierbij in alle activiteiten zoals benoemd in lid 02 van dit artikel.

04 De genoemde garantietermijnen in deze raamovereenkomst gelden zowel voor verkeersregelinstallaties geleverd en 
bedrijfsklaar opgeleverd tijdens de looptijd van deze raamovereenkomst, als voor aanpassingen aan bestaande 
verkeersregelinstallaties.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en onderaannemers krachtens de bepalingen van de wet en/of deze 
raamovereenkomst zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een 
Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen 
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(exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- materiele schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, 
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten, die 
voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
opdrachtgever en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten 
toezicht en opdrachtgeverkosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van de raamovereenkomst;
- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van 
deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet 
door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de raamovereenkomst 
aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk respectievelijk het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen 
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens de raamovereenkomst op te leveren.

09 De verzekering geschiedt onder condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. 
Aan een verschil tussen de polis condities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10 Een kopie van de polis met verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt. 

11 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven 
(A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,= per gebeurtenis. 

12 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering van schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, welke 
voortvloeit uit het gebruik van (gehuurd) aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een 
verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen 
overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van 
het werkrisico, inclusief schade aan ondergrondse kabels, leidingen e.d.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 Aanvulling op bepaling 01.18.01, lid 03: Indien niet anders mogelijk mogen boomwortels, in overleg en na goedkeuring 
van de opdrachtgever, tot een diameter van 50 mm worden verwijderd. Deze dienen recht afgesneden of gezaagd te 
worden, zonder rafelige wonden te veroorzaken.

06 Verdichting van de wortelzone van bomen in beplanting of gazon, ter grootte van de kroonprojectie, is verboden. 
Hieronder wordt verstaan verdichting als gevolg van transporteren, stallen van goederen en het parkeren van voertuigen.

07 Opslag van materialen en het lozen van stoffen binnen de kroonprojectie van bomen is verboden.

08 Terreinophogingen of -verlagingen, zowel tijdelijk als definitief, in de nabijheid van te handhaven bomen zijn alleen 
toegestaan indien dit is voorgeschreven in de raamovereenkomst of door de opdrachtgever worden opgedragen.

01 18 02 MAATREGELEN IVM BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 De groeiplaats van bomen ter grootte van de kroonprojectie beschermen tegen schade door het plaatsen van een 
bouwhek hoog 2,00m. Indien, naar oordeel van de directie, dit niet mogelijk is, een hekwerk om de boomspiegel 
plaatsen. Indien ook dit niet mogelijk is een vrijstaande palissade van latten om de stam plaatsen. 

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld 
in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

06 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde 
coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoelt in artikel 2.26 lid 1 van 
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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07 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de opdrachtgever.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

01 Al het in te zetten personeel dat aan de VRI's werkt dient minimaal een afgeronde MBO4-niveau elektrotechniek of 
gelijkwaardig te hebben afgerond. Daarnaast dient al het personeel dat aan een VRA werkt minimaal de volgende 
certificaten te bezitten:
- NEN 1010;
- NEN 3140;
- VCA vol;

02 Ieder bedrijf die werkzaamheden uitvoert binnen deze overeenkomst dient te beschikken over de volgende competenties / 
certificaten:
- ISO9001;
- ISO27001;
- ISO14001;

01 19 04 VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT NEN 3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer verantwoordelijk als 
installatieverantwoordelijke (IV-er) en werkverantwoordelijke (WV-er) volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties 
(BEI).

02 Voor de uitvoering van de werkzaamheden wijst de aannemer schriftelijk, de
installatieverantwoordelijke (IV-er) en de werkverantwoordelijke (WV-er) aan en overhandigt een afschrift van de 
aanwijzing binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever. Uit deze afschriften dient 
onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben 
geaccepteerd.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het raamcontract, dienen te allen tijde te 
kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als installatieverantwoordelijke (IV-er), werkverantwoordelijke (WV-er) en/of 
vakbekwaam persoon (VP-er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van alle IV-ers, WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten 
opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van 
aanvang aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de IV-er van de aannemer, de IV-er van 
de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle 
onderstaande handelingen is voldaan:
- wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de aannemer:
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn 
overgedragen volgens de eisen vermeld in deze raamovereenkomst en zijn geaccepteerd door de IV-er van de 
opdrachtgever;
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen compleet 
zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze raamovereenkomst en zijn geaccepteerd door de IV-er van de 
opdrachtgever;
- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van IV-er van de aannemer naar de IV-er van de opdrachtgever, zodra 
de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend.

07 De gehele installatieverantwoordelijkheid berust pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever, nadat voor alle 
werkzaamheden is voldaan aan het gestelde uit lid 06.

08 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de 
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 03 van de U.A.V.2012 
aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist 
heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 Een "zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst" als benoemd in artikel 01.21.03 van de Standaard wordt niet 
verlangd. 

01 21 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

02 De te verrekenen eenheidsprijzen zijn vast gedurende het eerste contractjaar. Voor elk volgend contractjaar zullen de 
eenheidsprijzen worden verhoogd c.q. verlaagd op basis van de volgende eisen:
- De tabel Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100) wordt gebruikt,
beschikbaar via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb.
- Ten aanzien van bedrijfstakken/branches wordt de samenstellingen bedrijfstakken 2e digit en dan 24,30-33
metaalelektro gehanteerd.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb
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- De versie huidige cijfers wordt gehanteerd.
- De CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen worden gehanteerd.
- De indexcijfers worden gebruikt, niet de ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder.
- Het cijfer van oktober van het lopende jaar wordt vergeleken met het cijfer van oktober van het jaar ervoor.
- De voorlopige cijfers worden gehanteerd, er wordt niet gewacht op definitieve cijfers.
- Afronding vindt plaats op één tiende na de komma.

03 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk 2 maanden voor het moment van aanpassen aan de Opdrachtgever schriftelijk
kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste inschrijfstaat. Inhaalslagen op
niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

04 Bij elke verlenging levert de aannemer een nieuwe inschrijfstaat met geïndexeerde eenheidsprijzen,
gebaseerd op het totale index percentage, waarin voorgaande is verwerkt.

05 Het gestelde in lid 02 geldt voor alle besteksposten in deze raamovereenkomst.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in lid 01 van de Standaard is van toepassing.

05 Per te gunnen deelopdracht moet de volgende globale planning in weken in ogenschouw worden gehouden:
Een bijwoonpunt is een mijlpaal in het proces waarbij de aannemer zaken moet aanleveren en waarbij de opdrachtgever 
deze moet goedkeuren. Dit is een harde termijn.

Een stoppunt is een mijlpaal in het proces waarbij de aannemer zaken moet aanleveren en waarbij de opdrachtgever deze 
moet goedkeuren, maar hiervoor geldt als voorwaarde dat er niet verder gewerkt mag worden als het aangeleverde niet 
goedgekeurd is.

week 1 Opdrachtgever verstuurt uitvraag deelopdracht, inclusief tekening
week 3 aannemer dient offerte in
week 4 Gunning deelopdracht
week 5 Startoverleg waarbij opdrachtgever iVRI-koppelvlak configuratieformulier aanlevert.

Het iVRI-koppelvlak configuratieformulier wordt verder aangevuld door de aannemer.
week 5-11 Proces topologie
week 7 aannemer dient applicatie specificatie (ITSapp) en functionele specificatie (fallbackapp) in.
week 8 Overleg met opdrachtgever over voortgang en specificaties.
week 9 Goedkeuring opdrachtgever op specificaties.
week 12 Aanleveren concept applicaties (ITSapp en fallbackapp) (bijwoonpunt)
week 13 Goedkeuring ITSapp en fallbackapp door opdrachtgever
week 15 iFAT inclusief keuring verkeersregelprogramma's in het verkeersregeltoestel (stoppunt)
week 17 SAT en iSAT (stoppunt)
week 19 Aanleveren opleverdossier door aannemer
week 21-23 Inregelen verkeersregelprogramma's

06 Het bepaalde in artikel 01.21.06 lid 01 uit de Standaard is van toepassing.

07 Het is niet toegestaan op de inschrijvingsstaat een negatief bedrag op te nemen.

08 Het is niet toegestaan op de inschrijvingsstaat een bedrag van 0 (nul) op te nemen.

01 21 07 VERSTREKKEN VAN EEN NADERE OPDRACHT

06 Directie verleent alleen een nadere opdracht indien de aanbieding van de aannemer is opgesteld via de RAW-systematiek. 
Directie bedoelt hiermee dat aannemer voor iedere nadere opdracht een voor die nadere opdracht bedoelde inschrijfstaat 
indient bij zijn aanbieding.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden bouwvergaderingen en technische overleggen gehouden met 
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De bouwvergaderingen en technische overleggen worden om en om gehouden. Daarbij geldt 1 keer per 2 weken een 
overlegmoment. Op aangeven van de directie kan de frequentie worden aangepast.

03 Aannemer organiseert aan het begin van een deelopdracht een startoverleg. De aannemer dient 5 werkdagen voor het 
startoverleg een plan van aanpak in te dienen met daarin de volgende elementen:
- te gebruiken materialen.
- benodigde informatie om de opdracht succesvol uit te voeren.
- detailplanning alle werkzaamheden.
- aandachtspunten en risico's.

04 Aannemer organiseert twee keer per contractjaar een evaluatieoverleg. Tijdens het evaluatieoverleg wordt de 
samenwerking in zijn algemeenheid besproken. Standaard onderwerpen zijn:
- behalen van planningen.
- voldoen aan de eisen.
- communicatie.
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- succesvolle punten en verbeterpunten.
- doorkijk naar de volgende periode.

05 Alle overleggen dienen door de aannemer te worden georganiseerd, ter kantore van de gemeente
Stichtse Vecht, waarbij in ieder geval minimaal twee personen aanwezig zijn vanuit de aannemer: de projectleider en 
notulist. De notulist van de aannemer verzorgt de verslaglegging van alle overleggen.

06 Buiten de informatieverstrekking tijdens de overleggen wil de directie op de hoogte gehouden worden van de planning en 
vorderingen van de aannemer. Directie wil daartoe wekelijks een actuele planning ontvangen met daarop minimaal de 
lopende zaken, uitgevoerde acties, status restpunten, realisatieperiode op straat, wanneer geen werkzaamheden op straat 
plaatsvinden, etc.

07 Zo snel mogelijk na de ingangsdatum van de raamovereenkomst dient de aannemer een algemeen startoverleg te 
beleggen op kantoor van opdrachtgever. Tijdens dit startoverleg wordt het algemene plan van aanpak besproken en 
worden de eerste werkafspraken vastgelegd.

01 29 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 29 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor 
wat betreft eventueel in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Contractant de identiteit van deze 
personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 
van de Wet op 
Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. 
Tevens dient de Contractant te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. 
Wanneer zo'n vergunning niet is vereist voor een vreemdeling, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij 
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 
Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht, dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

02 De aannemer dient de aan de opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen van het Wav nakomt en daartoe tevens 
en adequaat controles uitvoert. Bij elk overleg is het onderwerp 'tewerkstelling van vreemdelingen' een vast agendapunt. 
Bij het eerste overleg dient de Contractant een lijst aan de Gemeente te overleggen van alle ingezette vreemdelingen, 
alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling 
en
- een kopie van het document als bedoeld in de Wet op Identificatieplicht.

De Contractant draagt er zorg voor dat de bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever 
onmiddellijk zodra de lijst wijziging ondergaat. Hierbij overlegt de Contractant, indien van toepassing, een kopie van de 
betreffende documenten.

De gevolgen van het niet naleven van de regels zijn voor risico en rekening van de Contractant. Ingeval van 
onderaanneming legt de Contractant de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de 
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles 
daarop. 
De Contractant vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolgde de Wav.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIE

35 02 EISEN EN UITVOERING

35 02 01 IN WERKING STELLEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE VOOR HET VERKEER

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.02.02 lid 01 van de Standaard geldt dat het in werking stellen van een 
verkeersregelinstallatie voor het verkeer niet eerder mag gebeuren, dan na goedkeuring van de directie.

02 Alvorens de VRI afgenomen wordt door de directie, dient de VRI eerst door de fabrikant volledig te worden gekeurd (pré-
SAT), conform het afnameprotocol. Dit afnameprotocol dient bij de inbedrijfstelling (SAT) aanwezig te zijn.

03 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie zal maximaal 1 dag in beslag nemen. Tijdens de inbedrijfstelling 
dienen alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn. Daarbij biedt aannemer ondersteuning aan directie 
om eventueel blijkende gebreken aan de installatie en de besturingsprogrammatuur van het regeltoestel direct te kunnen 
herstellen. 
Aannemer dient elk gewenst KAR-bericht op 600 meter afstand vanaf het regeltoestel op elke kruispuntarm te simuleren. 
Tevens dienen de verkeerslantaarns, ook die aan zweepmasten en portalen, zonodig direct te kunnen worden bijgericht. 
Daarnaast dient de correcte werking van opticom te worden aangetoond.

04 Bij oplevering dient het kruispunt vrij gemaakt te zijn van verkeersmaatregelen en volledig te zijn schoongemaakt.

35 03 INFORMATIE OVERDRACHT, ALGEMEEN

35 03 01 OPLEVERDOCUMENTATIE
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01 De aannemer levert binnen 10 werkdagen na oplevering van de verkeersregelinstallatie een volledig
opleverdossier aan:
- afnamerapporten (beide protocollen) dat is goedgekeurd en ondertekend door beide partijen ((i)FAT en (i)SAT);
- hardware kastpakket of gereviseerde delen hiervan;
- aansluitschema;
- kruispuntplaatje in bmp- of jpg- formaat;
- software listing;
- CROW-afdracht iVRI;
- iVRI-certificaat;
- meetrapport aardelektrode;
- autonome bewakingstest;
- NEN 1010 certificering;
- overzicht doorgevoerde parameterwijzigingen na oplevering;
- bedieningshandleiding verkeersregeltoestel (ook fysiek in de kast);
- meetrapportage detectielussen;
- ingevuld iVRI Koppelvlakconfiguratieformulier (alleen digitaal).

02 De oplevering van een verkeersregeltoestel vindt alleen plaats als het opleverdossier schriftelijk is goedgekeurd door de 
directie. De opdrachtgever kan goedkeuring niet weerhouden als aan alle vereisten van de overeenkomst is voldaan.

03 Ten aanzien van de productie van ITF-bestanden zijn de volgende eisen van toepassing op ontwerp- en
revisietekeningen:
- Tekeningen dienen in dwg-, dxf- of dgn-formaat te worden getekend.
- De armen van het kruispunt zijn minimaal 500 meter lang of tot het volgende geregelde kruispunt zichtbaar op de 
tekening.
- De geografische ligging van de tekening moet kloppen. De coördinaatgegevens in de tekening komen dus overeen met 
de werkelijke ligging van het kruispunt.
- De aansluithoek en het verloop van de kruispuntarmen zijn correct. Een arm die schuin aansluit op een kruispunt moet 
ook zo zijn ingetekend en bochten op een arm moeten binnen 500 meter van het kruispunt ook zichtbaar zijn op de 
tekening.
- De rijstrookbelijning en stopstrepen zijn volledig aanwezig op de tekening. Het ontstaan en samenvoegen van rijstroken 
moet dus zichtbaar zijn op de tekening.
- De verkeersregelinstallatie is aanwezig op de tekening. Alle iVRI componenten, het detectieveld en verkeerslantaarns 
met bijbehorende nummering moeten zichtbaar zijn op de tekening..

35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 07 02 OPNEMING EN OPLEVERING VAN EEN NADERE OPDRACHT

02 In afwijking op het gestelde in artikel 35.07.02 lid 02 van de Standaard moeten kleine gebreken binnen 20
werkdagen na de datum van opneming zijn hersteld.

03 De aanwezigheid van medewerkers en testapparatuur tijdens de oplevering is afhankelijk van de tijdens de
beproeving geconstateerde restpunten.

35 12 EISEN EN UITVOERING

35 12 04 BEDIENPANEEL

01 De in artikel 35.12.04 lid 01 van de Standaard 2020 bedoelde schakelaars moeten hardwarematig naast het TFTscherm 
zijn te bedienen.

02 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een voorziening worden aangebracht, waarmee 
zonder gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige en functionele wijze kan worden afgelezen voor welke 
lampen de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een storingsmelding geeft.

03 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de directie goed te keuren 
situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiënteerd ten opzichte van het kruispunt. Op deze 
tekening moet met een minimale verversing per tiende van een seconde zichtbaar zijn:
- voor elke richting het verloop van de externe en (standaard CCOL) interne fasecyclus;
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector en in- en uitgangsignaal in kleur.
De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie. Het bedieningspaneel 
dient te allen tijde goed afleesbaar te zijn en zo opgezet dat het maken van onbedoelde, foute aanrakingshandelingen 
onmogelijk is.

04 Bij het schakelen tussen applicaties dient automatisch het kruispuntplaatje op het bedienpaneel mee te schakelen. Op het 
bedienpaneel wordt altijd standaard het kruispuntplaatje met actieve verklikking van de applicatie die op dat moment het 
verkeer regelt getoond.

05 Een kruispuntplaatje dat ter goedkeuring aangeboden wordt, moet minamaal voldoen aan de volgende eisen:
· VRI-nummer en locatie;
· naastgelegen VRI-nummers;
· straatnaam per kruispuntarm;
· locatie en positie van het verkeersregeltoestel op het kruispunt;
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· actief plan en actieve module;
· voor elke richting het verloop van de externe en interne (conform default CCOL kleuren) fasecyclus;
· het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur;
· interne of externe signaalgroepkleuren actief;
· detectielegenda;
· wachttijd lokaal en centraal;
· dimmen actief;
· inkomende en uitgaande koppelsignalen met expliciete van toepassing zijnde benaming;
· inkomende en uitgaande KAR berichten;
· openbaar vervoer en/of hulpdienstingreep met richtingnummer;
· file ingrepen met richtingnummer;
· status van wachtsignalering;
· status van rateltikker;
· status van wachttijdvoorspeller;

35 12 05 IVRI

01 De verkeersregelautomaat moet functioneren conform de iVRI-architectuur zoals vastgelegd in de meest recente versie 
van de landelijke standaarden, zoals beschikbaar op de website van het CROW. De verkeersregelautomaat moet volledig 
zijn gecertificeerd conform de meest recente landelijke iVRI-certificering.

02 De ITS-applicatie(s) dient (dienen) te voldoen aan de meest recente landelijke standaarden, zoals beschikbaar op de 
website van het CROW. De ITS-applicatie(s) dienen landelijk gecertificeerd te zijn om toegepast te mogen worden op 
UDAP. De leverancier dient te voorzien in een faciliteit om ITS-applicaties van afstand te kunnen laden. De licentiekosten 
voor deze faciliteit dienen inbegrepen te zijn in de bestekspost(en) voor de ITS-applicatie(s). Indien een back-up 
applicatie aanwezig is, dient deze automatisch te gaan regelen indien er geen aansturing door een ITS-applicatie 
plaatsvindt. In de verkeersregelautomaat dient een fallback-applicatie te kunnen functioneren.

03 aannemer draagt zorg voor het implementeren van een goedgekeurd ITF-bestand in de RIS, voorzien van
alle invulvelden. In het ITF-bestand dienen de lane-ID's voorzien te zijn van de bijbehorende signaalgroep.

04 De installatie dient te beschikken over een RIS (Roadside ITS Station) welke voldoet aan de meest recente landelijke 
standaarden, zoals beschikbaar op de website van het CROW. Alle kosten voor de configuratie van deze aansluiting 
dienen onderdeel te zijn van de daarvoor bestemde besteksposten, uitgezonderd de verbinding zelf en het abonnement 
op die verbinding. Deze is/wordt door opdrachtgever gerealiseerd.

05 aannemer draagt zorg voor het aanvragen, ontwikkelen en implementeren van een goedgekeurd ITF- bestand. Alle 
daarvoor noodzakelijk kosten dienen te zijn opgenomen in de daarvoor bestemde besteksposten, inclusief de kosten voor 
landelijke controle. Een landelijk goedgekeurd ITF-bestand moet op de dag van de iFAT volledig zijn geïmplementeerd.

07 Ten aanzien van de realisatie van een iVRI heeft aannemer de integrale verantwoordelijkheid voor de totstandbrenging 
van de functionerende iVRI-keten en conformiteit van de UDAP KPI's. 

08 Voor het verwerken van privacy gevoelige gegevens (wet AVG), dient de leverancier een verwerkersovereenkomst af te 
sluiten met de opdrachtgever op basis van de landelijke standaard.

35 12 07 COMMUNICATIE MET CENTRALE

01 De communicatie met de VRI-centrale moet werkend worden opgeleverd, inclusief herconfiguratie van het 
kruispuntplaatje in de centrale.

35 16 BOUWSTOFFEN

35 16 01 KASTEN

01 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

02 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van 
spanjoletsluitingen.

03 De aannemer draagt zorg voor het overzetten van de sloten van het bestaande verkeersregeltoestel naar het nieuwe 
verkeersregeltoestel.

04 De kast is zodanig gesitueerd, dat het zicht op het kruispunt vanaf de geopende kast goed is. Het kruispuntplaatje op het 
bedieningspaneel dient overeen te komen met het uitzicht op het kruispunt.

35 16 03 VERKEERSLANTAARNS

01 Verkeerslantaarns met een lensdiameter van circa 80mm dienen apart bekabeld en aangestuurd te worden. Het is niet 
toegestaan deze verkeerslantaarns parallel aan de hoofdlantaarn aan te sluiten.

02 Verkeerslantaarns met een lensdiameter van circa 80mm dienen via de lampstuurunit aangestuurd te worden.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELTOESTEL

35 17 01 KEURING EN BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

01 Een verkeersregeltoestel zoals deze op straat geplaatst zal worden (dus geen testtoestel) zal gedurende 1 dag - conform 
het landelijke iVRI CROW protocol worden gekeurd, de fabrieksafname test (FAT). 

02 Tijdens FAT geldt dat indien bij een VRI bijvoorbeeld selectieve detectie (zoals KAR), matrixsignaalgevers, elektronische 
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tikkers, drukknoppen met terugmelding of een ander specifiek product wordt gebruikt, de aannemer deze producten 
beschikbaar stelt om de juiste werking te kunnen controleren. Indien dit niet mogelijk is, dient de betreffende apparatuur 
op eenvoudige wijze gesimuleerd te kunnen worden. De directie dient hiervan tijdig op de hoogte gesteld te worden.

03 Ten tijde van de FAT dient de gehele tijd een vertegenwoordiger van de leverancier aanwezig te zijn, die ondersteuning 
biedt aan de directie voor vragen, tests of om eventueel blijkende hard- of softwareproblemen direct te kunnen 
herstellen.

04 Ten minste twee weken voor de start van de FAT dient aannemer met opdrachtgever een datum overeen te komen.

05 De aannemer stelt een FAT formulier op met restpunten. Dit formulier dient door alle aanwezigen ondertekend te worden. 
Het formulier wordt uiterlijk 1 werkdag na de FAT verstrekt aan opdrachtgever.

35 22 EISEN EN UITVOERING

35 22 03 OPTICOM

01 De Opticom-ontvangers moeten vanuit het verkeersregeltoestel (instelbaar) bewaakt kunnen worden op onder- en 
bovengedrag. De phase selector dient in het verkeersregeltoestel te worden aangebracht en aangesloten.

35 4 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 06 AKOESTISCHE SIGNALERING

08 De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen hebben, dat de bedrijftijden en geluidsterkte instelbaar zijn 
via het verkeersregeltoestel. Tevens moet het mogelijk zijn een keuze te kunnen maken tussen een continu signaal en 
een signaal op aanvraag.
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Behoort bij: 354822-1 

Leveren verkeersregeltoestellen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW1293-155847 Bladnr. 2 van 4

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VERKEERSREGELTOESTEL

10 BASIS VERKEERSREGELTOESTEL

100010 Leveren verkeersregeltoestel. st 14,00 F

100020 Transport verkeersregeltoestel. keer 14,00 F

11 AANVULLENDE VOORZIENINGEN

110010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. set 31,00 F

110020 Leveren en aanbrengen set tbv 8 detectielussen. set 29,00 F

110030 Leveren en aanbrengen set tbv 4 drukknoppen met
terugsignalering.

set 8,00 F

110040 Leveren en aanbrengen set tbv 4 drukknoppen zonder
wachtsignalering.

set 1,00 F

110050 Leveren en aanbrengen voorz. tbv uitgangen 4 akoestische
signaalgevers

set 7,00 F

110060 Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 F

110070 Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. wachttijdindicator set 1,00 F

110080 Leveren en aanbrengen voorzieningen t.b.v. matrixsignaalgever set 1,00 F

110090 Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep. st 5,00 F

110100 Aanbrengen/ overzetten apparatuur t.b.v. communicatie. st 14,00 F

110110 Leveren en aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie
(Opticom).

set 14,00 F

110120 Leveren en aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie (therm. cam.) set 1,00 F

110130 Leveren en aanbrengen voorz. tbv 1 koppeling met
verkeersregeltoestel (koper)

set 14,00 F

110140 Leveren en aanbrengen voorz. tbv koppeling met brug set 1,00 F

110150 Leveren en aanbrengen voorz. tbv koppeling met slagboom set 1,00 F

110160 Leveren en aanbrengen voorz. tbv koppeling met
brandweerinstallatie.

set 1,00 F

110170 Aanbrengen Iloq kastsloten set 14,00 F

12 IVRI HARDWARE

120010 Leveren en aanbrengen Roadside ITS station (RIS) cell (lokaal). st 14,00 F

120020 Leveren en aanbrengen Roadside ITS station (RIS) cell (lokaal) st 1,00 F

120040 Aanbrengen ITShost. st 14,00 F

120050 Leveren en aanbrengen ITShost. st 14,00 F

13 ITF-BESTANDEN

130010 Leveren en aanbrengen ITF-bestand en FCB VOP. st 4,00 F

130020 Leveren en aanbrengen ITF-bestand en FCB T-splitsing. st 7,00 F

130030 Leveren en aanbrengen ITF-bestand en FCB simpel kruispunt. st 2,00 F

130040 Leveren en aanbrengen ITF-bestand uitgebreid kruispunt. st 1,00 F

14 VERKEERSREGELPROGRAMMA'S

140010 Leveren en aanbrengen ITSapp (< 9 SG.) st 4,00 F

140020 Leveren en aanbrengen ITSapp (> 9 SG.) st 10,00 F

140030 Leveren en aanbrengen fallback-applicatie (< 9 SG). st 4,00 F

140040 Leveren en aanbrengen fallback-applicatie (> 9 SG). st 10,00 F

15 RIS EN ITF-BESTANDEN

16 VERKEERSKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

160010 Berekenen intergroentijden (<9 SG). st 4,00 F

160020 Berekenen intergroentijden (>9 SG). st 10,00 F

160030 COCON-analyse (< 9 SG). st 4,00 F

160040 COCON-analyse (> 9 SG). st 10,00 F

160050 Opstellen functionele specificatie (< 9 SG). st 4,00 F

160060 Opstellen functionele specificatie (> 9 SG). st 10,00 F

160070 Verkeerskundig inregelen en verkeerskundige oplevering st 14,00 F
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

70 ADMINISTRATIEVE KOSTEN

700030 Opstellen van een deelopdracht. keer 14,00 F

700040 Overleg tijdens kantoortijden. keer 5,00 F

700050 Uitvoeren FAT. st 14,00 F

700060 Uitvoeren SAT. st 14,00 F

700070 Coordinatiewerkzaamheden. keer 14,00 F

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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