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PERCEEL 1: LEVEREN EN AANBRENGEN VERKEERSREGELINSTALLATIES

RAW-Raamovereenkomst

Besteksnummer: 354822

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht

Datum: 28-11-2025
Versie: 1.1
Opsteller: DTV
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1. ALGEMEEN
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht.

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door de gemeente of door de gemeente aangestelde bevoegde partij.

De directie vertegenwoordigt de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende, ook in die gevallen waar in de 
UAV 2012 uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

03 LOCATIE

Kruispunten binnen de grenzen van de gemeente Stichtse Vecht. De exacte locatie wordt per deelopdracht 
aangegeven.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze Raamovereenkomst betreft het leveren en aanbrengen van verkeersregelinstallaties.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het aanbrengen van verkeersregeltoestellen (VRA); 
b. het leveren en aanbrengen van straatmeubilair (mastmateriaal, opzetstukken, e.d.);
c. het leveren en aanbrengen van verkeerslantaarns e.d.;
d. het leveren en aanbrengen van bekabeling;
e. de aarding doormeten;
f. nieuwe aarding aanbrengen;
g. het verwijderen en afvoeren van (verschillende onderdelen) van bestaande verkeersregelinstallaties;
h. het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
i. het leveren en aanbrengen van detectielussen en drukknoppen;
j. het leveren en aanbrengen van thermische camera's;
k. het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
l. het maken en leveren van de (digitale) revisietekeningen;
m. het maken en leveren van de onderhouds- en bedieningsvoorschriften van de installatie;
n. het maken en leveren van de overige documentatie (gedrukt en digitaal);
o. coördinatiewerkzaamheden met derden (leverancier verkeersregelstoestel en netwerkbeheerders (energie- en 
verbindingen)).

05 TIJDSBEPALING

1. De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van vier (4) jaar (1 maart 2026 tot en met 28 februari 
2030).
 
In afwijking op de Standaard 2020 zal door de opdrachtgever bij het verstrekken van een deelopdracht schriftelijk 
een toelichting aangeleverd worden op de werkzaamheden. Binnen een termijn van 2 weken na het aanleveren van 
de toelichting moet de aannemer op basis van de eenheidsprijzen van de inschrijving een offerte indienen bij de 
opdrachtgever.

De opdrachtgever hanteert een korting van € 250,- per dag voor iedere overschrijving van een termijn met een 
maximum van 50% van de opdrachtsom van een deelopdracht voor de volgende momenten:
- Controle ontwerptekening
- Keuring en beproeving van de VRI op straat SAT.

Voor de overige termijnen benoemd in deze raamovereenkomst wordt de korting verrekend volgens paragraaf 41, lid 
2 van de U.A.V. 2012.

Het opleggen van kortingen mag geen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering van een deelopdracht 
zoals benoemd in 01.21.05 lid 02 in deel 3 van deze raamovereenkomst.

2. De globale planning van de VRI's ziet er als volgt uit:

2026
K12 Safariweg - Zebraspoor
K40 Maarsseveensevaart - T-51
K43 Sweserenseweg - toe- en afrit
K23 Calamiteitenoprit Maarsserbrug

2027
K35-K36 Parkweg - Termeerbrug - Zandweg
K18 Ruimteweg - Kometenbaan
K19 Ruimteweg - Maarsenbroekseslag
BR01 Ecotunnel
VOP Breukelen Kerkbrink
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2028
K01 Floraweg - Boomstede
K41 VOP Gagedijk

2029
K03 Floraweg - Bloemstede
K05 Vogelweg - Duivenkamp
K31 Sportparkweg - Amsterdamsestraatweg
K42 Busbaan Zandweg / Oostwaard (verwijderen)

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. Planning is mede afhankelijk van de financiële 
aanvraag in de kader nota.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 
maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst toegevoegd.
Omschrijving Datum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K01 VRI Boomstede 05-08-2008
K03 VRI Bloemstede 15-09-2009
K05 Duivenkamp 15-09-2009
K12 Busbaan Zebraspoor 21-11-2008
K18 Ruimteweg Kometenbaan 04-06-2008
K19 Ruimteweg Maarssebroekseslag 21-12-2005
K23 Calamiteitenafrit Hogebrug 10-07-2001
K31 Straatweg 30-10-2013
K35 en K36 VRI Termeerbrug 21-12-2004
K40 Maarssenveensevaart Plesmanlaan 06-09-1995
K41 VOP Gageldijk 04-06-2008
K42 VRI busbaan Oostwaard 01-07-2011
K43 Sweserengseweg toerit 16-11-2006
VOP Kerkbrink Breukelen -
BR01 Ecotunnel Westkanaaldijk -

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Controle verkeersmaatregelenplan.
- Positiebepaling VRI-materialen op straat.
- Keuring en beproeving van de VRI op straat (SAT).
- Oplevering.
- Opleverdossier.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
- Controle ontwerptekening.
- Controle kabelplan.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot deze raamovereenkomst:
A. Veiligheids- en Gezondheidsplan
B. Resultaten bodemonderzoeken
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 AANSLUITEN VERKEERSREGELTOESTEL

100010 356099 Aansluiten van een VRI (VOP).
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel, exclusief de kosten van de
netwerkbeheerder in rekening brengt voor het aansluiten.
Het betreft een kruispunttype VOP, zoals benoemd in CROW-
publicatie 145.
Betreft het afkoppelen van de oude automaat en het aansluiten
hiervan op de nieuwe automaat.
Inclusief het verzorgen van de aansluiting op het energienetwerk
Inclusief het verwijderen van de huidige "slimme" KWh-meter
(meter op afstand uit te lezen), het aanvragen van de aansluiting
en het aanbrengen van de huidige energiemeter in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Inclusief het coördineren t.b.v. afstemming
met energieleverancier. Verwezen wordt naar bepaling 35.15.06
in deel 3 van deze raamovereenkomst.
Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor de aansluiting op
het communicatienetwerk van de gemeente. Inclusief het
coördineren t.b.v. afstemming met communicatieleverancier.

st 4,00 F

100020 356099 Aansluiten van een VRI (t-splitsing).
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel, exclusief de kosten van de
netwerkbeheerder in rekening brengt voor het aansluiten.
Het betreft een kruispunttype t-splitsing, zoals benoemd in CROW
-publicatie 145.
Betreft het afkoppelen van de oude automaat en het aansluiten
hiervan op de nieuwe automaat.
Inclusief het verzorgen van de aansluiting op het energienetwerk
Inclusief het verwijderen van de huidige "slimme" KWh-meter
(meter op afstand uit te lezen), het aanvragen van de aansluiting
en het aanbrengen van de huidige energiemeter in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Inclusief het coördineren t.b.v. afstemming
met energieleverancier. Verwezen wordt naar bepaling 35.15.06
in deel 3 van deze raamovereenkomst.
Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor de aansluiting op
het communicatienetwerk van de gemeente. Inclusief het
coördineren t.b.v. afstemming met communicatieleverancier.

st 7,00 F

100030 356099 Aansluiten van een VRI (simpel kruispunt).
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel, exclusief de kosten van de
netwerkbeheerder in rekening brengt voor het aansluiten.
Het betreft een kruispunttype simpel kruispunt, zoals benoemd in
CROW-publicatie 145.
Betreft het afkoppelen van de oude automaat en het aansluiten
hiervan op de nieuwe automaat.
Inclusief het verzorgen van de aansluiting op het energienetwerk
Inclusief het verwijderen van de huidige "slimme" KWh-meter
(meter op afstand uit te lezen), het aanvragen van de aansluiting
en het aanbrengen van de huidige energiemeter in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Inclusief het coördineren t.b.v. afstemming
met energieleverancier. Verwezen wordt naar bepaling 35.15.06
in deel 3 van dit bestek.
Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor de aansluiting op
het communicatienetwerk van de gemeente. Inclusief het
coördineren t.b.v. afstemming met communicatieleverancier.

st 2,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

100040 356099 Aansluiten van een VRI (complex kruispunt).
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op het
verkeersregeltoestel, exclusief de kosten van de
netwerkbeheerder in rekening brengt voor het aansluiten.
Het betreft een kruispunttype complex kruispunt, zoals benoemd
in CROW-publicatie 145.
Betreft het afkoppelen van de oude automaat en het aansluiten
hiervan op de nieuwe automaat.
Inclusief het verzorgen van de aansluiting op het energienetwerk
Inclusief het verwijderen van de huidige "slimme" KWh-meter
(meter op afstand uit te lezen), het aanvragen van de aansluiting
en het aanbrengen van de huidige energiemeter in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Inclusief het coördineren t.b.v. afstemming
met energieleverancier. Verwezen wordt naar bepaling 35.15.06
in deel 3 van deze raamovereenkomst.
Exclusief het verzorgen van de aanvraag voor de aansluiting op
het communicatienetwerk van de gemeente. Inclusief het
coördineren t.b.v. afstemming met communicatieleverancier.

st 1,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 DETECTIEWERKZAAMHEDEN

20 DETECTIE DOORMETEN

200010 352099 Doormeten detectieveld VOP.
Betreft het doormeten van het aanwezige detectieveld (selectief
en niet-selectief) van een verkeersregelinstallatie aan een VOP.
Inclusief eventuele coordinatie met de leverancier van het
verkeersregeltoestel.
Inclusief opstellen advies over te vervangen detectielussen.
De directie bepaalt op basis van de rapportage of de detectielus
wordt vervangen. De rapportage dient in PDF-formaat aan de
directie te worden aangeleverd.

st 1,00 F

200020 352099 Doormeten detectieveld T-splitsing.
Betreft het doormeten van het aanwezige detectieveld (selectief
en niet-selectief) van een verkeersregelinstallatie aan een T-
splitsing. Inclusief eventuele coordinatie met de leverancier van
het verkeersregeltoestel.
Inclusief opstellen advies over te vervangen detectielussen.
De directie bepaalt op basis van de rapportage of de detectielus
wordt vervangen. De rapportage dient in PDF-formaat aan de
directie te worden aangeleverd.

st 1,00 F

200030 352099 Doormeten detectieveld simpel kruispunt.
Betreft het doormeten van het aanwezige detectieveld (selectief
en niet-selectief) van een verkeersregelinstallatie aan een simpel
kruispunt. Inclusief eventuele coordinatie met de leverancier van
het verkeersregeltoestel.
Inclusief opstellen advies over te vervangen detectielussen.
De directie bepaalt op basis van de rapportage of de detectielus
wordt vervangen. De rapportage dient in PDF-formaat aan de
directie te worden aangeleverd.

st 1,00 F

200040 352099 Doormeten detectieveld uitgebreid kruispunt.
Betreft het doormeten van het aanwezige detectieveld (selectief
en niet-selectief) van een verkeersregelinstallatie aan een
uitgebreid kruispunt. Inclusief eventuele coordinatie met de
leverancier van het verkeersregeltoestel.
Inclusief opstellen advies over te vervangen detectielussen.
De directie bepaalt op basis van de rapportage of de detectielus
wordt vervangen. De rapportage dient in PDF-formaat aan de
directie te worden aangeleverd.

st 1,00 F

21 LEVEREN EN AANBRENGEN DETECTIE ASFALT

210010 352099 Leveren en aanbrengen niet selectieve detectielussen 4 uur
overdag
Betreft het slijpen en aansluiten van een of meerdere detectielus
(sen) gedurende een netto tijdsbestek van 4 uur per keer,
overdag.
Niet-selectieve detectie.
In asfaltverharding.
Op aanwijzing van directie.
Dekking boven bovenste lusdraad:
- Fietsstrook ten minste 45 mm.
- Overige rijstrook ten minste 70 mm.
Slijplengte: conform tekening.
Aantal windingen: conform de specificatie van de leverancier van
de aan te sluiten apparatuur. Inclusief leveren lusdraad.
Inclusief reistijd en reiskosten van en naar locatie.
Exclusief aansluiten detectiekabel op grondkabel.
Maatvoering op locatie bepalen.

keer 10,00 F
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

210020 352099 Leveren en aanbrengen niet selectieve detectielussen 8 uur
overdag
Betreft het slijpen en aansluiten van een of meerdere detectielus
(sen) gedurende een netto tijdsbestek van 8 uur per keer,
overdag.
Niet-selectieve detectie.
In asfaltverharding.
Op aanwijzing van directie.
Dekking boven bovenste lusdraad:
- Fietsstrook ten minste 45 mm.
- Overige rijstrook ten minste 70 mm.
Slijplengte: conform tekening.
Aantal windingen: conform de specificatie van de leverancier van
de aan te sluiten apparatuur. Inclusief leveren lusdraad.
Inclusief reistijd en reiskosten van en naar locatie.
Exclusief aansluiten detectiekabel op grondkabel.
Maatvoering op locatie bepalen.

keer 3,00 F

210030 352099 Leveren en aanbrengen niet selectieve detectielussen 4 uur
weekend
Betreft het slijpen en aansluiten van een of meerdere detectielus
(sen) gedurende een netto tijdsbestek van 4 uur per keer, in het
weekend.
Niet-selectieve detectie.
In asfaltverharding.
Op aanwijzing van directie.
Dekking boven bovenste lusdraad:
- Fietsstrook ten minste 45 mm.
- Overige rijstrook ten minste 70 mm.
Slijplengte: conform tekening.
Aantal windingen: conform de specificatie van de leverancier van
de aan te sluiten apparatuur. Inclusief leveren lusdraad.
Inclusief reistijd en reiskosten van en naar locatie.
Exclusief aansluiten detectiekabel op grondkabel.
Maatvoering op locatie bepalen.

keer 1,00 F

210040 352099 Leveren en aanbrengen niet selectieve detectielussen 8 uur
weekend
Betreft het slijpen en aansluiten van een of meerdere detectielus
(sen) gedurende een netto tijdsbestek van 8 uur per keer, in het
weekend.
Niet-selectieve detectie.
In asfaltverharding.
Op aanwijzing van directie.
Dekking boven bovenste lusdraad:
- Fietsstrook ten minste 45 mm.
- Overige rijstrook ten minste 70 mm.
Slijplengte: conform tekening.
Toe te passen lusdraad: conform het gestelde in voorwaarden en
technische eisen VRI's gemeente Stichtse Vecht.
Aantal windingen: conform de specificatie van de leverancier van
de aan te sluiten apparatuur. Inclusief leveren lusdraad.
Inclusief reistijd en reiskosten van en naar locatie.
Exclusief aansluiten detectiekabel op grondkabel.
Maatvoering op locatie bepalen.

keer 1,00 F

22 LEVEREN EN AANBRENGEN DETECTIE ELEMENT

220010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 250,00 F

Per nadere opdracht geeft de directie het aantal aan te brengen
lussen aan.

Aantal lussen: wordt per nadere opdracht kenbaar gemaakt

4 Onder elementenverharding

Inclusief opnemen en herstellen van het straatwerk.

4 Toe te passen lusdraad: m 250,00 L
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Type lusdraad: 6x1,5mm2
Inclusief leveren lusdraad

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Detectielussen markeren na aanbrengen deklaag van de
verharding

23 BOVENGRONDSE DETECTIE

230010 352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 25,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een Opticomantenne, inclusief aansluitsnoeren en
bevestigingsmaterialen.

1 Infraroodcamera st 25,00 L

Conform de gestelde eisen in deel 3 van deze raamovereenkomst.

230020 352005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een thermische camera,
inclusief alle overige benodigheden. De thermische camera dient
aan een verlengd opzetstuk te worden gemonteerd.

9 Thermische camera
Type: FLIR Thermicam AI of gelijkwaardig

set 1,00 L

24 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

240010 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 225,00 F

Betreft het aansluiten van een aangebrachte detectielus zoals
aangegeven op de tekening.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

1 M.b.v. een spuitgietmof met tweecomponenten vulmassa st 225,00 L
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3 MASTEN EN TOEBEHOREN

30 MASTMATERIAAL EN OPZETSTUKKEN  

300010 353001 Aanbrengen mast. st 75,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een unimast.

2 Mast geschikt voor montage van verkeerslantaarns aan de mast st 75,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal st 75,00 L

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 75,00 L

300020 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 15,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopmast.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 15,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 15,00 L

300030 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 60,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk I

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 60,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

300040 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 20,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk II

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 20,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

300050 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 5,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk III

3 Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns st 5,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

300060 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk IV

4 Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns st 2,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

300070 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 10,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk I

1 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

st 10,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering
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Kleur van de conservering: RAL 7032

2 Bevestigen m.b.v. een beugel

300080 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een knieopzetstuk II

2 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2
verkeerslantaarns

st 1,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

2 Bevestigen m.b.v. een beugel

300090 353099 Leveren en aanbrengen klemmenstrook.
Betreft het leveren en aanbrengen van nieuwe klemmenstroken
in de mast of staander van portaal of zweepmast, inclusief het
demonteren en afvoeren van de oude klemmenstrook.

st 10,00 F

Klemmenstrook st 10,00 L

300100 353099 Boren gat t.b.v. drukknop.
Betreft het boren van een drukknopgat in een nieuw te
plaatsen mast of staander op locatie. Inclusief het conserveren
van de mast rondom het geboorde gat.

st 50,00 F

300110 353099 Boren gat t.b.v. onderlicht.
Betreft het boren van een gat t.b.v. van een onderlicht in een
nieuw te plaatsen of te verplaatsen mast of staander op locatie.
Inclusief het leveren en aanbrengen van metalen opvulling om
gat passend te maken voor een nieuw onderlicht, indien nodig.
Inclusief het conserveren van de mast rondom het geboorde gat.

st 20,00 F

31 ZWEEPMAST EN TOEBEHOREN

310010 353002 Aanbrengen zweepmast. st 8,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een zweepmast met een
uithouder van 6 meter, t.b.v. verkeerslantaarns.

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 8,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 6 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Staander afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 2

1 Grondstukbescherming st 8,00 L

Inclusief 2 stabilisatievinnen met een oppervlakte per vin van
tenminste 0,06 m2.

310020 353002 Aanbrengen zweepmast. st 3,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een zweepmast met een
uithouder van 9 meter, t.b.v. verkeerslantaarns.

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 3,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 9 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Staander afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 3,00 L

Inclusief 2 stabilisatievinnen met een oppervlakte per vin van
tenminste 0,06 m2.
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310030 353002 Aanbrengen zweepmast. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een zweepmast met een
uithouder van 12 meter, t.b.v. verkeerslantaarns.

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 1,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 12 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Staander afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 1,00 L

Inclusief 2 stabilisatievinnen met een oppervlakte per vin van
tenminste 0,06 m2.

310040 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 25,00 F

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 25,00 L

T.b.v. verkeerslantaarns met een diameter van 200 mm.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

310050 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 3,00 F

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 3,00 L

T.b.v. verkeerslantaarns met een diameter van 300 mm.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

310060 353099 0-meting zweepmast.
Betreft het uitvoeren van een 0-meting bij een, door directie
aangewezen, zweepmast, inclusief
rapportage aan de directie.
De 0-meting uitvoeren conform paragraaf 34.8 van de
Standaard, kwaliteitsklasse A en CROW-publicatie 246.
Op basis van het rapport wordt door directie besloten of de
zweepmast wordt vervangen.

st 1,00 F

310070 353099 Opmeten diameter ligger/uithouder tbv neiginrichting
Betreft het opmeten van de diameter van de liggers van de
portalen of uithouders van zweepmasten ter hoogte van de te
plaatsen verkeerslantaarns voorafgaand aan het aanbrengen van
de neiginrichtingen.

st 2,00 F

32 COMBIMASTEN EN OPZETSTUKKEN VRI/OVL/BWW

320010 353099 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv openbare verlichting (1
uithouder).
Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk tbv
openbare verlichting op de staander van een zweepmast of
portaal.
Nominale lichtpunthoogte: 8m

st 2,00 F

Met 1 uithouder tbv armatuur openbare verlichting, lengte
1250mm
Inclusief het overzetten van het armatuur t.b.v. OVL.
Bovenzijde opzetstuk met een diameter van 60mm
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering: RAL 6009

st 2,00 L
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320020 353099 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv bewegwijzering.
Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk tbv
bewegwijzeringsvlaggen op de staander van een zweepmast of
portaal.
Inclusief het leveren en aanbrengen van aansluitnokken tbv
bewegwijzering in de 4 windrichtingen.
Aantal bewegwijzeringsvlaggen boven elkaar: 3
Nominale lichtpunthoogte: 8m

st 2,00 F

Inclusief het overzetten van de bewegwijzeringsvlaggen
Bovenzijde opzetstuk met een diameter van 60mm
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering: RAL 7032

st 2,00 L

320030 353099 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv OVL en bewegwijzering (1
uithouder).
Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk tbv
openbare verlichting en bewegwijzeringsvlaggen op de staander
van een zweepmast of portaal.
Inclusief het leveren en aanbrengen van aansluitnokken tbv
bewegwijzering in de 4 windrichtingen.
Aantal bewegwijzeringsvlaggen boven elkaar: 3
Nominale lichtpunthoogte: 8m

st 2,00 F

Met 1 uithouder tbv armatuur openbare verlichting, lengte
1250mm
Inclusief het overzetten van de bewegwijzeringsvlaggen en het
armatuur t.b.v. OVL.
Bovenzijde opzetstuk met een diameter van 60mm
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering: RAL 7032

st 2,00 L

320040 340251 Leveren lichtmast. st 2,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een combimast tbv
openbare verlichting en VRI.

Leveren: Op plaats van verwerking

5 Lichtmast van  thermisch verzinkt staal st 2,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd en tot aan de top conisch

9 Nominale lichtpunthoogte: 10 m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm st 2,00 L

Uithouderlengte: 1250 mm

Inclusief het overzetten en aansluiten van het bestaande
armatuur.

5 Beschermingswijze: verzinkt en gelakt
Conservering tot 2,20m: RAL9016/9017
Conservering boven 2,20m: RAL6009

9 Met grondstuk en grondvleugels
Grondstuklengte: afhankelijk van de sterkteberekening
Grondvleugels: Twee stabilisatievinnen met een oppervlakte per
vin van tenminste 0,06 m2. Mast afvullen met draineerzand tot 10
cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.
Beschermwijze: Ter hoogte van het maaiveld dient een polyester
corrosiehuls te worden aangebracht. Het grondstuk dient te
worden voorzien van Noxyde tot 0,25 m boven maaiveld.

320050 340251 Leveren lichtmast. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een combimast tbv
openbare verlichting en VRI.

Leveren: Op plaats van verwerking

5 Lichtmast van  thermisch verzinkt staal st 1,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd en tot aan de top conisch

9 Nominale lichtpunthoogte: 10 m

3 Met afneembare uithouder met 2 armen st 1,00 L

Uithouderlengte: 1250 mm
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Inclusief het overzetten en aansluiten van het bestaande
armatuur.

5 Beschermingswijze: verzinkt en gelakt
Conservering tot 2,20m: RAL9016/9017
Conservering boven 2,20m: RAL6009

9 Met grondstuk en grondvleugels
Grondstuklengte: afhankelijk van de sterkteberekening
Grondvleugels: Twee stabilisatievinnen met een oppervlakte per
vin van tenminste 0,06 m2. Mast afvullen met draineerzand tot 10
cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.
Beschermwijze: Ter hoogte van het maaiveld dient een polyester
corrosiehuls te worden aangebracht. Het grondstuk dient te
worden voorzien van Noxyde tot 0,25 m boven maaiveld.

320060 340251 Leveren lichtmast. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een combimast tbv
openbare verlichting, VRI en bewegwijzering.

Leveren: Op plaats van verwerking

5 Lichtmast van  thermisch verzinkt staal st 1,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd en tot aan de top conisch

Inclusief het leveren en aanbrengen van aansluitnokken tbv
bewegwijzering in de 4 windrichtingen.
Aantal bewegwijzeringsvlaggen boven elkaar: 4
Inclusief het overzetten en aansluiten van de bestaande
bewegwijzeringsvlaggen en armatuur t.b.v. OVL.

st 16,00 L

9 Nominale lichtpunthoogte: 10 m

1 Met afneembare uithouder met 1 arm st 1,00 L

Uithouderlengte: 1250 mm

Inclusief het overzetten en aansluiten van het bestaande
armatuur.

5 Beschermingswijze: verzinkt en gelakt
Conservering tot 2,20m: RAL9016/9017
Conservering boven 2,20m: RAL7032

9 Met grondstuk en grondvleugels
Grondstuklengte: afhankelijk van de sterkteberekening
Grondvleugels: Twee stabilisatievinnen met een oppervlakte per
vin van tenminste 0,06 m2. Mast afvullen met draineerzand tot 10
cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.
Beschermwijze: Ter hoogte van het maaiveld dient een polyester
corrosiehuls te worden aangebracht. Het grondstuk dient te
worden voorzien van Noxyde tot 0,25 m boven maaiveld.

320070 340251 Leveren lichtmast. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een combimast tbv
openbare verlichting, VRI en bewegwijzering.

Leveren: Op plaats van verwerking

5 Lichtmast van  thermisch verzinkt staal st 1,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd en tot aan de top conisch

Inclusief het leveren en aanbrengen van aansluitnokken tbv
bewegwijzering in de 4 windrichtingen.
Aantal bewegwijzeringsvlaggen boven elkaar: 4
Inclusief het overzetten en aansluiten van de bestaande
bewegwijzeringsvlaggen en armatuur t.b.v. OVL.

st 16,00 L

9 Nominale lichtpunthoogte: 10 m

3 Met afneembare uithouder met 2 armen st 1,00 L

Uithouderlengte: 1250 mm

Inclusief het overzetten en aansluiten van het bestaande
armatuur.

5 Beschermingswijze: verzinkt en gelakt
Conservering tot 2,20m: RAL9016/9017
Conservering boven 2,20m: RAL7032
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9 Met grondstuk en grondvleugels
Grondstuklengte: afhankelijk van de sterkteberekening
Grondvleugels: Twee stabilisatievinnen met een oppervlakte per
vin van tenminste 0,06 m2. Mast afvullen met draineerzand tot 10
cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.
Beschermwijze: Ter hoogte van het maaiveld dient een polyester
corrosiehuls te worden aangebracht. Het grondstuk dient te
worden voorzien van Noxyde tot 0,25 m boven maaiveld.

320080 340251 Leveren lichtmast. st 3,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een combimast tbv VRI en
bewegwijzering.

Leveren: Op plaats van verwerking

5 Lichtmast van  thermisch verzinkt staal st 3,00 L

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd en tot aan de top conisch

Inclusief het leveren en aanbrengen van aansluitnokken tbv
bewegwijzering in de 4 windrichtingen.
Aantal bewegwijzeringsvlaggen boven elkaar: 2
Inclusief het overzetten en aansluiten van de bestaande
bewegwijzeringsvlaggen.

st 48,00 L

3 Nominale masthoogte: 6 m

5 Beschermingswijze: verzinkt en gelakt
Conservering tot 2,20m: RAL9016/9017
Conservering boven 2,20m: RAL7032

9 Met grondstuk en grondvleugels
Grondstuklengte: afhankelijk van de sterkteberekening
Grondvleugels: Twee stabilisatievinnen met een oppervlakte per
vin van tenminste 0,06 m2. Mast afvullen met draineerzand tot 10
cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.
Beschermwijze: Ter hoogte van het maaiveld dient een polyester
corrosiehuls te worden aangebracht. Het grondstuk dient te
worden voorzien van Noxyde tot 0,25 m boven maaiveld.

320090 340601 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 8,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een aansluitvoorziening in
een combimast tbv VRI en/of OVL en/of BWW.

1 Aansluitvoorziening: st 8,00 L

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden: Het eventueel
verlengen, invoeren en aansluiten van de grondkabels tbv
openbare verlichting en/of bewegwijzering.

Inclusief aanbrengen extra mastluik in de mast in de fabriek st 8,00 L

320100 353099 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv openbare verlichting (2
uithouders).
Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk tbv
openbare verlichting op de staander van een zweepmast of
portaal.
Nominale lichtpunthoogte: 8m

st 2,00 F

Met 2 uithouders tbv armatuur openbare verlichting, lengte
1250mm
Inclusief het overzetten van het armatuur t.b.v. OVL.
Bovenzijde opzetstuk met een diameter van 60mm
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering: RAL 6009

st 2,00 L

320110 353099 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv OVL en bewegwijzering (2
uithouders).
Betreft het leveren en aanbrengen van een opzetstuk tbv
openbare verlichting en bewegwijzeringsvlaggen op de staander
van een zweepmast of portaal.
Inclusief het leveren en aanbrengen van aansluitnokken tbv
bewegwijzering in de 4 windrichtingen.
Aantal bewegwijzeringsvlaggen boven elkaar: 3
Nominale lichtpunthoogte: 8m

st 2,00 F
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Met 2 uithouders tbv armatuur openbare verlichting, lengte
1250mm
Inclusief het overzetten van de bewegwijzeringsvlaggen en het
armatuur t.b.v. OVL.
Bovenzijde opzetstuk met een diameter van 60mm
Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
Conservering: RAL 7032

st 2,00 L

33 VERKEERSLANTAARNS

330010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarn aan neiginrichting incl. aansluitsnoer.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren (type RTPR-
VL, 42 V) en lantaarnnummering.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: conform ontwerptekening st 3,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 18,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarn aan neiginrichting incl. aansluitsnoer.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 18,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren (type RTPR-
VL, 42 V) en lantaarnnummering.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: conform ontwerptekening st 18,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 2,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarn aan neiginrichting incl. aansluitsnoer.

2 Tweelichts verkeerslantaarn

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren (type RTPR-
VL, 42 V) en lantaarnnummering.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: conform ontwerptekening st 2,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarn op mast incl. aansluitsnoer.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren (type RTPR-
VL, 42 V) en lantaarnnummering.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: conform ontwerptekening st 3,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 80,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarn op of aan mast incl. aansluitsnoer.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 80,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren (type RTPR-
VL, 42 V) en lantaarnnummering.
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1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: conform ontwerptekening st 80,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 30,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarn op of aan mast incl. aansluitsnoer.

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 30,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren (type RTPR-
VL, 42 V) en lantaarnnummering.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: conform ontwerptekening st 30,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330070 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarn op mast, incl. aansluitsnoer.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 4,00 L

Betreft een geel knipperend licht.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguur op lens: conform ontwerptekening st 4,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330080 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarn op mast incl. aansluitsnoer.

3 Enkellichts verkeerslantaarn st 1,00 L

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: RVV VR09, alle verschijningsvormen st 1,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330090 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 18,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een onderlicht aan mast, inclusief aansluitsnoer.

9 Vierlichts verkeerslantaarn st 18,00 L

9 Lens met een diameter van 80 mm.

9 Sjabloonfiguren op lens: fietser
De wachttijdvoorspeller moet voldoen aan de volgende eisen:
- het woord "WACHT" in rode leds in het midden van de lens;
- 31 witte leds in een cirkel.

9 Lamptype: LED 42 V

330100 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een onderlicht aan mast incl. aansluitsnoer.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 1,00 L

9 Lens met een diameter van 80 mm.

9 Sjabloonfiguur op de lens gelijk als hoofdlantaarn.

9 Lamptype: LED 42 V

330110 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
tram/buslantaarns op mast.

1 Tram/buslantaarn st 1,00 L
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Lens met een diameter van 200 mm.
Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren en
lantaarnnummering.

9 Beschikbare richtingen in lantaarn conform tekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

9 Lamptype: LED 42 V

330120 354002 Aanbrengen tram/buslantaarn. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
tram/buslantaarns aan neig.

1 Tram/buslantaarn st 1,00 L

Lens met een diameter van 200 mm.
Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren en
lantaarnnummering.

9 Beschikbare richtingen in lantaarn conform tekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

9 Lamptype: LED 42 V

330130 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 6,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van achtergrondschilden voor
de verkeerslantaarns voor gemotoriseerd verkeer.

1 Achtergrondschild st 6,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

330140 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 65,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van achtergrondschilden voor
de verkeerslantaarns voor gemotoriseerd verkeer.

1 Achtergrondschild st 65,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

330150 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 9,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van achtergrondschilden voor
de verkeerslantaarns voor gemotoriseerd verkeer.

1 Achtergrondschild st 9,00 L

2 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

330160 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van achtergrondschilden voor
de verkeerslantaarns voor gemotoriseerd verkeer.

1 Achtergrondschild st 1,00 L

1 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

330170 354099 Leveren en aanbrengen Matrixsignaalgever
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een
matrixsignaalgever op een unimast conform ontwerptekening.
Inclusief het leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmaterialen en aansluitsnoer.

st 3,00 F
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Matrixsignaalgever:
Matrixsignaalgever met de volgende eigenschappen:
- 42V
- afmetingen (HxBxD in mm): 800x800x150
- figuratie op matrixsignaalgever: J15 of J32
- automatische dimming op basis van dimsignaal uit het
verkeersregeltoestel
- aansturing d.m.v. potentiaal vrije contacten
- voldoet aan EN12966

st 3,00 L

34 OVERIGE BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

340010 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 40,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknop voor fietsers
of voetgangers, met wachtsignaal

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 40,00 L

Type: RTB 24V of gelijkwaardig
Aanduiding op drukknop: gelijk aan situatie op straat

340020 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 1,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een slagdrukknop in een
brandweerkazerne.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 1,00 L

Betreft een slagddrukknop inclusief terugmelding met LED,
inclusief behuizing.

340030 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 12,00 F

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
rateltikkers.

1 Elektronische rateltikker st 12,00 L

Luidspreker inbouwen in de verkeerslantaarn

2 Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software

35 CONSERVEREN

350010 562499 Conserveren VRI 31.
Betreft het schuren en conserveren van alle masten met
verkeerslantaarns en de drukknopmasten van VRI 31.
Conserveren conform het gestelde in hoofdstuk 56 van de
Standaard. Het aantal masten, zweepmasten, drukknopmasten
staat aangegeven op de revisietekening.
Kleur van conservering boven 2,20m: RAL 7032
Kleur van conservering boven 2,20m indien combi VRI/OVL: RAL
9006.

st 1,00 F

Inclusief het eventueel dichten van gaten
Inclusief conserveren opzetstukken
Inclusief afdekken van de ondergrond
Inclusief eventueel schoonmaken van de ondergrond
Onderhouden en conserveren grondstukbescherming
Onderhouden en conserveren mastluik

350020 562499 Conserveren VRI VOP Breukelen.
Betreft het schuren en conserveren van alle masten en
opzetstukken met verkeerslantaarns en de drukknopmasten van
VRI VOP Breukelen. Conserveren conform het gestelde in
hoofdstuk 56 van de Standaard.
Aantal unimasten, inclusief opzetstukken: 4 stuks
Kleur van conservering boven 2,20m: RAL 7032

st 1,00 F

Inclusief het eventueel dichten van gaten
Inclusief afdekken van de ondergrond
Inclusief eventueel schoonmaken van de ondergrond
Onderhouden en conserveren grondstukbescherming
Onderhouden en conserveren mastluik
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4 KABELS EN LEIDINGEN

40 SLEUVEN EN GRONDWERK 

400010 102101 Graven proefsleuf. st 56,00 F

De proefsleuven worden gegraven binnen het werkgebied en
dienen in overleg met de directie te worden vastgesteld.

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 0,6 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

400020 102101 Graven proefsleuf. st 140,00 F

Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis
proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik en
localiseren te gebruiken mantelbuizen. Inclusief rapportage aan
de directie.
Aantal mantelbuizen:  70

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

400030 102199 Doormeten koppelkabel.
Betreft het doormeten van een bestaande koppelkabel.
Meetmethode ter keuze van de aannemer.
Inclusief opleveren van een rapportage.

keer 14,00 F

400040 242199 Opstellen boorplan.
Betreft het opstellen van een boorplan aan de hand van het 
uitgevoerde mantelbuizenonderzoek zoals benoemd in 
bestekspost 400020 voor het aanbrengen van de mantelbuizen 
zoals benoemd in besteksposten 400050 t/m 400060. Inclusief 
opstellen en leveren rapportage in pdf-formaat aan de directie.

st 13,00 F

400050 262101 Aanbrengen kabelbuis. st 5,00 F

Fabrieksstandaard lengte, gerekend is met een buislengte
van 4 meter. De locaties van de kabelbuizen staan
aangegeven op de tekening.

1 Ten behoeve van te leggen kabel(s)

2 PE-buis rood m 20,00 L

2 1 Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

400060 242141 Maken pneumatische boring: staal. m 12,00 F

Betreft een persing met een afstand tot maximaal 80 meter.
Afhankelijk van de resultaten van de proefsleuven naar de 
toegankelijkheid van de bestaande mantelbuizen zoals benoemd 
in bestekspost 400020.
Grondsoort: vaste grond

1 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S325 st 4,00 L

8 Buitendiameter: 110 mm

1 1 Wanddikte: 3,2 mm

5 Fabrieksstandaardlengte

Gerekend is met een buislengte van 3 m



RAW1293-155846 Bladnr. 26 van 55

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

400070 242199 Graven in- en uittredepunt horiz. gestuurde boring
Betreft het graven van twee gaten: ten behoeve van het
intredepunt en uittredepunt van een horizontaal gestuurde
boring.
Grondsoort: vaste grond
Rekening houden met twee gaten van 3x1 meter, van 0,60m t/m
2,00m diep, per keer.
Inclusief aanvullen gat met uitgekomen grond, na afronding van
de gestuurde boring.

keer 1,00 F

400080 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 7.600,00 F

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk voor het aanbrengen
of verwijderen van een kabelbed

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband m 7.600,00 L

41 GRONDKABELS
Per nadere opdracht geeft de directie globaal de werkzaamheden 
aan.

410010 266099 Doormeten bekabeling VRI+contr. klemmenstr. gehele VOP
Betreft het doormeten van alle aanwezige grondkabels van een 
verkeersregelinstallatie bij de VOP. 
De grondkabels meggeren en rapporteren aan de directie op 
isolatieweerstand, zelfinductie en elektrische gelijkstroom 
weerstand. Alleen aders doormeten waarop de bestaande VRI 
niet op geelknipperen schiet. Per grondkabel minimaal 2 aders 
doormeten.
Inclusief eventuele coordinatie met de leverancier van het 
verkeersregeltoestel.
Inclusief opstellen advies over te vervangen grondkabels.
De directie bepaalt op basis van de rapportage of de grondkabel 
wordt vervangen. De rapportage dient in PDF-formaat aan de 
directie te worden aangeleverd.
Inclusief onderzoek naar bruikbaarheid klemmenstroken. Indien 
de klemmenstroken niet meer bruikbaar zijn bepaalt de directie of 
de klemmenstroken worden vervangen.
Bij vervanging van grondkabels wordt verwezen naar 
besteksposten 410050 t/m 410100

st 1,00 F

410020 266099 Doormeten bekabel. VRI+contr. klemmenstr. gehele T-splitsing.
Betreft het doormeten van alle aanwezige grondkabels van een 
verkeersregelinstallatie bij een T-splitsing.
De grondkabels meggeren en rapporteren aan de directie op 
isolatieweerstand, zelfinductie en elektrische gelijkstroom 
weerstand. Alleen aders doormeten waarop de bestaande VRI 
niet op geelknipperen schiet. Per grondkabel minimaal 2 aders 
doormeten.
Inclusief eventuele coordinatie met de leverancier van het 
verkeersregeltoestel.
Inclusief opstellen advies over te vervangen grondkabels.
De directie bepaalt op basis van de rapportage of de grondkabel 
wordt vervangen. De rapportage dient in PDF-formaat aan de 
directie te worden aangeleverd.
Inclusief onderzoek naar bruikbaarheid klemmenstroken. Indien 
de klemmenstroken niet meer bruikbaar zijn bepaalt de directie of 
de klemmenstroken worden vervangen.
Bij vervanging van grondkabels wordt verwezen naar 
besteksposten 410050 t/m 410100

st 1,00 F
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410030 266099 Doormeten bekabel. VRI+contr. klemmenstr. geheel klein 
kruispunt.
Betreft het doormeten van alle aanwezige grondkabels van een 
verkeersregelinstallatie bij een klein kruispunt. De grondkabels 
meggeren en rapporteren aan de directie op isolatieweerstand, 
zelfinductie en elektrische gelijkstroom weerstand. Alleen aders 
doormeten waarop de bestaande VRI niet op geelknipperen 
schiet. Per grondkabel minimaal 2 aders doormeten.
Inclusief eventuele coordinatie met de leverancier van het 
verkeersregeltoestel.
Inclusief opstellen advies over te vervangen grondkabels.
De directie bepaalt op basis van de rapportage of de grondkabel 
wordt vervangen. De rapportage dient in PDF-formaat aan de 
directie te worden aangeleverd.
Inclusief onderzoek naar bruikbaarheid klemmenstroken. Indien 
de klemmenstroken niet meer bruikbaar zijn bepaalt de directie of 
de klemmenstroken worden vervangen.
Bij vervanging van grondkabels wordt verwezen naar 
besteksposten 410030 t/m 410090

st 1,00 F

410040 266099 Doormeten bekabel. VRI+contr. klemmenstr. geheel uitgebreid 
kruispunt.
Betreft het doormeten van alle aanwezige grondkabels van een 
verkeersregelinstallatie bij een uitgebreid kruispunt. De 
grondkabels meggeren en rapporteren aan de directie op 
isolatieweerstand, zelfinductie en elektrische gelijkstroom 
weerstand. Alleen aders doormeten waarop de bestaande VRI 
niet op geelknipperen schiet. Per grondkabel minimaal 2 aders 
doormeten.
Inclusief eventuele coordinatie met de leverancier van het 
verkeersregeltoestel.
Inclusief opstellen advies over te vervangen grondkabels.
De directie bepaalt op basis van de rapportage of de grondkabel 
wordt vervangen. De rapportage dient in PDF-formaat aan de 
directie te worden aangeleverd.
Inclusief onderzoek naar bruikbaarheid klemmenstroken. Indien 
de klemmenstroken niet meer bruikbaar zijn bepaalt de directie of 
de klemmenstroken worden vervangen.
Bij vervanging van grondkabels wordt verwezen naar 
besteksposten 410040 t/m 410080

st 1,00 F

410050 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 F

Inclusief het aansluiten in de mast.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs
Type: YmeVKash of gelijkwaardig

m 1.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

410060 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 2.500,00 F

Inclusief het aansluiten in de mast.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs
Type: YmeVKash of gelijkwaardig

m 2.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.
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410070 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 F

Inclusief het aansluiten in de mast.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs
Type: YmeVKash of gelijkwaardig

m 1.500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

410080 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00 F

Inclusief het aansluiten in de mast.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs
Type: YmeVKash of gelijkwaardig

m 500,00 L

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4 16-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

410090 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

m 2.500,00 F

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V

Kleur buitenmantel: groen

Type: YmeVKash of gelijkwaardig

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

410100 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

m 1.000,00 F

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V

Kleur buitenmantel: groen

Type: YmeVKash of gelijkwaardig

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

410110 266099 Lev+aanbr. codering op grondkabels en snoeren
Betreft het leveren en aanbrengen van codering op alle nieuwe
en bestaande grondkabels en snoeren.
De kabelnummers bestaan uit het kruispuntnummer plus
kabelnummer zoals vermeld in de stukslijst op de revisietekening.
Alle kabels moeten worden gemerkt op gelamineerde kabellabels.
Labelen zowel aan zijde verkeersregeltoestel als aan zijde mast.

st 2.000,00 F

Codering op grondkabels st 1.000,00 L

Codering op snoeren st 1.000,00 L

410120 266099 Aansluiten grondkabels en aansluitsnoeren.
Betreft het aansluiten van grondkabels en aansluitsnoeren op de
klemmenstrook in de mast van een verkeersregelinstallatie.

st 400,00 F

410130 266099 Leveren en aanbrengen aansluitsnoer.
Betreft het leveren en aanbrengen van extra RTPR aansluitsnoer
ten behoeve van het aansluiten van verkeerslantaarns,
rateltikkers
of drukknoppen.

m 250,00 F
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Snoer: 5x1,5 mm2 RMcL
Kleur: oranje

m 250,00 L
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5 STRAATWERK 

500010 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 200,00 F

3 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte 40-60 mm

2 Breedte gemiddeld: 0,45 m

500020 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 200,00 F

Het tegelpatroon herstellen zoals de tegels zijn opgenomen.

3 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte  40-60 mm

2 Breedte gemiddeld: 0,45 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare tegels
Eventuele breuk herstellen met gelijkwaardige tegels, inclusief
leveren breuk

4 Afstrooien en invegen met zand Inclusief leveren brekerzand

500030 241103 Opnemen sleufbedekking -sierbestrating m2 5,00 F

Kinderkoppen: afmetingen 10x10cm tot 15x15cm

1 Dikte ten minste 80mm

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag

1 Dikte fundering: tot 0,10 m

500040 241113 Herstellen sleufbedekking -sierbestrating m2 5,00 F

Kinderkoppen: afmetingen 10x10cm tot 15x15cm

1 Dikte ten minste 80mm

1 Breedte gemiddeld: 0,30 m

3 De aannemer wordt eigenaar van het onbruikbaar
bestratingsmateriaal Eventuele breuk herstellen met
gelijkwaardige kinderkoppen. Inclusief leveren breuk

4 Afstrooien en invegen met zand inclusief leveren brekerzand.

500050 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 50,00 F

1 Betonstraatstenen

4 Breedte gemiddeld: 0,60 m

500060 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 50,00 F

In origineel verband terug aanbrengen.

1 Betonstraatstenen

4 Breedte gemiddeld: 0,60 m

3 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare straatstenen
Eventuele breuk herstellen met gelijkwaardige straatstenen.
Inclusief leveren breuk

4 Afstrooien en invegen met zand Inclusief leveren brekerzand

500070 241199 Opnemen sleufbedekking, klinkers (straatbakstenen)
Straatbakstenen
Breedte gemiddeld: 0,60 m

m2 5,00 F

500080 241199 Herstellen sleufbedekk, klinkers (straatbakstenen)
Straatbakstenen
Breedte gemiddeld: 0,60m
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare klinkers
Eventuele breuk herstellen met gelijkwaardige klinkers. Inclusief
leveren breuk
Afstrooien en invegen met brekerzand.

m2 5,00 F

51 VERHARDING RONDOM VRI-KAST
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510010 351099 Leveren en aanbrengen nieuw plateau rondom VRI-kast incl. 4
diamantkoppalen
Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuw plateau in
halfsteensverband, rondom het verkeersregeltoestel.

st 13,00 F

Plateau
Uitgevoerd in betontegels 300x300x60mm
Aanbrengen conform artikel 35.12.06
Inclusief het leveren van nieuwe grijze tegels.

st 13,00 L

Inclusief het leveren en aanbrengen van diamantkoppalen. De
diamantkoppalen dienen op de 4 hoeken van het tegelplateau
geplaatst te worden.

Diamantkoppalen, afmetingen: 15 cm x 15 cm x 140 cm
Inclusief verwijderen en afvoeren bestaand plateau. Vrijgekomen
materialen vervallen aan de aannemer.
Inclusief het ontgraven en afvoeren van grond, het leveren en
aanbrengen van het zandbed (incl. bewijs van oorsprong) en het
invegen met brekerzand (inclusief levering).

st 52,00 L
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6 VERWIJDEREN

60 VERWIJDEREN VRI

600010 355099 Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie VOP
Betreft het compleet verwijderen van de gehele bestaande
installatie op een VOP, inclusief alle bekabeling, masten en
verkeersregeltoestel.
Alle bestaande onderdelen van de verkeersregelinstallatie
vervallen aan de aannemer, die zorg draagt voor de afvoer naar
een erkende verwerker.

st 4,00 F

600020 355099 Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie T-splitsing
Betreft het compleet verwijderen van de gehele installatie op een
bestaande T-splitsing, inclusief alle bekabeling, masten en
verkeersregeltoestel.
Alle bestaande onderdelen van de verkeersregelinstallatie
vervallen aan de aannemer, die zorg draagt voor de afvoer naar
een erkende verwerker.

keer 5,00 F

600030 355099 Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie Simpel Kruispunt
Betreft het compleet verwijderen van de gehele bestaande
bestaande installatie op een simpel kruispunt, inclusief alle
bekabeling, masten en verkeersregeltoestel.
Alle bestaande onderdelen van de verkeersregelinstallatie
vervallen aan de aannemer, die zorg draagt voor de afvoer naar
een erkende verwerker.

keer 2,00 F

600040 355099 Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie Uitgebreid
Kruispunt
Betreft het compleet verwijderen van de gehele bestaande
installatie op een uitgebreid kruispunt, inclusief alle bekabeling,
masten en verkeersregeltoestel.
Alle bestaande onderdelen van de verkeersregelinstallatie
vervallen aan de aannemer, die zorg draagt voor de afvoer naar
een erkende verwerker.

keer 1,00 F

61 VERWIJDEREN VRI K31

610010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 F

Inclusief het loskoppelen van de bekabeling van de
buiteninstallatie.

1 Verkeersregeltoestel

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

610020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 21,00 F

Betreft het verwijderen van een lage verkeerslantaarn, inclusief
achtergrondschild, bevestigingen en aansluitsnoer.

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

610030 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 2,00 F

Betreft het verwijderen van een hoge verkeerslantaarn, inclusief
achtergrondschild, bevestigingen en aansluitsnoer.

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

610040 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 4,00 F

Betreft het verwijderen van een onderlicht of eenlichter met
wachtsignalering bij de fietsrichtingen, inclusief aansluitsnoer.
Eventuele overtollige gaten in de mast dichtlassen.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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610050 355099 Verwijderen rateltikker.
Betreft het verwijderen van een rateltikker, inclusief
aansluitsnoer.
Directie wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 3,00 F

610060 355099 Verwijderen drukknop.
Betreft het verwijderen van een drukknop, inclusief aansluitsnoer.
Eventuele overtollige gaten in de mast dichtlassen.
Directie wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 7,00 F

62 VERWIJDEREN VRI VOP BREUKELEN

620010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 F

Inclusief het loskoppelen van de bekabeling van de
buiteninstallatie.

1 Verkeersregeltoestel

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

620020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 4,00 F

Betreft het verwijderen van een lage verkeerslantaarn, inclusief
achtergrondschild, bevestigingen en aansluitsnoer.

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

620030 355099 Verwijderen rateltikker.
Betreft het verwijderen van een rateltikker, inclusief
aansluitsnoer.
Directie wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 1,00 F

620040 355099 Verwijderen drukknop.
Betreft het verwijderen van een drukknop, inclusief aansluitsnoer.
Eventuele overtollige gaten in de mast dichtlassen.
Directie wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 2,00 F
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7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

70 ADMINISTRATIEVE KOSTEN

700010 351099 Opstellen VRI-ontwerp. st 14,00 F

Betreft het opstellen van een VRI-ontwerptekening voor de
reconstructie van een VRI. Ontwerptekening intekenen op
Rijksdriehoekstelsel op een door de opdrachtgever aangeleverde
BGT-ondergrond.
Uitgaande van 2 aanpassingsrondes.
Betreft DO- en UO-tekening.

700020 102199 Uitvoeren KLIC-melding
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten behoeve van het
opsporen van de ligging van bestaande kabels en leidingen ten
behoeve van alle werkzaamheden van de realisatie van een VRI.
Een en ander in het kader van de Wet WIBON.

st 14,00 F

700030 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 15,00 F

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van
de volgende werkzaamheden: reconstrueren en/of verwijderen
van een VRI

700040 100199 Overleg tijdens kantoortijden.
Betreft het voeren van overleg buiten de reguliere
bouwvergaderingen. Overleg tijdens kantoortijden ten kantore
van de gemeente Stichtse Vecht.
Met kantoortijden wordt bedoeld werkdagen tussen 08:00 en
17:00.

keer 5,00 F

700060 356099 Uitvoeren SAT.
Betreft het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) ten
behoeve van de verkeersregelinstallatie, conform het gestelde in
deel 3 van deze raamovereenkomst.
De SAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol van
CROW.

st 13,00 F

700070 100199 Coordinatiewerkzaamheden.
Betreft het uitvoeren van coördinatiewerkzaamheden per
deelopdracht. Coördineren met ten minste de volgende partijen:
- Leverancier energieaansluiting
- Leverancier communicatieverbindingen
- Eerstelijns onderhoudsaannemer
- Provincie Utrecht (IVERA-centrale te Huis ter Heide)
- Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD
- Civiele aannemer van asfalteringswerkzaamheden
- Busmaatschappij
- Nood- en hulpdiensten

keer 14,00 F

700080 100199 Inrichten werkterrein
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.

st 14,00 F

700090 100199 Opruimen werkterrein
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en
afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten,
wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

st 14,00 F
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700100 100199 Aan- en afvoer van materiaal
Betreft het aan- en afvoeren van materiaal.

st 14,00 F

700110 102199 Uitvoeren MOOR-melding.
Betreft het uitvoeren van een MOOR-melding ten behoeve van
graafwerkzaamheden op een kruising conform het gestelde in
deel 3.

st 14,00 F

700120 100299 Inspectie hergebruik materialen.
Betreft het uitvoeren van een inspectie op locatie naar hergebruik
materialen na de uitvraag van een deelopdracht in bijzijn van de
directie.
De aannemer nodigt de directie uit.
Inclusief rapportage.

st 14,00 F

700130 102399 Veiligheids- en gezondheidsplan.
Betreft: het gedurende de werkzaamheden aanstellen van een
V&G coördinator, het versturen van de kennisgeving en het
actualiseren van het V&G plan en -dossier, een en ander volgens
deel 3 artikel 01.19 van dit bestek.

st 14,00 F

71 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIAAL
Voor de besteksposten in deze sectie geldt dat de 
werkzaamheden tijdens kantooruren plaatsvinden, tenzij specifiek 
anders vermeldt in de bestekspost.

710010 100501 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 8,00 F

Betreft ervaren straatkoppel inclusief klein gereedschap.
Inzet alleen in overleg met de directe.

710020 100599 Tbs werknemer verkeersregelaar binnen kantooruren
Betreft een gecertificeerde verkeersregelaar inclusief alle
materialen en reiskosten tijdens kantoortijden. Met kantoortijden
wordt bedoeld werkdagen tussen 09:00 en 17:00. Rekening
houden met inzet van minimaal een dagdeel van 4 uur op locatie,
per keer.
Inzet alleen in overleg met de directie.

uur 1.000,00 F

710030 100599 Tbs werknemer verkeersregelaar buiten kantooruren
Betreft een gecertificeerde verkeersregelaar inclusief alle
materialen en reiskosten buiten kantoortijden. Met kantoortijden
wordt bedoeld werkdagen tussen 09:00 en 17:00. Rekening
houden met inzet van minimaal een dagdeel van 4 uur op locatie,
per keer.
Inzet alleen in overleg met de directie.

uur 20,00 F

710040 100501 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 4,00 F

Betreft een ervaren monteur tbv van het verrichten van
installatiewerkzaamheden aan een verkeersregelinstallatie.
inclusief alle reis- en verblijfskosten.
Inzet alleen in overleg met de directie.

710050 101299 T.b.s. materieel: hoogwerker
Betreft een hoogwerker voor het werken op hoogte
Hoogwerker geschikt om minimaal tot en met 10 meter hoogte te
kunnen werken.
Inclusief chauffeur en bedienaar hoogwerker.
Inclusief transport van en naar locatie.

uur 4,00 F
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710060 101299 T.b.s. materieel: ZOAB-cleaner
Betreft een ZOAB-cleaner voor het reinigen van het wegdek.
Inclusief chauffeur en bedienaar ZOAB-cleaner.
Inclusief transport van en naar locatie.
Inclusief afvoeren van materialen die vrijkomen tijdens het
reinigen, naar een erkende verwerkingsinrichting.
Inclusief eventuele stortkosten van vrijgekomen materialen.

uur 4,00 F

710070 101299 T.b.s. materieel: wegdekreiniger
Betreft een wegdekreiniger voor het reinigen van het wegdek.
Inclusief chauffeur en bedienaar wegdekreiniger.
Inclusief transport van en naar locatie.
Inclusief afvoeren van materialen die vrijkomen tijdens het
reinigen, naar een erkende verwerkingsinrichting.
Inclusief eventuele stortkosten van vrijgekomen materialen.

uur 4,00 F

72 REVISIEGEGEVENS

720010 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (type VOP).
Betreft het inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens van een VRI, type VOP. Tevens dient
aangebrachte en verwijderde ondergrondse infrastructuur te zijn
opgenomen. Difitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
De revisietekening dient geschikt te zijn voor ITF-doeleinden
zoals vastgesteld op het Topoportal.
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal. Bij
de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden:
- Detectietabel
- Kabellijst
- Overige eisen staan in deel 3 van dit bestek.
Gegevens analoog in de kast verstrekken.
Gegevens digitaal verstrekken in pdf-, dwg- en/of dxf-formaat.
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden
opleveren.

0,00 F

720020 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (type t-
splitsing).
Betreft het inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens van een VRI, type t-splitsing. Tevens dient
aangebrachte en verwijderde ondergrondse infrastructuur te zijn
opgenomen. Difitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
De revisietekening dient geschikt te zijn voor ITF-doeleinden
zoals vastgesteld op het Topoportal.
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal. Bij
de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden:
- Detectietabel
- Kabellijst
- Overige eisen staan in deel 3 van dit bestek.
Gegevens analoog in de kast verstrekken.
Gegevens digitaal verstrekken in pdf-, dwg- en/of dxf-formaat.
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden
opleveren.

0,00 F
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720030 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (type simpel
kruispunt).
Betreft het inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens van een VRI, type simpel kruispunt. Tevens dient
aangebrachte en verwijderde ondergrondse infrastructuur te zijn
opgenomen. Difitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
De revisietekening dient geschikt te zijn voor ITF-doeleinden
zoals vastgesteld op het Topoportal.
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal. Bij
de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden:
- Detectietabel
- Kabellijst
- Overige eisen staan in deel 3 van dit bestek.
Gegevens analoog in de kast verstrekken.
Gegevens digitaal verstrekken in pdf-, dwg- en/of dxf-formaat.
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden
opleveren.

0,00 F

720040 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (type
uitgebreid kruispunt).
Betreft het inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens van een VRI, type uitgebreid kruispunt. Tevens
dient aangebrachte en verwijderde ondergrondse infrastructuur te
zijn opgenomen. Difitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet.
De revisietekening dient geschikt te zijn voor ITF-doeleinden
zoals vastgesteld op het Topoportal.
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal. Bij
de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden:
- Detectietabel
- Kabellijst
- Overige eisen staan in deel 3 van dit bestek.
Gegevens analoog in de kast verstrekken.
Gegevens digitaal verstrekken in pdf-, dwg- en/of dxf-formaat.
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden
opleveren.

0,00 F

720050 356099 Inmeten VOP t.b.v. revisiegegevens
Betreft het digitaal inmeten van alle door aannemer aangebrachte
componenten en onderdelen van een VOP.
Inclusief tussentijds inmeten van ondergrondse voorzieningen
zoals bekabeling en aansluitmoffen.

keer 3,00 F

Verwerken op een op te stellen concept revisietekening.
Werkzaamheden uitvoeren conform artikel 01.27.07 van deel 3
van deze raamovereenkomst.

st 3,00 L

720060 356099 Inmeten T-splitsing t.b.v. revisiegegevens
Betreft het digitaal inmeten van alle door aannemer aangebrachte
componenten en onderdelen van een T-Splitsing.
Inclusief tussentijds inmeten van ondergrondse voorzieningen
zoals bekabeling en aansluitmoffen.

keer 7,00 F

Verwerken op een op te stellen concept revisietekening
Werkzaamheden uitvoeren conform artikel 01.27.07 van deel 3
van deze raamovereenkomst.

st 7,00 L
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8 VERKEERSMAATREGELEN

80 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

800010 623099 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen.
Betreft het opstellen van tekeningen van aan te brengen
verkeersmaatregelen (inclusief bebordingsplan) ten behoeve van
werkzaamheden aan VRI's conform CROW-publicatie 96a/96b en
het gestelde in deel 3 van deze raamovereenkomst.
Het verkeersmaatregelenplan dient drie weken voor aanvang van
de werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.
Inclusief opstellen tekening tijdelijke VRI
Digitale ondergrond beschikbaar
Tekeningen digitaal aanleveren in dwg- en pdf-formaat
Tekeningen analoog in kleur aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

keer 14,00 F

800020 623099 Maken tekening(en) t.b.v. omleidingen.
Betreft het opstellen van tekeningen voor omleidingsroutes bij
Amsterdamseslag ten behoeve van werkzaamheden aan VRI's
conform CROW-publicatie 96a/96b en het gestelde in deel 3 van
deze raamovereenkomst.
Het omleidingsplan dient drie weken voor aanvang van de
werkzaamheden te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.
Digitale ondergrond beschikbaar
Tekeningen digitaal aanleveren in dwg- en pdf-formaat
Tekeningen analoog in kleur aanleveren
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

keer 1,00 F

801 MAATREGELEN PER FIGUURNUMMER

801010 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1101a en 1102a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801020 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1103a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801030 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1121a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801040 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F



RAW1293-155846 Bladnr. 39 van 55

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1122a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801050 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1123a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801060 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1124a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801070 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1236

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801080 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1302a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801090 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1302b

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801100 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F
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Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1322b

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801110 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1323b

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801120 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1331a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801130 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1334b

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801140 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1336a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801150 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F

Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1421b

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

801160 620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 1,00 F
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Ten behoeve van: het verwijderen en aanbrengen van een
verkeersregelinstallatie.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1422a

9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering conform
verkeersmaatregelenplan.
Uitvoeringsperiode: 3 aaneengesloten weken

2 Met materiaal van de aannemer

802 OMLEIDINGSROUTES

802010 620399 Toepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van: werkzaamheden aan VRI K35-K36
Omleidingsroutes(s) volgens tekeningnr(s). zoals opgesteld in 
bestekspost 800020.
Omleidingsroute op enkelbaansweg binnen bebouwde kom
De route wordt aangegeven door tijdelijke bebording
Met materiaal van de aannemer

keer 1,00 F

81 BEBORDING

810010 321399 Overzetten huidige bebording.
Betreft het overzetten van de bestaande verkeersborden die
tijdelijk worden verwijderd tijdens de werkzaamheden aan de
VRI.  Inclusief leveren en aanbrengen rubberen bescherming
tussen mast en bevestigingsmaterialen.
Inclusief reinigen borden
De borden bevestigen aan (VRI-)masten/staanders.

keer 14,00 F

810020 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 14,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een tijdelijk verkeersbord
met de tekst "Werkzaamheden aan kruispunt van xx-xx-xxxxx tot
en met xx-xx-xxxx"

De borden bevestigen aan: mast tijdelijk ter beschikking gesteld
door aannemer

5 Tekstbord kleur geel met zwarte letters st 14,00 L

1 Niet retroflecterend

9 Ter hoogte van een VRI-geregeld kruispunt

810030 321311 Verwijderen verkeersborden. st 14,00 F

Betreft het verwijderen van een tijdelijk verkeersbord met de
tekst "Werkzaamheden aan kruispunt van xx-xx-xxxx tot en met
xx-xx-xxxx".
Verwijderen direct na afronding van de werkzaamheden aan het
kruispunt.
Inclusief verwijderen mast tijdelijk ter beschikking gesteld door
aannemer

9 Tektsbord, kleur geel met zwarte letters

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

9 Ter hoogte van een VRI-geregeld kruispunt

810040 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 13,00 F

Betreft het leveren en aanbrengen van een tijdelijk verkeersbord
met de tekst "LET OP: VRI gewijzigd"

De borden bevestigen aan: mast tijdelijk ter beschikking gesteld
door aannemer

5 Tekstbord kleur geel met zwarte letters st 13,00 L

1 Niet retroflecterend

9 Ter hoogte van een VRI-geregeld kruispunt
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810050 321311 Verwijderen verkeersborden. st 13,00 F

Betreft het verwijderen van een tijdelijk verkeersbord met de
tekst "LET OP: VRI gewijzigd."
Verwijderen circa 1 maand na afronding van de werkzaamheden
aan het kruispunt.
Inclusief verwijderen mast tijdelijk ter beschikking gesteld door
aannemer

9 Tekstbord, kleur geel met zwarte letters

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

9 Ter hoogte van een VRI-geregeld kruispunt
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals 
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

06 Op dit werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door de Raad voor 
de Accreditatie erkende instellingen zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, of attesten met 
certificaat, zoals deze kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen drie maanden voor de dag van aanbesteding 
luiden.

07 Voor zover met de Standaard of met de voorschriften in dit raamcontract niet in
strijd, behoren hiertoe mede als waren zij er letterlijk in opgenomen, volgens de meest recente versie:
a. NEN 1010, veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties.
b. NEN-EN 50110-1, bedrijfsvoering van elektrische installaties;
c. NEN 3140, laagspanningsinstallaties - bepalingen voor veilige werkzaamheden inspectie en onderhoud;
d. Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden (Stb 1994 597);
e. Voorschriften van de netbeheerder.

08 Op dit raamcontract is tevens van toepassing:
- CROW-publicatie 96B Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom;
- CROW-publicatie 96 Handleiding veilig werken aan wegen 2020;
- CROW-publicatie 145 Beheerkosten Openbare Ruimte, module verkeersregelinstallaties;
- CROW-publicatie 246 Onderhoud verkeersregelinstallaties;
- CROW-publicatie 250 Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen;  
- CROW-publicatie 269 Handboek aanleg verkeersregelinstallaties; 
- Algemene specificaties voor ondersteuningscontructies verkeersregelinstallaties (ASOV2020). Dit document is te 
downloaden via www.verkeersregelinstallatie.nl;

01 01 14 VERGUNNINGEN

01 De aannemer is verplicht, in het kader van de wet WION, een KLIC-melding uit te voeren voordat graafwerkzaamheden 
plaatsvinden. Eventuele kosten hiervoor dienen verwerkt te zijn in de besteksposten in deel 2.2. Verder zijn geen 
vergunningen of meldingen van toepassing binnen gemeente Stichtse Vecht.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 02 OPNEMING

01 In aanvulling op lid 01 zal de aannemer voorafgaand aan de opneming en ten behoeve van deze opneming, geleverde en 
verwerkte hoeveelheden van het totaal van het gemaakte werk vaststellen.

04 Bij fasering van de werkzaamheden zal door de opdrachtgever gefaseerde opneming volgens paragraaf 9 en 10 van de 
UAV 2012 plaats vinden. De eindoplevering wordt gedaan na opneming van alle uit te voeren fases, waarna de 
onderhoudstermijn in gaat.

05 Declaraties dienen digitaal ingediend te worden bij de opdrachtgever, met de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk 
vermeld. De declaraties dienen gespecificeerd volgens de opmaak en volgorde van de door de aannemer ingediende 
inschrijfstaat ingediend te worden. Declaraties dienen tenaamgesteld te worden van de opdrachtgever. Na goedkeuring 
door de opdrachtgever mag de declaratie verzonden worden conform lid 06.

06 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de declaraties moeten worden gezonden aan 
facturen@stichtsevecht.nl onder vermelding van de juiste dimensie codes. Dimensie codes worden door de opdrachtgever 
na gunning verstrekt.

07 Meerwerk wordt alleen verrekend na melding vooraf door middel van een offerte door de aannemer en schriftelijke 
goedkeuring door middel van een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Meldingen achteraf worden door de 
opdrachtgever niet gehonoreerd.

09 Indien sprake is van een door de opdrachtgever opgelegde korting dan zal deze verrekend worden in de eerstvolgende 
declaratie. Het niet verrekenen van een opgelegde korting heeft automatisch het niet akkoord verklaren van de factuur 
tot gevolg.

10 Voor declaraties per deelopdracht wordt de volgende procedure gehanteerd:
- De opdrachtgever verstrekt een deelopdracht aan de aannemer. Dit kan alleen schriftelijk;
- De aannemer dient na opdrachtverstrekking een declaratie in van 30% van de opdrachtsom;
- Na de SAT dient de aannemer een declaratie in van 60% van de opdrachtsom;
- Eventuele restpunten dient de aannemer binnen 2 weken na de inbedrijfstelling te verhelpen;
- Bij een goedgekeurd opleverdossier met revisiegegevens en na afhandeling van de restpunten dient de aannemer een 

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
www.verkeersregelinstallatie.nl
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declaratie in van 10% van de opdrachtsom.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 05 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen kabels en 
leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven. 

02 De kosten die voortvloeien met de meldingen voor het aantreffen van afwijkende ligging of onbekende netten worden niet 
verrekend en behoren in de post uitvoeringskosten te zijn opgenomen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen:
- NBD, werkzaamheden in relatie tot bewegwijzering dienen met NBD te worden afgestemd. aannemer voert het 
overzetten van de bewegwijzeringsvlaggen uit. Tevens is aannemer verantwoordelijk voor het correct aanleveren van data 
betreffende de nieuwe ondersteuningsconstructie. Gegevens hieromtrent dient aannemer in het bijgevoegde 
invulformulier conform bijgevoegde invulinstructie in te vullen en aan NBD aan te leveren.
- Stakeholders ten aanzien van verkeersmaatregelen. aannemer heeft een coördinatieverpliching ten aanzien van alle 
belanghebbende partijen ten aanzien van verkeersmaatregelen. Dit zijn onder andere hulpdiensten, relevante openbaar 
vervoer aanbieders, omwonende etc..
- Civiele aannemer van asfalteringswerkzaamheden.
- De netbeheerders t.b.v. energie- en communicatienetwerk aansluitingen.
- De leverancier van het verkeersregeltoestel.

02 In verband met werken, die in elkander grijpen, is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van de 
werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat 
dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding. In dat geval geeft de directie minimaal 10 werkdagen van te voren de 
definitieve datum van SAT door.

03 In deel 2.2 van deze raamovereenkomst is een bestekspost opgenomen waar deze coördinatie werkzaamheden op 
verrekend worden. Aannemer dient hierbij op verzoek van directie inzichtelijk te maken op welke datum, voor hoeveel uur 
coördinatie heeft plaatsgevonden. En wat er in de benoemde tijd is uitgevoerd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te 
laten aanvangen of te doen onderbreken.

03 Ten behoeve van de bereikbaarheid door voetgangers van woningen, winkels e.d. dienen houten schotten ter plaatse van 
de opengebroken gedeelten gebruikt te worden indien noodzakelijk. 

04 Gedurende de uitvoering van het werk zal altijd doorgang moeten worden verleend aan bestemmingsverkeer, 
vuilophaaldienst, openbaar vervoer, langzaam verkeer en hulpdiensten.

06 De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat te allen tijde per rijrichting minimaal één rijstrook 
beschikbaar moet zijn.

07 De bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven voor hulpdiensten, 
voetgangers en vuilnisophaaldiensten.

08 Nachtelijke werkzaamheden en weekendwerkzaamheden dienen door de aannemer aangemeld te worden bij de directie.

09 In principe mogen geen werkzaamheden tijdens de spitsperioden plaatsen, wanneer sprake is van hinder voor 
weggebruikers. De spitsperioden zijn daarbij als volgt: van 07:00 uur - 09:00 uur en van 15:00 uur - 18:00 uur. In 
overleg met directie kan hiervan worden afgeweken.

01 12 07 VEILIGHEID

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en 
voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen 
voorschriften, gemeentelijke verorderingen en collectieve arbeidsovereenkomste(en), bij de aannemer berust. De zorg van 
de aannemer 
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voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden. 
02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid opgegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit 

geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -
schoenen, -vesten, -brillen, etc. 

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de 
directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de 
veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met 
het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en 
dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 Voordat groot materieel en mechanische gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het 
werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden geworpen.
Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt. 

06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met 
de veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen 
controleren door een door de directie aan te geven instantie.
Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te 
stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de 
aannemer in te dienen declaratie. 

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen 
afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de gestelde voorschriften en 
overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke Brandweer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Het bepaalde in paragraaf 01.13 uit de Standaard 2020 is van toepassing.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, 
rekening houden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals omschreven in deel 2.1 Algemene gegevens, 
paragraaf 04 Kwaliteitsborging van deze raamovereenkomst.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

03 In afwijking van de termijn genoemd in lid 03 stelt de aannemer de opdrachtgever ten minste vijf werkdagen van tevoren 
schriftelijk in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de 
opdrachtgever anders is overeengekomen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd,
op basis van de in paragraaf 3 van deel 2.1 van deze raamovereenkomst genoemde stoppunten.

02 In afwijking op het gestelde in paragraaf 26 lid 2 van de U.A.V. 2012 geldt, dat het algemeen tijdschema uiterlijk 1 week 
na opdrachtverlening digitaal aan de opdrachtgever ter goedkeuring overlegd dient te worden.

03 Mocht de voortgang van het werk van het door de opdrachtgever goedgekeurde algemene tijdschema en/of 
gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever het algemene 
tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.
Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de U.A.V.2012, paragraaf 26 lid 3, van toepassing.

04 Ten bate van afstemming van de werkzaamheden dient de aannemer één (1) aanspreekpunt voor dit project te hebben.

05 In afwijking van de termijn genoemd in lid 03 stelt de aannemer de opdrachtgever ten minste vijf werkdagen van tevoren 
schriftelijk in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de 
opdrachtgever anders is overeengekomen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 Garantie conform artikel 01.15.01 van de Standaard is van toepassing. Conform het gestelde in bepaling 35.04.01 lid 01 
van de Standaard bedraagt de garantietermijn voor alle door de aannemer geleverde materialen 2 jaar, met uitzondering 
van LED-aspecten. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 UAV 2012, geldt de garantietermijn vanaf de datum van oplevering.

02 De garantie conform artikel 35.04.04 lid 02 van de Standaard houdt in dat bij vervanging van materialen binnen de 
garantietermijn de aannemer alle activiteiten verzorgt voor het vervangen van de materialen. Dit houdt onder andere 
(maar niet gelimiteerd tot) in dat verkeersmaatregelen, inzet van personeel en materieel, etc. onderdeel is van de 
garantiewerkzaamheden. Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor verrekening.

03 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van de vervanging, LED-aspecten voor een
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periode van 5 jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 geldt de garantie vanaf de datum van
oplevering. Een defect LED-aspect wordt in die 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door de aannemer. 
Vervanging houdt hierbij in alle activiteiten zoals benoemd in lid 02 van dit artikel.

04 De genoemde garantietermijnen in deze raamovereenkomst gelden zowel voor verkeersregelinstallaties geleverd en 
bedrijfsklaar opgeleverd tijdens de looptijd van deze raamovereenkomst, als voor aanpassingen aan bestaande 
verkeersregelinstallaties.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en onderaannemers krachtens de bepalingen van de wet en/of deze 
raamovereenkomst zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een 
Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen 
(exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- materiele schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, 
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten, die 
voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
opdrachtgever en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten 
toezicht en opdrachtgeverkosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van de raamovereenkomst;
- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van 
deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet 
door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de raamovereenkomst 
aansprakelijk is.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk respectievelijk het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen 
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens de raamovereenkomst op te leveren.

09 De verzekering geschiedt onder condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. 
Aan een verschil tussen de polis condities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10 Een kopie van de polis met verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt. 

11 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid Verzekering voor Bedrijven 
(A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,= per gebeurtenis. 

12 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering van schaden ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, welke 
voortvloeit uit het gebruik van (gehuurd) aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een 
verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen 
overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van 
het werkrisico, inclusief schade aan ondergrondse kabels, leidingen e.d.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 De directie geeft vooraf aan welke vrij te komen materialen niet vervallen aan de aannemer. Dit betreft over het 
algemeen het verkeersregeltoestel, de onderlichten, rateltikkers, drukknoppen en LED-units. aannemer dient deze 
materialen, na verwijderen, te vervoeren naar een locatie aangewezen door directie. De kosten van transport worden 
verrekend via de daarvoor bestemde bestekpost in deel 2.2. 

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit de werkzaamheden vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden 
vervoeren. Indien vrijgekomen materialen worden opgeslagen op locatie dienen hiervoor voorzieningen te worden 
getroffen om dit mogelijk te maken.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 Aanvulling op bepaling 01.18.01, lid 03: Indien niet anders mogelijk mogen boomwortels, in overleg en na goedkeuring 
van de opdrachtgever, tot een diameter van 50 mm worden verwijderd. Deze dienen recht afgesneden of gezaagd te 
worden, zonder rafelige wonden te veroorzaken.

06 Verdichting van de wortelzone van bomen in beplanting of gazon, ter grootte van de kroonprojectie, is verboden. 
Hieronder wordt verstaan verdichting als gevolg van transporteren, stallen van goederen en het parkeren van voertuigen.

07 Opslag van materialen en het lozen van stoffen binnen de kroonprojectie van bomen is verboden.

08 Terreinophogingen of -verlagingen, zowel tijdelijk als definitief, in de nabijheid van te handhaven bomen zijn alleen 
toegestaan indien dit is voorgeschreven in de raamovereenkomst of door de opdrachtgever worden opgedragen.

01 18 02 MAATREGELEN IVM BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 De groeiplaats van bomen ter grootte van de kroonprojectie beschermen tegen schade door het plaatsen van een 
bouwhek hoog 2,00m. Indien, naar oordeel van de directie, dit niet mogelijk is, een hekwerk om de boomspiegel 
plaatsen. Indien ook dit niet mogelijk is een vrijstaande palissade van latten om de stam plaatsen. 

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving 
ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van 
de Standaard 2015, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld 
in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

06 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, bedoelde kennisgeving wordt 
door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde 
coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoelt in artikel 2.26 lid 1 van 
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

07 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de opdrachtgever.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

01 Al het in te zetten personeel dat aan de VRI's werkt dient minimaal een afgeronde MBO4-niveau elektrotechniek of 
gelijkwaardig te hebben afgerond. Daarnaast dient al het personeel dat aan een VRA werkt minimaal de volgende 
certificaten te bezitten:
- NEN 1010;
- NEN 3140;
- VCA vol;

02 Ieder bedrijf die werkzaamheden uitvoert binnen deze raamovereenkomst dient te beschikken over de volgende 
competenties / certificaten:
- ISO9001;
- ISO27001;
- ISO14001;

01 19 04 VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT NEN 3140

01 Vanaf het moment van opdracht tot en met het moment van oplevering is de aannemer verantwoordelijk als 
installatieverantwoordelijke (IV-er) en werkverantwoordelijke (WV-er) volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties 
(BEI).

02 Voor de uitvoering van de werkzaamheden wijst de aannemer schriftelijk, de
installatieverantwoordelijke (IV-er) en de werkverantwoordelijke (WV-er) aan en overhandigt een afschrift van de 
aanwijzing binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever. Uit deze afschriften dient 
onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben 
geaccepteerd.

03 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het raamcontract, dienen te allen tijde te 
kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als installatieverantwoordelijke (IV-er), werkverantwoordelijke (WV-er) en/of 
vakbekwaam persoon (VP-er).

04 Een lijst met de persoonsgegevens van alle IV-ers, WV-ers en VP-ers, aangevuld met de hoogst door hen genoten 
opleiding op elektrotechnisch gebied, die zij met succes hebben afgerond, dient binnen 7 dagen na de datum van 
aanvang aan de opdrachtgever te worden overhandigd.

05 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de IV-er van de aannemer, de IV-er van 
de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.

06 De in lid 05 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle 
onderstaande handelingen is voldaan:
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- wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de aannemer:
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn 
overgedragen volgens de eisen vermeld in deze raamovereenkomst en zijn geaccepteerd door de IV-er van de 
opdrachtgever;
- Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen compleet 
zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze raamovereenkomst en zijn geaccepteerd door de IV-er van de 
opdrachtgever;
- schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van IV-er van de aannemer naar de IV-er van de opdrachtgever, zodra 
de IV-er van de opdrachtgever het document, voor akkoord heeft ondertekend.

07 De gehele installatieverantwoordelijkheid berust pas weer bij de IV-er van de opdrachtgever, nadat voor alle 
werkzaamheden is voldaan aan het gestelde uit lid 06.

08 De aannemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de 
installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 03 van de U.A.V.2012 
aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist 
heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 05 BOUWLAWAAI

01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 2010, 
aan o.m. de gemeentebesturen wordt het volgende bepaald:
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren c.a. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing 
worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte van 7:00 tot 17:00 uur op 7 meter afstand van de 
geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A) en van 17:00 tot 7:00 uur, aan 
de gevel op 1,50 m1 hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A).

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 Een "zekerheidstelling op de RAW-raamovereenkomst" als benoemd in artikel 01.21.03 van de Standaard wordt niet 
verlangd. 

01 21 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

02 De te verrekenen eenheidsprijzen zijn vast gedurende het eerste contractjaar. Voor elk volgend contractjaar zullen de 
eenheidsprijzen worden verhoogd c.q. verlaagd op basis van de volgende eisen:
- De tabel Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100) wordt gebruikt,
beschikbaar via https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb.
- Ten aanzien van bedrijfstakken/branches wordt de samenstellingen bedrijfstakken 2e digit en dan 24,30-33
metaalelektro gehanteerd.
- De versie huidige cijfers wordt gehanteerd.
- De CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen worden gehanteerd.
- De indexcijfers worden gebruikt, niet de ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder.
- Het cijfer van oktober van het lopende jaar wordt vergeleken met het cijfer van oktober van het jaar ervoor.
- De voorlopige cijfers worden gehanteerd, er wordt niet gewacht op definitieve cijfers.
- Afronding vindt plaats op één tiende na de komma.

03 Prijsaanpassingen dienen uiterlijk 2 maanden voor het moment van aanpassen aan de Opdrachtgever schriftelijk
kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste inschrijfstaat. Inhaalslagen op
niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

04 Bij elke verlenging levert de aannemer een nieuwe inschrijfstaat met geïndexeerde eenheidsprijzen,
gebaseerd op het totale index percentage, waarin voorgaande is verwerkt.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in lid 01 van de Standaard is van toepassing.

05 Per te gunnen deelopdracht moet de volgende globale planning in weken in ogenschouw worden gehouden:
Een bijwoonpunt is een mijlpaal in het proces waarbij de aannemer zaken moet aanleveren en waarbij de opdrachtgever 
deze moet goedkeuren. Dit is een harde termijn.

Een stoppunt is een mijlpaal in het proces waarbij de aannemer zaken moet aanleveren en waarbij de opdrachtgever deze 
moet goedkeuren, maar hiervoor geldt als voorwaarde dat er niet verder gewerkt mag worden als het aangeleverde niet 
goedgekeurd is.

week 1 Opdrachtgever verstuurt uitvraag deelopdracht, exclusief tekening
week 3 Schouw met aannemer te handhaven materialen
week 4 aannemer dient offerte in, bestaande uit ontwerptekening en toe te passen besteksposten
week 5 Gunning deelopdracht 
week 5 Startoverleg
week 7 aannemer dient verkeersmaatregelenplan in

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838ned/table?fromstatweb
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week 8 Overleg met opdrachtgever over tijdelijke verkeersmaatregelen
week 9 Indienen tijdelijke verkeersmaatregelen (definitief)
week 11 Goedkeuring opdrachtgever op verkeersmaatregelenplan (stoppunt)
week 13 Indienen kabelplan (bijwoonpunt)
week 14 Positie bepalen van alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie op straat met 

opdrachtgever (stoppunt)
week 17 In bedrijf nemen tijdelijke verkeersmaatregelen
week 17-19 Uitvoering
week 19 SAT (stoppunt)
week 21 Oplevering opleverdossier (stoppunt)
week 21 Oplevering (stoppunt)

06 Het bepaalde in artikel 01.21.06 lid 01 uit de Standaard is van toepassing.

07 Het is niet toegestaan op de inschrijvingsstaat een negatief bedrag op te nemen.

08 Het is niet toegestaan op de inschrijvingsstaat een bedrag van 0 (nul) op te nemen.

01 21 07 VERSTREKKEN VAN EEN NADERE OPDRACHT

06 Directie verleent alleen een nadere opdracht indien de aanbieding van de aannemer is opgesteld via de RAW-systematiek. 
Directie bedoelt hiermee dat aannemer voor iedere nadere opdracht een voor die nadere opdracht bedoelde inschrijfstaat 
indient bij zijn aanbieding.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van een deelopdracht worden bouwvergaderingen en technische overleggen gehouden met 
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De bouwvergaderingen en technische overleggen worden om en om gehouden. Daarbij geldt 1 keer per 2 weken een 
overlegmoment. Op aangeven van de directie kan de frequentie worden aangepast.

03 Aannemer organiseert aan het begin van een deelopdracht een startoverleg. De aannemer dient 5 werkdagen voor het 
startoverleg een plan van aanpak in te dienen met daarin de volgende elementen:
- te gebruiken materialen.
- benodigde informatie om de opdracht succesvol uit te voeren.
- detailplanning alle werkzaamheden.
- verkeersmaatregelen.
- uitvoeringsplan.
- aandachtspunten en risico's.

04 Aannemer organiseert twee keer per contractjaar een evaluatieoverleg. Tijdens het evaluatieoverleg wordt de 
samenwerking in zijn algemeenheid besproken. Standaard onderwerpen zijn:
- behalen van planningen.
- voldoen aan de eisen.
- communicatie.
- succesvolle punten en verbeterpunten.
- doorkijk naar de volgende periode.

05 Alle overleggen dienen door de aannemer te worden georganiseerd, ter kantore van de gemeente
Stichtse Vecht, waarbij in ieder geval minimaal twee personen aanwezig zijn vanuit de aannemer: de projectleider en 
notulist. De notulist van de aannemer verzorgt de verslaglegging van alle overleggen.

06 Buiten de informatieverstrekking tijdens de overleggen wil de directie op de hoogte gehouden worden van de planning en 
vorderingen van de aannemer. Directie wil daartoe wekelijks een actuele planning ontvangen met daarop minimaal de 
lopende zaken, uitgevoerde acties, status restpunten, realisatieperiode op straat, wanneer geen werkzaamheden op straat 
plaatsvinden, etc.

07 Zo snel mogelijk na de ingangsdatum van de raamovereenkomst dient de aannemer een algemeen startoverleg te 
beleggen op kantoor van opdrachtgever. Tijdens dit startoverleg wordt het algemene plan van aanpak besproken en 
worden de eerste werkafspraken vastgelegd.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN

01 27 07 REVISIEGEGEVENS, ALGEMEEN

01 De aannemer verzorgt het opstellen van de definitieve revisietekeningen. De aannemer dient wijzigingen binnen de scope 
van een nadere opdracht digitaal in te meten. Deze digitale inmeting dient verwerkt te worden op een concept 
revisietekening op een ondergrond zoals aangeleverd door de directie. Hierbij dient voldaan te zijn aan de volgende eisen 
(indien van toepassing):
- Inmeten in RD-coördinaten.
- Inmeten van alle componenten en onderdelen van de verkeersregelinstallatie die binnen de scope van de nadere 
opdracht liggen.
- Tussentijds inmeten van onderdelen, zoals kabels en leidingen, wanneer deze nog bereikbaar zijn op locatie.
- Aangeven van het kabeltracé op de aangeleverde ondergrond.
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- Aangeven type bekabeling in een kabellijst.
- Aangeven van de locatie van de aansluitmoffen op de aangeleverde ondergrond.
- Aangeven type aansluitmoffen.
- Aangeven hoekpunten en passieven van detectielussen.
- Verwerken op een tekening in dgn-formaat, getekend in Microstation. Opleveren in dgn-formaat en pdf-formaat.
- Verwerken conform de eisen zoals opgenomen in bijlage 5.
- Inclusief opstellen van een hoeveelhedenlijst in Excel. 

02 De aannemer levert aan directie een kabellijst op. De kabellijst is voorzien van type bekabeling en aantal aders. Ook 
voorzien van het component van de VRI waar de kabel op is aangesloten, met het unieke nummer van het betreffende 
component.

03 De aannemer verstrekt de directie de concept revisietekening, kabellijst en hoeveelhedenlijst ter goedkeuring, uiterlijk 2 
weken na ingebruikname van de verkeersregelinstallatie. 

01 29 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 29 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor 
wat betreft eventueel in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Contractant de identiteit van deze 
personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 
van de Wet op 
Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. 
Tevens dient de Contractant te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. 
Wanneer zo'n vergunning niet is vereist voor een vreemdeling, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij 
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 
Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht, dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

02 De aannemer dient de aan de opdrachtgever aan te tonen dat hij de bepalingen van het Wav nakomt en daartoe tevens 
en adequaat controles uitvoert. Bij elk overleg is het onderwerp 'tewerkstelling van vreemdelingen' een vast agendapunt. 
Bij het eerste overleg dient de Contractant een lijst aan de Gemeente te overleggen van alle ingezette vreemdelingen, 
alsmede:
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling 
en
- een kopie van het document als bedoeld in de Wet op Identificatieplicht.

De Contractant draagt er zorg voor dat de bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever 
onmiddellijk zodra de lijst wijziging ondergaat. Hierbij overlegt de Contractant, indien van toepassing, een kopie van de 
betreffende documenten.

De gevolgen van het niet naleven van de regels zijn voor risico en rekening van de Contractant. Ingeval van 
onderaanneming legt de Contractant de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de 
onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles 
daarop. 
De Contractant vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolgde de Wav.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 2 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

10 23 INFORMATIEOVERDRACHT, BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

10 23 01 GRAVEN PROEFSLEUVEN

01 De aannemer verstrekt de directie een rapportage met de resultaten van de gegraven proefsleuven zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na het gereedkomen van de werkzaamheden.

02 Het in de vorige lid bedoelde rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
a. meetresultaten van de gegraven proefsleuven op situatietekeningen (schaal 1:200) en doorsnedes
(schaal 1:20);
b. op de situatietekeningen moet duidelijk de locatie van de proefsleuf zijn aangegeven.
c. van iedere proefsleuf moet een doorsnede getekend worden met vermelding van de hoogteligging van
de kabels en leidingen ten opzichte van N.A.P.;
d. de ligging van de kabels en leidingen in het profiel moet worden opgegeven ten opzichte van een
duidelijk in het terrein herkenbaar referentiepunt (bv. de wegas of een gevellijn);
e. per sleuf minimaal twee foto's waaruit de locatie van de proefsleuf is te herleiden en waaruit blijkt
welke kabels en leidingen zijn aangetroffen;
f. per sleuf de functie, diameter, materiaal en kleur vermelden van de aangetroffen kabels en leidingen.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN

01 Bij het werken in of met verontreinigde bodem moet de aannemer arbeidshygiënische en milieukundige 
beheersmaatregelen trefften ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen. De 
veiligheidskundige van de aannemer maakt een onderbouwde keuze voor de te treffen arbeidshygiënische 
beheersmaatregelen overeenkomstig de 
richtlijnen CROW-publicatie 'Werken in en met verontreinigde bodem' , zoals deze drie maanden voor de uiterste datum 
voor het indienen van de inschrijving luidt.

22 GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen op de voet volgen met aanvullingen van zand tot 
wegbermhoogte.

02 Na het beëindigen van de werkdag mag er geen hoogteverschil met de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen zijn.

22 02 15 GRONDWERK TBV VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte 
worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3 m de 
tekst 'Verkeerslichten' moet worden aangebracht. 

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 02 AANBRENGEN KUNSTSTOF KABELBESCHERMINGSBAND OP GRONDKABEL

04 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte 
worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3 m de 
tekst 'Verkeerslichten' moet worden aangebracht.

35 VERKEERSREGELINSTALLATIE

35 02 EISEN EN UITVOERING

35 02 01 IN WERKING STELLEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE VOOR HET VERKEER

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 35.02.02 lid 01 van de Standaard geldt dat het in werking stellen van een 
verkeersregelinstallatie voor het verkeer niet eerder mag gebeuren, dan na goedkeuring van de directie.

02 Alvorens de VRI afgenomen wordt door de directie, dient de VRI eerst door de fabrikant volledig te worden gekeurd (pré-
SAT), conform het afnameprotocol. Dit afnameprotocol dient bij de inbedrijfstelling (SAT) aanwezig te zijn.

03 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie zal maximaal 1 dag in beslag nemen. Tijdens de inbedrijfstelling 
dienen alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn. Daarbij biedt aannemer ondersteuning aan directie 
om eventueel blijkende gebreken aan de installatie en de besturingsprogrammatuur van het regeltoestel direct te kunnen 
herstellen. 
Aannemer dient elk gewenst KAR-bericht op 600 meter afstand vanaf het regeltoestel op elke kruispuntarm te simuleren. 
Tevens dienen de verkeerslantaarns, ook die aan zweepmasten en portalen, zonodig direct te kunnen worden bijgericht. 
Daarnaast dient de correcte werking van opticom te worden aangetoond.

04 Bij oplevering dient het kruispunt vrij gemaakt te zijn van verkeersmaatregelen en volledig te zijn schoongemaakt.

35 03 INFORMATIE OVERDRACHT, ALGEMEEN

35 03 01 OPLEVERDOCUMENTATIE

02 De oplevering van een verkeersregeltoestel vindt alleen plaats als het opleverdossier schriftelijk is goedgekeurd door de 
directie. De opdrachtgever kan goedkeuring niet weerhouden als aan alle vereisten van de raamovereenkomst is voldaan.

03 Ten aanzien van de productie van ITF-bestanden zijn de volgende eisen van toepassing op ontwerp- en
revisietekeningen:
- Tekeningen dienen in dwg-, dxf- of dgn-formaat te worden getekend.
- De armen van het kruispunt zijn minimaal 500 meter lang of tot het volgende geregelde kruispunt zichtbaar op de 
tekening.
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- De geografische ligging van de tekening moet kloppen. De coördinaatgegevens in de tekening komen dus overeen met 
de werkelijke ligging van het kruispunt.
- De aansluithoek en het verloop van de kruispuntarmen zijn correct. Een arm die schuin aansluit op een kruispunt moet 
ook zo zijn ingetekend en bochten op een arm moeten binnen 500 meter van het kruispunt ook zichtbaar zijn op de 
tekening.
- De rijstrookbelijning en stopstrepen zijn volledig aanwezig op de tekening. Het ontstaan en samenvoegen van rijstroken 
moet dus zichtbaar zijn op de tekening.
- De verkeersregelinstallatie is aanwezig op de tekening. Alle iVRI componenten, het detectieveld en verkeerslantaarns 
met bijbehorende nummering moeten zichtbaar zijn op de tekening..

35 03 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de 
directie in:
a. bekabelings- en opstellinstekeningen;
b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, (pijl)sjablonen, toegepaste lamp, 
lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens toestand geel knipperen;
e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte van de 
lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het type 
detectielusdraad;
f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het 
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het voorwaarschuwingssein en 
de kabellengte.

35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 07 02 OPNEMING EN OPLEVERING VAN EEN NADERE OPDRACHT

02 In afwijking op het gestelde in artikel 35.07.02 lid 02 van de Standaard moeten kleine gebreken binnen 20
werkdagen na de datum van opneming zijn hersteld.

03 De aanwezigheid van medewerkers en testapparatuur tijdens de oplevering is afhankelijk van de tijdens de
beproeving geconstateerde restpunten.

35 12 EISEN EN UITVOERING

35 12 06 PLATEAU RONDOM VERKEERSREGELTOESTEL

01 Rondom het regeltoestel moet een plateau in tegelbestrating in halfsteensverband worden aangebracht. Het plateau heeft 
een breedte van tenminste 0,9 m aan de zijden van de deuren en tenminste 0,3m aan de overige zijden. De bestrating 
moet opgesloten worden met betonnen opsluitbanden 0,10 x 0,20 x 1,00 m.

02 Het plateau dient, mits van toepassing, aangesloten te worden op het bestaande trottoir.

03 Op de 4 hoeken van het tegelplateau dienen diamantkoppalen te worden aangebracht.

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSREGELTOESTEL

35 15 06 RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMBEDRIJVEN

01 De aannemer verzorgt het aanvragen van de energieaansluiting van de verkeersregelinstallatie op het energienetwerk bij 
de netwerkbeheerder (Stedin).
De directie verzorgt het aanvragen van de aansluiting op het communicatienetwerk. 
De aannemer dient de afstemming met deze twee netbeheerders te coördineren. De kosten hiervoor dienen te zijn 
verrekend in de betreffende bestekspost.

02 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de verkeersregelinstallatie op 
het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost. Hiervoor dient de aannemer een separate factuur in bij de 
opdrachtgever. De aannemer verzorgt de aanvraag voor het overzetten van de energieaansluiting bij de 
netwerkbeheerder. Eventuele kosten voor coördinatiewerkzaamheden die hieraan verbonden zijn, worden geacht te zijn 
verwerkt in de besteksposten.

35 16 BOUWSTOFFEN

35 16 03 VERKEERSLANTAARNS

01 Verkeerslantaarns met een lensdiameter van circa 80mm dienen apart bekabeld en aangestuurd te worden. Het is niet 
toegestaan deze verkeerslantaarns parallel aan de hoofdlantaarn aan te sluiten.

02 Verkeerslantaarns met een lensdiameter van circa 80mm dienen via de lampstuurunit aangestuurd te worden.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELTOESTEL
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35 17 01 KEURING EN BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

01 Een verkeersregeltoestel zoals deze op straat geplaatst zal worden (dus geen testtoestel) zal gedurende 1 dag - conform 
het landelijke iVRI CROW protocol worden gekeurd, de fabrieksafname test (FAT). 

02 Tijdens FAT geldt dat indien bij een VRI bijvoorbeeld selectieve detectie (zoals KAR), matrixsignaalgevers, elektronische 
tikkers, drukknoppen met terugmelding of een ander specifiek product wordt gebruikt, de aannemer deze producten 
beschikbaar stelt om de juiste werking te kunnen controleren. Indien dit niet mogelijk is, dient de betreffende apparatuur 
op eenvoudige wijze gesimuleerd te kunnen worden. De directie dient hiervan tijdig op de hoogte gesteld te worden.

03 Ten tijde van de FAT dient de gehele tijd een vertegenwoordiger van de leverancier aanwezig te zijn, die ondersteuning 
biedt aan de directie voor vragen, tests of om eventueel blijkende hard- of softwareproblemen direct te kunnen 
herstellen.

04 Ten minste twee weken voor de start van de FAT dient aannemer met opdrachtgever een datum overeen te komen.

05 De aannemer stelt een FAT formulier op met restpunten. Dit formulier dient door alle aanwezigen ondertekend te worden. 
Het formulier wordt uiterlijk 1 werkdag na de FAT verstrekt aan opdrachtgever.

35 17 04 AANSLUITEN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op 
het elektriciteitsnetwerk, zijn voor de opdrachtgever.

02 De kosten die de beheerder van het telecommunicatienetwerk bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van 
de verkeersregelinstallaties op het telecommunicatienetwerk, zijn voor de opdrachtgever.

35 22 EISEN EN UITVOERING

35 22 02 AANBRENGEN DETECTIELUSSEN

10 De aannemer dient na het aanbrengen van detectielussen altijd het wegdek te reinigen, met behulp van een 
wegdekreiniger. Indien directie, in plaats van met een wegdekreiniger, het wegdek wenst te reinigen met een ZOAB-
cleaner wordt dit vooraf kenbaar gemaakt.

35 4 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

01 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden aangebracht, 
zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters voor 
verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij ruimtegebrek mag 
hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn 
worden aangebracht.

02 De materialen moeten tegen transportschade worden beschermd. Na montage moeten eventuele beschadigingen terstond 
worden bijgewerkt met het oorspronkelijke verfsysteem. Als ook de zinklaag beschadigd is, moet het materiaal eerst met 
voldoende lagen zinkstofcompound worden behandeld, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

35 45 06 AKOESTISCHE SIGNALERING

08 De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen hebben, dat de bedrijftijden en geluidsterkte instelbaar zijn 
via het verkeersregeltoestel. Tevens moet het mogelijk zijn een keuze te kunnen maken tussen een continu signaal en 
een signaal op aanvraag.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSM. WERK IN UITVOERING

62 13 01 ALGEMEEN

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 4 van de Standaard 2020 wordt het navolgende bepaald:
- tijdelijke verkeersmaatregelen minimaal 1 keer per dag controleren;
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in een 

logboek;
- het logboek ter controle op aanvraag van directie aangeboden kan worden.

05 De aannemer draagt zorg voor de tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van de afzetting van het werkvak, afzetting 
binnen het werkvak en omleidingsroutes volgens de richtlijnen in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'. 

06 De aannemer is verantwoordelijk voor instandhouding en onderhoud van de aangebrachte tijdelijke verkeersmaatregelen. 
Dit geldt ook voor alle door de directie aangebrachte tijdelijke verkeersmaatregelen, met dien verstande dat vervanging 
van door de opdrachtgever geplaatste materialen door schade of diefstal door de opdrachtgever wordt verzorgd.

07 De aannemer dient de te verzorgen tijdelijke verkeersmaatregelen ten minste vier weken voor aanvang van de 
werkzaamheden bij de directie aan te vragen.
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08 Verkeersvoorzieningen betreffende de werkzaamheden, die tijdelijk geen dienst doen, dient de aannemer terstond te 
verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

09 Tijdens de spitstijden mogen er geen tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst worden op de weg die zorgen voor een 
versmalling van rijbanen. Buiten de spitstijden, tussen 9 uur en 15 uur, is dit wel toegestaan.  

62 13 02 VERKEERSPLAN EN VERKEERSTEKENINGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.02 lid 03 van de Standaard dienen de door de aannemer te
vervaardigen verkeerstekeningen qua detailniveau, gegevensniveau en beeld vergelijkbaar te zijn met de
bij deze raamovereenkomst ter informatie toegevoegde bijlagen "Referentietekeningen tijdelijke verkeersmaatregelen".

02 Indien de tekeningen niet voldoen aan de in lid 01 genoemde eisen, worden deze niet door de directie in
behandeling genomen.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSM. WERK IN UITVOERING

62 15 01 ALGEMEEN

01 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld en gemeld bij de 
directie.

02 Geconstateerde beschadigingen en/of verlies van door de directie geplaatste materialen voor tijdelijke 
verkeersmaatregelen dienen direct te worden doorgegeven aan de directie of, indien deze niet bereikbaar is, aan de 
opdrachtgever.
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Behoort bij: 354822 

Leveren en aanbrengen verkeersregelinstallaties

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 AANSLUITEN VERKEERSREGELTOESTEL

100010 Aansluiten van een VRI (VOP). st 4,00 F

100020 Aansluiten van een VRI (t-splitsing). st 7,00 F

100030 Aansluiten van een VRI (simpel kruispunt). st 2,00 F

100040 Aansluiten van een VRI (complex kruispunt). st 1,00 F

2 DETECTIEWERKZAAMHEDEN

20 DETECTIE DOORMETEN

200010 Doormeten detectieveld VOP. st 1,00 F

200020 Doormeten detectieveld T-splitsing. st 1,00 F

200030 Doormeten detectieveld simpel kruispunt. st 1,00 F

200040 Doormeten detectieveld uitgebreid kruispunt. st 1,00 F

21 LEVEREN EN AANBRENGEN DETECTIE ASFALT

210010 Leveren en aanbrengen niet selectieve detectielussen 4 uur
overdag

keer 10,00 F

210020 Leveren en aanbrengen niet selectieve detectielussen 8 uur
overdag

keer 3,00 F

210030 Leveren en aanbrengen niet selectieve detectielussen 4 uur
weekend

keer 1,00 F

210040 Leveren en aanbrengen niet selectieve detectielussen 8 uur
weekend

keer 1,00 F

22 LEVEREN EN AANBRENGEN DETECTIE ELEMENT

220010 Leveren en aanbrengen niet-selectieve detectielussen onder
elementverharding

m 250,00 F

23 BOVENGRONDSE DETECTIE

230010 Leveren en aanbrengen app. bovengrondse detectie (Opticom) set 25,00 F

230020 Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie. set 1,00 F

24 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

240010 Leveren aansluitmof en aansluiten detectielus op grondkabel. st 225,00 F

3 MASTEN EN TOEBEHOREN

30 MASTMATERIAAL EN OPZETSTUKKEN

300010 Leveren en aanbrengen universeelmast. st 75,00 F

300020 Leveren en aanbrengen drukknopmast. st 15,00 F

300030 Leveren en aanbrengen opzetstuk I st 60,00 F

300040 Leveren en aanbrengen opzetstuk II st 20,00 F

300050 Leveren en aanbrengen opzetstuk III st 5,00 F

300060 Leveren en aanbrengen opzetstuk IV st 2,00 F

300070 Leveren en aanbrengen knieopzetstuk I st 10,00 F

300080 Leveren en aanbrengen knieopzetstuk II m.b.v. een beugel st 1,00 F

300090 Leveren en aanbrengen klemmenstrook. st 10,00 F

300100 Boren gat t.b.v. drukknop. st 50,00 F

300110 Boren gat t.b.v. onderlicht. st 20,00 F

31 ZWEEPMAST EN TOEBEHOREN

310010 Leveren en aanbrengen zweepmast met uithouder 6 meter. st 8,00 F

310020 Leveren en aanbrengen zweepmast met uithouder 9 meter. st 3,00 F

310030 Leveren en aanbrengen zweepmast met uithouder 12 meter. st 1,00 F

310040 Leveren en aanbrengen neiginrichting tbv vk-lantaarns 200mm st 25,00 F

310050 Leveren en aanbrengen neiginrichting tbv vk-lantaarns 300mm st 3,00 F

310060 0-meting zweepmast. st 1,00 F

310070 Opmeten diameter ligger/uithouder tbv neiginrichting st 2,00 F
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32 COMBIMASTEN EN OPZETSTUKKEN VRI/OVL/BWW

320010 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv openbare verlichting (1
uithouder).

st 2,00 F

320020 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv bewegwijzering. st 2,00 F

320030 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv OVL en bewegwijzering (1
uithouder).

st 2,00 F

320040 Leveren en aanbrengen combimast tbv OVL en VRI (1
uithouder).

st 2,00 F

320050 Leveren en aanbrengen combimast tbv OVL en VRI (2
uithouders).

st 1,00 F

320060 Leveren en aanbrengen combimast tbv OVL/VRI en BWW (1
uithouder).

st 1,00 F

320070 Leveren en aanbrengen combimast tbv OVL/VRI en BWW (2
uithouders).

st 1,00 F

320080 Leveren en aanbrengen combimast tbv VRI en BWW. st 3,00 F

320090 Leveren en aanbrengen aansluitvoorziening. st 8,00 F

320100 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv openbare verlichting (2
uithouders).

st 2,00 F

320110 Leveren en aanbrengen opzetstuk tbv OVL en bewegwijzering (2
uithouders).

st 2,00 F

33 VERKEERSLANTAARNS

330010 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarn 3x300mm hoog st 3,00 F

330020 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarn 3x200mm hoog st 18,00 F

330030 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm hoog st 2,00 F

330040 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarn 3x300mm laag st 3,00 F

330050 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarn 3x200mm laag st 80,00 F

330060 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm laag st 30,00 F

330070 Leveren en aanbrengen vk-lantaarn 1x200mm laag (knipper) st 4,00 F

330080 Leveren en aanbrengen vk-lantaarn 1x300mm laag (deelconfl) st 1,00 F

330090 Leveren en aanbrengen vk-lantaarn 4x80 + wait st 18,00 F

330100 Leveren en aanbrengen verkeerslantaarn 3x80mm st 1,00 F

330110 Leveren en aanbrengen tram/buslantaarn 9-oog laag 200mm st 1,00 F

330120 Leveren en aanbrengen tram/buslantaarn 9-oog hoog 200mm st 1,00 F

330130 Leveren en aanbrengen achtergrondschild vk-lantaarn 3x300mm st 6,00 F

330140 Leveren en aanbrengen achtergrondsch. vk-lantaarn 3x200mm st 65,00 F

330150 Leveren en aanbrengen achtergrondsch. vk-lantaarn 2x200mm st 9,00 F

330160 Leveren en aanbrengen achtergrondsch. vk-lantaarn 1x200mm st 1,00 F

330170 Leveren en aanbrengen Matrixsignaalgever st 3,00 F

34 OVERIGE BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

340010 Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar+wait st 40,00 F

340020 Leveren en aanbrengen slagdrukknop+wait st 1,00 F

340030 Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever. st 12,00 F

35 CONSERVEREN

350010 Conserveren VRI 31. st 1,00 F

350020 Conserveren VRI VOP Breukelen. st 1,00 F

4 KABELS EN LEIDINGEN

40 SLEUVEN EN GRONDWERK

400010 Graven proefsleuf. st 56,00 F

400020 Graven proefsleuf t.b.v. mantelbuizen. st 140,00 F

400030 Doormeten koppelkabel. keer 14,00 F

400040 Opstellen boorplan. st 13,00 F

400050 Leveren en aanbrengen kabelbuis in sleuf (110mm) st 5,00 F

400060 Maken pneumatische boring: staal (<80meter) m 12,00 F

400070 Graven in- en uittredepunt horiz. gestuurde boring keer 1,00 F

400080 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 7.600,00 F
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41 GRONDKABELS

410010 Doormeten bekabeling VRI+contr. klemmenstr. gehele VOP st 1,00 F

410020 Doormeten bekabel. VRI+contr. klemmenstr. gehele T-splitsing. st 1,00 F

410030 Doormeten bekabel. VRI+contr. klemmenstr. geheel klein
kruispunt.

st 1,00 F

410040 Doormeten bekabel. VRI+contr. klemmenstr. geheel uitgebreid
kruispunt.

st 1,00 F

410050 Leveren en aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten
4 aderig

m 1.500,00 F

410060 Leveren en aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten
8 aderig

m 2.500,00 F

410070 Leveren en aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten
12 aderig

m 1.500,00 F

410080 Leveren en aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten
16 aderig

m 500,00 F

410090 Levr.+aanb. grndkbl tussen VRI-kast en det. (2ad). m 2.500,00 F

410100 Levr.+aanb. grndkbl tussen VRI-kast en det. (4ad). m 1.000,00 F

410110 Lev+aanbr. codering op grondkabels en snoeren st 2.000,00 F

410120 Aansluiten grondkabels en aansluitsnoeren. st 400,00 F

410130 Leveren en aanbrengen aansluitsnoer. m 250,00 F

5 STRAATWERK

500010 Opnemen sleufbedekking, tegels. m2 200,00 F

500020 Herstellen sleufbedekking, tegels. m2 200,00 F

500030 Opnemen sleufbedekking, sierbestrating. m2 5,00 F

500040 Herstellen sleufbedekking, sierbestrating. m2 5,00 F

500050 Opnemen sleufbedekking, straatstenen. m2 50,00 F

500060 Herstellen sleufbedekking, straatstenen. m2 50,00 F

500070 Opnemen sleufbedekking, klinkers (straatbakstenen) m2 5,00 F

500080 Herstellen sleufbedekk, klinkers (straatbakstenen) m2 5,00 F

51 VERHARDING RONDOM VRI-KAST

510010 Leveren en aanbrengen nieuw plateau rondom VRI-kast incl. 4
diamantkoppalen

st 13,00 F

6 VERWIJDEREN

60 VERWIJDEREN VRI

600010 Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie VOP st 4,00 F

600020 Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie T-splitsing keer 5,00 F

600030 Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie Simpel
Kruispunt

keer 2,00 F

600040 Verwijderen en afvoeren verkeersregelinstallatie Uitgebreid
Kruispunt

keer 1,00 F

61 VERWIJDEREN VRI K31

610010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 F

610020 Verwijderen verkeerslantaarn laag. st 21,00 F

610030 Verwijderen verkeerslantaarn hoog. st 2,00 F

610040 Verwijderen onderlichten st 4,00 F

610050 Verwijderen rateltikker. st 3,00 F

610060 Verwijderen drukknop. st 7,00 F

62 VERWIJDEREN VRI VOP BREUKELEN

620010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 F

620020 Verwijderen verkeerslantaarn laag. st 4,00 F

620030 Verwijderen rateltikker. st 1,00 F

620040 Verwijderen drukknop. st 2,00 F
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7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

70 ADMINISTRATIEVE KOSTEN

700010 Opstellen VRI-ontwerp. st 14,00 F

700020 Uitvoeren KLIC-melding st 14,00 F

700030 Opstellen van een deelopdracht. keer 15,00 F

700040 Overleg tijdens kantoortijden. keer 5,00 F

700060 Uitvoeren SAT. st 13,00 F

700070 Coordinatiewerkzaamheden. keer 14,00 F

700080 Inrichten werkterrein st 14,00 F

700090 Opruimen werkterrein st 14,00 F

700100 Aan- en afvoer van materiaal st 14,00 F

700110 Uitvoeren MOOR-melding. st 14,00 F

700120 Inspectie hergebruik materialen. st 14,00 F

700130 Veiligheids- en gezondheidsplan. st 14,00 F

71 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIAAL

710010 Tbs werknemer: straatkoppel. uur 8,00 F

710020 Tbs werknemer verkeersregelaar binnen kantooruren uur 1.000,00 F

710030 Tbs werknemer verkeersregelaar buiten kantooruren uur 20,00 F

710040 T.b.s. werknemer: monteur uur 4,00 F

710050 T.b.s. materieel: hoogwerker uur 4,00 F

710060 T.b.s. materieel: ZOAB-cleaner uur 4,00 F

710070 T.b.s. materieel: wegdekreiniger uur 4,00 F

72 REVISIEGEGEVENS

720010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (type VOP). 0,00 F

720020 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (type t-
splitsing).

0,00 F

720030 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (type simpel
kruispunt).

0,00 F

720040 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens (type
uitgebreid kruispunt).

0,00 F

720050 Inmeten VOP t.b.v. revisiegegevens VOP. keer 3,00 F

720060 Inmeten T-splitsing t.b.v. revisiegegevens keer 7,00 F

8 VERKEERSMAATREGELEN

80 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

800010 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen. keer 14,00 F

800020 Maken tekening(en) t.b.v. omleidingen. keer 1,00 F

801 MAATREGELEN PER FIGUURNUMMER

801010 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1101a en 1102b keer 1,00 F

801020 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1103a keer 1,00 F

801030 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1121a keer 1,00 F

801040 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1122a keer 1,00 F

801050 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1123a keer 1,00 F

801060 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1124a keer 1,00 F

801070 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1236 keer 1,00 F

801080 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1302a keer 1,00 F

801090 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1302b keer 1,00 F

801100 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1322b keer 1,00 F

801110 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1323b keer 1,00 F

801120 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1331a keer 1,00 F

801130 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1334b keer 1,00 F

801140 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1336a keer 1,00 F

801150 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1421b keer 1,00 F

801160 Toepassen afzetting(en) bij VRI 1422a keer 1,00 F
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802 OMLEIDINGSROUTES

802010 Toepassen omleidingsroutes. keer 1,00 F

81 BEBORDING

810010 Overzetten huidige bebording. keer 14,00 F

810020 Leveren en aanbrengen vooraankondiging st 14,00 F

810030 Verwijderen vooraankondiging st 14,00 F

810040 Leveren en aanbrengen tijdelijk bord VRI-gewijzigd st 13,00 F

810050 Verwijderen tijdelijk bord VRI-gewijzigd st 13,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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