
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 VSE
In het document Vraagspecificatie Eisen spreekt u over voorbeeld plattegronden. Wij kunnen deze niet terugvinden in 
de stukken. Kunt u deze delen?

De verwijzing naar voorbeeldplattegrond is 
onjuist en niet meer van toepassing.

2 Klimaatadaptief
Hebben de klimaatadaptieve maatregelen een verplicht karakter? Zo ja, wat is de eis aan waterberging en hoeveel 
nestkasten dienen inbegrepen te zijn?

Waterberging is niet aan de orde tpv de 
woongebouwen. Het inrichtingsplan heeft 
betrekking op de openbare ruimte die door 
de gemeente woonrijp wordt gemaakt. De 
aanbesteder heeft als eis dat er tenminste 
10 nestkasten worden geplaatst aan de 
gebouwen.

3 Bankgarantie Bent u bereid om tevens een concerngarantstelling te accepteren i.p.v. de 5% bankgarantie die u vraagt? Nee, Aanbesteder accepteert alleen een  
bankgarantie.

4
Levensloopgeschikt 
eisen

Kunt u bevestigen dat de woningen een oppervlakte van minimaal 65 m2 GBO dienen te hebben? Kunt u tevens 
bevestigen dat 1 slaapkamer vereist is? Kunt u tot slot bevestigen dat er een balkon of loggia vereist is voor woningen 
op de verdieping(en)?

Ja, de woningen dienen een minimale 
oppervlakte van 65m2 GBO te hebben. 
Hiernaast zijn er minimaal 3 slaapkamers 
vereist. Tenslotte is er een balkon of loggia 
vereist.

5 Kosten Kunt u bevestigen dat leges en aansluitkosten NUTS géén onderdeel dienen te zijn van de in te dienen prijs? Dat is correct, dit is voor de 
Opdrachtgever.

6 Afwerkingsniveau
Het is ons niet duidelijk wat het afwerkingsniveau van de woningen dient te zijn. Is dit casco? Gestoffeerd? Kunt u dit 
nader toelichten?

Nee, een afgewerkte woning voorzien van 
vaste inrichting en voorzieningen. Niet 
gemeubileerd.

7 Circulariteit

U geeft aan circulariteit te toetsen d.m.v. de BREEAM methodiek. Dit is geen gangbare methodiek in de woningbouw 
en tevens niet de best passende tool. Bent u bereid om hier alternatieven te accepteren zoals GPR, BCI en diverse 
materiaal en losmaakbaarheidsindexen?

Ja, de aanbesteder is bereid om het 
alternatief GPR te accepteren.

8 Uitvraag concept

Gezien uw wensen lijkt het passend om deze uitvraag specifiek te richten op conceptuele en fabrieksmatige bouw. 
Alle partijen hebben er (kosten)voordeel van indien u daarbij stuurt op de zaken die er echt toe doen en verder 
vertrouwd op de ervaring en kwaliteit van leveranciers. Bent u bereid de uitvraag te baseren op de Woonstandaard 
van het Netwerk Concepueel Bouwen gecombineerd met eventueel enkele aanvullende functionele eisen en 
specifieke wensen rond MPG/BENG/duurzaamheidsprestaties?

De eisen uit de bijlagen zijn leidend.
Wanneer de Woonstandaard 4.0 
overeenkomst is dat mooi meegenomen.

9 PvE

Kunt u in algemene zin bevestigen dat afwijkingen van het (technisch) PvE op basis van gelijkwaardigheid zijn 
toegestaan? Bijvoorbeeld de voorgeschreven mengkraan type Eurosmart van Grohe. Tevens gedetailleerde 
voorschriften rond tegelwerk (wij werken met hoogwaardige panelen i.p.v. klassieke tegels) en afwerking plafond (wij 
leveren standaard een gelakt houten plafond).

Ja,  afwijkingen op basis van 
gelijkwaardigheid is toegestaan.

10 PvE
Onder 3. Ontwerp eisen referereert u aan een typologie tabel voor BVO/GO verhoudingen. Wij kunnen deze niet 
terugvinden. Kunt u die delen?

Deze is onjuist en niet meer van 
toepassing.

11 Bouwmethodiek Is een (fabrieksmatige) houtbouw methodiek wat u betreft passend bij het (technisch) PvE? Ja, wanneer dit gelijkwaardig is.

12 PvE

Als wij de uitvraag goed interpreteren is er in de selectiefase geen sprake van een (uitgewerkt) ontwerp, maar dient 
inschrijver zich uitsluitend te voldoen aan het (technisch) programma van eisen en overige randvoorwaarden. 
Vanwege de focus op snelheid en kosten stuurt de uitvraag op conceptuele, industriële bouw. Tegelijk stelt u 
gedetailleerde en niet altijd functionele eisen in het technisch pve. Deze passen niet altijd bij fabrieksmatig bouwen 
vanuit een concept. Hoe gaat u om met afwijkingen hierop in de ontwerpfase? Heeft u overwogen om de 
Woonstandaard 4.0 (voor PMC 17 of 18) toe te passen om hiermee een bij de opgave passende functionele uitvraag 
te doen?

De eisen uit de bijlagen zijn leidend. 
Wanneer de Woonstandaard 4.0 
overeenkomt is dat mooi meegenomen.

13 Referenties Is er een maximum aan het aantal in te dienen pagina's per referentie? Kunt u tevens bevestigen dat de referenties 
simpelweg voldoen of niet voldoen o.b.v. 3.12.1 van de leidraad?

Inschrijver dient te voldoen aan de eisen 
vermeld in paragraaf 3.12.1 .
Er is geen maximum aantal pagina's. 
Inschrijver dient wel bijlage 1 te gebruiken 
om de referenties in te dienen.

14 In te dienen 
documenten

Kunt u een documentenlijst delen van in te dienen stukken? Of kunt u bevestigen dat deze bestaat uit: 1. 
inschrijfbiljet 2. inschrijfstaat 3. KvK 4. UEA 5. GVA 6. Referentie kerncompetentie 1 7. Referentie kerncompetentie 2 
8. Verklaring Belastingdienst

De documentenlijst van in te dienen 
documenten zijn:

- Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, ondertekend 
door een daartoe bevoegd persoon (via 
TenderNed); 
-Referenties (paragraaf 3.12.1)
-ingevulde inschrijvingsbiljet (5.5)
-ingevulde inschrijvingsstaat (paragraaf 
5.5)

de ander documenten (GVA, kvk en 
verklaring belastingdienst) dienen door de 
beoogde winnaar ingediend te worden na 
voorlopige gunning. Zie hiervoor paragraaf 
3.11 van de leidraad.

15 Binnenwanden
In uw technisch PvE geeft u aan dat binnenwanden van gasbeton of kalkzandsteen dienen te zijn. Kunt u bevestigen 
dat houten binnenwanden (HSB of CLT) ook geaccepteerd worden?

Ja, wanneer dit gelijkwaardig is.

16 Zomernachtventilatie
In uw technisch PvE spreekt u over (zomer)nachtventilatie. Kunt u aangeven of het toepasssen van dit principe wel of 
geen vereiste is?

Niet van toepassing. Er wordt een WTW 
vereist. Zowel warmte als koeling zijn 
vereist.

17 Duurzaamheid U stelt dat "Duurzaamheid is één van de speerpunten in het jaarplan van de Opdrachtgever.". De uitvraag is echter 
volledig op prijs gestuurd, met louter een verhoogde eis aan isolatiewaarden van de buitenschil van de woningen. 
Bent u bereid om duurzaamheidsprestaties ook een onderdeel te laten uitmaken van deze uitvraag? Bijvoorbeeld 
d.m.v. een eis rond materiaalgebruik (biobased/recycled), losmaakbaarheid, construction stored carbon of des 
noods de MPG? Waarom wel/niet?

Duurzaamheid is opgenomen in het PvE en 
het contract. Indien aan deze eisen wordt 
voldaan, vindt gunning plaats op prijs.



18 Bepalingen Gegeven de multipliciteit van contractuele bepalingen en risico's verspreid over de Basisovereenkomst, 
Vraagspecificatie Proces, Vraagspecificatie Eisen, Technisch PVE, Acceptatieplannen, Opleverdossier-eisen, SWK-
regeling, Garantie-eisen en Annexen I-XIII, verzoeken wij de opdrachtgever om een geïntegreerde herchecklist van alle 
contractverplichtingen en risico-allocaties in te dienen met duidelijke aanduiding van:*
(a) Welke bepalingen elkaar tegenspreken of overlap vertonen; (b) Welke risico's opdrachtgever vs. aannemer draagt 
(o.a. vergunning, planning, acceptatie, garantie, oplevering); (c) Welke bepalingen naar opdrachtgever's inzicht 
redelijkheid/billijkheid vereisen (artikel 6:233 BW); (d) Welke bepalingen zullen worden aangepast vooraleer gunning 
plaatsvindt.
Tevens verzoeken wij om te bevestigen dat u als opdrachtgever instemt met de volgende zaken of anders aan kan 
geven hoe stellingname in deze is: 
 •Alle bepalingen in Basisovereenkomst, Vraagspecificatie en Annexen consistent zijn en geen contradictoire 

verplichtingen bevatten;
 •De risicoverdeling tussen opdrachtgever en aannemer billijk en uitvoerbaar moet zijn;
 •Opdrachtgever bereid is om ter voorbereiding van gunning contractheronderhandelingen toe te staan met 

inachtneming van redelijkheid en billijkheid.

Opdrachtgever levert geen herchecklist 
aan, de prioritering staat opgenomen in de 
basisovereenkomst artikel 3 lid 2.

19 Bronbestrijding

Kan de opdrachtgever bevestigen dat wanneer blijkt dat de in het vergunningsdossier aangegeven geluidwaarden niet 
kunnen worden bereikt, of wanneer bronnen van onvermitteld geluid ontstaan (bijv. wijziging industrieel gebruik), de 
opdrachtgever volledig verantwoordelijk is voor aanvullende geluidsbestrijding (bronbestrijding)?

Opdrachtnemer dient uit te gaan van de 
waarden zoals meegegeven bij de 
aanbestedingsstukken. Indien blijkt dat de 
waarden niet juist zijn of wijzigen, dan is 
Opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk.

20 Inschrijvingen

De Aanbestedingsleidraad stelt dat inschrijvingen sluiten op 19-11-2025. Gegeven de complexiteit van deze opdracht 
– waaronder vergunningsrisico's, tegengestelde bepalingen tussen contractdocumenten, strakke planning, 
geluidsproblematiek en asymmetrische risicoverdeling – alsmede de noodzakelijkheid van juridische beoordeling van 
de Basisovereenkomst UAV-GC 2025 en verdere onderhandelingen naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen, 
verzoeken wij de opdrachtgever te onderzoeken of de inleverdatum kan worden verlengd naar minimaal 03-12-2025 
of later. Zou de opdrachtgever bereid zijn deze verlenging toe te staan?

De aanbesteder heeft de inschrijfdatum 
verlengd naar 12 december 2025 12:00.

21 2e nota van inlichtingen In de Aanbestedingsleidraad is in de planning nu niet opgenomen dat inschrijvers na publicatie van de Nota van 
Inlichtingen nog vervolg- of vervolgvragen mogen indienen, kunt u aangeven of deze mogelijkheid er, gezien het zeer 
hoge risicoprofiel, wel kan worden geboden?

De aanbesteder heeft een tweede Nota 
van Inlichtingen in de nieuwe planning 
opgenomen.

22 Leges Artikel 3.1 lid 6 bepaalt dat 'Alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, die niet 
zijn vermeld in annex I - Vergunningen, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.' Kan de opdrachtgever 
helder aangeven welke vergunningen in Annex I zijn opgenomen, en derhalve voor rekening van de opdrachtgever 
komen? Moet de opdrachtnemer voorts ook de leges voor de omgevingsvergunning betalen, en zo ja, kan een 
begroting daarvoor worden verstrekt? Wie betaalt eventuele leges voor waterbeheeractiviteiten of andere 
toezeggingen van de gemeente?

De legeskosten van de 
omgevingsvergunning bouwen zijn voor 
rekening van de gemeente. Alle overige 
vergunningen zijn voor de Opdrachtnemer, 
de Opdrachtgever draagt de legeskosten 
en de Opdrachtnemer is verantwoordelijk 
voor de indiening. (zie vraag 5)

23 Risicoverdeling De cumulatieve risicoverantwoordelijkheden in deze aanbesteding – waaronder volledige vergunningsrisico's (artikel 
3.1 lid 8), vertraging bouwrijp/woonrijp (aannemer schade draagt), vastprijsovereenkomst zonder indexering, 
boetebedingen tot 10% van contractwaarde, én de 5% bankgarantie – resulteren in een zeer asymmetrische 
risicoverdeling. Zou de opdrachtgever bereid zijn tot heronderhandeling van de risicoverdeling om een meer 
evenwichtig contractprofiel tot stand te brengen, dat marktdeelname aanmoedigt?

Aanbesteder is van mening dat er sprake is 
van een eerlijke risicoverdeling. 
Ter informatie: alleen de vergunningen die 
niet zijn genoemd in Annex I zijn risico 
Opdrachtnemer. Vertraging 
bouwrijp/woonrijp is voor risico 
opdrachtgever. 

24 Risicoverdeling De Planning (Annex II) stelt dat 'Bouw- en woonrijp maken locatie' jegens opdrachtgever wordt verricht in de periode 
08-09-2025 t/m 19-12-2025 (bouwrijp) en 31-07-2025 t/m 11-09-2025 (woonrijp), buiten de scope van de 
opdrachtnemer. Wanneer deze voorbereiding vertraging oploopt en daardoor de start van uitvoeringswerkzaamheden 
(31-07-2026) niet kan worden gerealiseerd, welke compensatie of vergoeding zal aan de opdrachtnemer ter 
beschikking staan? Zou de opdrachtgever het onredelijk vinden dat voor vertraging van omgevingsvergunning (risico 
aannemer volgens artikel 3.1 lid 8) volledige schadevergoeding ten laste van de aannemer komt, terwijl voor 
vertraging van bouwrijp/woonrijp maken (risico opdrachtgever) geen duidelijke compensatieregeling voorhanden is?

De Opdrachtgever zal de werkelijk extra 
gemaakte kosten compenseren indien er 
vertraging plaats vindt.

25 Risicoverdeling Artikel 3.1 lid 8 bepaalt dat alle schade voortvloeiend uit niet-tijdige verkrijging van de omgevingsvergunning volledig 
voor rekening van de opdrachtnemer komt. Echter, de omgevingsvergunningsprocedure verloopt onder bestuurlijk 
beheer van de gemeente Krimpen aan den IJssel, met mogelijke (tweede) termijnen en bezwaarschriftprocedures 
door derden. Kan de opdrachtgever nader toelichten hoe deze bepaling compatibel is met het beginsel van 
risicodraagbaarheid, gezien externe factoren buiten beheersing van de opdrachtnemer (bijv. ambtshalve 
aanvullingsvragen vanuit gemeente, bezwaarschriften van derden)? Zou de opdrachtgever bereid zijn de 
risicoverdeling zodanig aan te passen dat vertraging door externe factoren niet volledig ten laste van de 
opdrachtnemer komt?

Zie het antwoord op vraag 23.

26 Bankgarantie & 
betalingen

In artikel 2.3.4 van de Vraagspecificatie Proces is bepaald dat betalingen in termijnen van vier weken plaatsvinden op 
basis van een geaccepteerde termijnstaat, en dat opschorting van betaling kan plaatsvinden bij contractuele 
tekortkomingen. Gegeven dit betalingsmechanisme, dat reeds aanzienlijke zekerheid biedt voor de opdrachtgever, 
kan de opdrachtgever nader toelichten waarom een bankgarantie van 5% is vereist? Zou de opdrachtgever bereid zijn 
deze te laten vervallen of te verlagen aangezien de dubbele zekerheid die het betalingsschema reeds biedt?"

Zie het antwoord op vraag 3.

27 PvE Behoort aanleggen fundering tot het bouwrijp maken?
Nee, de fundering dient verzorgd te 
worden door Opdrachtnemer.

28 PvE Kunt u specificeren welke grondwerken / bouwrijpwerkzaamheden) door de opdrachtnemer dienen te geschieden?

Grondwerken ten behoeve van het bouw- 
en woonrijp maken verzorgd de 
opdrachtgever. Grondwerkzaamheden ten 
behoeve van het gebouw (bijvoorbeeld 
fundering) dienen door Opdrachtnemer te 
worden uitgevoerd.

29 PvE
Kunt u specificeren welke woonrijp-werkzaamheden door de opdrachtnemer dienen te gescheiden? Denk aan 
brievenbussen, troittoirs, etc.

De aanbesteder zal het antwoord op deze 
vraag volgende week woensdag 12-11-
2025 publiceren.



30 Prijsformulier Kunt u voor de gevraagde onderverdeling in de inschrijfstaat:
- ontwerpwerkzaamheden;
- Voorbereidende werkzaamheden voor plaatsing woningen;
- Leveren en plaatsen woningen;
- Functioneel opleveren woningen
- Aanvaarding oplevering woningen;
- Alle werkzaamheden gereed (incl. opleverdossier) 
de posten nader specificeren welke hier onder vallen?

De indeling lijkt Aanbesteder duidelijk 
genoeg. Er zijn geen onderliggende posten.

31 PvE

Het technisch PvE bevat aanwijzingen over betonnen lateien, trappen, metselwerk en andere zaken die duidelijk niet 
van toepassing zijn. 
Niet duidelijk is wat wél van toepassing is. Wordt er nu bijvoorbeeld wel of niet een lift gevraagd? Graag duidelijk 
aangeven welke onderdelen van het Technisch PvE van toepassing zijn op dit project.

Er is wel een lift van toepassing. Voor de 
andere hoofdstukken van het PvE geldt dat 
deze van toepassing kunnen zijn aangezien 
het ontwerp vormvrij is. 
Stedenbouwkundig kader is uitgangspunt 
voor het ontwerp.

32 Proces Hoe toetst u de kwaliteit van het aanbod van elke inschrijver als u niet vraagt om beeldmateriaal, rapportages en/of 
berekeningen?

De aanbesteding is op laagste prijs, de 
inschrijver moet zich conformeren aan het 
PvE en het contract. 

33 Proces
Gezien de vele onduidelijkheden over het PvE, is het naar ons idee verstandig een tweede NvI in te plannen. Bent u het 
hiermee eens? En zo ja, bent u daartoe bereid?

Zie het antwoord op vraag 21.

34 Handtekening Moeten alle documenten voorzien zijn van een elektronische handtekening, of volstaat een gescand exemplaar? Een gescand exemplaar volstaat ook.

35 Verklaringen De fiscale verklaringen hebben momenteel langere verwerkingstijden. Mag dit later worden aangeleverd? De aanbesteder begrijpt niet over welke 
fiscale verklaring dit gaat. Kan dit 
toegelicht worden?

36 PvE Bevat het project ook terrein- of parkeerafwerking, of enkel de levering en plaatsing van woningen

Nee, enkel de levering en plaatsing van 
woningen.

37 PvE Onze voorgestelde woning is één laag (73 m²). Is dit toegestaan binnen de gestelde eisen.

De vraag is de aanbesteder niet duidelijk. 
Gaat dit over BVO of GBO? Het moet 
binnen de kaders van BOPA fase 1 passen.

38 Referenties Mogen referenties afkomstig zijn van de fabrikant waarvan wij officieel dealer zijn? Zie aanbestedingsleidraad hoofdstuk 4.2 
Indien u zich opwerpt als 
(hoofd)aannemer en u in uw Inschrijving 
opgave doet van (een) bepaalde 
Onderaannemer(s), bent u bij gunning 
gebonden aan het daadwerkelijk 
gebruikmaken van genoemde 
Onderaannemer(s) conform het gestelde 
in de Inschrijving.

39 Aanbestedingsleidraad/
Procesplanning

De procesplanning (bijlage) en samengevat in de Vraagspecificatie wijkt af van de aanbestedingsplanning zoals 
opgenomen in de aanbestedingsleidraad. Dit werkt verwarrend. Graag uitsluitsel welke planning leidend is, en indien 
nodig de procesplanning bijwerken. 
En daarbij behorend: graag een rangorde van de documenten aangeven.

De aanbestedingsleidraad is leidend. Zie 
aanbestedingsleidraad hoofdstuk 3.8 
Rangorde bij tegenstrijdigheden.

40 Bij vraagspecificatie 
behorende annexen

Op pagina 15 (Annex XII, Informatie) wordt als nr. 1 aangegeven dat er een Geotechnisch advies fundering 
beschikbaar is, en ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtnemer. Dit document is niet gedeeld in de uitvraag. 
Kan deze alsnog gedeeld worden?

De aanbesteder heeft document 
gepubliceerd in TenderNed onder de 
Bijlagen Annexen: Bijlage 2. Annex 
XII_Geotechnisch advies fundering.pdf

41
Stedenbouwkundige 
uitgangspunten

In de stedenbouwkundige uitgangspunten wordt een gebouwhoogte van 9m geïnsinueerd (en gemaatvoerd), terwijl in 
de Vraagspecificatie – Eisen een gebouwhoogte van 10m is beschreven. Graag uitsluitsel wat leidend is.

10 meter is de maximale bouwhoogte.

42
Stedenbouwkundige 
uitgangspunten Is een andere configuratie van het plan mogelijk?

Nee, het bouwvolume is bepaald in BOPA 
fase 1. 

43 Technisch PvE

Is het akkoord om af te wijken in fabricaat ten opzichte (zonder in te boeten aan kwaliteit) de in de PvE benoemde 
fabricaten?
A. Schakelmateriaal
B. Tegelwerk
C. Sanitair/garnituur
En mogelijk andere onderdelen.

Ja, wanneer dit gelijkwaardig is.

44 PvE

In het PVE worden eisen omschreven t.a.v. minimale isolatiewaarden van de schil en de kierdichting. Deze liggen 
hoger dan het Bbl. Kan – mits voldaan wordt aan de andere eisen, zoals BENG etc) – deze verhoogde eis losgelaten 
worden? 

Ja, mits dit aan de BBL en BENG-eisen 
voldoet.

45 PvE
In ons concept hanteren wij andere merken voor sanitair, tegels en schakelmateriaal. Is het toegestaan om af te 
wijken van de voorgeschreven merken?

Ja, wanneer dit gelijkwaardig is.

46 Basisovereenkomst Planning, risico’s en boetebeding:

De opgestelde planning en deadlines zijn uitdagend. De inkoop & productietijd zijn niet realistisch, waardoor 
opdrachtnemer aanvullende (inkoop)risico’s moet aangaan. Opdrachtnemer moet al vanaf het indienen van de 
vergunning (dus lang voor verleende vergunning) inkoopverplichtingen aangaan. 

Ten aanzien van planning: indien de verlening en/of het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning langer tijd 
neemt, ligt dit risico bij opdrachtnemer? 
Hetzelfde geldt voor stikstofberekeningen en de beoordeling daarvan en NUTS-aansluiting.

Risico ligt bij Opdrachtgever, nadat 
vergunningaanvragen correct en tijdig zijn 
ingediend door de Opdrachtnemer.
Risco ligt bij de Opdrachtgever, als er 
inkoopvertraging oploopt na vergunning 
verlening. Alles daarvoor is voor 
Opdrachtnemer.

47 Basisovereenkomst Onvoorwaardelijke opdracht (Go-moment) vóór onherroepelijk worden van de vergunning (zodat we kunnen 
produceren) is noodzakelijk om de planning te behalen. Is de opdrachtgever daartoe bereid?

Ja, na vergunning verlening 
(ontwerpbeschikking) wordt er een 
opdracht verleend.

48 Basisovereenkomst In de praktijk zien wij dat nutsaansluitingen niet tijdig worden aangelegd en aangesloten. Naar onze mening kunnen 
wij hier niet verantwoordelijk voor zijn als wij tijdig aanvragen. Kan dit als overmachtartikel worden opgenomen bij de 
boeteregeling.

Zie vraag 5 en 22.



49 Vraagspecificatie 
Proces

Ten aanzien van risico’s: conform de termijnstaat is na productie in totaal 30% van de aanneemsom betaalbaar. (10% 
na ontwerp, 20% na productie). In het geval er (forse) vertraging wordt opgelopen, door ofwel de vergunning, stikstof 
of NUTS; ligt het volledige risico (qua voorfinanciering/betaalbaarheid) bij opdrachtnemer?

Nee, vergunning, stikstof en NUTS zijn 
risico Opdrachtgever. In geval van 
vertraging heeft de Opdrachtnemer recht 
op onkosten vergoeding naar redelijkheid 
en billijkheid.

50 Vraagspecificatie 
Proces

Dienen wij de legeskosten voor de verlening OPA op te nemen  in onze prijs? Zie het antwoord op vraag 22.

51 Vraagspecificatie 
Proces

Moeten wij rekening houden met kosten voor een garantieinstituut zoals bijvoorbeeld SWK of Woningborg? Ja hier dient rekening mee gehouden te 
worden. 


