

Algemene informatie

Aanbesteding: Realisatie gemeenschapshuis Vidi Reo Ravenstein
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oss
Referentie: 20251030/VGM-MV/JS001

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Calculatieperiode

Vraag:

In de selectieleidraad staat vermeld dat de calculatieperiode loopt van 1 tot en met 30 maart. Gezien de omvang en complexiteit van de opdracht lijkt deze periode ons relatief kort. Kunt u aangeven of er in deze fase een volledige calculatie wordt verwacht, of dat wordt volstaan met een globale raming? Daarnaast vernemen wij graag of er mogelijkheden zijn om de calculatieperiode te verlengen.

Antwoord:

Er wordt een volledige calculatie verwacht. We zien overigens uw opmerking van de calculatieperiode niet terug in de stukken. We zullen uw verzoek meenemen in de op te stellen gunningsleidraad maar doen hier op dit moment geen definitieve uitspraken over.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Nieuwbouw van gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein

Beantwoord op:

8 dec 2025

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Stroomvoorziening

Vraag:

Het gebouw zal worden gerealiseerd op een nieuwe locatie. In verband met de huidige netcongestie willen wij graag weten of er op deze locatie voldoende stroomcapaciteit beschikbaar is om het project te kunnen realiseren. Kunt u aangeven of de benodigde aansluit- en leveringscapaciteit gegarandeerd kan worden, of dat hier op dit moment beperkingen gelden?

Antwoord:

Doelstelling is dat we een 3x80A aansluiting realiseren en wellicht een evenementen aansluiting plaatsen voor piekmomenten. Er ligt op dit moment nog geen aansluiting, deze kan pas aangevraagd worden als de omgevingsvergunning is verleend. We zijn al wel met Enexis in overleg, maar er is nog niets gegarandeerd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Nieuwbouw van gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein

Beantwoord op:

8 dec 2025