
Marktconsultatie  
Voorbereiding herbouw bezoekerscentrum De Boswerf 

1. Inleiding en context 

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU, vanaf 1 januari 2026: Omgevingsdienst Utrecht – ODU) 

bereidt de planvormingsfase voor van de herbouw van het bezoekerscentrum van De Boswerf in Zeist. In 

dit kader verkent de ODRU de markt om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid, aanpak en expertise van 

marktpartijen die een bijdrage kunnen leveren aan deze fase. 

Voor deze planvormingsfase is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de betrokken 

gemeenten. Deze is als bijlage toegevoegd voor nadere context. 

2. Doel van de marktconsultatie 

Deze marktconsultatie is bedoeld om: 

• Inzicht te verkrijgen in de beschikbaarheid van marktpartijen met relevante ervaring; 

• Te verkennen welke aanpak en methodieken marktpartijen hanteren; 

• Aandachtspunten, risico’s en randvoorwaarden te inventariseren die van belang zijn voor een 

succesvolle uitvoering van de planvormingsfase. 

Let op: deze marktconsultatie is vrijblijvend en leidt niet automatisch tot een aanbesteding of 

opdrachtverlening. 

3. Planning 

De planning van de marktconsultatie is als volgt.   

Activiteit  Datum  Tijd (CET)  

Publiceren van de marktconsultatie  Vrijdag 7 november 2025 

Gelegenheid tot het stellen van vragen over de 

marktconsultatie   

Uiterlijk vrijdag 14 

november 2025  

vóór 10:00 uur  

Onze beantwoording van uw vragen over de 

marktconsultatie  

Dinsdag 18 november 2025 

Uiterlijke datum voor het indienen van de in dit document 

aan u gevraagde informatie  

Uiterlijk dinsdag 25 

november 2025 

vóór 14:00 uur  

Aanvang van eventuele consultatiegesprekken    Week van 1 t/m 5 december 2025  

Afronden marktconsultatie en verslaglegging  Vrijdag 19 december 2025  

 



4. Omschrijving van de beoogde opdracht 

De ODRU overweegt om in een later stadium een opdracht uit te zetten voor de begeleiding van het 

traject van het (concept) Programma van Eisen (PvE) tot aan een realisatieovereenkomst voor de 

herbouw van het bezoekerscentrum. De volgende resultaten worden in deze fase beoogd: 

• Een gedragen en uitvoerbaar definitief ontwerp; 

• Een vergunningaanvraag die gereed is voor indiening; 

• Financiële afspraken die de realisatie en exploitatie mogelijk maken; 

• Afspraken over eigendom, exploitatie en beheer. 

Het proces wordt gekenmerkt door intensieve participatie, bestuurlijke afstemming en inzet van 

inhoudelijke expertise. 

4. Gevraagde expertise en ervaring 

De ODRU is benieuwd naar marktpartijen met ervaring op de volgende gebieden: 

• Duurzaam en participatief bouwen in een natuurlijke omgeving; 

• Leiding geven aan complexe processen van PvE tot ontwerp en realisatie; 

• Stakeholdermanagement en participatieprocessen; 

• Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en strategisch inzicht; 

• Het herkennen en inzetten van specialistische expertise waar nodig. 

6. Gewenste competenties 

De volgende competenties worden als belangrijk beschouwd voor een succesvolle uitvoering: 

• Sterke communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen; 

• Organisatorisch en analytisch inzicht; 

• Proactieve houding, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid; 

• Vermogen om overzicht te houden en effectief te schakelen tussen inhoud, proces en betrokken 

partijen. 

7. Toetsvragen 

Wij nodigen u uit om te reageren op de volgende vragen: 

1. Bent u geïnteresseerd in een mogelijke opdracht voor deze planvormingsfase? 

2. Hoe zou u deze opdracht aanpakken? Welke methodieken en werkwijzen past u toe? 

3. Welke risico’s en aandachtspunten ziet u in dit traject? Hoe zou u hiermee omgaan? 

4. Welke randvoorwaarden acht u noodzakelijk voor een succesvolle uitvoering? 

 


