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Algemene informatie

Aanbesteding: RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig onderhoud kunstwerken 
2026-2029

Aanbestedende Dienst: Gemeente Almere
Referentie: SRU-00-26-003-D00

Toelichting:
Let op het antwoord op vraag ref.nr. 51 is onjuist. Het antwoord moet zijn:

'De zero#emissie#eisen vanaf 2028 volgen de verplichte SEB#routekaart Schoon en Emissieloos 
Bouwen. Deze gelden generiek voor alle werkzaamheden binnen de contractscope waarbij 
voertuigen en materieel worden ingezet. Specifieke locaties, objectcategorieën en 
inzetmomenten zijn nu niet bekend; inschrijvers dienen hun inschrijving af te stemmen op de 
SEB#routekaart zodat de impact uniform wordt beoordeeld'.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Bijlage 04 CAR Polis met voorwaarden

Vraag:
De CAR-polis schrijft voor dat natte werken en constructieve 
werkzaamheden aan kunstwerken met een investeringswaarde per kunstwerk 
groter dan €250.000 afzonderlijk moeten worden gemeld. Kan 
opdrachtgever bevestigen dat hij deelopdrachten die onder deze categorie 
vallen tijdig bij de verzekeraar aanmeldt en dat opdrachtnemer hiervoor geen 
afzonderlijk meld- of administratieproces richting verzekeraar hoeft in te 
richten?

Antwoord:
Ja, dit klopt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029
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Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage 04 CAR Polis met voorwaarden

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het verhoogde eigen risico van €15.000 per 
gebeurtenis bij kabel- en leidingschade (clausule 1133) uitsluitend van 
toepassing is indien opdrachtnemer aantoonbaar niet heeft voldaan aan de in 
het bestek en CROW 500 voorgeschreven verplichtingen rond zorgvuldig 
graven (KLIC-meldingen, proefsleuven, lokalisatie)? En dat bij aantoonbaar 
zorgvuldig handelen, maar toch optredende schade door afwijkingen in 
liggingsgegevens, dit verhoogde eigen risico niet aan opdrachtnemer wordt 
tegengeworpen?

Antwoord:
Opdrachtnemer is altijd verantwoordelijk voor schade.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 04 CAR Polis met voorwaarden

Vraag:
Gezien het feit dat een belangrijk deel van de opdracht bestaat uit het 
aanbrengen en onderhouden van coatings en slijtlagen op beton en staal, kan 
opdrachtgever toelichten hoe de CAR-clausule 2376 (“Coatings e.d.” – 
uitsluiting schade door eigen gebrek, onvoldoende hechting, slijtage, etc.) in 
deze opdracht wordt toegepast? Verwacht opdrachtgever dat opdrachtnemer 
dit risico (gedeeltelijk) aanvullend verzekert of in de prijs verdisconteert, of 
wordt dit risico – voor zover niet aan verwijtbaar handelen van 
opdrachtnemer is toe te schrijven – door opdrachtgever gedragen?
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Antwoord:
Alle uitsluitingen zoals vermeld in de CAR zijn van toepassing. Per situatie 
afhankelijk wordt dit uiteraard beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 04 CAR Polis met voorwaarden

Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer en diens onderaannemers automatisch 
als verzekerden zijn meeverzekerd onder de gemeentelijke CAR-verzekering 
(polis 7008740C0004) voor alle deelopdrachten binnen dit raamcontract, 
zolang deze binnen de op het polisblad vermelde limieten en 
projectomschrijving vallen, en dat van opdrachtnemer geen aanvullende 
project-CAR wordt verlangd?

Antwoord:
Ja, alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden uitgevoerd vallen 
hieronder. Ook werkzaamheden die namens opdrachtnemer wordt 
uitgevoerd voor deze opdracht vallen hieronder.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029
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Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 01 V&G-plan Ontwerpfase v2025-10

Vraag:
Gelet op de meld- en informatieplichten voor bouwstoffen, grond en 
baggerspecie, kunt u bevestigen welke meldingen door opdrachtgever en 
welke door opdrachtnemer moeten worden gedaan via het Omgevingsloket 
(DSO)? Indien opdrachtnemer de meldingen verricht, kan opdrachtgever dan 
bevestigen dat alle benodigde brongegevens (bodemkwaliteitskaart, 
milieuhygiënische verklaringen, locaties en hoeveelheden) tijdig door 
opdrachtgever worden aangeleverd, en dat alleen de feitelijke 
uitvoeringskosten voor rekening van opdrachtnemer komen?

Antwoord:
Hoofdstuk 10 en alle andere onderwerpen uit het V&G plan ten aanzien van 
verontreinigde grond, bouwstoffen, baggerspecie zijn voor deze opdracht 
niet van toepassing omdat het niet binnen de scope van deze 
raamovereenkomst valt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage 01 V&G-plan Ontwerpfase v2025-10

Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtgever, waar van toepassing, vóór aanvang 
van grondroerende werkzaamheden per deelopdracht een vrijgave (of 
onderzoeksrapport OOO) verstrekt voor het betreffende werkgebied? Indien 
tijdens de uitvoering alsnog een verdacht object wordt aangetroffen en 
werkzaamheden moeten worden stilgelegd conform het Protocol 
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Toevalsvondst, kan opdrachtgever dan bevestigen dat de daarmee gepaard 
gaande stagnatie en extra kosten (veiligstellen, afzettingen, wachttijd 
EODD) voor rekening van opdrachtgever komen, tenzij sprake is van 
aantoonbaar onzorgvuldig handelen door opdrachtnemer?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag ref. nr. 5.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 01 V&G-plan Ontwerpfase v2025-10

Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtgever per deelopdracht vooraf de beschikbare 
bodemonderzoeken (NEN 5725/NEN 5740), de actuele CROW 400-
bodemveiligheidsklasse en eventuele aanvullende eisen (PBM’s, 
werkmethoden) ter beschikking stelt? Indien tijdens uitvoering blijkt dat de 
feitelijke bodemkwaliteit zwaarder is dan op basis van de verstrekte 
gegevens mocht worden verwacht, kan opdrachtgever dan bevestigen dat de 
extra maatregelen en kosten worden aangemerkt als meerwerk conform 
UAV 2012 §36?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag ref. nr. 5.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bijlage 07 BLVC

Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtgever per deelopdracht optreedt als BLVC-
coördinator richting WIU, Stadsreiniging en nood- en hulpdiensten, en dat 
opdrachtnemer tijdig alle relevante BLVC-uitgangspunten ontvangt (zoals 
hoofdroute hulpdiensten, bestaande omleidingsstructuren, schoolroutes, OV-
routes)? Indien BLVC-uitgangspunten na verstrekking van de deelopdracht 
wijzigen, kan opdrachtgever dan bevestigen dat hiermee samenhangende 
extra maatregelen en kosten in overleg worden verrekend als wijziging van 
de deelopdracht?

Antwoord:
Ja. Indien van toepassing worden alle hiermee samenhangende extra 
maatregelen en kosten in overleg met directie verrekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 07 BLVC

Vraag:
Kunt u bevestigen dat aanvullende BLVC-maatregelen die voortkomen uit 
specifieke omgevingssituaties, die vóór inschrijving niet bekend zijn 
gemaakt (zoals extra verkeersregelaars, omleidingsroutes, afsluitingen of 
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communicatie-eisen), als wijziging worden beschouwd en derhalve voor 
rekening van opdrachtgever komen?

Antwoord:
Ja. Indien van toepassing worden alle hiermee samenhangende extra 
maatregelen en kosten in overleg met directie verrekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 3. Bepalingen

Vraag:
01.21.05
"Kan opdrachtgever bevestigen dat voor iedere deelopdracht een 
gezamenlijke vooropname wordt uitgevoerd en schriftelijk wordt 
vastgesteld, en dat deze vooropname bindend is voor:
– hoeveelheden,
– uitvoeringscondities,
– risicoverdeling,
– en vaststelling van afwijkingen ten opzichte van de verstrekte informatie?"

Antwoord:
Nee. Na opgave objecten door opdrachtgever wordt door opdrachtnemer 
deze objecten geschouwd en door opdrachtnemer hoeveelheden bepaald. Na 
goedkeuring van de inspectie door OG wordt de deelopdracht door ON 
opgesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 3. Bepalingen

Vraag:
01.26.03
Kan opdrachtgever bevestigen dat wanneer het Coördinatiepunt Social 
Return geen geschikte kandidaten kan leveren binnen de afgesproken 
termijnen, dit automatisch betekent dat er géén sprake kan zijn van 
verwijtbaarheid aan opdrachtnemerzijde en dat derhalve geen SROI-boete 
(tot 125%) kan worden toegepast?

Antwoord:
Nee, het Coördinatiepunt Social-return gaat niet over de invulling of het 
aanleveren van kandidaten. Zij kunnen u Adviseren en u helpen bij het 
leggen van contacten ter bevordering van de invulling. De invullingen van 
de SROI is een verantwoording van de opdrachtnemer waarbij de gemeente 
graag helpt en adviseert waar mogelijk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 3. Bepalingen

Vraag:
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01.26.04
Kunt u bevestigen dat onder ‘verwijtbaarheid’ in de zin van paragraaf 
01.26.04 uitsluitend wordt verstaan: het niet nakomen van aantoonbaar 
overeengekomen SROI-afspraken door opdrachtnemer, terwijl geschikte 
kandidaten tijdig en aantoonbaar beschikbaar zijn gesteld door of via het 
Coördinatiepunt Social Return?

Antwoord:
Zie antwoord vraag ref. nr. 11. De inspanningsverplichting ligt bij de 
opdrachtnemer. De gemeente helpt en adviseert waar mogelijk. 

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 3. Bepalingen

Vraag:
01.13.06
"Kunt u bevestigen dat, in lijn met UAV 2012 §42 en de bepalingen in het 
bestek, géén korting (boete) wordt toegepast wanneer overschrijding van 
termijnen of vertraging ontstaat door omstandigheden die buiten de 
invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, zoals:
onvolledige, onjuiste of ontbrekende informatie van opdrachtgever,
beperkingen of handelingen van derden (nutsbedrijven, bewoners, 
marktpartijen, hulpdiensten),
vergunningen en toestemmingen die niet tijdig door opdrachtgever of 
bevoegde instanties worden afgegeven,
BLVC-maatregelen of omgevingsbeperkingen die pas na verstrekking van 
de deelopdracht bekend worden?
Hierbij verzoeken wij bevestiging dat in dergelijke gevallen termijnen 
worden aangepast en geen kortingen conform UAV §42 worden toegepast."

Antwoord:
Nee, korting blijft van toepassing als de uiterste afgesproken oplevertermijn 
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niet wordt gehaald. Indien dit niet mogelijk is en buiten de invloedssfeer van 
opdrachtgever ligt, dan dient opdrachtnemer dit per omgaande aan te geven 
bij directie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
75
Verzorgt de opdrachtgever waarnodig de BlBI en Watervergunning?

Antwoord:
Nee.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
15 2.2 Nadere beschrijving
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Vraag:
75
Zijn de eventuele leges e.d. voor rekening van de opdrachtgever?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
730010 / 730070
Staat post 730010 twee keer benoemd, ook onder 730070?

Antwoord:
Ja, post730010 Verkeersmaatregelen gaat over het versmallen tot één 
rijstrook. Bestekspost 730070 Verkeersmaatregelen gaat over het geheel 
afsluiten van het kunstwerk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029
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Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
73
Kunt u bij de verwijzingen naar de publicatie 96b aangegeven om welke 
figuren het gaat?

Antwoord:
Nee, ieder kunstwerk/object is anders. Per situatie dient u een figuur toe te 
passen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
73
Onder de verkeersmaatregelen wordt ook gesproken over publicatie 130. 
Bestaat deze nog wel?

Antwoord:
Op dit werk is van toepassing de Richtlijn voor het markeren van onverlichte 
obstakels (publicatie 130) hierna te noemen 'obstakelcatalogus', uitgegeven 
door de CROW.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
532
Is het correct dat we geen uitvullaag hoeven aan te brengen nadat een 
bestaande slijtlaag is verwijderd?

Antwoord:
Ja, dit is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
532
Klopt het dat we alleen bij een betonnen ondergrond de bestaande slijtlaag 
moeten verwijderen? Wat is hiervan de laagdikte?

Antwoord:
Ja, bij betonnen ondergrond wordt de bestaande slijtlaag verwijdert. De 
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laagdiktes zijn verschillend en/of onbekend per kunstwerk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
532
Bij het aanbrengen van een slijtlaag op houten of kunststof delen bestaat het 
risico dat materiaal tussen de delen door valt. Hoe moeten we hiermee 
omgaan?

Antwoord:
U dient voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat dit op het 
onderliggende wegennet of watergang terecht komt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 2.2 Nadere beschrijving
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Vraag:
532
U geeft hier diverse situaties aan voor het reinigen. Van welke situatie 
dienen wij uit te gaan? Is de betreffende slijtlaag volledig afgesloten voor 
andere gebruikers of blijft deze in gebruik?

Antwoord:
U dient uit te gaan van gehele afsluiting. Indien sprake is van gefaseerd 
afsluiten zal dit verrekend worden in overleg met directie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
23 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
521010/521020/521030
Hoe zijn de hoeveelheden bepaald?

Antwoord:
Gemiddelde van afgelopen jaren maal te verwachten objecten/kunstwerken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
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onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
521010/521020/521030
Kunnen er meerdere objecten gelijk op gepakt worden?

Antwoord:
Ja, dit is mogelijk indien de bereikbaarheid voor buurtbewoners en 
omwonenden gewaarborgd blijft.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
521010/521020/521030
Om het leuningwerk te ontlakken zal het leuningwerk opgenomen moeten 
worden, moet er tijdelijk iets voor teruggeplaatst worden? En is hier 
rekening meegehouden?

Antwoord:
U dient uit te gaan van ter plekke werkzaamheden verrichten en de leuning 
niet opgenomen wordt of tijdelijk verwijderd wordt. Indien in overleg met 
directie toch besloten wordt een leuning (tijdelijk) te verwijderen, dient de 
situatie veilig achtergelaten te worden.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
521010/521020/521030
Welk type leuning gaat het om? Zie ook vraag bij bestekpost 420010/420020
/440020

Antwoord:
Het gaat om diverse type stalen leuningen. Zie bijgevoegde shape file voor 
alle beschikbare info over o.a. type leuningen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
520050 / 520060
Kunt u aangeven welke verfsysteem momenteel op het leuningwerk 



Nota van inlichtingen RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig onderhoud kunstwerken 
2026-2029

Pagina 18 van 43 Datum genereren nota van inlichtingen: 8 dec 2025

aanwezig is?

Antwoord:
Nee, dit kunnen wij op dit moment niet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
420010 / 420020 / 440020
Wat is de conditie van de ondergrond? Zit er roest? Wat is dan de 
roestgraad? En wat is dan de hoeveelheid per object?

Antwoord:
Op voorhand is dit niet bekend. Dit moet uit de schouw voorafgaande aan de 
werkzaamheden moeten blijken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
29 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
420010 / 420020 / 440020
U geeft het leuningwerk weer in m2. Echter op basis daarvan kan geen 
prijsvorming worden afgegeven. Kunt u aangeven of het buisleuningen/ 
staanders zijn, hoeveel buisleuningen het zijn, hoeveel staanders per m1, 
hoogte leuningwerk, afmeting voetplaten, spijlen, etc. Oftewel de 
samenstelling is bepalend voor de hoeveelheid werk.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag ref. nr. 26.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
410050
Dienen we bij de Latexfalt er van uit te gaan dat de bestaande laag eerst 
wordt verwijderd of moeten we deze overlagen? Met hoeveel lagen moeten 
we rekening houden? Of bij verwijderen welke bestaande laagdikte dienen 
we te rekenen?

Antwoord:
U dient eerst de bestaande laag te verwijderen. Deze bestaat uit één laag. De 
laagdikte is onbekend.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
410010
Met welke afemtingen dienen we rekening te houden ten aanzien van het 
ondersabelen? Wat is de maat van de voetplaat en welke hoogte?

Antwoord:
Zie de shape file voor meer informatie. Indien het niet in de Shape file wordt 
genoemd dan kunt u ervan uitgaan dat wij geen nadere informatie hierover 
hebben.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
42
Kunnen we er van uitgaan dat er in de bestaande conserveringen geen 
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verontreiningen als bijvoorbeeld Chroom VI aanwezig is?

Antwoord:
Ja, zover bekend is dit niet aanwezig. Indien aanwezig dient er nader 
onderzoek verricht te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
350410
Dient de Latexfalt Safegrip SK ook te worden ingestrooid? Zo ja, waarmee 
en met welke hoeveelheden dienen we rekening te houden?

Antwoord:
Ja, deze dient ook ingestrooid te worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
34 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
350330
Bedoeld u met Hollandse steenslag 1-3 Hollandse Split 1-3?

Antwoord:
Nee, Hollandse steenslag 1-3.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
350320
U doet een voorstel aangaande een materiaal voor een slijtlaag? Voor welke 
ondergrond is deze bedoeld? Hout, beton of staal? Het toe te passen 
materiaal dient wel geschikt te zijn. Is het niet beter de ondergrond te 
beschrijven in plaats van een leverancier?

Antwoord:
Zie bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
350010 / 510010 / 520020
"In het bestek wordt voorgeschreven dat een CC-mortel toegepast moet 
worden voor betonreparaties. Wij verzoeken u deze specificatie aan te 
passen naar een PCC-mortel conform CUR-Aanbeveling 118. PCC-mortels 
bieden duidelijke voordelen ten opzichte van CC-mortels: ze hebben een 
betere hechting, zijn taai en scheurarm, nemen minder water op (dus betere 
bescherming tegen corrosie) en zijn duurzamer bij vorst/dooi- en 
chloridebelasting. CC-mortels zijn daarentegen brosser, gevoeliger voor 
scheurvorming en minder duurzaam in vochtige of wisselend belaste 
situaties.
Wij verzoeken u daarom om de eis aan te passen naar PCC, zodat alle 
inschrijvers op een technisch gelijkwaardig en duurzaam product offreren."

Antwoord:
De eis in de besteksposten worden aangepast van CC-mortel naar PCC-
mortel conform CUR-aanbeveling 118.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
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22
U vraagt om voorzieningen mee te nemen in de betreffende besteksposten. 
Echter de locaties, de overspanningen, werkhoogtes, wel of geen 
vaarverkeer, etc. bekend. De voorzieningen zijn op voorhand niet in te 
schatten. Hoe moeten we hiermee om gaan? Wellicht kunt u een specifieke 
post onder 72 Bijzondere Maatregelen opnemen?

Antwoord:
Deze dient u in te schatten bij de schouw voorafgaande aan de benodigde 
werkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
211060
Is dit reinigen met koudwater en tot hoeveel bar?

Antwoord:
Bestekspost 211060 komt te vervallen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
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onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
39 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
211060 / 221050 / 410010 / 410030
Mag hier ook met alleen schoonwater gereinigd worden om zo ook geen 
risico te hebben voor vervuiling van het oppervlaktewater? Daarnaast 
renigen wij doorgaans altijd zonder toevoegingen.

Antwoord:
Ja, met schoonwater reinigen mag indien de ondergrond voldoende vetvrij 
wordt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
211050 / 221040
Bedoeld u hier uitsluitend poetswerk van het betonoppervlak waarbij porien 
(tot 5 mm) worden gevuld? Of dienen we een schraaplaag op het 
betonoppervlak aan te brengen van ca. 2 mm?

Antwoord:
In het bestek wordt gesproken over een schraaplaag. Zie het bestek voor 
meer informatie.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
211040 / 221030
Welke breedte en diepte moeten we hanteren? Moeten we ook rugvulling 
meenemen?

Antwoord:
De breedte en diepte verschilt per kitvoeg. Rugvulling is al aanwezig.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 211030 / 221020 / 410040

Vraag:
Op welke positie zit de schade? Vloerdeel, wanddeel, plafonddeel, op welke 
hoogte, in het verkeer, boven het verkeer, etc.?
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Antwoord:
Dit verschilt per kunstwerk. Bij schouw vast te stellen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
211030 / 221020 / 410040
Tot welke diepte dienen we de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het 
saneren is namelijk een groot aandeel van de werkzaamheden. Om welk type 
schade, chloride of carbonatatie, gaat het?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag ref. nr. 42.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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44 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
211020/ 221010
Met welke ondergrond dienen we rekening te houden? Coating of beton?

Antwoord:
U dient rekening te houden met verhard beton conform bestekspost.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
211020/ 221010
U geeft aan stoomreinigen, maar mag dit ook met warmwater zijn? En met 
hoeveel bar moeten we rekening houden? Dit laatste is namelijk bepalend 
voor de betreffende inzet.

Antwoord:
Nee. U dient het aantal bar zelf in te schatten met als voorwaarde dat de 
ondergrond en onderliggende materialen intact blijven en geen schade 
ondervinden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
46 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
120010
Kan opdrachtgever bevestigen dat wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de 
feitelijke staat van een kunstwerk afwijkt van de vooraf verstrekte informatie 
(bijv. extra schade, afwijkende detaillering of grotere herstelomvang), dit 
conform UAV 2012 §36 wordt beschouwd als meerwerk, met bijbehorende 
recht op verrekening?

Antwoord:
Ja, in overleg met de directie wordt dit per situatie bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
120010
Kunt u aangeven aan welke eisen de inspectie moet voldoen en wat de 
reikwijdte is? Bijvoorbeeld, bedoeld u een toestandsinspectie conform de 
CUR-Aanbeveling 117 : 2015 conform een eigen format?

Antwoord:
De inspectie heeft als doel om een deelopdracht te kunnen maken op basis 
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van benodigde werkzaamheden per kujnstwerk. U mag hierbij een eigen 
format gebruiken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 2.2 Nadere beschrijving

Vraag:
110010
Tot welke diameter en hoogte van begroeiing dienen we rekening te houden?

Antwoord:
Dit verschilt per kunstwerk. Het betreft gras en overige soorten onkruid als 
zijnde gazon. Bij schouw dient u dit vast te stellen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 2.1 Algemene gegevens
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Vraag:
Gezien de onbekende ligging van de kunstwerken kan opdrachtgever 
bevestigen dat de noodzakelijke bereikbaarheid van het werkterrein – 
inclusief tijdelijke maatregelen zoals verkeersomleidingen, toegang voor 
materieel, opstelplaatsen en vergunningen – door opdrachtgever wordt 
gegarandeerd en dat beperkingen door derden (zoals nutsbedrijven, 
marktpartijen, bewoners of evenementen) niet voor rekening of risico van 
opdrachtnemer komen?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient een WIU verzoek in te dienen bij de directie. Hiermee 
wordt voorkomen dat belemmeringen ontstaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 2.1 Algemene gegevens

Vraag:
Duurzaamheid hfdst. 16.

Kunt u bevestigen dat opdrachtnemers tot 1 januari 2028 werkzaamheden 
mogen uitvoeren volgens de huidige emissienormen (Stage V / Euro 6), en 
dat materieel dat vóór 2028 conform deze normen is ingezet voor een 
deelopdracht, deze deelopdracht volledig mag afronden met hetzelfde 
materieel, ook wanneer de uitvoering ná 1 januari 2028 doorloopt?

Antwoord:
Ja, dit bevestigen wij.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 2.1 Algemene gegevens

Vraag:
Duurzaamheid hfdst. 16.

"Kunt u exact specificeren op welke locaties, objectcategorieën, 
werkzaamheden en voertuig-/materieeltypen de Zero-Emissie-eisen vanaf 
2028 van toepassing zijn, zodat alle inschrijvers op gelijke wijze kunnen 
beoordelen wat de feitelijke impact is?
Aangezien de ligging van de kunstwerken, het type werkzaamheden en de 
inzetmomenten vooraf niet bekend zijn, verzoeken wij u deze eisen concreet 
te duiden om interpretatieverschillen tussen inschrijvers te voorkomen."

Antwoord:
Ja, dit bevestigen wij.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 Algemeen
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Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtgever vóór iedere deelopdracht de locaties 
van aanwezige detectielussen en VRI-installaties verstrekt, inclusief 
tekeningen en eventuele beperkingen? Indien ondanks aantoonbaar 
zorgvuldig werken conform CROW 500 en bestek toch storingen optreden, 
kan opdrachtgever bevestigen dat herstel door de eigen VRI-aannemer wordt 
uitgevoerd en dat de kosten alleen aan opdrachtnemer worden toegerekend 
indien een directe, aantoonbare verwijtbare oorzaak bij opdrachtnemer ligt? 
Tevens graag bevestiging dat de in het bestek genoemde onderbreking van 2 
werkdagen voor het aanbrengen van detectielussen niet meetelt als 
termijnoverschrijding voor opdrachtnemer.

Antwoord:
Ja, indien aanwezig wordt deze informatie verstrekt per deelopdracht. Bij 
schouw dient Opdrachtnemer zelf aan te geven dat deze en eventuele andere 
informatie benodigd is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Ja, 
opdrachtgever bevestigd dat herstel plaats vindt zoals omschreven in de 
vraag en opdrachtgever bevestigd ook dat 2 werkdagen niet meetellen als 
termijnoverschrijding voor opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
53 Algemeen

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de scores uit de prestatiemeting uitsluitend worden 
gebruikt voor (a) de beoordeling van een eventuele contractverlenging en (b) 
de rangorde/groslijsten bij toekomstige onderhandse aanbestedingen, en dat 
hieraan geen directe financiële sancties (kortingen, boetes of schadeclaims) 
binnen dit contract worden verbonden zolang opdrachtnemer voldoet aan de 
contractuele minimumeisen?

Antwoord:
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Prestatiemeting geschiedt exact zoals vermeld in het bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
54 Algemeen

Vraag:
Kunt u bevestigen dat uitvoeringsvensters en deadlines per deelopdracht 
worden afgestemd op de daadwerkelijke objectconditie, bereikbaarheid en 
verkeerssituatie, en dat deze zo nodig worden aangepast indien de 
omstandigheden dat noodzakelijk maken voor veilige en realistische 
uitvoering?

Antwoord:
Ja, echter blijft een uiterste opleverdatum conform het bestek voor alle 
deelopdrachten van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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55 Algemeen

Vraag:
Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer niet aansprakelijk wordt gehouden 
voor meerkosten, vertraging of gevolgschade die ontstaat als gevolg van 
onjuiste, ontbrekende of verouderde informatie over het betreffende 
kunstwerk of de omgeving, wanneer deze informatie door opdrachtgever 
wordt verstrekt of wordt nagelaten te verstrekken?

Antwoord:
Alle benodigde en aanvullende informatie van deze objecten/kunstwerken 
dienen door opdrachtnemer aangevraagd te worden bij opdrachtgever tijdens 
de schouw. Het niet opvragen van deze informatie is het risico van de 
opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
56 Algemeen

Vraag:
Aangezien op dit moment niet bekend is welke kunstwerken binnen de 
raamovereenkomst vallen en wat hun actuele technische staat en 
omgevingssituatie is, kunt u bevestigen dat de opdrachtgever per 
deelopdracht vooraf volledige, actuele en juiste informatie verstrekt over 
constructieve staat, bereikbaarheid, verkeerssituatie, aanwezige installaties
/detectielussen en overige relevante condities, zodat opdrachtnemer een 
correcte prijs- en uitvoeringsinschatting kan maken?

Antwoord:
Zie antwoord vraag ref. nr. 56.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
57 Algemeen

Vraag:
"Kunt u bevestigen of deelopdrachten worden uitgevoerd op basis van:
a) de inschrijfprijzen per eenheid (prijsvast), of
b) verrekening op basis van werkelijke hoeveelheden conform UAV 2012 
§36 en RAW-systematiek?
Indien prijsvast: kunt u bevestigen dat afwijkingen in hoeveelheden altijd tot 
verrekening leiden conform §36 UAV (meer/minder werk)?"

Antwoord:
Beide zijn van toepassing. U dient bij inschrijving een inschrijvingsstaat in 
met eenheidsprijzen die van toepassing zijn voor de raamovereenkomst. Bij 
deelopdrachten worden deze eenheidsprijzen op basis van werkelijke 
hoeveelheden verrekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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58 Algemeen

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de in het bestek opgenomen jaarlijkse indexering 
conform artikel 01.04.01 (RAW-risicoregeling / CBS GWW-index) 
automatisch wordt toegepast op alle lopende én toekomstige deelopdrachten, 
zonder aanvullende handelingen van opdrachtnemer?

Antwoord:
Nee, indexering is alleen van toepassing op toekomstige deelopdrachten na 
indexatie datum. Lopende deelopdrachten gestart voor indexatie datum 
worden niet geindexeerd. Opdrachtnemer dient bij verlenging een indexatie 
voorstel in te dienen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
59 Algemeen

Vraag:
Gezien het feit dat het niet realistisch en inefficiënt is om slechts één of twee 
uur op een locatie werkzaamheden te verrichten en vervolgens weer te 
moeten afschakelen, verzoekt opdrachtnemer om bevestiging dat 
werkzaamheden per deelopdracht in volledige werkdagen mogen worden 
gepland, zodat personeel en materieel efficiënt inzetbaar zijn en reistijd
/mobilisatiekosten proportioneel blijven.

Antwoord:
Wij kunnen dit niet in het bestek terugvinden. De algemenen werktijden en 
uitzonderingen zijn van toepassing conform het bestek.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
60 Algemeen

Vraag:
Kunt u bevestigen dat voor deze raamovereenkomst een minimale 
verplichting geldt tot het beschikken over BRL 3201 deel 1 certificaat?

Antwoord:
Dit is geen minimale verplichting.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
61 Aanbestedingsleidraad 1.5

Vraag:
Gezien het feit dat geen omzetgarantie wordt gegeven en de 
raamovereenkomst eindigt zodra het plafondbedrag is bereikt, kan 
opdrachtgever toelichten hoe hiermee wordt omgegaan bij reeds ingeplande 
capaciteit, personeel en materieel van opdrachtnemer? Wordt in dergelijke 
gevallen een redelijke afbouw- of compensatieregeling gehanteerd voor 



Nota van inlichtingen RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig onderhoud kunstwerken 
2026-2029

Pagina 39 van 43 Datum genereren nota van inlichtingen: 8 dec 2025

aantoonbaar specifiek voor dit contract gereserveerde capaciteit?

Antwoord:
Het is ook een taak van de opdrachtnemer om in de gaten te houden hoe 
hoog de totale opdrachtsom wordt. Als dit goed bijgehouden wordt is er geen 
overschrijding van ingeplande capaciteit, personeel en materieel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
62 Aanbestedingsleidraad 1.5

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de gemeente voornemens is om alle planmatige 
onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken in de periode 2026–2029 
(binnen de scope van dit bestek) uitsluitend via deze raamovereenkomst te 
laten uitvoeren, zolang het plafondbedrag van € 3.000.000 niet is bereikt en 
er geen sprake is van beëindiging wegens wanprestatie? Indien daarnaast 
andere contractvormen of parallelle raamovereenkomsten worden ingezet, 
kunt u dan aangeven hoe de verdeling van werkzaamheden over deze 
contracten plaatsvindt en wat dit betekent voor de realistisch te verwachten 
omzet binnen dit contract?

Antwoord:
Het contract heeft een looptijd van twee jaar met een optie voor verlenging 
met 2 keer één jaar. Als alle werkzaamheden naar tevredenheid verlopen zijn 
we voornemens om de maximale termijn te hanteren. Opdrachtgever is 
voornemens om alle werkzaamheden binnen de scope van deze 
raamovereenkomst, te gunnen aan de raamcontractant van deze 
raamovereenkomst. Momenteel zijn er geen parallele raamovereenkomsten 
voor planmatig onderhoud van kunstwerken. Voor dagelijks verzorgend 
onderhoud (DVO) heeft opdrachtgever wel een andere raamcontractant, 
echter de scope hiervan is anders.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bestek, posten 73 Verkeersmaatregelen

Vraag:
De fasering van de werkzaamheden alsmede de aard en omvang van de te 
treffen verkeersmaatregelen zijn in het bestek niet nader gespecificeerd. 
Aangezien deze gegevens van invloed zijn op de bepaling van de kosten, is 
het voor de inschrijver niet mogelijk deze eenduidig te ramen en op te nemen 
in de inschrijfsom. Verzocht wordt aan te geven op welke wijze de 
inschrijver dient om te gaan met dit aspect, en of de opdrachtgever bereid is 
het bestek aan te vullen met nadere informatie omtrent de fasering en 
bijbehorende verkeersmaatregelen, dan wel een stelpost voor 
verkeersmaatregelen op te nemen.

Antwoord:
De reeds genoemde verkeersmaatregelen in het bestek blijven gehandhaafd. 
Bij deelopdrachten kunnen resultaatsverplichtingen mbt verkeersmaatregelen 
worden opgenomen in de inschrijvingssom van de deelopdracht. Een 
raamovereenkomst biedt geen mogelijkheid tot het opnemen van stelposten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029
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Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bestekspost 410050 Aanbrengen slijtlagen op schampstroken

Vraag:
In deze post verwijst u naar een leverantiepost 520030 Latexfalt Safegrip SK 
echter is er geen post opgenomen voor het leveren en aanbrengen van het 
afstrooimiddel kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag ref. nr. 33

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
65 Bestekspost 350410

Vraag:
In deze bestekspost wordt verwezen naar een andere bestekspost 621050 
echter komt deze laatste niet voor in het bestek?

Antwoord:
Bestekspost 350410 komt te vervallen. De juiste bestekspost is 520030.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
66 SROI

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad 4.4.1 noemt u een percentage van 2% van de 
opdrachtwaarde per deelopdracht en in deel 3 van het bestek 01-26-03 lid 02 
staat een percentage van 5% van de totale opdrachtsom. Met welk 
percentage dienen we rekening te houden?

Antwoord:
U dient uit te gaan van 5% van de totale opdrachtsom conform het bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025

Ref.nr. Onderwerp:
67 Leveranties

Vraag:
In meerdere besteksposten (o.a. antigraffiticoating, primerlagen en toplagen) 
wordt verwezen naar specifieke producten zoals Mavrox Graffitiguard 
Permanent en Mavrox Graffitiguard Permanent 2C, terwijl in andere 
vergelijkbare leveringen géén merk- of productvermelding is opgenomen. 
Conform artikel 2.76 Aanbestedingswet gaan wij ervan uit dat deze 
merkverwijzingen uitsluitend zijn bedoeld als voorbeeld en dat inschrijvers 
vrij zijn om gelijkwaardige producten aan te bieden.
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Kunt u bevestigen dat voor alle genoemde posten ieder product dat 
aantoonbaar voldoet aan de functionele en prestatie-eisen (zoals 
duurzaamheid, glansbehoud, verlaagde laagdiktes, chemische bestendigheid 
en effectieve verwijderbaarheid van graffiti) als gelijkwaardig wordt 
geaccepteerd?
Daarnaast verzoeken wij u aan te geven welke objectieve criteria en 
toetsingsmethodiek worden gehanteerd om de gelijkwaardigheid vast te 
stellen, zodat wij onze technische onderbouwing uniform voor alle 
betreffende posten kunnen aanleveren.

Antwoord:
In het bestek onder deel 2.1 algemene gegevens paragraaf 10 wordt 
toegelicht wat verstaand wordt onder 'gelijkwaardig'. Deze blijft van 
toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 RAW-raamovereenkomst t.b.v. Planmatig 
onderhoud kunstwerken 2026-2029

Beantwoord op: 8 dec 2025


