

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: WK-2025-05

PROVINCIE OVERIJSSSEL

EENHEID

WEGEN EN KANALEN

=====

RAW-raamovereenkomst WK-2025-05

Dagelijks onderhoud Openbare Ruimte,
één en ander met het uitvoeren van daarbij behorende werken.

Onderdeel: GRIJS

Zwolle, 1 april 2025

Provincie Overijssel
Eenheid Wegen en Kanalen
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 - 499 88 99
E-mail: e.oudelaar@overijssel.nl

INHOUDSOPGAVE

Onderdeel A:

Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad, inclusief bijlagen.

Onderdeel B:

Wijzigingen en aanvullingen van het bestek (per besteksdeel), inclusief tekeningen en bijlagen.

Onderdeel C:

Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en de beantwoording daarvan.

ONDERDEEL A: Wijzigingen en aanvullingen van de inschrijvingsleidraad

De volgende bijlagen behorende bij de inschrijvingsleidraad zijn vervangen:

Inschrijvingsstaten:

- Bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-05 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - NWO.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-05 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - NWO incl. Nvl.pdf (Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-06 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Salland.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-06 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Salland incl. Nvl.pdf (Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-07 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Twente.pdf
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: Inschr. staat - WK-2025-07 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Twente incl. Nvl.pdf (Toegevoegd aan deze nota)

RSX-bestanden:

- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-05 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Deel 2.2 - NWO.rsx
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-05 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Deel 2.2 - NWO incl. Nvl.rsx (Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-06 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Deel 2.2 - Salland .rsx
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-06 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Deel 2.2 - Salland incl. Nvl.rsx (Toegevoegd aan deze nota)
- Bijlage met bestandsnaam: WK-2025-07 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Deel 2.2 - Twente.rsx
wordt vervangen door:
bijlage met bestandsnaam: WK-2025-07 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GRIJS - Deel 2.2 - Twente incl. Nvl.rsx (Toegevoegd aan deze nota)

ONDERDEEL B: Wijzigingen en aanvullingen van het bestek

In het bestek, inclusief tekeningen en bijlagen, zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:
De wijzigingen en aanvullingen zijn per besteksdeel aangegeven.

1. Algemeen

PAR

05 Tijdsbepaling

2. De tekst:

"Verlenging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever uiterlijk 1 maand voor afloop van de betreffende einddatum."

wijzigd in:

"Verlenging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk door de opdrachtgever uiterlijk 3 maanden voor afloop van de betreffende einddatum."

3. De tekst:

Per deelopdracht wordt een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding vastgesteld, met uitzondering van de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt.

Voor de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt, geldt de uitvoeringsplanning zoals bijgevoegd in bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst.

(Dit betreft de procedure te verstrekken deelopdrachten H1 en H3, in deel 1, par. 08 van deze RAW-raamovereenkomst)."

wijzigd in:

"Per deelopdracht wordt een opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding vastgelegd, met uitzondering van de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt.

Voor de deelopdrachten die per contractjaar worden verstrekt, geldt een globale uitvoeringsplanning zoals bijgevoegd in bijlage D10 van deze RAW-raamovereenkomst, waarbij binnen deze planning de opleverdatum of - termijn vastgelegd wordt.

(Dit betreft de procedure te verstrekken deelopdrachten H1 en H3, in deel 1, par. 08 van deze RAW-raamovereenkomst)."

08 Procedure te verstrekken deelopdrachten H1, H2 (Frequentieposten)

De tekst:

"- Binnen twee werkdagen een gezamenlijk bezoek inplannen met de opdrachtgever van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland en/of bijzonderheden te verwachten zijn;"

wijzigd in:

"- Binnen twee werkdagen een gezamenlijk bezoek inplannen met de opdrachtgever van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland en/of bijzonderheden te verwachten zijn, uitgaande van een maximale duur van 2 werkdagen (16 uur)"

10 Procedure te verstrekken deelopdrachten H6 (Regulier onderhoud)

De tekst:

"- Binnen 3 werkdagen een gezamenlijk bezoek inplannen met de opdrachtgever van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland zijn;"

wijzigd in:

- Binnen 3 werkdagen een gezamenlijk bezoek inplannen met de opdrachtgever van de plaats(en) waar de werkzaamheden gepland zijn, uitgaande van een maximale duur van 2 werkdagen (16 uur);"

13 Toedeling kosten

De volgende tekst vervalt:

"Het grondwerk is inclusief het toepassen van benodigde maatregelen ter bescherming en opvang/ondersteuning van in de ontgraving aanwezige kabels en leidingen. De betreffende kosten worden geacht bij de prijs per eenheid van de betreffende 'hoofdwerkzaamheid' te zijn inbegrepen."

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

07 Algemene bepalingen

De volgende tekst

"2. De verstoring van de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en andere percelen dient zo kort mogelijk te zijn. Indien de vuilophaaldienst de woningen en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het heen en terug verplaatsen van de vuilcontainers/huisvuil naar een voor de vuilophaaldienst goed bereikbare plaats."

wijzigt in:

"2. De verstoring van de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en andere percelen dient zo kort mogelijk te zijn."

De volgende tekst vervalt:

"6. De rol van projectleider en van uitvoerder bij de aannemer mogen niet door dezelfde persoon worden ingevuld."

2.2 Nadere beschrijving

Deel 2.2 - GROEN

Deel 2.2 van de Nota van Inlichtingen is per perceel los bijgevoegd.

- *Perceel 01, Noordwest Overijssel, nummer: WK-2025-02, zie *.pdf bestand met bestandsnaam: Nvl - WK-2025-02 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 – NWO*
- *Perceel 02, Salland, nummer: WK-2025-03, zie *.pdf bestand met bestandsnaam: Nvl - WK-2025-03 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 – Salland*
*Perceel 03, Twente, nummer: WK-2025-04, zie *.pdf bestand met bestandsnaam: Nvl - WK-2025-04 - RAW-ROK - Dagelijks onderhoud - GROEN - Deel 2.2 - Twente*

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn

02 De nummering van de bepaling 01 02 03 wijzigt in 01 02 04.

De tekst:

"De inhoud van lid 02 van artikel 01.02.04 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

De grootte van de betalingstermijn wordt berekend als de som van:

- a. de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting vermenigvuldigd met de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde prijzen per eenheid;
- b. de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' verkregen door het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub a verkregen som;
- c. de verwerkte hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in 01.21.06 lid 02, vermenigvuldigd met de prijzen per eenheid;
- d. de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' verkregen door het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;
- e. de verwerkte hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in 01.21.06 lid 03, vermenigvuldigd met de bijbehorende overeengekomen prijzen."

Wijzigt in:

"In afwijking van lid 02 van artikel 01.02.04 van de Standaard is de volgende tekst niet van toepassing:

f. de ten laste van de stelposten) gedane uitgaven."

05 De volgende tekst vervalt:

"Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van toepassing." (Staat reeds in de Standaard vermeld.)

01 02 05 Kortingen

02 Lid 02 vervalt.

01 03 Betalingsregeling: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 02 Grootte van de betaling

01 Bepaling 01 03 02 vervalt.

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Bepaling 01 03 03 vervalt.

01 06 01 RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties

02 Bepaling 01 06 01 vervalt

01 12 01 Algemeen

08 Lid 08 vervalt.

01 12 07 Voorkomen Overbelading

01 Lid 01 vervalt.

01 13 10 Verificatierapport EMVI BPKV

01 De tekst:

"Van de aannemer wordt een verificatierapport BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) verlangd waarin aangetoond wordt dat de meerwaarde aangeboden in de plannen van aanpak conform zijn aanbidding worden gerealiseerd tijdens de overeenkomst."

wijzigt in:

"Van de aannemer wordt na ieder contractjaar een verificatierapport BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding) verlangd waarin aangetoond wordt dat de meerwaarde aangeboden in de plannen van aanpak conform zijn aanbidding worden gerealiseerd tijdens de overeenkomst."

RAW0018-150566

HFD PAR ART LID

01 19 01 V&G-plan uitvoeringsfase

04 De tekst:

"De aannemer stelt, op basis van deze RAW-raamovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfase, voor elke deelopdracht afzonderlijk een V&G-plan uitvoeringsfase op."

wijzigt in:

"De aannemer stelt, op basis van deze RAW-raamovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, waaronder het V&G-plan ontwerpfase, voor elke deelopdracht afzonderlijk een V&G-plan uitvoeringsfase op. Hierbij worden deelopdrachten die gekenmerkt zijn als "extra ronde" zoals in H5 uitgezonderd en blijft wat benoemd is onder 09 Procedure leidend."

05 De tekst:

"Maximale termijnen:

- 15 werkdagen na opdrachtverlening voor aanlevering door aannemer
- 10 werkdagen voor beoordeling door/namens opdrachtgever
- 5 werkdagen voor aanpassing door aannemer
- 5 werkdagen voor beoordeling 2e (en daaropvolgende) versie door/namens opdrachtgever"

wijzigt in:

"Maximale termijnen:

- Voor de maximale termijnen wordt verwezen naar de termijnen zoals omschreven in deel 1 paragraaf 08 tot en met 10 (procedure te verstrekken deelopdracht)."

ONDERDEEL C: Overzicht van de door ondernemers gestelde vragen en beantwoording daarvan

Voor de beantwoording van de vragen wordt verwezen naar het Nota van Inlichtingen, onderdeel GROEN (WK-2025-02)