
Vragen en antwoorden Nota van Inlichtingen
Ref. Nr. Onderwerp (verwijzing 

naar pag./par./art.)
Vraag Antwoord

1 1.3 Omschrijving project Er wordt gesproken over start werkzaamheden zomer 2026. Wat is 
de verwachting in doorlooptijd / oplevering van de 
werkzaamheden? 

Het werk moet worden opgeleverd in het 1e kwartaal van 2028. Dit wordt verder 
omschreven in de gunningsleidraad.

2 1.3 Omschrijving project In het programma van eisen deel wordt gesproken over een totaal 
BVO van 12.600m2, maar ook dat het gebouw een BVO heeft van 
21.000m2. Waar zit dit verschil in? M.a.w. hoeveel BVO valt in 
scope voor de werkzaamheden?

Er wordt gesproken over een NO van 12.600 en een BVO van 21.000. In het 
gebouw bevinden zich veel vides. De renovatie betreft het gehele gebouw.

3 1.6 Coordinatie Neemt de Opdrachtgever de gehele coordinatie van hoofdstuk 1.4 
en 1.5 tot zijn verantwoordelijkheid? 

Klopt

4 1.6 Coordinatie Daar de Opdrachtgever de coordinatie opzich wenst te nemen, 
ontvangen de partijen benoemd onder 1.5 een 
coordinatieovereenkomst? 

De taken en verantwoordelijkheden tijdens de werkzaamheden worden 
omschreven in de gunningsfase. Partijen moeten aktief meewerken aan de 
coordinatie. Dit is niet anders als wanneer de bouwaannemer de coordinatie 
verzorgt.

5 1.7 Doelstellingen & beoogd 
resultaat

De Technische Universiteit Eindhoven wil een 
bouwkundigaannemer voor de renovatie van Gemini Zuid 
contracteren. Bedoelt u hier niet installatietechnisch aannemer?

Correct

6 2.1 Gunningsfase In deze paragraaf wordt besproken over 'eerdere bezuiningen'. Zijn 
dit zaken die eventueel een impact kunnen geven op deze 
aanbesteding en/of zaken waar partijen rekening mee dienen te 
houden?

Neen

7 3.2 Toepasselijkheid 
voorwaarden voor deze 
aanbesteding

De Iedere Gegadigde/Inschrijver wordt geacht kennis genomen te 
hebben van de voorwaarden en overige inhoud van de 
Aanbestedingsdocumenten. Door indiening van een Aanmelding 
verklaart Gegadigde zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud 
en toepasselijkheid de bepalingen in de 
Aanbestedingsdocumenten. Opdrachtgever heeft nog geen 
voorwaarden of concept overeenkomsten meegestuurd, we 
nemen dus aan dat er in de gunningsfase nog  vragen gesteld 
mogen worden? Is deze aanname correct?

Correct

8 3.12 Selectiebeslissing - 
Bezwaarclausule

U stelt dat binnen een termijn van 12 dagen na dagtekening van de 
verzending van de mededeling van de Gunningsbeslissing, bedoelt 
u hier niet selectiebeslissing?

Correct

9 3.12 Selectiebeslissing - 
Bezwaarclausule

U stelt dat binnen een termijn van 12 dagen na dagtekening van de 
verzending van de mededeling, echter verderop in deze alinea 
staat indien binnen deze termijn van 10 dagen. Welke termijn is 
correct?

12 dagen

10 3.14 Toepasselijk recht Is het te overwegen om van toepassing te verklaren: Raad van 
Arbitrage voor Bouwgeschillen i.p.v. de reguliere rechtbank?

Neen

11 4.2.2 Technische- en 
beroepsbekwaamheid en 
5.1 Selectiecriteria

U stelt bij punt 3 dat de werkzaamheden  onder 
verantwoordelijkheid van de Gegadigde dienen te zijn uitgevoerd 
(hoofdaannemer of combinant). Bij zulke grote projecten wordt de 
installatietechnisch aannemer  normaal gesproken als 
onderaannemer voor de E&W werkzaamheden ingezet. Deze 
projecten worden weliswaar zelfstandig uitgevoerd. We maken uit 
uw alinea op dat wij als onderaannemer ook een beroep mogen 
doen op een derde. Kunt u bevestigen of dit correct is en zo niet 
kunt u toelichten hoe de derde zin zich verhoudt tot de tweede zin?

Wanneer u als installatietechnisch aannemer in onderaanneming bij de 
bouwkundig aannemer de werkzaamheden uitvoerde, komen alleen de 
werkzaamheden die onder uw verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd in aanmerking 
voor de referentie. Als u als onderaannemer ook weer onderaannemers had, 
hebben deze onder uw verantwoordelijkheid gewerkt en mogen deze mee 
opgevoerd worden.

12 4.2.2 referentieprojecten Wij verzoeken u de referentieperiode vanaf oplevering te 
verruimen van 5 jaar naar 7 jaar. Deze aanpassing is wenselijk 
omdat projecten van vergelijkbare omvang en complexiteit vaak 
een langere doorlooptijd kennen. Door de termijn te verruimen 
naar 7 jaar blijft gewaarborgd dat inschrijvers met aantoonbare 
ervaring een eerlijke kans krijgen, zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteitseis.

Niet akkoord. Het werk dient opgeleverd te zijn in de afgelopen 5 jaar, er worden 
geen eisen gesteld aan de startdatum van de werkzaamheden. Wanneer een 
referentie te oud is wordt deze door de Opdrachtgever als niet meer relevant 
gezien.

13 Referentie e/o 
selectiecriterium

In de referentiesheets staat als minimumeis opgeleverd na 1 
januari 2021. We hebben een project dat binnen enkele weken zal 
worden opgeleverd (januari 2026). Is het akkoord dat wanneer de 
klant over dit project tevreden is dat Gegadigde  dit project mag 
inzetten als referentie e/o bij het selectiecriterium?

De werkzaamheden dienen voor 12 januari 2026 te zijn opgeleverd.

14 5.1 Selectiecriteria Er wordt omschreven dat Gegadigde bewijsstukken dient aan te 
leveren omtrent deze criteria. Volstaat het indienen van 
goedwerkverklaringen?

Uit de beschrijvingen moet duidelijk zijn dat deze werkzaamheden 
daadwerkelijke zijn uitgevoerd. Dit moet onderbouwd bewijsstukken. Indien dit 
onlosmakelijk vastgesteld kan worden met goedwerkverklaringen is dit 
voldoende.

15 5.1 Selectiecriteria Er worden additionele punten toegekend voor S1.1. Deze lijkt niet 
naar voren te komen in bijlage selectieverklaring 1 of 2. Kan dit 
geverifieerd worden?

Correct, verklaring is aangepast en als bijlage bij deze nota gevoegd.

16 Gestanddoening Wij missen de gestanddoening in de leidraad. Is een termijn van 
60 dagen akkoord?

De gestanddoeningstermijn wordt omschreven in de gunningsleidraad en 
bedraagt 90 dagen.

17 Algemeen Komt er van het Gemini gebouw het  asbestinventarisatieplan 
beschikbaar? Zo niet, krijgt opdrachtnemer voorafgaand aan het 
uitvoeren van de werkzaamheden een overzicht met de 
beschikbare plannen?

Voorafgaande aan de uitvoeringswerkzaamheden vinden de sloop- en 
asbestverwijderingswerkzaamheden plaats. Uitzondering hierop is de sloop van 
de gevel en de precisiesloop die tijdens de verbouwing plaatsvindt. Dit wordt in 
de gunningsfase verder beschreven.

18 Algemeen Is er een chroom-6-inventarisatierapport beschikbaar van het 
Gemini gebouw waar de gevraagde werkzaamheden zullen 
plaatsvinden? Zo ja, kunt u dit aan de inschrijvers delen?

Ja, dit kan in de gunningsfase gedeeld worden.
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