



Bijlage 2AD

Projectscope

Reinigen en inspecteren rioleringen 2025-2029

Versie
Datum
Besteknummer

1.0
08-04-2025
25.Beheer.01

Inhoudsopgave

1	Projectscope	3
1.1	Inleiding en probleemstelling	3
1.2	Projectdoelen en randvoorwaarden opdracht	3
1.3	Projectresultaat	3
1.4	Projectafbakening	4
1.4.1	Het projectgebied wordt begrenst door:	4
1.4.2	Wat hoort wel bij het project?	4
1.4.3	Wat hoort niet bij het project;	4
1.4.4	Relaties met andere (ruimtelijke) projecten	4
1.4.5	Beschikbare informatie	4
1.5	Beheersaspecten (Geld, Tijd en Kwaliteit)	4
1.5.1	Geld	4
1.5.2	Tijd	4
1.5.3	Kwaliteit	4

1 Projectscope

1.1 Inleiding en probleemstelling

De gemeente Barneveld heeft een uitgestrekt landelijk buitengebied en enkele kernen, waarvan Barneveld de grootste is. Barneveld beheert ongeveer 400 km aan vrijvervalriolering, dit betreft zowel gemengd als gescheiden riool. Om dit rioolstelsel goed te onderhouden, wordt het (deels) periodiek gereinigd en geïnspecteerd.

Op basis van deze inspecties wordt een beheerplan opgesteld door Barneveld.

1.2 Projectdoelen en randvoorwaarden opdracht

De volgende doelstellingen, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:

Hoofddoelstellingen:

1. Reinigen van bestaande riolering (leidingen en inspectieputten);
2. Inspecteren van bestaande riolering (leidingen en inspectieputten);
3. Reinigen van bestaande industrie(lijn-)goten;
4. Digitaal vastleggen van gegevens.

Overige doelstellingen:

1. Bij en door de opdrachtnemer worden door de processen en werkwijzen de duurzaamheidsaspecten en circulariteit, in de breedste zin van het woord, bevorderd.
De opdrachtgever wordt hierin meegenomen. Aan de aspecten duurzaamheid en circulariteit worden in alle fasen van de opdracht zichtbaar vormgegeven;
2. Bewoners, bedrijven, weggebruikers etc. ondervinden geen overlast als gevolg van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze opdracht;
3. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer tijdens de gehele opdracht op alle fronten een proactieve houding en daarbij behorend gedrag;
Transparantie en samenwerken is daarbij essentieel en de opdrachtnemer acteert op alle fronten zodanig dat de doelstellingen in ruime mate worden behaald;
4. In het verlengde van de pro activiteit is opdrachtgever altijd op de hoogte van uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden;
5. Voorkomen van faalkosten als gevolg van handelen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer;
6. Tijdens de uitvoering van enige werkzaamheden voortvloeiend uit deze opdracht staat veiligheid voorop, van wie ook;
7. Voorkomen van schade aan bestaande flora en fauna;
8. Informatieverstrekking en afstemming naar/met alle betrokkenen tijdens de gehele opdracht is te allen tijde gewaarborgd in het proces van de opdrachtnemer;

De volgende randvoorwaarden, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:

1. Zie de Projectscoop en het bestek.

1.3 Projectresultaat

Na uitvoering van de werkzaamheden:

- Zijn de door ons aangeleverde deelopdrachten gereinigd en/of geïnspecteerd.
De opdrachtnemer draagt hierbij ook zorg voor een goede gegevensoverdracht naar de opdrachtgever.

1.4 Projectafbakening

1.4.1 Het projectgebied wordt begrenst door:

- Hetgeen wij aangeven in de nog op te stellen deelopdrachten

1.4.2 Wat hoort wel bij het project?

- In het bestek 25.Beheer.01 - Reinigen en inspecteren riolering 2025 – 2029 hoofdstuk 1 lid 04 staat beschreven welke werkzaamheden het project omvatten.

1.4.3 Wat hoort niet bij het project;

- Hetgeen wat niet in de op te stellen deelopdrachten wordt vermeld.

1.4.4 Relaties met andere (ruimtelijke) projecten

- Per deelopdracht zal opdrachtgever afstemming hebben met de diverse interne stakeholders om dit af te stemmen.

1.4.5 Beschikbare informatie

Voor beschikbare informatie zie de bijlagen bij het bestek van deze uitvraag.

Daarnaast stelt de opdrachtgever onderstaande informatie, na opdracht, beschikbaar:

- Deelopdrachten incl. RIBX bestanden en indien noodzakelijk een (ontwerp)tekening en/of een BGT-tekening in DWG-formaat.

1.5 Beheersaspecten (Geld, Tijd en Kwaliteit)

1.5.1 Geld

De opdrachtnemer, aan wie opdracht is gegeven, mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-Raamovereenkomst per kalenderjaar voor een bedrag van maximaal € 400.000,- exclusief omzetbelasting aan deelopdrachten zal worden verstrekt (omzetverwachting) Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

1.5.2 Tijd

Voor het project is de volgende voorlopige faseplanning van toepassing:

Fase	Einddata
Definitieve gunning, uiterlijk (via TenderNed)	10-07-2025
Realisatiefase	14-07-2025 t/m 31-12-2026 kan daarna met 3 x 1 jaar verlengd worden

Belangrijke uitgangspunten voor de doorlooptijd en planning zijn:

- De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode tot en met 31 december 2026 met de optie om 3 maal te verlengen met 1 jaar.

1.5.3 Kwaliteit

Het project moet voldoen aan de volgende kwaliteitsaspecten:

- Doelstelling/uitgangspunten/beheersaspecten zoals genoemd in de aanbestedingsdocumenten;
- Wettelijke eisen;
- Het in te zetten personeel voor de uitvoering dient te voldoen aan de volgende eisen:
 - De inschrijver is in het bezit van een (geldig) ISO 9001-certificaat.

- De inschrijver is in het bezit van een (geldig) VCA-certificaat.
- De inschrijver is in het bezit van een (geldig) BRL K10014
- De inschrijver is in het bezit van een (geldig) BRL K10015
- De verantwoordelijke projectleider/uitvoerder communiceert uitsluitend in het Nederlands.
- Alle (uitvoerende) werknemers dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma “veilig werken aan riolen” of vergelijkbaar, dit ter goedkeuring van de directie.
- Alle direct uitvoerenden dienen in het bezit te zijn van het diploma “Basisveiligheid” (VCA diploma).
- De verantwoordelijke projectleider/uitvoerder dient in het bezit te zijn van het diploma “Veiligheid voor Leidinggevend” (VCA-vol diploma).
- De riolinspecteur moet in het bezit zijn van diploma “inspecteur – Visuele Inspectie Riolerings” van de stichting Rioned en dient minimaal twee jaar aantoonbare ervaring te hebben met het uitvoeren van riolinspecties.



Voor de uitvoering van het werk moet gedacht worden aan: tijdige en fatsoenlijke wegaanzetters, realistische planning, actieve communicatie naar aanwonenden, middels Bouwapp of vergelijkbare moderne middelen en een actieve houding bij vragen en problemen van inwoners.