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Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst asbestsaneringen projectbureau BAS
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hof van Twente
Referentie: -

Toelichting:
Beantwoording eerste nota van inlichtingen.

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Prijsblad, post 1.10 t/m 1.15

Vraag:
U vraagt hier prijzen per ton. Mogen inschrijvers ervan uitgaan dat zij altijd 
met ten minste een volle vracht mogen afrekenen? Anders zijn deze posten 
niet af te prijzen.

Antwoord:
Nee, over het algemeen zijn het volle vrachten echter hoeft de laatste vracht 
niet vol te zijn. De posten in het prijzenblad worden niet aangepast, 
inschrijver dient hier zelf rekening mee te houden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 concept overeenkomst, artikel 12.

Vraag:
U hanteert nu alleen een minimum dekking. Verzoek om de 
aansprakelijkheid te maximeren tot €2.000.000 per gebeurtenis en 
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€5.000.000 per jaar.

Antwoord:
Nee, de aansprakelijkheid zoals in art. 4.2.1 van de Aanbestedingsleidraad 
blijft gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 planning/fasering

Vraag:
Is er al iets bekend over de planning/fasering van de uit te voeren 
saneringen? Zowel in tijd als in locatie.

Antwoord:
Nee dat is niet bekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
4 Percentage over reiniging en stortkosten

Vraag:
Is het inschrijvers toegestaan om cel E73 te wijzigen? Hier staat al 1% 
ingevuld.

Antwoord:
Ja, in het aangepaste prijzenblad (dd 14-7-2025) is het percentage verwijderd 
zodat inschrijver dit zelf kan invullen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
5 Reiniging en stortkosten i.r.t. SROI

Vraag:
Gezien de reiniging en stortkosten bij de referentieverklaringen niet 
meetellen voor de aanneemsom en inschrijvers ook geen AK/W/R over deze 
kosten mogen rekenen, willen wij voorstellen dat de reiniging en stortkosten 
ook niet meetellen bij het berekenen van de SROI verplichting.

Antwoord:
Normaliter wordt er een percentage van 5% door de gemeente geëist. Dit is 
omlaag gebracht naar 2% juist om het gemakkelijker te maken voor 
inschrijvers aan de eis te voldoen. Deze eis wordt niet aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Artikel 6

Vraag:
Hoe wordt de planning bepaald voor het uitgeven van de deelopdrachten, de 
termijn voor het indienen van de offerte en het plannen van de uitvoering?

Antwoord:
Op het moment dat er zicht is op een deelopdracht wordt deze zo spoedig 
mogelijk weggezet een van de raamcontractanten. Bij het uitvragen van een 
offerte worden de planning van de uitvoering en de termijn voor het indienen 
van een offerte meegegeven. De termijnen kunnen per project verschillen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
7 Asbestzakken

Vraag:
Wij merken dat niet alle verwerkers grond met asbest in asbestzakken 
innemen. Kan de eis van werken met asbestzakken komen te vervallen?

Antwoord:
De wettelijke vereisten voor transport en deponie worden gevolgd.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
8 Verwerking

Vraag:
Zijn er al afspraken met een verwerker waar wij mee moeten werken?

Antwoord:
Nee, er is geen verplichting om met een specifieke verwerker te werken. 
Uitgangspunt is een zo kostenefficiënt mogelijke oplossing te kiezen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Kerncompetentie 1

Vraag:
In kerncompetentie 1 wordt gevraagd naar bodemsaneringswerkzaamheden 
met asbestpulp, met een minimale opdrachtwaarde van € 120.000 excl. 
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BTW. Onze organisatie is gecertificeerd voor asbestsanering en beschikt 
over ruime ervaring met bodemsaneringen waarbij asbesthoudende grond 
centraal stond.

Wij constateren echter dat de term asbestpulp in deze context een zeer 
specifieke en uitzonderlijke categorie betreft, die slechts op enkele locaties 
in Nederland voorkomt (zoals in Hof van Twente). Daarmee wordt de 
gevraagde ervaring zeer nauw gedefinieerd, terwijl de voor deze opdracht 
relevante deskundigheid – sanering van asbesthoudend materiaal in de 
bodem – ook uitstekend aantoonbaar is via referenties met asbesthoudende 
grond.

Deze specifieke formulering beperkt in de praktijk de mededinging 
aanzienlijk, doordat veel gecertificeerde en deskundige marktpartijen 
worden uitgesloten op basis van een zeldzame projectsituatie.

Op grond van het proportionaliteitsbeginsel (artikel 1.10 Aanbestedingswet 
2012) en conform de Gids Proportionaliteit, voorschrift 3.5f, waarin wordt 
gesteld dat referentie-eisen niet onnodig beperkt mogen worden tot zelden 
voorkomende situaties, verzoeken wij u de eis te verruimen. Wij stellen voor 
om ook referentieprojecten met asbesthoudende grond te accepteren, mits 
deze voldoen aan de overige gestelde criteria (zoals omvang, oplevering en 
vakbekwaamheid).

Antwoord:
De eis wordt niet aangepast. De situatie is in het geval van de aanbestedende 
dienst geen zelden voorkomende situatie en levert specifieke risico's op.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
10 Post 7.1

Vraag:
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• Post 7.1 Inrichten werkterrein in de post wordt verwacht de kosten voor de 
bouwplaats voorziening zoals 100 m Bouwhekwerk, schaft- en 
toiletvoorziening, kunststof rijplaten. Kan voor de bouwplaatsvoorzieningen 
een variabele huur post worden toegevoegd?

Antwoord:
Nee, de post blijft ongewijzigd. Het variabele deel dient inbegrepen te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
11 Post 5.8

Vraag:
• Post 5.8 Wordt een waterdoorlatend en levenstbestendig doek 
voorgeschreven, in bijlage 2 leidraad bomen wordt een geogrid/ geotextiel 
rondom bomen voorgeschreven, kan hiervoor een post worden toegevoegd?

Antwoord:
Ja, in het aangepaste prijzenblad (dd 14-7-2025) is een post toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS
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Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
12 Post 2.3

Vraag:
Post 2.3 inzet klein materieel, kan het materieel voor verdichten van de 
aanvulgrond de trilplaat en een stamper worden gesplitst in deze post en 
hiervoor een nieuwe post worden ogenomen?

Antwoord:
Nee, dit wordt niet opgesplitst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
13 Hoofdstuk 5, 5.3.3

Vraag:
Hoofdstuk 5, 5.3.3 Gunningscriterium C: Maatregelen voor efficiënter 
uitvoeren werk.
Onder de aandachtspunten, laatste bullet (3) vraagt u: "In welke mate zijn de 
voorgestelde maatregelen haalbaar zijn binnen de saneringen uit de 
Raamovereenkomst"
Zou u deze bullet nader kunnen toelichten?
De maatregelen dienen toch afgestemd te zijn op de casus in bijlage 4? 
Daarmee mogen we er toch van uitgaan dat het om uitvoerbare, realistische 
maatregelen gaat? Als een maatregel in de praktijk niet haalbaar blijkt, kan 
deze immers niet als volwaardige maatregel worden beschouwd.

Antwoord:
De maatregelen dienen afgestemd te zijn op de voorkomende 
saneringsprojecten van de aanbestedende dienst, het kunnen daardoor ook 
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maatregelen buiten de casus om betreffen. Aan de hand van de casus kunnen 
wel maatregelen worden toegelicht. De laatste bullet van het 
gunningscriterium komt terug in de evaluatie (zie bijlage 8 van de leidraad).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 Hoofdstuk 5, 5.5.3

Vraag:
Hoofdstuk 5, 5.3.3 Gunningscriterium C: Maatregelen voor efficiënter 
uitvoeren werk.
Onder de doelsteling geeft u aan: "De Inschrijver werkt maatregelen uit op 
basis van de bijgevoegde casus." 
Wordt ook hiermee bijlage 4 bedoeld?

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
15 Hoofdstuk 5, 5.3.1

Vraag:
Wanneer en hoe is een maatregel voor jullie effectief en haalbaar.
Hoofdstuk 5, 5.3.1 Gunningscriterium A: Beperken overlast.
Onder de aandachtspunten, derde bullet vraagt u: "Waarom de omschreven 
maatregelen effectief en haalbaar zijn"
Wat is hier het verschil met de laatste bullet (6) in deze opsommingenlijst?

Antwoord:
Bij de derde bullet is het de bedoeling dat inschrijver aangeeft waarom de 
maatregelen effectief en haalbaar zijn in relatie tot de casus. Aan de laatste 
bullet wordt door aanbestedende dienst beoordeeld in hoeverre het ook 
haalbaar is een maatregel uit te voeren binnen de voorkomende saneringen 
binnen de raamovereenkomst. De laatste bullet van het gunningscriterium 
komt terug in de evaluatie (zie bijlage 8 van de leidraad).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 Hoofdstuk 5, 5.3.1

Vraag:
Hoofdstuk 5, 5.3.1 Gunningscriterium A: Beperken overlast.
Onder de aandachtspunten, laatste bullet (6) vraagt u: "In welke mate zijn de 
voorgestelde maatregelen haalbaar zijn binnen de saneringen uit de 
Raamovereenkomst"
Zou u deze bullet nader kunnen toelichten?
De maatregelen dienen toch afgestemd te zijn op de casus in bijlage 4? 
Daarmee mogen we er toch van uitgaan dat het om uitvoerbare, realistische 
maatregelen gaat? Als een maatregel in de praktijk niet haalbaar blijkt, kan 
deze immers niet als volwaardige maatregel worden beschouwd.
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Antwoord:
De maatregelen dienen afgestemd te zijn op de voorkomende 
saneringsprojecten van de aanbestedende dienst, het kunnen daardoor ook 
maatregelen buiten de casus om betreffen. Aan de hand van de casus kunnen 
wel maatregelen worden toegelicht. De laatste bullet van het 
gunningscriterium komt terug in de evaluatie (zie bijlage 8 van de leidraad).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
17 Hoofdstuk 3, 3.10

Vraag:
Onder hoofdstuk 3, 3.10 Wijze van Inschrijving geeft u onder "Kwalitatief" 
de 3 kwalitatieve onderdelen aan die beschreven moeten worden in het plan 
van aanpak. Onderdeel c. wordt hier benoemd als: "Kansen voor efficiënter 
uitvoeren van het werk". Onder hoofdstuk 5 Beoordelen op gunningscriteria 
wordt dit onderdeel benoemd als: "Maatregelen voor efficiënter uitvoeren 
van werk". Bent u hier echt op zoek naar kansen (toekomstgericht en 
verkennend) of naar concrete maatregelen (besluitvaardig en 
uitvoeringsgericht) die voorzien in het efficiënter uitvoeren van werk?

Antwoord:
De aanbestedende dienst is op zoek naar concrete (innovatieve) maatregelen 
die bijdragen aan het efficiënter uitvoeren van de saneringen. Daarnaast staat 
de aanbestedende dienst open voor kansen (toekomstgericht en verkennend) 
gedurende de looptijd van het raamcontract.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
18 Uitvoeringskosten/voorbereidingskosten

Vraag:
• Uitvoeringskosten en de voorbereidingskosten voor een klein werk zijn 
nagenoeg gelijk aan de kosten voor een groot/groter werk. Kan er voor de 
uitvoeringskosten een staffel worden gegeven gerelateerd aan de omvang 
van het werk?

Antwoord:
De uitvoeringskosten is een percentage en daarmee gerelateerd aan de 
omvang van het werk.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 Elektrisch materieel

Vraag:
Kunnen wij voor het laden van elektrisch materieel er van uitgaan dat er een 
stroomaansluiting met voldoende capaciteit op het werk aanwezig is?

Antwoord:
Nee, opdrachtnemer dient hierin zelfvoorzienend te zijn.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
20 Stroomsaansluiting

Vraag:
Kunnen wij voor de mobiele wasplaats uitgaan van een stroomaansluiting op 
locatie?

Antwoord:
Nee, opdrachtnemer dient hierin zelfvoorzienend te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
21 Inschrijfblad

Vraag:
In de inschrijfstaat is een post opgenomen voor het toepassen van een 
mobiele wasplaats i.p.v. een was/borstelplaats. Het aantal hiervoor is gelijk 
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aan het aantal projecten. Dit is niet realistisch graag het aantal wijzigen.

Antwoord:
Het aantal is in het aangepaste prijzenblad (dd 14-7-2025) gewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 Inschrijfsblad

Vraag:
In het inschrijfblad ontbreekt een post voor het toepassen van een was
/borstelplaats

Antwoord:
De kosten dienen meegenomen te worden in post 7.1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
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23 Raamovereenkomst

Vraag:
In het PvE raamovereenkomst B staat dat de saneringsevaluatie binnen 4 
weken geleverd moet worden. Dit dient uitgevoerd te worden door het 
adviesbureau BRL 6005 graag deze zin verwijderen.

Antwoord:
De zin blijft staan. De inschrijver is niet verantwoordelijk voor het opstellen 
van de eindevaluatie, de input dient tijdig door inschrijver verstuurd te 
worden aan het adviesbureau.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
24 Specificaties teelgrond

Vraag:
Specificaties Teelgrond: in PVE bijlage 3a wordt een specificatie gegeven 
voor te leveren teelgrond. Dit betreft teelgrond dat geproduceerd wordt 
onder de BRL 9335-4. Dit materiaal is zeer geschikt voor het verwerken in 
(sier)tuinen. Voor het aanvullen van bijvoorbeeld wegbermen is dit een 
relatief duur product. Kan er een extra post en specificatie worden 
toegevoegd voor het leveren van normale (schralere) zwarte grond, zoals 
deze in de regio voorkomt.

Antwoord:
In het aangepaste prijzenblad (dd 14-7-2025) is dit toegevoegd. Het is aan de 
aanbestedende dienst te bepalen welke grond waar toegepast wordt.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
25 Raamovereenkomst

Vraag:
• Raamovereenkomst: Waarom dient jaarlijks managementinformatie te 
worden aangeleverd? Bureau BAS beschikt over alle facturen en 
weekoverzichten. Graag dit artikel laten vervallen

Antwoord:
Dit artikel vervalt, in de aangepaste overeenkomst is dit onderdeel 
verwijderd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 Vraagspecificatie

Vraag:
In de vraagspecificatie wordt aangegeven dat de werkzaamheden onder 
andere bestaan uit afstemming met eigenaren/gebruikers, K&L beheerders 
en opdrachtgever, onderzoeksbureau en milieukundig begeleider. In het 
invulblad zijn hiervoor geen posten opgenomen of bijvoorbeeld uren 
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projectleider, uitvoerder en werkvoorbereider. Graag deze alsnog toevoegen.

Antwoord:
Nee, dit wordt niet opgenomen. Deze kosten dienen inbegrepen te zijn in de 
posten van hoofdstuk 3 en in post 7.10.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
27 Planning

Vraag:
• De bouwvak vakantie valt binnen de aanbestedingsprocedure, waardoor er 
tussen het bekend maken van de eerste nota van inlichtingen (25/7 is voor de 
meeste aannemers al de eerste vakantiedag) en het indienen van een verzoek 
tot inlichtingen voor de tweede nota van inlichtingen nagenoeg maar enkele 
werkdagen zitten. Wij willen vragen of de gehele aanbestedingsprocedure na 
de bekendmaking van de eerste nota met twee weken kan opschuiven.

Antwoord:
Nee, aanbestedende dienst biedt ruim de tijd juist omwille van vakanties 
(ruim 80 dagen inschrijftijd i.p.v. 40). Inschrijver heeft tussen beide nota's 
ruim een maand de tijd om een verzoek voor extra inlichtingen in te dienen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
28 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Bijlage 2.8: U geeft voor de evaluatie de scores aan die de partij kan 
behalen, kan u aangeven of de beoordelingscriteria gelijk gewogen worden 
of dat er punten zijn die voor u zwaarder wegen?

Antwoord:
Binnen de evaluatie worden de onderdelen gelijk gewogen en gaat het om de 
samenhang van de uitgevraagde punten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
29 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
artikel 2.7: In dit artikel is opgenomen dat een mini-competitie onderdeel 
kan uitmaken van de grotere of meer complexe opdrachten, kan u aangeven 
welke voorwaarden u hieraan stelt?

Antwoord:
In principe worden opdrachten gelijkmatig verdeeld over de gecontracteerde 
aannemers. In uitzonderlijke gevallen schrijft aanbestedende dienst een 
minicompetitie uit. De voorwaarden worden op dat moment kenbaar 
gemaakt.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
30 Concept raamovereenkomst

Vraag:
In artikel 6.2 is opgenomen dat voor een opdracht één partij wordt gevraagd 
een offerte uit te brengen, dit komt niet overeen met paragraaf 2.7 uit de 
leidraad, welke is de juiste?

Antwoord:
De leidraad is juist, met uitzondering van de minicompetitie, wordt aan één 
partij een offerte gevraagd. In de aangepaste raamovereenkomst is dit ook als 
zodanig opgenomen. Zie ook vraag en antwoord 29.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
31 Concept raamovereenkomst

Vraag:
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In artikel 12 wordt gesproken over een aansprakelijkheidsverzekering met 
een minimale dekking van 1 miljoen per gebeurtenis. Dit bedrag komt niet 
overeen met de Leidraad, waarin onder artikel 4.2.1. gesproken wordt over 
een minimale dekking van 2,5 miljoen. In de bijgesloten algemene 
voorwaarden (artikel 16) staan weer andere bedragen. Welke zijn de juiste?

Antwoord:
De bedragen uit de overeenkomst en de leidraad komen wel met elkaar 
overeen. Voor de duidelijkheid: de bedragen uit art. 4.2.1. van de 
Aanbestedingsleidraad worden gehanteerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
32 Concept raamovereenkomst

Vraag:
In alle deelartikelen van artikel 11 wordt gesproken over gronden waarop de 
opdrachtgever het contract kan ontbinden. Als er, buiten de schuld van de 
aannemer, omstandigheden zijn waardoor zijn verplichtingen niet 
nagekomen kunnen worden, is het dan mogelijk in overleg het contract te 
ontbinden?

Antwoord:
De voorwaarden voor de ontbinding zijn in artikel 10 en artikel 11 van de 
raamovereenkomst omschreven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
33 Uitstel inschrijving

Vraag:
Ondanks dat jullie ruim op tijd zijn met de vooraankondiging van deze 
aanbesteding en ruim de tijd geven voor het opstellen van het plan van 
aanpak zouden we u toch willen vragen om het indienen van de inschrijving 
met 2 weken uit te stellen. Aangezien dit contract pas ingaat op 01-01-2026 
en momenteel ons bedrijfsbureau wordt overspoeld met (EMVI)aanvragen 
en bestekken.

Antwoord:
Nee, zie ook vraag en antwoord 27.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
34 VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden art 17.2

Vraag:
De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch 
niet uitsluitend, de vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op 
schadevergoeding. Het opleggen van een boete, naast de mogelijkheid om 
schadevergoeding te vorderen, is o.i. onredelijk bezwarend. Wij verzoeken u 
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vriendelijk om de boete te schrappen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Nee, dat is niet akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
35 Conceptovereenkomst art 12 en Leidraad 4.2.1

Vraag:
Opdrachtnemer heeft een minimale verzekeringsdekking tegen:
a. Bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade 
toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van de gemeente) met 
een minimale dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis en minimaal € 
2.500.000,- per jaar en: b. Beroepsaansprakelijkheid (risico's die 
voortvloeien uit beroepsfouten) met een minimale dekking van € 1.000.000,- 
per gebeurtenis en minimaal € 2.500.000,- per jaar.
Kunnen wij ervan uitgaan dat dit artikel in de conceptovereenkomst de 
informatie als genoemd in leidraad (De Inschrijver dient over een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te beschikken met een minimale 
dekking per gebeurtenis van € 2.500.000 en met een maximum aantal van 
tenminste 3 gebeurtenissen) prevaleert?

Antwoord:
Zie vraag en antwoord 2 en 31.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
36 Leidraad 6.6

Vraag:
De SROI bedraagt 2% van de totale omzet binnen de Raamovereenkomst. 
Het is momenteel een uitdaging om geschikte kandidaten/andere invulling te 
vinden die we in kunnen zetten op het werk. Wij vragen u dan ook om het 
percentage te laten gelden over de loonsom i.p.v. de totale omzet. Gaat u 
hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie hiervoor vraag en antwoord 5.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
37 Leidraad 4.2.1

Vraag:
De Inschrijver dient dit op eerste verzoek van Aanbesteder aan te tonen door 
middel van een kopie van de verzekeringspolis. Gegadigde is adequaat 
verzekerd. Het verstrekken van de polis is voor gegadigde echter 
problematisch omdat deze bedrijfsgevoelige informatie bevat. Wij zijn wel 
graag bereid op verzoek een bewijs van verzekering te overleggen. Gaat u 
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hiermee akkoord?

Antwoord:
Dat is akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
38 bestek

Vraag:
Hoeveel st 12m3 containers kunnen er tegelijkertijd op de saneringslocatie 
geplaatst worden?

Antwoord:
Dat is afhankelijk van de beschikbare ruimte en kan op dit moment niet 
aangegeven worden voor de toekomstige saneringslocaties.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
39 bestek

Vraag:
Kunnen wij als uitgangspunt aanhouden dat er laad-mogelijkheden voor 
elektrische machines beschikbaar zijn op de saneringslocaties? Zo ja, welke 
vermogens zijn er beschikbaar?

Antwoord:
Zie vraag en antwoord 19.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
40 bestek

Vraag:
T.b.v. inzet elektrisch materieel, kunnen wij uit gaan van minimaal 2 maand 
van te voren opdracht, voorafgaand aan uitvoering?

Antwoord:
De opdrachten waar elektrische kranen ingezet worden, zullen ruim vooraf 
kenbaar gemaakt worden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
41 bestek

Vraag:
Wijze van indexering gelijk aan voorgaande jaren?

Antwoord:
De wijze van indexering is in de raamovereenkomst onder artikel 5 
opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 bestek

Vraag:
Wat is de grootte in m3 versus uitvoeringstijd van de gemiddeld uit te voeren 
sanering? We willen dit graag goed in beeld hebben, omdat er i.v.m. de 
elektrische machines er forse investeringen gevraagd worden.

Antwoord:
De verwachting is dat elektrische graafmachines met name in woonwijken 
ingezet worden, waarbij sprake is van kleinere volumes en een langere 
doorlooptijd.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
43 bestek

Vraag:
We zouden graag inzicht hebben in het type beoordelaar. Zijn dit 
bijvoorbeeld mensen die dagelijks als HVK'er werkzaam zijn, of juist als 
MKB'er? We willen graag weten wat de denkrichting t.b.v. de casus is, 
vandaar.

Antwoord:
De beoordelaars zijn medewerkers van projectbureau BAS.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
44 bestek

Vraag:
Hoeveel ton niet reinigbare grond kan er per vracht afgevoerd worden?

Antwoord:
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Dit is afhankelijk van de acceptant. In het prijzenblad is onder 1.14 en 1.15 
differentiatie aangebracht ten behoeve van het opgeven van de juiste prijzen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
45 bestek

Vraag:
Hoe wordt er omgegaan met stagnatiekosten welke ontstaan buiten 
opdrachtnemer om? Bijvoorbeeld tgv werkvolgorde / planning MKB-er? Nu 
transporttijd gekoppeld is aan tonnage hebben wij als aannemer daar wel de 
gevolgen van, maar hebben geen invloed op welke mkb-er er ingezet wordt.

Antwoord:
De stagnatie wordt geminimaliseerd door een vooroverleg en 
uitvoeringsplan met MKB'er, opdrachtgever en aannemer. Zie ook artikel 3,1 
van het Programma van eisen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
46 bestek

Vraag:
Kan de aanbesteding enige tijd uitgesteld worden? Dit i.v.m. de aanstaande 
bouwvak, en omdat er momenteel zeer veel aanbestedingen plaats vinden.

Antwoord:
Zie hiervoor vraag en antwoord 27.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
47 bestek

Vraag:
Hoeveel ton niet reinigbare grond kan er per dag worden afgevoerd, als 
uitgangspunt?

Antwoord:
Dit is afhankelijk van inspanning van inschrijver, in te zetten materieel en 
openingstijden van de acceptant.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
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projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
48 bestek

Vraag:
Naar welke stortlocatie moet de niet reinigbare grond worden gebracht?

Antwoord:
Zie vraag en antwoord 8.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
49 Planning

Vraag:
Kan de aanbesteding met 2 tot 3 weken uitgesteld worden i.v.m. de 
bouwvakantie. Hierdoor zijn we circa 3,5 week gesloten en voor de 
bouwvakantie hebben we een drukke periode door meerdere aanbestedingen

Antwoord:
Zie hiervoor vraag en antwoord 27.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
50 R-DLP

Vraag:
Moet de inschrijvende partij een R-DLP onder eigen personeel hebben of 
mag hij eventueel gebruik maken van derden?

Antwoord:
Inschrijver mag derden inzetten ten behoeve van de opdracht, mits deze 
voldoen aan de juiste expertise en deskundigheid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
51 Casus

Vraag:
In de case bevindt zich een sanering aan de achterzijde van woningen 19,21 
en 23 welke bereikbaar zijn via een brandgang. Is deze brandgang aan beide 
zijden open/bereikbaar (tussen 11-13 en 27-29)?

Antwoord:
Ja, daar mag vanuit gegaan worden.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P  1 Raamovereenkomst asbestsaneringen 
projectbureau BAS

Beantwoord op: 16 jul. 2025


