

Appendix 1 Overzicht van eisen per Deelnemer in het Bouwteam

Het projectteam van de Opdrachtgever is samengesteld uit medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas en Ingenieursbureau Movares.

Het Kernteam van de Opdrachtgever bestaat uit de volgende rollen:

- Projectmanager
- Technisch Manager
- Contractmanager

Daarnaast spelen uiteraard de (Technisch) Adviseurs een belangrijke rol in de bouwteamfase. Zij behoren echter niet tot het Kernteam. In de onderstaande tabel zijn de verantwoordelijkheden en ervaring van de verschillende rollen beschreven.

Rollen OG

Rol	Verantwoordelijkheden
Projectmanager (PM)	Eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor het sturen op evenwicht tussen scope, planning, budget, kwaliteit, risico's, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project (oordeelsvorming). Communiceert met zijn ambtelijk opdrachtgever en dient de voortgangsrapportage in bij zijn ambtelijk opdrachtgever. Neemt besluiten binnen zijn mandaat. Initieert contractvorming voor engineering en uitvoering.
Technisch manager (TM)	Verantwoordelijk voor een realiseerbaar projectresultaat conform de eisen aan het projectresultaat. - Toezicht op en begeleiding van het technisch (ontwerp)proces; - Toetsen van het ontwerp; - Integraliteit van het ontwerp; - Specificeert de engineering voor voorbereiding en uitvoeringbegeleiding; - Aantoonbaarheid veiligheid in ontwerp en uitvoering; - Afstemming met adviseurs en specialisten.
Contractmanager (CM)	Verantwoordelijk voor het naleven van de contracteisen en uitgangspunten. - Bewaken van de uitvoering van de bouwteamovereenkomst; - Vrijgeven van toetsen en ontwerpdocumenten; - Aan de zijde OG in de lead voor vorming uitvoeringsovereenkomst.

Rollen ON

Rol	Verantwoordelijkheden
Projectmanager (PM)	Heeft in financieel, technisch en sociaal opzicht de eindverantwoordelijkheid. Is het aanspreekpunt van het team en de opdrachtgever en projectmanager van de gemeente. opdrachtgever, adviseurs, onderaannemers en de gezamenlijke ambities van het project. Bewaakt de algemene voortgang, veiligheid, kwaliteit, informatie planning en budget.
Omgevingsmanager (OM)	Heeft kennis van de complexe omgeving. Vervult een belangrijke rol vervult met het in kaart brengen van de stakeholders en de verkeersstromen. Draagt zorg voor verkeersmanagement, communicatie (over stremmingen) met de omgeving en (conditionerende) onderzoeken.
Technisch manager (TM)	Is verantwoordelijk voor een realiseerbaar projectresultaat in overeenstemming met de eisen. Hij begeleidt en houdt daarbij toezicht op het technische (ontwerp)proces. Stuurt het ontwerpteam en ontwerppartners aan. Stemt af met alle specialisten en stakeholders.
Contractmanager (CM)	Is verantwoordelijk voor de contractuele borging van het bouwteamcontract. Hij is in de lead voor de vorming van de uitvoeringsovereenkomst en de coördinatie en afhandeling van contractuele zaken in de bouwteamfase. contractuele besluitvorming en controle termijnbetalingsstaten.