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0.01 Aanbesteder
Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

0.02 Procedure
1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europees openbare procedure van het

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In aanvulling op de bepalingen van artikel 2.13.9 lid b & c van het ARW 2016 geldt het tijdstip van indienen i.p.v.

inschrijving.
4. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via

TenderNed (www.tenderned.nl).
5. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van

opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op
TenderNed (www.tenderned.nl).

6. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken
van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aan zien van de
gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervaltermijn

7. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam"
toevoegen.

8. De informatie over verplichtingen ten aanzien van bepalingen inzake belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 2.7.3. van het ARW 2016, is te
verkrijgen op de volgende internetpagina's:
- Belastingen: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen
- Milieubescherming: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/klimaat-milieu-en-natuur
- Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/werk

0.03 Inlichtingen
In aanvulling op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de
vraag- & antwoordmodule op TenderNed (www.tenderned.nl) tot en met maandag 8 december 2025.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf maandag 15 december 2025 te downloaden van TenderNed
(www.tenderned.nl).

0.04 Inschrijving

0.04.1 Algemeen
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.
2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een

vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Verklaring ambitieniveau CO2 of het CO2-Bewust certificaat;
- Referentie;
- Verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht.

3. De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via TenderNed (www.tenderned.nl).. De documenten
dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geupload. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot
gevraagde informatie. Indien van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt
verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm,
dient de versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contract document. De verstrekte versies in andere
automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en
door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
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0.04.2 Eisen aan de inschrijving
1. Referentie waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 3 jaren één (1) dienst op het gebied van Uitnemen van

bruggen op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag
van tenminste € 15.000,- excl. BTW (kerncompetentie).
Op het "modelformulier referentiewerken" dient de informatie over het referentiewerk te worden aangegeven.

2. CO2-ambitieniveau / prestatieladder
De aanbesteder heeft ervoor gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven aan deze
CO2-ambitie tijdens de uitvoering een fictieve korting krijgen op de inschrijvingssom. De ambitieniveaus zijn beschreven
in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen (SKAO). Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve
korting op de inschrijvingssom.
Hiervoor wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:
- CO2-Ambitieniveau 0 / geen - €0,- fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 1 - €30.000,- fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 2 - €50.000,- fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 3 - €80.000,- fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 4 - €110.000,- fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 5 - €140.000,- fictieve korting op de inschrijvingssom

De inschrijver dient, binnen 1 jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van
de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden
CO2-ambitieniveau is voldaan. Bij kortlopende opdrachten moet bij oplevering aangetoond worden dat voldaan is aan
het BPKV-criterium. Dit kan volgens twee methoden:
1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.

Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in
dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het
aangeboden CO2- ambitieniveau, of

2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het
aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de vigerende versie
van de Handreiking Aanbesteden van de SKAO.

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver bij inschrijving op de
Verklaring ambitieniveau CO2 aan te geven welke certificerende instelling de toetsing gaat uitvoeren.

3. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen
gedurende 2 maanden.

0.04.3 Bewijsmiddelen
1. Bewijsstukken moeten binnen binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of

namens de aanbestedende dienst.
De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:
a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):

- een gedragsverklaring aanbesteden;
- een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.

2. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door
de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren,

personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard
van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera.
Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden
genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de
RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.

Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld
op het inschrijvingsbiljet.

0.04.4 Inschrijvingsstaat
Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.
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0.04.5 Overige bepalingen
1. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit

De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De gemeente wil daarom
alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere partijen faciliteert. Voordat de gemeente een
overeenkomst sluit of verlengt, screent zij daarom haar potentiële
opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten
(BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de integriteitsclausule:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of volgen. Door
het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de BIO, akkoord te zijn met de
BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt de inschrijver daarmee in met de integriteitsclausule als
onderdeel van de overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule kan
gedurende de overeenkomst een integriteitscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor
aanleiding ziet. Tevns stemt de inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van
onderaannemers als een beroep op hun draagkracht wordt gedaan. De eerste fase van screening (een basale toets)
wordt uitgevoerd aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) en op basis van openbare bronnen. Er kunnen aan de inschrijver additionele stukken
worden opgevraagd met betrekking tot onder andere eigendoms-/ zeggenschapsverhoudingen, jaarrekeningen en
andere stukken die de inschrijvende organisatie (en indien van toepassing haar onderaannemers) kunnen
verduidelijken. Deze stukken dienen op verzoek zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel
afgerond kan worden.
Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de
gespecialiseerde Screeningsunit van Bureau Integriteit van de gemeente. In het kader van het onderzoek is het onder
omstandigheden mogelijk dat gesloten bronnen geraadpleegd worden of een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het
landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De
uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de
verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden. Of kunnen extra bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden
opgenomen.

2. In het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden is voor
aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan Russische partijen
gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese Unie gevestigd die door deze partijen
gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan zal de gemeente een Ondernemer van verdere deelname
van de aanbestedingsprocedure uitsluiten als:
a. De onderneming gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland

gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
b. De onderneming voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld onder punt a;
c. De onderneming handelt of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder punt a;
d. De onderneming gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de

prestatie van deze betrokkenen meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens
voor deze betrokkenen een van bovenstaande vragen a t/m c met "ja" beantwoord moet worden.

Door het doen van een inschrijving verklaart Ondernemer dat geen van de punten a t/m d op zijn
onderneming van toepassing zijn. Mocht uit een screening van de Gemeente blijken dat deze bepalingen
wel van toepassing zijn op Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst is de gemeente gerechtigd de
Overeenkomst per direct op te zeggen.

0.05 Indienen van de inschrijving
De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op maandag 19 januari 2026 om 14:00 uur. De
inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed (www.tenderned.nl). worden ingediend. Als zodanig op andere
wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan
via TenderNed (www.tenderned.nl) en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de
inschrijvingen.

0.06 Beoordeling inschrijving
Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs.
(inschrijvingssom minus CO2-ambitieniveau korting)

De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt:
Bij deze RAW raamovereenkomst zijn alle kwalitatieve elementen al opgenomen als bestek posten waardoor
onderscheidend vermogen op het vlak van bijvoorbeeld kwaliteit zeer beperkt is.
Daarnaast is het proces op basis waarmee de bruggen uitgenomen dienen te worden ook afgekaderd. Zowel qua
technieken als qua stappen en volgorde. Waardoor ook hierin het potentieel aan onderscheidend vermogen op het vlak van
bijvoorbeeld kwaliteit en innovatie ook zeer beperkt is.
Tot slot wordt i.h.k.v. Duurzaamheid de CO2 prestatieladder als gunningscriteria toegepast en worden andere toepasbare
duurzaamheidsaspecten meegenomen in bijvoorbeeld het bestek en de geldende (gemeentelijke)kaders rondom emissieloos
vervoer in en om de stad.

0.07 Gunning
Het versturen van de mededeling gunningsbeslissing is gepland op donderdag 29 januari 2026.
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PAR

01 Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, Stadswerken namens:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de
directeur Stadswerken, Pieter de Braaijweg 10, 1099 DG Amsterdam.

02 Directie
De personen die de directie op deze dienst gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven.

03 Locatie
Uit te voeren diensten zijn allen gelegen in de gemeente Amsterdam:
- BRU 1774 in Grasweg over Tolhuiskanaal in stadsdeel Noord;
- BRU 2106 in het verlengde van de Cruquiusstraat over de Oostenburgervaart in stadsdeel Oost;
- BRU 2115 in de Ridderspoorweg over het Johan van Hasseltkanaal, stadsdeel Noord.

04 Algemene beschrijving
De dienst bestaat in hoofdzaak uit:
- het demonteren en uithijsen van een brugdek en terugplaatsen;
- het demonteren, opliften en uitvaren van een brugdek en terugplaatsen;
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar.
2. De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met 2 x 2 jaren te verlengen.

De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk kenbaar maken
aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.

3. Per opdracht wordt een opleverdatum bepaald.
Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt voor de eerste dag
€1.000,-- (zegge: duizend Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag.

Looptijd
De raamovereenkomst wordt in beginsel aangegaan voor een periode van 2 jaar. Deze periode kan op basis van de
resultaten uit een jaarlijkse evaluatie, tweemaal (eenzijdig) verlengd worden met een periode van 2 jaar. De totale duur is
hierdoor 2+2+2 = 6 jaar.
Hiermee wordt afgeweken van de standaardduur voor een Raamovereenkomst van 4 jaar. Hiervoor is bewust gekozen
omdat:
- De opdracht kent een grote onzekerheid over het aantal uitnemingen/af te sluiten NOK's. Het is mogelijk dat in 1 jaar

geen enkele uitneming wordt afgenomen.
- Met een looptijd van 4 jaar is het onzeker of alle typen uitnemingen ook minimaal 1 maal voorkomen.
- Om de opdracht voldoende interessant te houden voor de inschrijvers. Het is onzeker hoeveel NOK's er afgesloten

zullen worden, de horizon van 4 jaar is erg kort
- Zoals gesteld is de raamovereenkomst de eerste voor dit type werkzaamheden. Bij een looptijd van 4 jaar is beperkt

ervaring opgedaan met dit raamcontract op het moment dat een nieuwe raamovereenkomst aanbesteed moet worden.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 3 maanden..

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren dienst verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard..

08 Evaluatie
De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van de dienst.

09 Verduurzaming materieel
De opdrachtgever wenst gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst de mogelijkheden te bespreken om de
uitvoering te verduurzamen. Hiertoe mag aannemer indien er duurzamere mogelijkheden voorhanden zijn een voorstel
voorleggen aan opdrachtgever over de inzet van duurzamer materieel.
Indien door de inzet van duurzamer materieel de ingediende prijzen per eenheid niet meer dekkend zijn kunnen hiervoor
besteksposten aan de RAW-raamovereenkomst worden toegevoegd, conform de voorwaarden zoals opgenomen in deel 3
onder 01.21 van deze RAW- raamovereenkomst.
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10 Social Return
1 Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een waarde gelijk aan ten minste 2% van

de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return. Daarbij stimuleert de Gemeentebedrijven om de
bedrijfsvoering inclusiever in te richten.

2 De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) stelt in overleg met contractant prestatieafspraken op, waarin de
precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk
deel uit van betreffende Raamovereenkomst.

3 De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij de invulling van de Social
Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en resultaten verbonden aan de betreffende Social Return
verplichting.

4 Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het resterende bedrag van de
verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de
Contractant in rekening gebracht.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij de RAW-raamovereenkomst behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnummer Omschrijving Datum
- BRU1774 Tek 31W 040 Brug over de Tolhuiskanaal 03-03-1993

- BRU2106 Tek 105 Brug Oostenburgervaart 31-01-2022
- BRU2106 T-UO-VOR-010 Brug Oostenburgervaart; opleggingen 19-01-2023

- BRU2115 TEK 60179-01-B-VK60 Autobrug Hasseltkanaaal 10-05-2007
- BRU2115 TEK 60179-02-A-VK60 Autobrug Vakwerkligger 10-05-2007
- BRU2115 TEK 60179-04-B-VK30 Fiets-voetbrug Hasseltkanaaal 10-05-2007
- BRU2115 TEK 60179-05-B-VK30 Fiets-voetbrug Vakwerkligger 10-05-2007
- BRU2115 TEK 60179-06-B-VK30 Fiets-voetbrug Rijdek 10-05-2007
- BRU2115 TEK 60179-07 Stalenhek tbv bruggen Hasseltkanaal 10-05-2007

02 Peilen en hoofdafmetingen
De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van de dienst (niets uitgesloten) op basis van, in de omgeving
van het werk aanwezige, meetpunten.

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van het
N.A.P., tenzij anders aangegeven. De hoogteligging en de hoofdafmetingen de objecten zijn op de bestekstekeningen
aangegeven. De op de tekeningen ontbrekende maten worden in overleg met de directie vastgesteld.

In onderstaande tabel zijn de in de omgeving van het werk aanwezige meetpunten aangegeven:

BRU1774________________________________________________________________
NAP Peilmerk : 24580003
Hoogte NAP : 3.3557
Jaar : 2018
Omschrijving : Brug in de Grasweg over het Tolhuiskanaal, oostelijke vleugelmuur
Windrichting : W
Muurvlakcoördinaten (cm) : -30,15

BRU2106________________________________________________________________
NAP Peilmerk : 11580005
Hoogte NAP : 1.6662
Jaar : 2018
Omschrijving : Czaar Peterstraat 23A-F gevel Conradstraat
Windrichting : NW
Muurvlakcoördinaten (cm) : 210,84

BRU2115________________________________________________________________
NAP Peilmerk : 23780006
Hoogte NAP : 1.1972
Jaar : 2018
Omschrijving : Papaverweg 48 (Gebouw "Groenpol" naast portiersloge
Windrichting : ZW
Muurvlakcoördinaten (cm) : 18,38

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening
houden met de volgende stoppunten:
- na verwijderen brugdek en het reinigen / schoonmaken kassen van de landhoofden, inspectie door OG.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:
- Veiligheids- en Gezondheidsplan; AI 2025-0063 V&G plan D1.0 d.d. 11-02-2025
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Verklaring CO2 Ambitieniveau
- Formulier referentie
- Verklaring milieu, sociaal- & arbeidsrecht
-
- BRU1774 BLVC - Wim IBO brug v1.0 d.d.19-03-2025
- BRU2106 BLVC - Zonnewendebrug v1.0 d.d.19-03-2025
- BRU2115 BLVC - Ridderspoorbrug v1.0 - d.d.19-03-2025
-
- BRU 1774 Hijsplan uit en invaren V2.0
- BRU 1774 Hijsplan B4 fotos
- BRU 1774 VKM -1 Vooraankondiging
- BRU 1774 VKM -2 Afzetting
- BRU 1774 VKM -3 Omleiding
-
- BRU 2106 - Hijsplan Uitnemen brugdek V1.0
- BRU 2106 - Hijsplan Uitnemen brugdek V1.0 - Bijlage 1
- BRU 2106 - VKM Omleiding
-
- BRU 2115 Hijsplan uitnemen brugdek V1.0
- BRU 2115 VKM 1 vooraankondiging
- BRU 2115 VKM 2 afzetting
- BRU 2115 VKM 3 omleiding auto-s
- BRU 2115 VKM 3 omleiding fietsers

05 Waterstanden
De waterstand in het Tolhuiskanaal (BRU1774), Johan van Hasseltkanaal (BRU2115) fluctueert met het IJ. Het streefpeil is
-0.40 m t.o.v. N.A.P.
De waterstand in Oostenburgervaart (BRU 2106) is -0.40 m t.o.v. N.A.P.
Afwijkingen van deze waterstand zijn mogelijk en geven de aannemer geen recht op schadevergoeding.

06 Werkterrein
In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de
dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid,
bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van
de dienst.

07 Beheerders / Locaties
De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:
- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020
- Havenbedrijf Amsterdam (Westpoort) : 020 - 5234567
- Waternet: 0900 - 9394
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW0037
RAW0566-154084

Bladnr. 14
Afdrukdatum:

19-01-2026

AI 2025-0063
Raamoverenkomst Uitnemen 3 vaste bruggen
Definitief D1.0 d.d. 17 november en NVI-1

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 BRU 1774 (Wim Ibobrug)
. . . . .

11 Voorbereidend
. . . . .

113 Hijsplan
. . . . .

113010 433199 Opstellen hijsplan met stabiliteitsberekening keer 1,00 F
. . . . . Betreft opstellen hijs(oplift)plan met stabliteitsberekening voor
. . . . . materieel en brugdek voor uitplaatsen
. . . . . Basis hijsplan BRU1774 toegevoegd in bijlage, met daarin
. . . . . gewicht en parallellogram oplegpunten brugdek.
. . . . . Methode liften d.v.m. vullen/lozen ballastwater dekschuit/ponton
. . . . . Hijsplan "ter acceptatie" via VISI indienen
. . . . .

12 Verkeersmaatregelen
. . . . .

120010 620399 Toepassen vooraankondigingsborden keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve stremming brug voor uitplaatsen brugdek
. . . . . Duur: 7 dagen
. . . . . Opbouw volgens tekening BRU 1774 - VKM 1. vooraankonding
. . . . . Afmetingen: type I
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

120020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitplaatsen brugdek....
. . . . . Duur: 1 dag

9. . . . . Opbouw volgens tekening BRU 1774 - VKM 2. afzetting
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

120030 620399 Toepassen omleidingsroute keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve stremming brug voor uitplaatsen brugdek
. . . . . Duur: 1 dag
. . . . . Opbouw: borden met "omleiding fietsers volg A" en volgborden
. . . . . Afmetingen: type I
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

120050 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 64,00 F
. . . . . Tijdens stremming brug
. . . . . Inclusief Communicatiemiddelen

1. . . . . Inzet overdag 07:00 - 19.00 uur
. . . . . 2 man
.1 . . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

13 Uitplaatsen brugdek
. . . . .

130010 100599 Demonteren en monteren brugdekdelen keer 4,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - het demonteren van leuningwerk op uit te plaatsen brugdek
. . . . . - het demonteren / loskoppelen van oplegging brugdek
. . . . . - het nadien terugplaatsen van leuningwerk
. . . . . - het nadien fixeren van oplegging brugdek
. . . . . Voor opbouw brugdek zie tekening BRU1774 - Tek 31W 04
. . . . .

130020 100599 Tijdelijk uitplaatsen van brugdek keer 4,00 F
. . . . . Betreft opliften met ponton, uitvaren en einde van dag
. . . . . teruginvaren en terugplaatsen brugdek BRU1774
. . . . . Gebruik makend van dekschuit/ponton en sleepboot
. . . . . Doel: kunnen laten uitvaren van woonboten in of naar
. . . . . achterliggende water.
. . . . . Tijdstip: op aanvraag door OG
. . . . . Tijdelijke rustplaats in nabijheid naast brug
. . . . . Duur: uitplaatsen tussen 7.00 en 16.00 uur
. . . . . Duur doorvaart: 9.00 - 13.00 uur
. . . . . Hijs(lift)plan met stabilteitsberekening door aannemer volgens
. . . . . bestekspost 113010
. . . . .

130030 610099 Reinigen brugdekdelen en landhoofden keer 4,00 F
. . . . . Betreft reinigen van leuningwerk en landhoofden, inkassing en
. . . . . opleggingen
. . . . . - ontdoen van grond, vuil, mos, opgroei en verontreinigingen
. . . . . Oppervlaktes reinigen m.b.v. water onder hoge druk. Waterdruk
. . . . . aanpassen aan ondergrond; max. 100 bar
. . . . . Vrijkomende materialen opvangen en afvoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2 BRU 2106 (Zonnewendebrug)
. . . . .

21 Voorbereidend
. . . . .

213 Hijsplan
. . . . .

213010 433199 Opstellen hijsplan met stabiliteitsberekening keer 1,00 F
. . . . . Betreft opstellen hijs(oplift)plan met stabliteitsberekening voor
. . . . . materieel en brugdek voor uitplaatsen
. . . . . Basis hijsplan BRU2106 toegevoegd in bijlage, met daarin
. . . . . methode uitplaatsen en gewicht brugdek.
. . . . . Methode opvijzelen met dekschuit/ponton
. . . . . Hijsplan "ter acceptatie" via VISI indienen
. . . . .

22 Verkeersmaatregelen
. . . . .

220010 620399 Toepassen vooraankondigingsborden keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve stremming brug voor uitplaatsen brugdek
. . . . . Duur: 7 dagen
. . . . . Opbouw: 2 borden met tekst: brug gestremd van ... tot ...
. . . . . Afmetingen: type I
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

220020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitplaatsen brugdek
. . . . . Duur: 1 dag

9. . . . . Opbouw: afzethekken
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

220030 620399 Toepassen omleidingsroute keer 4,00 F
. . . . . Ten behoeve stremming brug voor uitplaatsen brugdek
. . . . . Duur: 1 dag
. . . . . Opbouw: borden met "omleiding fietsers volg A" en volgborden
. . . . . Afmetingen: type I
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

220050 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 64,00 F
. . . . . Tijdens stremming brug
. . . . . Inclusief Communicatiemiddelen

1. . . . . Inzet overdag 07:00 - 19:00 uur
. . . . . 2 man
.1 . . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

23 Uitplaatsen brugdek
. . . . .

230010 100599 Demonteren en monteren brugdekdelen keer 4,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - het demonteren / loskoppelen van middelste brugdekdeel
. . . . . - het nadien terugplaatsen van middelste bugdekdeel
. . . . . - het nadien fixeren van oplegging brugdek
. . . . . Voor opbouw brugdek zie tekening BRU2106 - Tek 105 en tek
. . . . . T-UO-VOR-010
. . . . .

230020 100599 Tijdelijk uitplaatsen van brugdek keer 4,00 F
. . . . . Betreft opvijzelen met ponton, uitvaren en einde van dag terug
. . . . . invaren en terugplaatsen brugdek BRU2106
. . . . . Gebruik makend van dekschuit/ponton en sleepboot
. . . . . Doel: kunnen laten uitvaren van woonboten in of naar
. . . . . achterliggende water.
. . . . . Tijdstip: op aanvraag door OG
. . . . . Tijdelijke rustplaats in nabijheid naast brug (zie hijsplan)
. . . . . Duur: uitplaatsen tussen 7.00 en 16.00 uur
. . . . . Duur doorvaart: 9.00 - 13.00 uur
. . . . . Hijs(lift)plan met stabilteitsberekening door aannemer volgens
. . . . . bestekspost 213010
. . . . .

230030 610099 Reinigen brugdekdelen en landhoofden keer 4,00 F
. . . . . Betreft reinigen van leuningwerk en landhoofden, inkassing en
. . . . . opleggingen
. . . . . - ontdoen van grond, vuil, mos, opgroei en verontreinigingen
. . . . . Oppervlaktes reinigen m.b.v. water onder hoge druk. Waterdruk
. . . . . aanpassen aan ondergrond; max. 100 bar
. . . . . Vrijkomende materialen opvangen en afvoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .
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3 BRU 2115 (Drs P- brug)
. . . . .

31 Voorbereidend
. . . . .

313 Hijsplan
. . . . .

313010 433199 Opstellen hijsplan met stabiliteitsberekening keer 1,00 F
. . . . . Betreft opstellen hijsplan met stabliteitsberekening voor
. . . . . materieel en brugdekken voor uitplaatsen
. . . . . Basis hijsplan BRU2115 toegevoegd in bijlage, met daarin
. . . . . methode uitplaatsen en gewicht brugdek.
. . . . . Methode uithijsen dekken met 2 telekranen
. . . . . Hijsplan "ter acceptatie" via VISI indienen
. . . . .

32 Verkeersmaatregelen
. . . . .

320010 620399 Toepassen vooraankondigingsborden keer 12,00 F
. . . . . Ten behoeve stremming brug voor uitplaatsen brugdek
. . . . . Duur: 10 dagen
. . . . . Opbouw: 2 borden met tekst: brug gestremd van ... tot ...
. . . . . Afmetingen: type I
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

320020 620203 Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 12,00 F
. . . . . Ten behoeve van: uitplaatsen brugdek....
. . . . . Duur: 3 dagen

9. . . . . Opbouw: afzethekken
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

320030 620399 Toepassen omleidingsroute keer 12,00 F
. . . . . Ten behoeve stremming brug voor uitplaatsen brugdek
. . . . . Duur: 3 dagen
. . . . . Opbouw: borden met "omleiding fietsers volg A" en volgborden
. . . . . Afmetingen: type I
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

320050 625001 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 192,00 F
. . . . . Tijdens stremming brug
. . . . . Inclusief Communicatiemiddelen

1. . . . . Inzet overdag 07:00 - 19:00 uur
. . . . . 2 man
.1 . . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

33 Uitplaatsen brugdek
. . . . .

330010 100599 Demonteren en monteren brugdekdelen keer 12,00 F
. . . . . Betreft:
. . . . . - het demonteren / loskoppelen van brugdekdelen
. . . . . fietsbruggenVK30 (2st) en verkeersbrugVK60 (1st)
. . . . . - het nadien terugplaatsen van brugdekdelen
. . . . . - het nadien fixeren van oplegging brugdek
. . . . . Voor opbouw brugdekken zie tekeningen BRU2115- TEK
. . . . . 60179-: 04-B-VK30; 05-B-VK30; 06-B-VK30; 01-B-VK60 ;
. . . . . 02-A-VK60
. . . . .

330020 100599 Tijdelijk uitplaatsen van brugdek keer 12,00 F
. . . . . Betreft uithijsen van de brugdekken en einde van dag
. . . . . teruplaatsen brugdekken BRU2115
. . . . . Gebruik makend van 2 telekranen aan weerzijden brug en
. . . . . werkvlot
. . . . . Doel: kunnen laten uitvaren van woonboten in of naar
. . . . . achterliggende water.
. . . . . Tijdstip: op aanvraag door OG
. . . . . Tijdelijke rustplaats fietsbruggen in nabijheid naast brug op
. . . . . maaiveld, verkeersbrug in kraan hangend(zie hijsplan)
. . . . . Uitvoering op en zaterdag
. . . . . Duur: uitplaatsen tussen 7.00 en 16.00 uur
. . . . . Duur doorvaart: 9.00 - 13.00 uur
. . . . . Hijsplan met stabilteitsberekening door aannemer volgens
. . . . . bestekspost 313010
. . . . .
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330030 610099 Reinigen brugdekdelen en landhoofden keer 12,00 F
. . . . . Betreft reinigen van leuningwerk en landhoofden, inkassing en
. . . . . opleggingen
. . . . . - ontdoen van grond, vuil, mos, opgroei en verontreinigingen
. . . . . Oppervlaktes reinigen m.b.v. water onder hoge druk. Waterdruk
. . . . . aanpassen aan ondergrond; max. 100 bar
. . . . . Vrijkomende materialen opvangen en afvoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .

330040 111199 Verwijderen slijtlaag op kopkoker oplegging keer 12,00 F
. . . . . Betreft verwijderen slijtlaag t.p.v. bevestigingsbouten
. . . . . brugdekken
. . . . . Ondergrond: stalen koker
. . . . . Incl. schoonmaken om ondergrond vuil-, stof- en vetvrij te maken
. . . . . Losliggende en vastgehechte delen geheel verwijderen
. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting
. . . . .
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8 Overige werkzaamheden
. . . . .

805 Stikstof onderzoek / Aeriusberekening
. . . . .

805010 100599 Maken stikstofberekening(en) aanlegfase st 3,00 F
. . . . . Betreft: het maken van een stikstofberekening(en) voor de
. . . . . aanlegfase in het kader van de Omgevingswet.
. . . . . Doel:
. . . . . - het bepalen of de activiteiten stikstofdepositie
. . . . . veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
. . . . . waarvoor toestemming nodig is in het kader van de
. . . . . Omgevingswet.
. . . . . - het bepalen van stikstofbeperkende maatregelen
. . . . . De stikstofberekening moet worden uitgevoerd met behulp van
. . . . . de meest actuele Aerius-calculator.
. . . . . De rapportage 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . in VISI indienen ter acceptatie.
. . . . . De rapportage bevat minimaal de volgende gegevens:
. . . . . - uitgangspunten voor de invoer Aerius calculator met :
. . . . . mobiele werktuigen, wegverkeer, scheepvaartverkeer
. . . . . etc
. . . . . - resultaten berekeningen
. . . . . - Aerius projectberekening native bestand;
. . . . . - overzicht van de stikstofbeperkende maatregelen
. . . . . Eerste beoordelingstermijn: 15 werkdagen
. . . . . Tweede beoordelingstermijn: 5 werkdagen
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de

Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen
06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende

bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de
Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012
01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de

RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een
automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in
pdf-verstrekte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden
beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen
worden ontleend.

02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de
verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.

03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend
personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

04 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van de dienst niet zijn ontdekt, tenzij deze
gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.

05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van
dat gebruik mochten worden ingesteld.

06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het
verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de
RAW-raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden
toegepast van € 500,-.

07 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de deelopdracht, zoals
bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de
kostprijs van de uit te voeren diensten, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst
& risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een
maximum van 15%. Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet
worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de
bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 15%
overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel,
materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze
aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

08 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het
opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de
gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.

09 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de laatste
onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende
eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één
ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

10 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.
12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die,

welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van
de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan
worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.
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01 01 15 CO2 PRESTATIELADDER
01 Opdrachtnemer dient binnen een jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de

looptijd van de (deel)opdracht, aan te tonen dat is voldaan aan het niveau waarmee is ingeschreven bij
aanbesteding. Bij kortlopende (deel)opdrachten moet bij oplevering van het project aangetoond worden dat
hieraan voldaan is. Dit kan worden aangetoond door:
a. een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau.

Indien de inschrijving bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere
deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten
minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau; of

b. projectspecifieke bewijsstukken te leveren dat de (deel)opdracht is/wordt uitgevoerd conform
het aangeboden CO2-ambitieniveau.

02 Alle maatregelen in het kader van de CO2-prestatieladder worden als projectdossier door
opdrachtnemer aan opdrachtgever overhandigd.

03 Indien is gekozen voor de projectspecifieke methode dient opdrachtnemer bij opdrachtgever aan te
geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren. Daarbij gelden tijdens de realisatie de
volgende voorwaarden:
a. Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan

wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en
b. Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door

opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem; en
c. Op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat

opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden
ambitieniveau; en

d. Opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het
CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de
persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen
van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het
aangeboden CO2-ambitieniveau; en

e. In het geval van een raamovereenkomst vindt de toetsing door de CI projectspecifiek plaats,
dus per deelopdracht; en

f. Indien opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan
opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem
behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel projectspecifiek
te worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende
CO2-ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).

04 Indien het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn kan worden
aangetoond, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende 26 weken een korting opleggen voor elke week
dat het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond. In het geval de (deel)opdracht
binnen een jaar na opdrachtverlening wordt opgeleverd en het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet
kan worden aangetoond, zal opdrachtgever
opdrachtnemer direct de maximale korting opleggen zoals benoemd in lid 5.

05 De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 4, bedraagt maximaal het verschil in monetaire
meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau en het in de contractfase
behaalde (lagere) (ambitie)niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.

06 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een

deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de
deelopdracht.

01 02 02 Opneming
01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de

aannemer in overleg met de directie.

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn
06 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór

12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.
07 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De

aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
08 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming

bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in
tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de
aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten
02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:

Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende werkzaamheden die
aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen
prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst
en risico’ en ‘korting’ zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.
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01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties
01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in artikel 01.02.03 lid

03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het ondertekende formulier opdracht uit
volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden toegevoegd.

04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie
dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".

05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het
dagafschrift aan de opdrachtgever.

06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Tenaamstelling
- Besteknummer
- Inkoopordernummer

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt

verlangd.

01 10 Vergunningen

01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen
01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00

uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.
02 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de

Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/
De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan
de directie te overhandigen.
Bij deze werkzaamheden behoort een coördinatienummer. Het coordinatienummer wordt nader verstrekt bij een
uitvraag voor uitnemen brugdek.
Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding.

03 03 Binnen de centrumring (S100) is een zone geslotenverklaring ingesteld voor voertuigen en samenstellen van
voertuigen met een totaalmassa hoger dan 7,5 ton voor alle wegen in het gebied en voor voertuigen langer dan
10 meter. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd via:
www.amsterdam.nl/verkeer-vervoer/zwaar-verkeer/ontheffing-checken-aanvragen/
U hoort na vijf werkdagen of u de ontheffing krijgt.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of

als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht
komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

01 12 06 Tractoren
01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor werkzaamheden

en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten en slootkanten. Deze
maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een tractor wordt verstaan een "landbouw-
of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling voertuigen".

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
04 Een aanvraag voor uitnemen van een brug komt binnen bij Stadswerken minimaal 6 weken voor de gevraagde

uitvoeringsdatum. De uitvoeringsdatum wordt opgegeven aan aannemer.
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01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten
01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze

werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt
met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na
een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag
worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.

02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel
werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend
document /incident worden ingehouden.

03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.
04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te vorderen

en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig
oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling
01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke

ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die
naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien
mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de
Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R. - verzekering Maaiveldpolis
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever

een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw
betrokkenen.

02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende

gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van
een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van de dienst;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van
schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.

03 In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van
de aannemer niet opgenomen.

04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van
deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. De eigen risico's
die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.

05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per gebeurtenis,
het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per gebeurtenis, het
eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.

06 Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste
komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

07 De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop de werkzaamheden op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze
verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit

verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak,

liggende voor aanvang van deze termijn.
08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen

worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
09 De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever

afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten
worden ontleend.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd
of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan
wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens contract op te leveren.

11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij de dienst betrokken onderaannemers voor
eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van de dienst. Objecten
waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen
overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn.
Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor de werkzaamheden
worden gebruikt.
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een
bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven



RAW0037
RAW0566-154084

Bladnr. 25
Afdrukdatum:

19-01-2026

AI 2025-0063
Raamoverenkomst Uitnemen 3 vaste bruggen
Definitief D1.0 d.d. 17 november en NVI-1

HFD PAR ART LID

(AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658
van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw
betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen
risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5000,- bedragen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding

ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het
aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden
overgedragen aan de directie.

04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het
werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de
ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

05 De aannemer zal één of meerdere coördinatoren voor de uitvoeringsfase (Veiligheidscoördinator directe
omgeving) aanstellen, indien hij daartoe op grond van het Besluit bouwwerken leef- omgeving verplicht is. De
coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in de Besluit bouwwerken leefomgeving artikelen
7.15 tot en met 7.19 voor zover het maatregelen betreft om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te
beschermen in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein en houdt toezicht tijdens de bouw en sloop.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst
01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde

percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke
verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht
02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:

de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze
zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht
02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze
bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal,
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden
prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden
deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal,
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden
prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht
01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:

de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in
sub c verkregen som;

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht
03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel
01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor
'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
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01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie
01 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van tenminste

€ 120.000 ,- exclusief omzetbelasting, zal behalen.
02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met

hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in
het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze
totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij
aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere
zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten
deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de

eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden
geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-,
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet
voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = __ %, waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen

van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de
formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = __ %, waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de

prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde
01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 2.000.000,- exclusief omzetbelasting gedurende

de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek
01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in deze

RAW-raamovereenkomst voorgeschreven.
04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI

dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet
in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende
(werk-)afspraken hierover in VISI vast.

01 23 02 Bouwvergaderingen
01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het

bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social return verplichting
01 De aannemer is verplicht om minimaal 2% van de omzetgarantie, over de gehele looptijdperiode, inclusief

eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. btw), aan te wenden voor social return.

01 26 08 Algemeen
01 De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast

het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een instrument om sociale impact te
realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het principe dat aannemers - naast het uitvoeren van de
reguliere opdracht - een bijdrage leveren op maatschappelijk vlak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de
gemeente haar aannemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het socialreturnbeleid van
de gemeente Amsterdam, zie: www.amsterdam.nl/socialreturn.

02 Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en
aannemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van social return. Ook is Bureau
Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van socialreturnverplichtingen
door aannemers. Daarnaast informeert Bureau Social Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten.
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01 26 09 Procedure na gunning
01 De aannemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het

Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via:
social.return@amsterdam.nl.

02 Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking - het startgesprek social
return - ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het
startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken
gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de social returndoelgroep en maken deel uit
van de onderliggende overeenkomst.

01 26 10 Doelgroep
01 Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij

aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een
vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder een WW-, WSW,
WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren
mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4
behoren niet tot de doelgroep.

02 Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het
doelgroepregister UWV en mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het
doelgroepregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat
zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. Mbo-studenten BOL en BBL zijn doelgroepkandidaten
gedurende de duur van de opleiding op niveau 1 en 2 met een maximum van twee jaar.

03 Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep social return, wanneer de aanstelling of het
dienstverband bij de aannemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en de
kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat
moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Een uitzondering geldt voor
kandidaten uit het doelgroepregister die op de opdracht werkzaam: zij gelden ook als social
returnkandidaat als ze al in dienst zijn bij de aannemer voor aanvang van de opdracht.

01 26 11 Wizzr
01 De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online

registratiesysteem Wizzr. Bureau Social Return verstrekt na het opstellen van de prestatieafspraken een
inlogcode voor het systeem. Bureau Social Return controleert de nakoming van de prestatieafspraken en
gerapporteerde gegevens in Wizzr.

01 26 12 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering
01 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social

returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren,
plaatsen, opleiden en begeleiden van de social returnkandidaten. Dit geldt ook wanneer de aannemer de social
returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.

02 De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de aannemer. Deze is daarmee
verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader
van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken.

03 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de
werkzaamheden verrichten, daadwerkelijk behoren tot de doelgroep social return. De aannemer
levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende
instantie, SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette
kandidaat blijkt. Ook moet de aannemer kunnen aantonen dat het dienstverband van de kandidaat aanvangt
gedurende de looptijd van de overeenkomst en dat de kandidaat werkzaamheden doet die verband houden met
de uitvoering van de opdracht voor de gemeente Amsterdam.

04 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De aannemer
levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids-, leerwerk- of stageovereenkomst.
Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het
SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract
moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een
urenadministratie, een kopie van een salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau.

05 Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Stichting Pantar Amsterdam of een
erkende Amsterdamse sociale firma (zie: socialezaken.info/gemeente), dan mag het bedrag (excl. btw) van de
factuur als social return worden afgerekend. De factuur dient als bewijsvoering.
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01 26 13 Uitgangspunten voor verrekening
01 Bij verrekening van social returninspanningen wordt uitgegaan van de kosten die de aannemer

daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.
a) Inschaling van de social returnkandidaat geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf zelf. Indien de

kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.
b) De aannemer brengt eventuele loonkostensubsidie of soortgelijke premies voor een social

returnkandidaat in mindering op de loonkosten die in Wizzr worden geregistreerd.
c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten dienen met facturen

te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde van de social returnverplichting.
Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen vooraf ter goedkeuring aan Bureau Social Return te
worden voorgelegd en schriftelijk te worden
gemotiveerd en onderbouwd.

d) Begeleidingskosten, mits deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd, zijn kosten die
noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de social returnkandidaat.
Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social
returnverplichting.

e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten,
opleidingskosten en facturen van Pantar en erkende Amsterdamse sociale firma's is alleen
mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf van Bureau Social Return.

f) Wanneer de aannemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan
arbeidsparticipatie door middel van een sociaal project, dan is dat altijd op basis van een
projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte
kosten gelden alleen als social return als Bureau Social Return hieraan vooraf goedkeuring
heeft gegeven.

g) Kosten die de aannemer opvoert als social return mogen niet ook als social return worden
opgevoerd bij andere instanties.

01 26 14 Uitzendonderneming
01 De aannemer kan gebruik maken van een uitzendonderneming om een uitzendkracht uit de social

returndoelgroep in te huren bij de uitvoering van de opdracht. Een uitzendonderneming hanteert daarbij een
omrekenfactor om het brutoloon van de uitzendkracht om te rekenen naar het tarief dat in rekening wordt
gebracht voor het inhuren van deze uitzendkracht (brutoloon x omrekenfactor = kosten exclusief btw). Voor de
in dit kader als social return bij Bureau Social Return te verrekenen kosten geldt een maximale omrekenfactor
van 2,6.

02 Als aanvullende eis geldt dat alleen de kosten van een uitzendonderneming kunnen worden
verrekend die aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoet:
- De uitzendonderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
- De uitzendonderneming past de CAO voor Uitzendkrachten correct toe.
- De uitzendonderneming voldoet aan de normen NEN 4400-1 of NEN 4400-2.
- De uitzendonderneming heeft actief beleid om discriminatie te voorkomen.
- De uitzendonderneming heeft een intern opleidingsbeleid voor vaste medewerkers om de

vakbekwaamheid te bevorderen.
- De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de social returnkandidaat tijdens het werken actief

begeleid wordt door een jobcoach.
- De uitzendonderneming stelt voor de social returnkandidaat een persoonlijk ontwikkelplan vast.
- De uitzendonderneming zorgt dat de social returnkandidaat een door de uitzendonderneming

betaald persoonlijk ontwikkelingsbudget van minimaal € 500,- per uitzendperiode heeft dat bijdraagt aan de
uitstroom van de kandidaat naar een vaste dienstbetrekking.

01 26 15 Algemene verordening gegevensbescherming
01 De aannemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toestemming van een

social returnkandidaat nodig om persoonsgegevens te delen met Bureau Social Return. De persoonsgegevens
worden gebruikt om onder meer te controleren of de kandidaat tot de social returndoelgroep behoort.

01 26 16 Tekortkoming social returnverplichting
01 De aannemer die zijn social returnverplichting niet of niet geheel nakomt wordt het resterende bedrag van de

verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij
de Contractant in rekening gebracht.

01 27 Wetgeving
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01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen
01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met

hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd,
besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van de dienst gecontracteerde onderaannemer schriftelijk
op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als
bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering
plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving
door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen
boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek
aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde
boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

01 28 Milieueisen

01 28 01 Algemeen
01 Uitstootvrij of emissieloos: Bij het gebruik komen geen emissies (waaronder fijnstof, roetdeeltjes, stikstof en

broeikasgassen) vrij.
02 Ten minste twee weken voor de inzet van Mobiele werktuigen of bouwtransport dient de aannemer aan te

tonen dat het in te zetten materieel voldoet aan de gestelde eisen in paragraaf 01.28.
03 Elektrisch materieel wordt aantoonbaar geladen met '100% groene' stroom. Alleen in het geval groene stroom

niet mogelijk blijkt, mag gebruik worden gemaakt van grijze stroom.
04 De oorsprong van de stroom moet worden aangetoond middels een Stroometiket van het energiebedrijf, waaruit

op basis van de Garanties van Oorsprong (GvO) blijkt dat de geleverde stroom groen is. Indien stroom wordt
opgewekt uit zonnepanelen op project- of bedrijfslocatie dan dient ook daar een (GvO)-verklaring op verzoek te
worden aangeleverd.

05 Wanneer tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan de eisen in paragraaf 01.28 van dit bestek zal de
opdrachtgever een korting opleggen van € 500,00 per dag. Kortingen worden verhaald overeenkomstig
paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 28 02 Mobiele werktuigen
01 De in te zetten mobiele werktuigen dienen minimaal te voldoen aan de volgende emissie-eisen zoals opgenomen

in het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB):

Vermogenscategorie Eis
- Licht materieel < 19 kW uitstootvrij
- Licht materieel 19-37 kW uitstootvrij
- Licht materieel 37-56 kW uitstootvrij
- Middelzwaar materieel 56-130 kW emissieklasse Stage IV
- Zwaar materieel 130–560kW emissieklasse Stage IV
- Zeer zwaar materieel >560KW) geen aanvullende eisen
- Specialistisch materieel geen aanvullende eisen

02 Het is niet toegestaan om ander materieel in te zetten dan voor het uitvoeren van de werkzaam- heden
gebruikelijk is met het doel niet te voldoen aan de gestelde emissie-eisen zoals aangegeven in lid 01.
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01 28 03 Bouwtransport
01 Alle voor transport in te zetten voertuigen voldoen aan de gemeentelijke regels voor uitstootvrij vervoer, zie

https://www.amsterdam.nl/uitstootvrij/.
02 Uitgezonderd zijn voertuigen die vallen in de categorie "bijzondere voertuigen", zoals omschreven door de RDW

op www.milieuzones.nl/bijzondere-voertuigen. Vrachtauto's met carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 27, 31, SB of
SF vallen onder de categorie bijzondere voertuigen. Deze uitzondering heeft ook betrekking op artikel 01.28.03
lid 03.

03 Met betrekking tot de volgende minimumeisen voor voertuigen is de locatie van de werk van
belang:
a) Binnen de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:

- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto’s): Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens): Uitstootvrij
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens): Emissieklasse Euro VI

b) Buiten de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:
- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto’s): Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens): Emissieklasse Euro VI
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens): Emissieklasse Euro VI

01 29 Integriteit en Overeenkomsten

01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)
01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing.

De BIO is op internet te vinden en te downloaden op:
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/.
De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen van de BIO
en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te
stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het sluiten van deze
Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een
misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en
medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolging is ingesteld;
c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale

zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van Integriteitsrisico's

die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of partijen worden in ieder geval,
maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer indien zij:
- direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
- bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
- over de aannemer zeggenschap hebben;
- aan de aannemer vermogen verschaffen;
- onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
- of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.

04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere gedragingen,
waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van
dit artikel.

05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de aannemer om advies
vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een van de situaties
zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.

06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer kennis heeft
genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de aannemer of een aan
de aannemer gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en elke wijziging in
de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap
(waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).

08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het
bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de aannemer nodig heeft,
zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.

09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken
derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun
medewerking aan de screening verlenen.
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of
verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in
redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.

10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van
de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.

11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de aannemer en de
gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging,
zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven
nemen, indien:
- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het

tweede bullit van dit lid.
- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten
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als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
- De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten

als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
- De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als

bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
- Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de

aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te
verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat
teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.

- Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen de aannemer of een aan de aannemer
gelieerde partij is ingesteld.

- De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

- De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar
medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in
opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een
omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.

- Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging
conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst
van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de aannemer.

13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt,
verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente
een boete ten bedrage van €50.000,- zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en
onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of
beëindiging van de Overeenkomst.
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43 STAALCONSTRUCTIES

43 1 Staalconstructies algemeen

43 11 BEGRIPPEN

43 11 04 TRANSPORTEREN EN MONTEREN
01 Onder "Transporteren en monteren" van een product wordt verstaan:

Het transporteren en het monteren volgens hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2 van het product.
Incl. het boren van gaten in het beton, het aanbrengen van de verankeringen en het aanbrengen van
ondersabeling en/of onderkauwing.
De kosten voor het transporteren, monteren en ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en
hulpstoffen worden geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn.

43 11 05 AANBRENGEN
01 Onder "Aanbrengen" van een product wordt verstaan:

Het leveren van materiaal volgens art. 43.11.01, fabriceren volgens art. 43.11.03, transporteren en monteren
volgens art. 43.11.04 en het "afwerken" van het product overeenkomstig NEN-EN 1090-2.
De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden geacht in de
desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn.

43 11 07 HULPWERKEN
01 Onder hulpconstructies wordt verstaan al het extra benodigde materiaal, materieel en arbeid dat benodigd is om

de gevraagde constructies te fabriceren, transporteren en monteren. Ook tijdelijke funderingen behoren tot
deze hulpconstructies.

02 Na het verwijderen van de hulpconstructies mogen geen sporen meer zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de
definitieve constructies.

03 Definitief inwendig hulpmateriaal dient dezelfde kwaliteit te hebben als het betreffende onderdeel waarin het is
aangebracht.

43 12 EISEN EN UITVOERING STAALCONSTRUCTIES

43 12 04 BOUTVERBINDINGEN
01 Boutverbindingen die een wisselende belasting ondergaan dienen te worden voorgespannen conform NEN-EN

1090-2 art. 8.5 waarbij de Moment-hoekmethode moet worden toegepast.
02 Machinaal bewerkte klemvlakken stralen Sa 2.5 en aluminium schooperen. Randen met 20mm verf grond- en

tussenlaag omzetten.

43 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

43 13 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 In artikel 43.13.01 lid 01 van de Standaard dient "in afwijking van" vervangen te worden door "in aanvulling op"

indien niet tegenstrijdig.

43 13 02 MONTAGEPLAN
01 In afwijking van artikel 43.13.02 lid 01 van de Standaard worden de ontwerpberekeningen niet ter inzage

getoond of ter beschikking gesteld.
02 De in artikel 43.13.02 lid 01 van de Standaard genoemde "ontwerp montagewijze" is niet aanwezig.

43 13 03 GOEDKEURINGSPROCEDURE PLANNEN, BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
01 De plannen, berekeningen en/of tekeningen, gecontroleerd en ondertekend door de aannemer in tweevoud

indienen ter acceptatie. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, de
plannen, berekeningen en/of tekeningen, opnieuw ondertekend, in tweevoud indienen. Deze procedure
herhalen totdat de directie het document voor acceptatie vrijgeeft.
Eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen.
Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen.
Tenzij anders is vermeld in de bestekspostnummers.

02 Voor ontwerpwerkzaamheden is paragraaf 43.15.02 van de Standaard van toepassing.
03 Onder acceptatie van plannen, berekeningen en tekeningen wordt verstaan een door- of namens - de

opdrachtgever verstrekt bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat de verantwoordelijkheid of
een deel van de verantwoordelijkheid voor het volgens deze documenten uitvoeren van het werk overgaat naar
de opdrachtgever.

04 Alle gevolgen voortvloeiende uit niet-acceptatie van ingediende plannen, berekeningen en tekeningen komen
voor rekening van de aannemer.

05 Met de productie van de onderdelen niet eerder beginnen dan nadat de acceptatieprocedure genoemd in lid 01
is afgerond.

06 Voor de einddocumentatie gelden ook lid 01 t/m 03.

43 14 KWALITEITSBORGING
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HFD PAR ART LID

43 14 03 TRANSPORT-, MONTAGE- EN AFWERKPLAN
01 Het transport-, montage- en afwerkplan voor de staalconstructies dient overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN

1090-2 te zijn opgesteld. Minimaal dient het volgende beschreven te worden:
- gedetailleerde transport- en montageplanning;
- benodigde transport- en montageberekeningen;
- benodigde transport- en montagetekeningen;
- lijst met te transporteren/monteren gewichten en afmetingen;
- wijze van transport, laden en lossen;
- wijze van bescherming van de conservering;
- bereikbaarheid, transportroute;
- kritische maatvoering (bijv. opleggingen);
- montagevolgorde;
- hijsplan (o.a. kraanopstelling belastingen op ondergrond);
- veiligheid omgeving (o.a. afzettingen).
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Behoort bij: AI 2025-0063

Uitnemen 3 brugdekken

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2025-0063
Uitnemen 3 brugdekken
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen
voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder
a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de
uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de
bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: AI 2025-0063

Uitnemen 3 brugdekken

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van
de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 BRU 1774 (Wim Ibobrug)

11 Voorbereidend

113 Hijsplan

113010 Opstellen hijsplan met stabiliteitsberekening keer 1,00F

12 Verkeersmaatregelen

120010 Toepassen vooraankondigingsborden keer 4,00F
120020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00F
120030 Toepassen omleidingsroute keer 4,00F
120050 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar uur 64,00F

13 Uitplaatsen brugdek

130010 Demonteren en monteren brugdekdelen keer 4,00F
130020 Tijdelijk uitplaatsen van brugdek keer 4,00F
130030 Reinigen brugdekdelen en landhoofden keer 4,00F

2 BRU 2106 (Zonnewendebrug)

21 Voorbereidend

213 Hijsplan

213010 Opstellen hijsplan met stabiliteitsberekening keer 1,00F

22 Verkeersmaatregelen

220010 Toepassen vooraankondigingsborden keer 4,00F
220020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 4,00F
220030 Toepassen omleidingsroute keer 4,00F
220050 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 64,00F

23 Uitplaatsen brugdek

230010 Demonteren en monteren brugdekdelen keer 4,00F
230020 Tijdelijk uitplaatsen van brugdek keer 4,00F
230030 Reinigen brugdekdelen en landhoofden keer 4,00F

3 BRU 2115 (Drs P- brug)

31 Voorbereidend

313 Hijsplan

313010 Opstellen hijsplan met stabiliteitsberekening keer 1,00F

32 Verkeersmaatregelen

320010 Toepassen vooraankondigingsborden keer 12,00F
320020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 12,00F
320030 Toepassen omleidingsroute keer 12,00F
320050 Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 192,00F

33 Uitplaatsen brugdek

330010 Demonteren en monteren brugdekdelen keer 12,00F
330020 Tijdelijk uitplaatsen van brugdek keer 12,00F
330030 Reinigen brugdekdelen en landhoofden keer 12,00F
330040 Verwijderen slijtlaag op kopkoker oplegging keer 12,00F

8 Overige werkzaamheden

805 Stikstof onderzoek / Aeriusberekening

805010 Maken stikstofberekening(en) aanlegfase st 3,00F

SUBTOTAAL
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


