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2e Nota van Inlichtingen  
 

Raamovereenkomst Uitnemen van vaste bruggen 

  



1 Mededelingen aanbestedende dienst  

In navolging van de gegeven antwoorden zijn bij deze 2e nota ook de aangepaste inschrijfstaat in 

zowel pdf als rsx toegevoegd.  

2 Aangepaste planning 

 

n.v.t. 

 

3 Vragen en antwoorden 

Nr. Vraag Antwoord 

1 In het hijsplan van brug 2115 wordt 
aangegeven dat er een 
goederentransportverzekering dient 
te worden afgesloten. In het bestek 
is hier geen bestekspost voor 
opgenomen. Is dit nu vervallen en 
valt het onder de CAR verzekering 
van het werk ? 
Zo niet waar dient dit dan in het 
RAW bestek ondergebracht te 
worden en is dat een verzekering per 
keer ? Bij de andere bruggen wordt 
er niet over gesproken.  

In het bestek is geen post voor 
goederentransportverzekering opgenomen. Een 
aanvullende transportverzekering (als vermeld in 
hijsplan) in deze is niet nodig, omdat er geen 
transport buiten / naar het werk plaats 
vindt.  Naast gedekte aspecten volgens de CAR 
verzekering (als vermeld in deel 3 par 01.16.03), 
moet de ON een WA verzekering afsluiten voor 
de aansprakelijkheid en overige aspecten o.a. 
hijswerk, de bijbehorende machines. Deze 
verzekeringskosten vallen onder eenmalige 
kosten door aannemer in te vullen. Voor hijswerk 
is de last daarbij tot 150K verzekerd volgens de 
standaard voorwaarden verticaal transport 
(VVT). 

2 Document BRU 1774 Hijsplan B4 
foto’s kan niet worden geopend. de 
bestandsindeling werkt niet. kunt u 
deze opnieuw verstrekken ? 
  

Onderdeel van deze Nota is bijlage 1 – een 
leesbare variant van betreffend Hijsplan 

3 Post 330050 herstellen slijtlaag tpv 
bevestigingsbouten op de stalen 
koker. kunt u een inschatting geven 
van de m2 per keer waar we 
rekening mee kunnen houden. 

Herstellen van slijtlaag post 330050 komt te 
vervallen.   



4 Bijlagen 

1. Bijlage 1 - BRU 1774 Hijsplan B4 foto’s (pdf) 

2. Bijlage 2: AI2025-0063 uitnemen vaste bruggen D1.0 en NVI1.pdf 

3. Bijlage 3: AI2025-0063 uitnemen vaste bruggen D1.0 en NVI1.rsx 

 


