
Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren en plaatsen van ondergrondse containers, ondergrondse pers containers, 

container behuizingen, toegangscontrole, vulgraadmeting, inclusief 

containermanagementsysteem”

Datum: 11-04-2025

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele 

vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om 

kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.



Vraag Hoofdstuk/ Bijlage Pagina Paragraaf Vraag Antwoord

1 00 - Leidraad 4 omvang

Kan de opdrachtgever toelichting geven welke container locaties vervangen worden en 

welke worden vernieuwd? In de omvang van de opdracht worden 100 toegangscontrole 

systemen uitgevraagd, 60 OC's en 40 CB's waar het lijkt dat alle toegangcontrole systemen 

voor de nieuw te leveren containers zijn bestemd. In E-4.01 wordt aangegeven dat de 

toegangscontrolesystemen in bestaande inzamelmiddelen geinstalleerd moeten worden. 

Vandaar de vraag om extra uitleg.

De tabel op pagina 7 van 39 van de aanbestedingsleidraad, is voor het gestelde bij perceel 4 

niet compleet.

Het gaat om de volgende aantallen:

60 stuks voor nieuw te leveren ondergrondse (pers) containers 

40 stuks voor nieuw te leveren containerbehuizingen voor GFE+T

100 stuks voor vervanging van de bestaande toegangscontrolesystemen en het monteren van 

toegangscontrolesystemen in bestaande containers waar nu nog geen 

toegangscontrolesysteem is gemonteerd.

De genoemde aantallen in het prijsinvulformulier van perceel 4 zijn de juiste aantallen.

2 00 - Leidraad 7
Omschrijving van 

de opdracht

anbestedende dienst schrijft voor perceel 2 voor dat men verantwoordelijk is voor het 

leveren en plaatsen van de betonput. Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit een omissie 

betreft en dat het leveren en plaatsen van betonputten niet tot de opdracht van perceel 

behoren?

Nee, uw suggestie is niet juist. Het betreft geen omissie. Het leveren van de betonput en het 

plaatsen van het totale systeem (betonput, invalbeveiliging en perscontainer behoort tot de 

leveringsomvang van perceel 2).

3 00 - Leidraad 7

Mag inschrijver ervan uitgaan dat het vulgraadmeetsysteem van perceel 2  in het 

betreffende perceel zit en niet in perceel 4. Dat zelfde gaat op voor het container 

management systeem?

Ja, het vulgraadmeetsysteem van de perscontainer, als ook het containermanagement 

systeem van de perscontainer, behoort bij de leveringsomvang van perceel 2.

Het toegangscontrolesysteem behoort tot de leveringsomvang van perceel 4.

4 00 - Leidraad 9
D. Nota van 

Inlichtingen

Uit ervaring weten wij dat antwoorden uit de eerste Nota van Inlichtingen in sommige 

gevallen extra vragen oproepen, mede nu soms informatie gedeeld wordt in de Nota van 

Inlichtingen die eerder niet kon worden voorzien. Hoe staat u er tegenover om een korte 

tweede vragenronde in te lassen opdat inschrijvers de gelegenheid hebben om mits 

noodzakelijk op de eerste Nota van Inlichtingen te reflecteren?

Er zal geen 2e vragen ronde worden ingelast. Een aanvullende nota kan uitsluitend over 

onduidelijkheden in de  antwoorden uit de eerste nota van inlichtingen gaan. Opdrachtgever 

behoudt zich het recht voor niet relevante vragen niet te beantwoorden. Eventueel 

aanvullende vragen dienen op zeer korte termijn te worden gesteld omdat er een periode 

van 10 dagen tussen de laatste nota van inlichtingen en de inschrijfdatum moeten zitten.

5 00 - Leidraad 9 Schouw

Er wordt gesteld dat toegangscontrole systeem ingebouwd dient te worden in bestaande 

container en zuilen. Tijdens de schouw zijn onder andere Bauer en Vconsyst containers 

getoond, zijn dit de containers waar een toegangscontroe systeem ingebouwd dienen te 

worden. Wanneer dit het geval is, kan de opdrachtgever tekeningen van deze containers 

verstrekken voor o.a. de inschrijvers van perceel 4?

Ja, de getoonde containers / zuilen tijdens de schouw, zijn de containers waarin een 

toegangscontrolesysteem gebouwd dient te worden.

De getoonde zuil van Vconsyst betreft de M61 zuil, waarvan de aanbestedende dienst geen 

tekening heeft.

De getoonde Bauer zuilen zijn te vinden op https://www.geotainer.com/nl/ondergrondse-

systemen.html

6 00 - Leidraad 10
F. Vormvereisten 

inschrijving
Dienen inschrijvers Bijlage A ook in te dienen op het moment van inschrijven? Ja, u dient bijlage A op het moment van inschrijven in te dienen.

Nota van inlichtingen "Het leveren en plaatsen van ondergrondse containers, ondergrondse pers containers, container behuizingen, toegangscontrole, vulgraadmeting, inclusief 

containermanagementsysteem" van gemeente Texel
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7 00 - Leidraad 14
Informatiebeveili

ging

Als eis wordt gesteld dat inschrijvers moeten beschikken over een ISO 27001-certificaat of 

een gelijkwaardig alternatief informatiebeveiligingssysteem. Deze eis lijkt met name gericht 

op de beveiliging van datahosting en dataverwerking. En hiermee enkel lijkt op te gaan 

voor perceel 1 voor de toegangssystemen. Aangezien perceel 2 uitsluitend betrekking heeft 

op de levering en plaatsing van ondergrondse perscontainers en er geen sprake lijkt te zijn 

van de verwerking of hosting van gevoelige (persoons)gegevens, lijkt deze eis niet 

proportioneel in het kader van artikel 2.76 en 2.77 van de Aanbestedingswet 2012. Kunt u 

bevestigen dat deze eis niet van toepassing is op perceel 2, of anders onderbouwen 

waarom deze eis in dit perceel gerechtvaardigd is?

Nee, het door u gestelde in uw vraag is niet juist. 

Het ISO 27001 certificaat dient ingediend te worden door de inschrijvers op perceel 4.

8 00 - Leidraad 14 ISO 27001

U eist hier dat het ISO certificaat toeziet op datahosting en dataverwerking.Dat i natuurlijk 

maar een deel van hetgeen in deze opdracht gevraagd wordt. Ons ISO certificaat is veel 

breder en van toepassing op alle geleverde systemen en diensten in het kader van deze 

aanbesteding en dus niet alleen op datahosting en dataverwerking. De omschrijving op osn 

certificaat is dan ook breder. WIj nemen aan dat een bredre scope ook akkkord is. Kunt u 

dat bevestigen?

Indien een inschrijver op perceel 4, een ISO 27001 certificaat indient met een bredere scope 

dan de gestelde scope in de aanbestedingsleidraad, dan is dat toegestaan.

9 00 - Leidraad 17

Schriftelijk te 

beantwoorden 

kwalitatieve 

gunningscriteria

“Indien de ingevulde waarde/beschrijving niet correct blijkt te zijn, wordt de inschrijving 

aangemerkt als zijnde een ongeldige inschrijving”. Kunt u nader toelichten wat u bedoelt 

met ingevulde beschrijving blijkt niet correct te zijn?

Wanneer een opgegeven waarde in een kwalitatief gunningcriterium niet juist blijkt te zijn en 

deze waarde wordt na een aanvullende vraag van de aanbestedende dienst, gewijzigd, dan 

is de inschrijving vervolgens ongeldig.

10 00 - Leidraad 17 Weging

Voor de kwaliteitscriteria  kan een inschrijver maximaal 550 punten behalen en 45 punten 

voor de laagste inschrijfprijs. Dit komt neer op een totaal van 595 punten. Kunt u bevestigen 

dat de totale puntentoekenning hierbij niet correct is? Zou het totaal aantal te behalen 

punten niet 1000 moeten zijn, waarbij zowel de kwaliteitscriteria als de prijs evenredig 

worden meegenomen?

Uw suggestie is volledig juist. Er is in de formule op pagina 17 van 39, in paragraaf C, een nul 

weggevallen. De juiste formule is:

(Laagste inschrijfprijs van het perceel / uw inschrijfprijs) x 450 punten.

11 00 - Leidraad 18
Hoofdstuk V - D / 

2.1

U geeft aan dat een praktijkbeoordeling onderdeel uit van de kwalitatieve gunningscriteria, 

waarbij de praktijkbeoordeling wordt uitgevoerd op een bestaande containerlocatie van 

opdrachtgever (dus met bestaande betonput en invalbeveiliging van opdrachtgever). 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een configuratie zoals getoond tijdens de schouw. 

Vraag > Kunnen wij er van uitgaan dat de bestaande betonput en invalbeveiliging is van 

de maatvoering welke u eist voor uw nieuwe ondergrondsecontainers, dus met betonput 

buitenmaatvoering 1665x1665x2830mm..? Graag uw antwoord zodat wij weten welke 

maatvoering containers wij dienen te tonen tijdens de praktijkbeoordeling.

Ja, uw veronderstelling is juist. De praktijkbeoordeling vindt plaats met een bestaande 

betonput met de buitenmaatvoering 1.665 x 1.665 x 2.830 mm.

Zoals beschreven in het programma van eisen, wordt bij vervanging van een bestaande 

container, het complete ijzerwerk vervangen, zodat de invalbeveiliging ook wordt vervangen.

Derhalve vindt de praktijkbeoordeling voor perceel 1 plaats op een bestaande put, met een 

nieuwe invalbeveiliging en een nieuwe container. Hiermee kan inschrijver tonen dat de 

container en invalbeveiliging juist werken. Inschrijver krijgt de locatie, waar de nieuwe 

invalbeveiliging gemonteerd kan worden, opgegeven in de uitnodiging voor de 

praktijkbeoordeling.

12 00 - Leidraad 18
Toelichting 

beoordelen p1

De demo die u vraagt gaat alleen beoordeeld worden op de zuilen en de contasiners dus 

excl invalbeveiliging en het plaatsen in een bestaande betonput?
Zie antwoord vraag 11.
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13 00 - Leidraad 18

Aanbestedende dienst geeft aan dat het te demonstreren product zoveel mogelijk moet 

voldoen aan het programma van eisen. Mag inschrijver ervan uitgaan dat er een locatie 

geselecteerd moet worden waar een OPK perscontainer draait met een 3- haak 

opnamesysteem?

Het is aan inschrijvers, een product te demonstreren welke zo goed mogelijk aan het 

programma van eisen voldoet. 

14 00 - Leidraad 19

2.1 

Praktijkbeoordeli

ng

U wenst een praktijkbeoordeling. Kunt u aangeven op welke locatie dit betreft? Is dat bij u 

op Texel, of aan vaste land?

De praktijkbeoordeling voor perceel 3, vindt plaats op Texel, zoals gesteld in de leidraad op 

pagina 19, Inschrijver levert een complete containerbehuizing aan bij gemeente Texel op de 

gemeentewerf.

Het adres is: Reijer Keijserstraat 7, 1791 AX, Den Burg

15 00 - Leidraad 19
Toelichting 

beoordelen p3

Om altijd aan de juiste specs te voldoen is altijd een lastige door de diverse eisen van div 

gemeentes, vooraf gemelde afwijkingen zijn dan wel toegestaan , zolang ze geen effect 

hebben op de funtionaliteit? Is dit akkoord 

Ja, het door u gestelde is akkoord. Dit staat beschreven in de aanbestedingsleidraad, pagina 

21 van 39, de laatste alinea van pargaraaf 2.3 van hoofdstuk V-D

16 00 - Leidraad

Vraag 

voortkomend uit 

schouw

Mag inschrijver ervan uitgaan dat zowel de bestaande betonputten als de nieuw te 

plaatsen betonputten van 5m3 zijn? Ja, dat is juist.

17 00 - Leidraad

Vraag 

voortkomend uit 

schouw

Tijdens de schouw op de locatie Bungalowpark Hooglandt liet aanbestedende dienst een 

put zien waar een Molok in stond. Inschrijver wilt er wel op wijzen dat hier geen persen in 

passen vanwege de vorm, wilt u dit laten vervallen?

De aanbestedende dienst bevestigt, dat er geen perscontainers in een MOLOK put geplaatst 

behoeven te worden.

18 00 - Leidraad

Vraag 

voortkomend uit 

schouw

Uit de schouw kwam naar voren dat bepaalde betonputten, waar de Bauer containers in 

geïnstalleerd waren “koud” tegen elkaar geplaatst zijn. Wanneer een betonput tegen een 

andere betonput is geplaatst, dan is het niet mogelijk om het voetgangersplatform over de 

bestrating te laten lopen. Is het akkoord dat aanbestedende dienst samen met de 

winnende inschrijver kijkt wat de wens is hoe het voetgangersplatform geplaatst dient te 

worden?

Aan de winnende inschrijver van perceel 2, wordt initieel een opdracht gegeven voor het 

plaatsen van maximaal 5 perscontainers voor de OPK fractie. Dit betreft perscontainers, welke 

op een nieuwe locatie worden geplaatst.

Wanneer in de toekomst een perscontainer op een bestaande locatie geplaatst moet 

worden, dan treedt de aanbestedende dienst in overleg met de winnende inschrijver, om te 

overleggen op welke wijze de perscontainer op de bestaande locatie geplaatst kan worden.

19 01 - Invulbijlagen 2 Checklist
U geeft in de checklist op dat inschrijver ISO 27001 moet aanleveren. Mogen wij aannemen 

dat dit alleen perceel 4 betreft?
Het door u gestelde is juist. Zie ook het antwoord op vraag 7 en vraag 8.

20 01 - Invulbijlagen Bijlage A
In Bijlage A heeft u het over: “Ingevuld Kwalitatieve Gunningscriteria formulier” Het is voor 

inschrijver niet duidelijk welk formulier hij moet aanleveren. Kunt u dit nader toelichten?
Het betreft het formulier bijlage 4 "04 - Texel Kwalitatieve Gunningscriteria".

21 01 - Invulbijlagen Bijlage a

U vraagt het volgende uit voor Perceel 2:

“Beschrijving (bijvoorbeeld offerte) van ondergrondse containersysteem, ondergrondse pers 

container, container behuizing en het toegangscontrolesysteem, vulgraadmeetsysteem en 

het CMS  en technische specificaties (zonder prijzen)”. Echter, het toegangscontrolesysteem 

en het CMS is geen onderdeel van perceel 2. Hoe dienen inschrijvers voor perceel 2  

hiermee om te gaan?

Inschrijver wordt gevraagd, onder tabblad Q in haar inschrijving, een beschrijving van de 

leveringsomvang in te dienen. Wanneer de leveringsomvang voor perceel 2, niet het 

toegangscontrolesysteem en het CMS omvat, dan behoeft hiervoor vanzelfsprekend geen 

beschrijving voor te worden ingediend.

22 01 - Invulbijlagen

Bijlage A - 

Missend 

onderdeel

KG-2.06 is niet opgenomen in de checklist van Bijlage A. Inschrijver doet de aanname dat 

dit wel een onderdeel dient te zijn van de inschrijving?

Het door u gestelde is juist. Het betreft een omissie van de aanbestedende dienst.

De beschrijving van KG-2.06 kunt u toevoegen achter tabblad M van uw inschrijving.
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23 03 - PVE 2 E-1.02

Gezien het zeeklimaat icm fijn zand adviseren wij u geen sendzimer of galfan materialen toe 

te staan voor gehele zuil en collector. De levensduur in dergelijk klimaat is aantoonbaar 

minder. WIlt u de eis aanpassen naar enkel gebruik van "hot dip"verzinkt staal (volgens norm 

NEN 1461) voor zowel de zwaarbelaste als de minder zwaarbelaste onderdelen?

Nee, uw suggestie wordt niet aangepast. De eis blijft onverkort gehandhaafd.

24 03 - PVE 3 E-1.17

U vraagt hier om maximaal 2 dagen levertermijn voor losse onderdelen. Er dient rekening 

gehouden te worden dat de locatie op een eiland ligt waardoor er al veel tijd gaat zitten in 

het transport via weg en via het water. 2 dagen is daarom aan de krappe kant. Gaat U 

ermee akkoord om deze termijn te verruimen, of om enkele onderdelen op voorraad te 

leggen op Texel?

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. Er gaat niet veel tijd zitten in het transport over 

weg en water. De veerdienst heeft ieder uur een afvaart vanuit Den Helder, van 's morgens 

06:30 uur tot 's avonds 21:30 uur. 

Wanneer inschrijver van mening is, dat er onderdelen in consignatie op Texel aanwezig dienen 

te zijn, dan heeft de aanbestedende dienst hier mogelijkheden voor.

25 03 - PVE 3 E-1.21
Gebruikelijk voor DUO glascontainers is dat bediening van de juiste bodemklep door de 

buitenste haak geschied, Is dat akkoord?

Ja, het door u gestelde is juist. Bij een DUO glascontainer, worden de buitenste haken bediend 

en dient de middelste stang als hijsstang.

26 03 - PVE 4 E-1.25
Dit perceel betreft een levering. Periodieke keuringen vallen hier buiten. We verzoeken u dit 

hier uit het bestek te halen.

Ja, het is juist dat perceel 1 het leveren van ondergrondse containers betreft. Echter, met deze 

eis geeft de aanbestedende dienst aan, hoe zij de ondergrondse container beschouwt, in 

relatie tot haar aansprakelijkheid. Met deze eis wordt niet bedoeld, dat de winnende 

inschrijver de periodieke keuring dient uit te voeren.

27 03 - PVE 4 E-1.26

Eis E 1.26/1.27

Onder punt E 1.26 word geëist dat de zuilen in rvs 316 of gelijkwaardig worden geleverd . 

Onder punt E 1.27 word er een kleur 7016 aangegeven. Wilt u de Rvs zuil ook in kleur 7016 

gecoat hebben?

Ja, alle zuilen moeten worden gecoat in RAL 7016.

28 03 - PVE 4 E-1.26

U stelt RVS 316L op de overige delen in Eis 1,35 en 1,35 stelt u RVS 304 dit is dan tegenstijdig , 

daar de delen met epoxy gecoat zijn zal RVS 304 over het afgemeen afdoende zijn ? Graag 

uw toelichting.

Nee, de door u gesuggereerde tegenstrijdigheid, zit niet in de eisen E-1.26 en E-1.35.

Voor de zuil wordt een andere kwaliteit RVS gevraagd dan voor de trommel. Dit is niet 

tegenstrijdig, maar staat los van elkaar.

29 03 - PVE 4 E-1.26

Op vergelijkbare locaties, dus met veel wind, zilte lucht en zoutaanslag van de zee is onze 

ervaring dat inwerpzuilen vervaardigd uit aluminium uitermate geschikt zijn voor deze 

omstandigheden. Hiermee wordt het risico op eventuele roestvorming nóg kleiner op 

locaties waar het risico hierop groter, en is het daarmee dus een zeer duurzame optie. Gaat 

aanbestedende dienst akkoord met het gebruik van aluminium voor de zuilen?

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.

30 03 - PVE 4 E-1.26

RVS 316 in combinatie met coating zal u verweg de langste levensduur geven en is later ook 

nog een keer prima te refurbishen middels een nieuwe coating laag. Verzinkt staal zal 

opnieuw verzinkt dienen te worden wat veel milieu belastender is. Qua prijs is RVS 316 echter 

totaal niet vergelijkbaar met verduurzaamd plaatstaal. We stellen voor uw prijslijst aan te 

passen naar post "in verduurzaamd plaatstaal"en aangevuld met een extra post voor gelijke 

aantallen "meer prijs zuilen compleet in RVS 316" U houdt daarmee een zuiver prijsvergelijk 

tussen de aanbieders. En u heeft later de keuze wat u wilt bestellen. Is dit akkoord?

Uw suggestie wordt overgenomen. Bij deze nota van inlichtingen, is een gewijzigde versie van 

de prijslijst voor perceel 1 opgenomen.

Deze vernieuwde versie, met de naam "05 - Texel Prijsinvulformulier versie 2" moet worden 

ingediend, op straffe van uitsluiting.

Vragen met betrekking tot perceel 1 
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31 03 - PVE 4 E-1.29

Qua conservering geeft u inschrijvers hier veel vrijheid. Terwijl de genoemde 

staalbehandelingen toch allemaal een heel andere levensduur kennen. We adviseren u de 

eis aan te passen aan "De zuilonderdelen dienen uit gegalvaniseerd staal te zijn 

vervaardigd en alle gelaste onderdelen dienen minmaal "hot dip"verzinkt te zijn."

Nee, uw suggestie wordt niet aangepast. De eis blijft onverkort gehandhaafd.

32 03 - PVE 5 E-1.37

Gaat aanbestedende dienst akkoord met alternatieven van stickers? Zo zijn er ook RVS 

tekstplaatjes verkrijgbaar of andere alternatieven die een duurzaam karakter hebben en 

tevens een toevoeging zijn aan het design van de inwerpzuil.

Ja, uw suggestie wordt overgenomen. Het toepassen van RVS of aluminium tekstplaatjes is 

tevens toegestaan. Tijdens het verificatie overleg met de winnende inschrijver, worden de 

aanduidingen op de container besproken.

33 03 - PVE 5 E-1.38 U vraagt de fractie aanduiding als een sticker onder de anti grafitti coating. Mag deze, 

vergelijkbaar met eis E 3,.28 ook in een rvs of aluminium schild worden geleverd?

Zie antwoord vraag 32.

De fractie aanduiding, uitgevoerd in RVS of aluminium moeten wel de aanduidingen bevatten 

zoals beschreven in Eis E-1.38. 

34 03 - PVE 5 E-1.38

Stickers onder een AG laag geven meer nadelen dan voordelen , melkvorming tussen de 

lagen en Craqulere zijn nadelig op termijn , met de juiste lijmlagen zijn er stickers in de 

handel die wel goed plakken op AG gecoate delen. Staat u dit toe?

Ja, uw suggestie wordt overgenomen. Indien de stickers op de anti graffitti coating goed 

hechten, dan is het inschrijver toegestaan de constructie op deze wijze te leveren.

35 03 - PVE 5 E-1.38

Hier wordt gevraagd om de aanduidingen op de bestaande zuilen, als zowel de nieuwe 

zuilen te plaatsen. Op de bestaande zuilen is het uiteraard niet mogelijk om deze onder de 

coating aan te brengen. Gaat opdrachtgever akkoord met één vaste oplossing, voor zowel 

de nieuwe als de bestaande zuilen? 

Zie antwoord vraag 32.

36 03 - PVE 5 E-1.40 U stelt de QR sticker ter beschikking met de juiste lijn laag voor AG gecoate delen? Eis E-1.40 is hiermee vervallen.

37 03 - PVE 5 E-1.40

U vraagt een QR-code, we hebben echter de ervaring dat andere gemeenten daar steeds 

meer vanaf zien vanwege risico op fraude/misbruik. Bovendien, voor de genoemde 

containergegevens heeft u toch een CMS? Wij adviseren u een andere methode van 

identificaties, zoals een containernummer of een andere minder fraude gevoelige oplossing. 

Wilt u deze eis daarom laten vervallen? Zo niet, waarom niet?

Zie antwoord vraag 36.

38 03 - PVE 6 E-1.52

U stelt volledig doorgelast  gelijk aan boutverbindingen. DIt is zowel technisch als in de 

praktijk niet waar. Volledig doorgelaste collector is sterker en kent na de NEN1461 verzinking 

de hoogste mate van duurzaamheid door een dikkere zinklaag in combinatie met een 

stijvere collector. Wilt u uw eis hierop aanpassen?

Nee, uw aanname is niet juist. De aanbestedende dienst staat toe, dat collectors zowel in een 

volledig gelast uitvoering dan wel in een samengestelde uitvoering geleverd mogen worden. 

Dat u daar een conclusie aan verbind, dat de aanbestedende dienst deze twee 

uitvoeringsvormen gelijk aan elkaar stelt, is niet juist.
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39 03 - PVE 7 E-1.53

U geeft alleen buiten maten van uw huidige betonputten , kunt u tekerningen toevoegen 

van de huidige gebruikte betonputten? binnenmaten kunnen nog al afwijken, en die zijn 

cruciaal.

De bestaande betonputten, waarin een nieuwe collector geplaatst moet worden, zijn tijdens 

de schouw getoond. De aanbestedende dienst, heeft niet van alle bestaande betonputten 

de binnen afmetingen.

Van de getoonde Metroput, is als bijlage bij deze vraag, een tekening van de Metroput 

toegevoegd. De binnenmaten zijn: 1465 x 1465 x 2680 [lxbxh]

De afmetingen van de Bauer putmaten zijn terug te vinden op:

https://www.geotainer.com/nl/ondergrondse-systemen.html

40 03 - PVE 7 E-1.53

Bij de afmetingen van de huidige betonputten staat twee maal ‘De (buiten) maatvoering’. 

Betekent dit dat er twee verschillende soorten putten in de grond zitten? Tevens zijn de 

afmetingen van de tweede put veel ruimer, kloppen deze wel? 

Ja, er zitten meerdere soorten putten in de grond. De genoemde maatvoeringen, zijn de juiste 

buiten maatvoeringen van de betonputten.

De aanbestedende dienst heeft een schouw georganiseerd, teneinde de bestaande 

betonputten en containers te bekijken.

41 03 - PVE 7 E-1.60

U geeft twee bestaande putmaten aan voor de inschrijvers. We kunnen deze calculeren. U 

geeft tevens aan dat opdrachtnemer vooraf moet verifieren of bestaande betonput 

mogelijk afwijkt, dit kunnen we calculeren. U geeft tevens aan de bij een afwijkende maat 

inschrijver (voor dezefde prijs) een passende container moet aanbieden. We kunnen dit 

vooraf niet verifieren. Het apart ontwerpen en enkele losse exemplaar (niet 

geautomatiseerd) in elkaar te lassen kost wezenlijk meer geld. We kunnen dit nu niet 

calculeren, omdat de omang hiervan niet inzichtelijk is. Deze eis is daarmee niet 

transparant. We verzoeken u deze verplichting uit het bestek te laten.

Nee, de verplichting wordt niet uit de eis gehaald.

Echter, wanneer een andere maatvoering wordt geconstateerd tijdens het inmeten voor het 

vervangen van een bestaande collector, dan treedt de winnende inschrijver in overleg met 

de aanbestedende dienst, om te bepalen of de andere maatvoering geproduceerd moet 

worden, of dat er een compleet nieuw systeem geleverd moet worden.

42 03 - PVE 8 E-1.68

Hier beperkt u de inschrijvers , dit kan niet de bedoeling zijn! Om alle een gelijke kans te 

geven vragen wij u of andere maatvoeringen ook toegestaan zijn voor de nieuwe te 

leveren betonputten ?

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.

43 03 - PVE 8 E-1.68

Hier worden net als bij E-1.53 maten genoemd van de putten. Ter verduidelijking: zijn de 

afmetingen genoemd bij dit  onderdeel, dus E-1.68, de gevraagde afmetingen voor alle 

nieuw te leveren putten bij opdracht? Gaat opdrachtgever ook akkoord met andere 

afmetingen van putten, zoals bijvoorbeeld 1820x1820?  

Ja, de genoemde maatvoering van de put, is de maatvoering voor alle nieuw te leveren 

putten.

44 03 - PVE 8 E-1.75

Dit is niet propoprtioneel tevens heeft u voor de overige stalen delen 10 jaar levenstuur 

gesteld, dat bijt elkaar.

Graag aanpassen naar dat de ophoogvoorziening een technische levensduur moet 

hebben van 10 jaar (conform overige stalen delen) 

Eis E-1.75 wordt aangepast en luidt nu:

De betonput moet tenminste 100 mm waterdicht kunnen worden opgehoogd (zonder 

uitgraven en opnieuw plaatsen), als de bestrating wordt opgehoogd. Deze 

ophoogvoorziening heeft een minimale technische levensduur van 10 jaar en dient in deze 

waterdicht te kunnen worden opgehoogd. Tevens moet de invalbeveiliging gelijkwaardig aan 

de originele betonput, gemonteerd te kunnen worden aan deze ophoogvoorziening. 
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45 03 - PVE 9 E-1.78

Gaat U ermee akkoord dat de hijsvoorzieningen zich aan de buitenkant van de put 

bevinden? Hiermee zou tevens E-1.79 kunnen vervallen vanzelfsprekend. Uit ervaring met 

hijsvoorzieningen aan de buitenkant van de put kan gegarandeerd worden dat de put 

hierdoor niet zal beschadigen aan de rand/wand. 

Eis E-1.78 wordt aangepast en luidt nu:

De betonput is voorzien van goedgekeurde hijsvoorzieningen. Deze hijsvoorzieningen zijn bij 

voorkeur aangebracht aan de binnenkant van de zijwand van de betonput. Het is inschrijver 

tevens toegestaan hijsvoorzieningen aan de bovenzijde of aan de buitenzijde van de put te 

voorzien.

46 03 - PVE 9 E-1.97

Vanwege de locatie van de containers is het onmogelijk om binnen twee uur de containers 

veilig te stellen in geval van onveilige situaties. Complete reistijd vanaf Centraal Nederland 

is al ruim 2 uur inclusief overtocht met de boot. Graag deze eis verruimen met minimaal 2 

uur of laten vervallen. 

Eis E-1.97 wordt aangepast en luidt nu:

De garantie op de betonputten bedraagt minimaal 20 jaar, op alle overige onderdelen 

(collector, inwerpzuil, voetgangersplatform, invalbeveiliging etc.) bedraagt de garantie 

minimaal 5 jaar. 

De garantieperiode vangt aan op het moment van ingebruikname van de ondergrondse 

container.

Defecten tijdens de garantieperiode, die leiden tot buiten gebruikstelling (te bepalen door de 

opdrachtgever), dienen binnen 24 uur na melding opgelost te worden. Alle overige defecten 

dienen binnen één week na melding verholpen te zijn.

Werkzaamheden door anderen dan de inschrijver, hebben geen invloed op de garanties, 

tenzij inschrijver kan aantonen dat deze werkzaamheden niet volgens de verstrekte 

voorschriften zijn uitgevoerd en hierdoor reparatie of vervanging noodzakelijk is.

47 03 - PVE 10 E-1.95

U vraagt sterkte en stijfheidsberekeningen. Dit is hoogst ongebruikelijk. Om een geldend NEN 

13071 te hebben is controle hierop onderdeel van de certificering. We verzoeken u hier te 

volstaan met het indienen bij inschrijving van een geldend door een gecertificeerd bureau 

afgegeven NEN 13071 voor de aangeboden container. 

Eis E-1.95 wordt aangepast en luidt nu:

Bij inschrijving dient inschrijver volledige en duidelijke constructietekeningen met 

materiaalspecificaties toe te voegen, als ook een certificaat / verklaring dat de aangeboden 

container voldoet aan de NEN-EN 13071 sterke- en stijfheidsberekeningen als onderdeel O toe 

te voegen. 

48 03 - PVE 14 E-1B.03

U vraagt om een tekening waarop de container is ingetekend. Kunt u aangeven in welk 

bestandsformaat dit aangeleverd dient te worden? Is een afbeelding van Google Maps 

met daarop duidelijk de locatie ingetekend voldoende, of heeft u een specifiek 

bestandstype in gedachten?

Een afbeelding van Google Maps met daarin de container op locatie ingetekend is niet 

voldoende. Een situatietekening met daarin de plaatsing van de container(s), opgave van de 

coördinaten, leidinggegevens en KLIC gegevens, is wat de aanbestedende dienst voor ogen 

heeft. Het bestandstype wordt na gunning tussen inschrijver en opdrachtgever vastgesteld.

49 03 - PVE 14 E-1B.03
Wij nemen aan dat dit een revisie van een voorgesteld plan op tekening is, is deze 

aanname juist?
Nee, uw aanname is niet juist. 

Vragen met betrekking tot perceel 1B
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50 03 - PVE 14 E-1B.05

In de standaard plaatsingswerkzaamheden neemt u een brede reeks aanvullende 

werkzaamheden op, wat zal resulteren in een aanzienlijk hogere prijs. Wij verzoeken u 

daarom om voor de verkeersmaatregelen een aparte prijsopgave te hanteren. In situaties 

waarin een standaard wegafsluiting volstaat, kunnen wij rekening houden met 

standaardkosten. Echter, indien aanvullende maatregelen zoals een om-en-om regeling 

met verkeersregelaars of een omleiding nodig zijn, kunnen wij hier geen realistische 

inschatting van maken. Kunt u aangeven of dit van toepassing is op locatie of op 25? 

Aangezien deze situaties sporadisch voorkomen en het opnemen van deze kosten in de 

standaardprijs onnodig zou verhogen, verzoeken wij u om deze werkzaamheden separaat 

in het bestek op te nemen en deze op basis van een separate offerte uit te voeren.

Nee, de te nemen verkeersmaatregelen worden niet als een aparte prijsopgave aangemerkt. 

Reden hiervoor is, dat bij het plaatsen 9 van de 10 keer geen tot weinig verkeersmaatregelen 

benodigd zijn. Die enkele keer, dat er meer uitgebreide verkeersmaatregelen benodigd zijn, 

moeten die kosten uit de vaste plaatsingsprijs worden betaald.

51 03 - PVE 15 E-1B.09
Deze eis houdt in dat er onderzoek gedaan moet worden conform CROW 400, kunt u dit als 

regel toevoegen aan het prijzenblad?

Nee, deze regel wordt niet toegevoegd aan het prijzenblad. De werkzaamheden moeten 

meegenomen worden in de vaste plaatsingsprijs.

52 03 - PVE 16 E-1B.21

U stelt een boete van €500,- per dag , Helaas heeft Texel diverse beperkingen(o.a. transport 

via veerdienst). Een boete okay maar dan wel na onderlingoverleg vast te stellen. Graag eis 

aanpassen.

Het innen van eventuele boetes is het laatste wat opdrachtgever wil. Goed overleg over de 

uit te voeren werkzaamheden is belangrijk. Voordat een boete wordt opgelegd, zijn er al 

meerdere overlegmomenten geweest. Dat een eiland als Texel diverse beperkingen heeft in 

het kader van transport, onderschrijft opdrachtgever niet. Er gaat niet veel tijd zitten in het 

transport over weg en water. De veerdienst heeft ieder uur een afvaart vanuit Den Helder, van 

's morgens 06:30 uur tot 's avonds 21:30 uur. 

53 03 - PVE 17 E-1B.29

U geeft aan dat, indien er geen voorraad elementverharding aanwezig is bij de 

opdrachtgever, de opdrachtnemer dit zelf dient te regelen. Mogen wij er vanuit gaan dat 

de kosten voor de elementverharding in dat geval bij de opdrachtgever in rekening kunnen 

worden gebracht?

Het door u gestelde is juist. Wanneer de elementenverharding door inschrijver wordt geregeld 

en geleverd, dan kunnen de kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

54 03 - PVE 17 E-1B.30
hier vraagt u o.a. om een Repac laag , hoe vaak komt dit voor? Of beter graag als 

meerwerkpost in de prijslijst opvoeren. Repac is niet direct beschikbaar op Texel ?

Het aanbrengen van een repac laag komt een aantal malen voor. Een exact aantal malen is 

door opdrachtgever niet aan te geven. Repac is op Texel verkrijgbaar.

55 03 - PVE 17 E-1B.30 Mag dit worden uitgebreid naar 750x 750 mm
Ja, het is tevens toegestaan een betonnen stempelplaat van 750 x 750 x 10 [lxbxh] toe te 

passen.

56 03 - PVE 18 E-1B.35
In het prijslinvulformulier is ook geen meerwerkpost beschikbaar voor eventuele 

bronbemaling? Kunt u deze toevoegen ?

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. Het wel of niet toepassen van bronbemaling is 

aan de plaatsende partij en moet opgenomen zijn in de vaste plaatsingskosten.

57 03 - PVE 18 E-1B.41

Zou u een extra regel kunnen toevoegen aan de prijslijst voor het maken van proefsleuven? 

In onze beleving zijn dit werkzaamheden die voorafgaand aan een plaatsing plaatsvinden. 

Het lijkt ons daarom verstandig om deze separaat in de prijslijst op te nemen.

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. Voor het plaatsen van een compleet systeem op 

een nieuwe locatie, moeten altijd proefsleuven worden gegraven. Dit maakt onderdeel uit 

van de vaste plaatsingsprijs.
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58 03 - PVE 18 E-1B.42

Er wordt aangegeven dat het om één plaatsing kan gaan. Zoals u weet, is er behoorlijk wat 

materieel nodig om een ondergrondse container te plaatsen. Mogen wij er vanuit gaan dat 

de gemeente Texel streeft naar een geclusterde plaatsing van ondergrondse containers? 

Indien dit niet het geval is, betekent dit dat wij in het meest ongunstige scenario voor slechts 

één container naar het eiland moeten komen. Kunt u ons hier meer duidelijkheid over 

geven?

Ja, opdrachtgever streeft naar een geclusteerde plaatsing voor de te plaatsen ondergrondse 

containersystemen. Het zo efficiënt mogelijk omgaan met mensen en materieel voor het 

plaatsen is het streven van opdrachtgever. Echter, het neemt niet weg, dat het voor kan 

komen, dat er 1 container geplaatst moet worden. Indien mogelijk, wordt een dergelijke 

situatie tot het uiterste minimum beperkt.

Het rijden met 'volle' vrachten kan opdrachtgever niet garanderen. Natuurlijk wordt er 

gekeken naar de aantallen te plaatsen containers, waarbij het gebruik van de tussentijdse 

opslag op het eiland zeker kan worden ingezet. Dit om de efficiency te verhogen en de 

transportbewegingen te beperken.

59 03 - PVE 18 E-1B.42

De minimale project grote is een stuk, dit is een zeer minmale en erg kosten verhogend. Kunt 

u dit verrimen naar minimaal 8stuks per ronde. Hellaas zijn er nog al wat beperkingen om op 

Texel te komen. Dank voor uw toelichting.

Zie antwoord vraag 58.

60 03 - PVE 18 E-1B.42
Kunt u aangeven dat wij wel zo efficient mogelijk kunnen transporteren en daarbij een 

bestelhoeveelheid in een keer afroepen?
Zie antwoord vraag 58.

61 03 - PVE 21 E-1B.49
Graag deze post ook opvoeren in de prijsinvulformulier, zodat het voor een ieder transparant 

blijft. En vooral voor de opdrachtgever.

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis is duidelijk en de transportkosten voor 

grond, dienen in de vaste plaatsingsprijs opgenomen te zijn.

62 03 - PVE 23 E-2.24 
Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze eis opgaat wanneer de perscontainer voor 70% 

gevuld is conform eisen 2.27, 2.28 en 2.29?
Ja, het door u gestelde in de vraag is juist.

63 03 - PVE 24 E-2.31 

Opdrachtgever geeft aan dat de autolaadkraan de container incl. geperst afval conform 

eisen E – XX t/m X- XX) uit de betonput moet kunnen tillen. Mag inschrijver ervan uitgaan dat 

opdrachtgever hiermee de eisen 2.27, 2.28 en 2.29 bedoelt?

Eis E-2.31 wordt aangepast en luidt nu:

Het eigen gewicht van de bedrijfsklare lege perscontainer bedraagt maximaal 1.500 kg, zodat 

deze met het huidige voertuig met afzetbare persopbouw en Palfinger 23501 laadkraan kan 

worden geledigd indien deze volledig gevuld zijn met geperst afval (conform eis E-2.27 t/m E-

2.29).

64 03 - PVE 24 E-2.33 

Opdrachtgever geeft aan dat men wenst te kiezen voor een bovengrondse kunststof 

stroomkast, een bovengrondse RVS stroomkast óf een ondergrondse Putkast. Inschrijver stelt 

dan voor om op het inschrijfbiljet drie aparte regels op te maken voor “leveren en plaatsen 

en trekken van de stroomkabels na de benodigde betonputten. Aangezien dit verschillende 

prijzen zijn. Kunt u hierop het prijzenblad aanpassen?

Eis E-2.33 wordt aangepast en luidt nu:

Inschrijver verzorgt de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet in overleg met de 

netbeheerder, inclusief de aansluitkast (te leveren door inschrijver), waarmee de spanning 

tussen de persinstallatie en het elektriciteitsnet onderbroken kan worden. De aansluitkast is 

uitgevoerd in RVS (kleur gelijk aan de kleur van de inwerpzuil). Op enkele locaties is mogelijk 

een PUT-kast benodigd. Hierover volgt nadere afstemming tussen inschrijver en opdrachtgever 

indien een PUT-kast is benodigd.

De aansluitkast wordt geleverd en geplaatst door inschrijver op de plaatsingslocatie. De 

aansluitkast is voorzien van een schakelaar waarmee de spanning tussen de persinstallatie en 

het elektriciteitsnet onderbroken kan worden.

65 03 - PVE 24 E-2.33 

opdrachtgever geeft aan dat ze wensen te kiezen voor een bovengrondse kunststof 

stroomkast. Deze zijn standaard wit en niet te voorzien van een Ral Kleur, is dit akkoord? Voor 

de RVS kast is het wel mogelijk om deze van een RAL kleur te voorzien.

De bovengrondse kunststof stroomkast is vervallen. Zie ook het antwoord op vraag 64.

Vragen met betrekking tot perceel 2
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66 03 - PVE 24 E-2.33 

Bij het plaatsen van een ondergrondse Putkast komt ongeveer 0.5 m3 grond vrij. Deze moet 

officieel worden afgevoerd met stortbonnen, begeleidingsdocumenten, etc. Het is 

gebruikelijk dat inschrijver de grond in een bigbag schept waarna de (opdrachtgever) 

gemeente Texel deze afvoert en deponeert bij de gemeentelijke grondbank, is dit akkoord?

Nee, dit is niet akkoord. In de beschrijving van perceel 2 is tevens het plaatsen van het 

complete systeem beschreven. Hier hoort de plaatsing van de putkast bij, als ook het transport 

van de vrijgekomen grond naar de aangegeven locatie op het eiland.

67 03 - PVE 24 E-2.33 

Het is voor inschrijver lastig om een tarief op te maken voor het leveren en plaatsen van 

stroomkasten voor Texel. Moet er gecalculeerd worden met 1 stroomkast of mag inschrijver 

ervan uitgaan dat ná gunning er voor 5 locaties direct stroom wordt aangevraagd en de 

stroomkasten geplaatst moeten worden?

Inschrijver dient uit te gaan van het plaatsen van 1 stroomkast, zijnde per locatie van een 

nieuwe perscontainer.

Echter, na de defintieve gunning, is opdrachtgever voornemens de 5 OPK perscontainers te 

bestellen. Deze 5 perscontainers worden op 2 locaties geplaatst, waar de stroomkasten 

geplaatst moeten worden.

68 03 - PVE 24 E-2.33 

Inschrijver herstelt na het trekken van de kabels van stroomkast naar betonput netjes het 

straatwerk. Mag inschrijver er wel van uitgaan dat dit enkel om klinkers en stoeptegels gaat. 

Het aanvoeren van nieuw straatwerk zit hier niet bij alsook sierbestrating, etc.

Naar mening van opdrachtgever is dit een overbodige vraag. Vanaf eis E-2.160 worden de 

eisen voor plaatsing beschreven. In eis E-2.171 wordt aangegeven dat de 

elementenverharding openegbroken moet worden. Veelal is de elementenverharding klinkers 

of stoeptegels. De door u gestelde vraag wordt in de eisen voor plaatsing beantwoord.

69 03 - PVE 25 E-2.38

Voor inschrijver is het niet mogelijk om een perscontainer te leveren die de onderkleppen 

ontgrendelt door het laten zakken van de middelste haak. Het ontgrendelen van de 

onderkleppen gebeurt door het laten zakken van de twee buitenste haken, kunt u dit 

overnemen?

Ja, het door u gestelde is juist. Bij een perscontainer, worden de buitenste haken bediend en 

dient de middelste stang als hijsstang.

70 03 - PVE 26 E-2.54 

54 Inschrijver merkt op dat het niet mogelijk is om bij een OPK perscontainer de opening 

volledig af te schermen wanneer de inworpklep geopend is. Bij een HRA en PMD pers is dat 

wel mogelijk d.m.v. een dubbelschalige trommel, maar bij een brievenbusmodel (OPK) is 

dat niet mogelijk. Uitgangspunt is wel dat de veiligheid gegarandeerd is, neemt u dit over?

Ja, het is toegestaan dat bij het toepassen van een brievenbusmodel voor de OPK fractie, de 

voorziening naar de perscontainer niet volledig is afgesloten. De veiligheid wordt door 

inschrijver gegarandeerd.

71 03 - PVE 26 E-2.58 

Inschrijver begrijpt niet wat aanbestedende dienst hiermee bedoelt. Een voorbeeld: ‘cijfers 

op de achterzijde van de container 35 mm hoog’. Op welke cijfers doelt u hier en wat moet 

35 mm hoog zijn? Dit geldt ook voor de overige aspecten die in deze eis beschreven staan. 

Wilt u deze eis verder toelichten, zodat dit voor iedere inschrijver duidelijk is?

Met de cijfers op de achterzijde van de container, bedoelt de aanbestedende dienst het 

containernummer op de achterzijde van de zuil. De achterzijde van de zuil, is de zijde waar de 

klep niet zit.

De lay out van de genoemde aspecten, wordt tijdens het verificatieoverleg besproken.

72 03 - PVE 26 E-2.61
Deze identificatie wordt wel gelijmd. Tot op heden, uit onze ervaring in de praktijk, is de 

identificatie niet losgeraakt. Graag uw akkoord op deze werkwijze. 
Het lijmen van de identificatie is tevens toegestaan.

73 03 - PVE 27 E-2.65 De inspectieluiken zijn niet voorzien van twee sloten per luik, maar met 1 slot, is dit akkoord?
Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. Vanwege 'eenheid van tenue' met de andere 

ondergrondse containers, blijft de beschreven eis gehandhaafd.

74 03 - PVE 27 E-2.65 

De sloten van de inspectieluiken zijn niet voorzien van halve maansloten, maar met een 

cilinderslot. Het advies van inschrijver is dan ook om dit zo over te nemen. Na overdracht 

ontvangt aanbestedende dienst ook sleutelbosjes voor haar technische dienst en 

inzamelpersoneel. Graag uw akkoord

Het toepassen van een cilinderslot is tevens toegestaan. 
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75 03 - PVE 27 E-2.66 
Op het luikje wat toegang verleent richting persinrichting zit een slot, maar daar zit geen 

cilinderslot in, maar een dubbelbaard slot. Graag uw akkoord.
Het toepassen van een dubbelbaard slot is tevens toegestaan.

76 03 - PVE 27 E-2.66 

op het luikje wat toegang verleent tot de persinrichting zit geen extra beveiliging wat de 

perscontainer stopzet. Deze beveiliging zit, zoals geëist op de inspectieluiken van de 

inwerpzuil, is dit akkoord?   

De door u voorgestelde bouwwijze en beveiliging is tevens toegestaan.

77 03 - PVE 27 E-2.69

Enerzijds geeft aanbestedende dienst aan dat het voetgangersplatform de betonput incl. 

randen af moet dekken. Daarnaast geeft aanbestedende aan dat het 

voetgangersplatform niet buiten de betonput mag uitsteken. Wanneer inschrijver naar de 

betonput maten kijkt, dan wordt straks een veiligheidsvloer gebruikt waarbij het 

voetgangersplatform op de vloer rust óf er overheen gaat. Is dit akkoord?

Opdrachtgever begrijpt de vraag niet. Een voetgangersplatform welke op de vloer rust, komt 

opdrachtgever vreemd over. Er is een putrand, waarin de kleppen van de veiligheidsvloer zijn 

opgenomen. Wanneer het voetgangersplatform op de putrand rust, is dat conform de eis. De 

beschreven eis, is naar mening van opdrachtgever duidelijk. 

78 03 - PVE 27 E-2.77 

Inschrijver begrijpt deze eis niet goed. Mag de ruimte tussen voetgangersplatform en 

bestrating niet groter dan 20 mm zijn? Als dit het geval is, dan is dit met het straatwerk te 

realiseren.

De eis is bedoeld en omschreven, conform uw zienswijze in de gestelde vraag.

79 03 - PVE 28 E-2.79 

Aanbestedende dienst geeft aan dat inschrijver perscontainers moet plaatsen in bestaande 

betonputten waarbij inschrijver ook het bestaande ijzerwerk moet demonteren. Inschrijver 

leest wel dat de veiligheidsvloer en de eventuele putrand moet hergebruiken. Helaas is dit 

niet mogelijk i.v.m. stroomconnectie. Inschrijver stelt dan ook voor om de vloer en putrand 

ook te verwijderen en een volledig nieuwe vloer en eventueel putrand te monteren, is dit 

akkoord?

Eis E-2.79 wordt aangepast en luidt nu:

De perscontainers zijn dusdanig uitgevoerd dat de perscontainers in de bestaande 

betonputten kunnen worden gebruikt zonder dat er daarbij aanpassingen aan de (nieuwe en 

bestaande) betonputten of perscontainers dienen te worden uitgevoerd (behoudens de 

noodzakelijke aanpassingen voor de stroomvoorziening. Bij plaatsing in een bestaande 

betonput dient al het ijzerwerk worden vervangen.

De afmeting van de huidige betonput zijn hieronder gespecificeerd (gemeten aan de 

bovenzijde van de betonput). 

Afmetingen bestaande betonputten:

- De (buiten) maatvoering van de betonput is 1665 x 1665 x 2830 mm (LxBxH)

- De (buiten) maatvoering van de betonput is 1950 x 1950 x 2760 mm (LxBxH)

Om verrassingen te voorkomen dient de inschrijver altijd de betonput op te meten bij 

bestelling van de  perscontainer door de opdrachtgever zodat verrassingen op het moment 

van plaatsing zijn uitgesloten. 

80 03 - PVE 28 E-2.79 

Aanbestedende dienst geeft aan dat perscontainers in bestaande betonputten geplaatst 

moeten worden. De maten van de betonputten staan in deze eis weergegeven. De eerst 

maatvoering is voor inschrijver duidelijk, is een Metro put. De tweede daarentegen is niet 

geheel duidelijk. Inschrijver vraagt zich af of het niet de maten moeten zijn 1850*1850*2890 

óf 2655. Graag vernemen wat de juiste maatvoering is?

Nee, het is geen betonput met Bammens maten. De genoemde putmaten zijn de juiste maten 

en betreffen de putmaat welke bij de bestaande Bauer containers zijn geleverd.
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81 03 - PVE 28 E-2.79 

Inschrijver begrijpt dat aanbestedende dienst wenst dat de betonputten van tevoren 

worden ingemeten, dit in verband met ingraafdiepte, etc. Op deze manier worden 

inderdaad verassingen voorkomen.  Gezien de ligging van Texel is het niet zomaar geregeld 

om een put in te meten. Is het mogelijk om in 1 ronde alle putten in te meten? Is het 

daarnaast mogelijk dat inschrijver een monteur stuurt, maar dat de aanbestedende dienst 

een kraanvoertuig ter beschikking stelt? Als u ermee akkoord bent dat inschrijver 5 of 7 

putten in gaat meten en er een kraanvoertuig ter beschikking staat, dan zou het fijn zijn als 

er een extra regel wordt opgenomen in het prijzenblad waarop inschrijver een prijs in kan 

geven voor het opmeten van de putten, is dit akkoord?

De 5 OPK perscontainers worden geplaatst op een nieuwe locatie. Het betreft het plaatsen 

van een compleet systeem, dus met betonput, veiligheidsvloer etcetera.

De gevraagde perscontainers voor RST en PMD, worden in een bestaande put geplaatst. 

Opdrachtgever kan niet garanderen dat deze persen in één keer worden geplaatst. 

82 03 - PVE 29 E-2.85 t/m 2.97 

Inschrijver hoeft alleen persen te plaatsen in betonputten. Het leveren en plaatsen van 

betonputten valt niet binnen de verantwoordelijkheid van inschrijver. Hoe dient inschrijver 

naar deze eisen te kijken?

Nee, uw zienswijze is niet juist. Zie de toelichting in het antwoord van vraag 81.

83 03 - PVE 30 E-2.107 
Mag inschrijver ervan uitgaan dat niet alleen het toegangscontroleysteem wordt 

aangeleverd, maar ook het bijbehorende T-slot?

Ja, het slot, bestemd voor de trommel van de RST en PMD fractie, wordt door de winnende 

inschrijver van perceel 4 geleverd.

84 03 - PVE 30 E-2.107 
Inschrijver heeft voor de OPK perscontainer een eigen slot ontwikkelt, is het akkoord dat 

hiermee gewerkt gaat worden i.p.v. met een T-slot?
Het is inschrijver toegestaan het eigen slot voor de OPK container toe te passen.

85 03 - PVE 30 E-2.107 
Mag inschrijver ervan uitgaan dat het inbouwen van de Toegangscontrolesystemen en de 

sloten af – fabriek geregeld moeten worden?

Het door u gestelde in de vraag is juist. Het toegangscontrolesysteem, inclusief slot, moet af 

fabriek ingebouwd worden.

86 03 - PVE 30 E-2.107 
Mag inschrijver ervan uit gaan dat de vulgraaddetectie van de persen in perceel 2 zit en 

niet in perceel 4?
Hetgeen u vraagt, staat vermeld in eis E-2.109.

87 03 - PVE 30 E-2.107 

De vulgraden van de perscontainers worden middels een API ter beschikking gesteld. 

Inschrijver weet niet middels welk ERP systeem aanbestedende dienst werkt, dus een 

automatische koppeling kan niet gegarandeerd worden. Inschrijver stelt wel de 

vulgraadpercentages middels een API ter beschikking.

De koppeling, middels een API, naar het ERP systeem, wordt besproken in het verificatie 

overleg.

88 03 - PVE 30 E-2.108 

Als aanbestedende tijdens de aanbestedingsprocedure niet aan kan geven welk 

toegangscontrolesysteem ingebouwd dient te worden, dan is het voor inschrijver moeilijk te 

garanderen dat het display gelijk ligt met de bovenzijde van het plaatwerk. Hoe dienen 

inschrijvers hiermee om te gaan?

De leverancier van het toegangscontrolesysteem, is de winnende inschrijver van perceel 4 van 

deze aanbesteding. 

In goed overleg tussen de winnende inschrijver van perceel 4 en de winnende inschrijver van 

perceel 2, moet worden bepaald, of de bovenzijde van het toegangscontrolesysteem, 

vlakwerkend aansluit op de zuil.

89 03 - PVE 30 E-2.109

In de eis E-2.109 wordt aangegeven dat de perscontainer met een ander container 

management systeem mag functioneren. Kan de opdrachtgever bevestigen dat de 

inschrijver perscontainer informatie niet op het CMS van de inschrijver van perceel 4  

weergegeven hoeft te worden?

De perscontainer informatie behoeft niet op het CMS van de inschrijver van perceel 4 

weergegeven te worden. Deze perscontainer informatie dient direct ontsloten te worden naar 

het ERP systeem van opdrachtgever. Dit ERP systeem wordt bekend, uit een separate 

aanbesteding.
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90 03 - PVE 31 E-2.119

De perscontainer dient te beschikken over een vulgraadmeet systeem. Kan de 

opdrachtgever bevestigen dat de vulgraad van de pers apart wordt doorgestuurd naar het 

CMS van de perscontainer en dat de vulgraad dan kan afwijken van de percentage 

doorgegeven van het toegangscontrole systeem?

In de perscontainer wordt maar 1 (één) vulgraadmeetsysteem gemonteerd. Er zijn twee 

mogelijkheden:

1. De leverancier van de perscontainer monteert het vulgraadmeetsysteem

2. De winnende inschrijver van perceel 4 van de perscontainer monteert het 

vulgraadmeetsysteem.

91 03 - PVE 33 E-2.135 

Inschrijver is van mening dat deze eisen te scherp staat gezien de ligging van Texel. Zoals 

aanbestedende dienst het heeft omschreven dient inschrijver nagenoeg zelf op Texel 

gestationeerd te zijn om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer inschrijver naar 

andere aanbestedingstrajecten kijkt (vaste land), dan liggen de responsetijden lager dan 

die hier geëist worden. Deze zijn dan ook in de ogen van inschrijver niet reëel. Inschrijver 

verzoekt met klem om de responsetijden te verruimen.

Eis E-2.135 wordt aangepast en luidt nu:

Klachten en storingen bij de perscontainers worden door inschrijver volgens de volgende 

termijnen hersteld: 

- Calamiteit: afwijking levert gevaar op voor de omgeving. Herstel termijn: maximaal 8 uur.

Servicewindow: ma t/m zo, 07:00 t/m 17:00. Opdrachtgever stelt zelf de locatie veilig.

- Urgent: afwijking levert (naar verwachting) binnen enkele dagen gevaar op voor de 

omgeving of de betreffende container is op korte termijn -als gevolg van de afwijking- niet 

meer te gebruiken/te ledigen. Hersteltermijn: maximaal 10 uur.

Servicewindow: ma t/m vr, 07.00 t/m 17.00.

- Normaal: alle overige situaties. Hersteltermijn: maximaal 24 uur.

Servicewindow: ma t/m vr, 07.00 t/m 17.00.

De volgende boetes zijn van toepassing, bij de volgende afwijkingen:

92 03 - PVE 33 E-2.135 

Inschrijver merkt op dat met een kraanvoertuig met de Ferry overgaan extra kosten met zich 

meebrengt en dat inschrijver afhankelijk is van de veerdiensten en tijden waarop gevaren 

wordt. De kosten van de overtocht en terug kunnen niet gedekt worden met de 

voorrijkosten. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Opdrachtgever heeft meerdere kraanvoertuigen ter beschikking, voor het incidenteel service 

verlenen aan serviceverlenende partijen.

93 03 - PVE 33 E-2.138 

Mag inschrijver ervan uitgaan dat net als plaatsing ook het onderhoud uitgevoerd mag 

worden met kraanvoertuigen met een Euro 6 motor ongeacht datum eerste 

tenaamstelling?

Ja, het door u gestelde is juist. Gemeente Texel kent tot op heden geen milieuzones.

94 03 - PVE 33 E-2.138 

Aangezien de veiligheidsvloer ook onder het preventief onderhoud en garantie valt, 

adviseert inschrijver dan ook om op iedere locatie waar een perscontainer geplaatst moet 

worden een nieuwe veiligheidsvloer te installeren, is dit akkoord?.

Zie het antwoord op vraag 79.

Afwijking Maatregel Omvang initiële boete

Storing/ defect niet binnen 1 werkdag 

verholpen 

Na eerste constatering: 

waarschuwing 

Na tweede constatering: boete

€ 75,- per geconstateerde afwijking

Onveilige situatie niet binnen 6 uur 

ongedaan
Boete € 150,- per geconstateerde afwijking
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95 03 - PVE 34 E-2.141 
mag inschrijver ervan uitgaan dat wegafzettingen, vergunningen, verkeersregelaars, etc. 

door de gemeente Texel worden betaald?

Nee, uw zienswijze is niet juist. Reden hiervoor is, dat bij het plaatsen 9 van de 10 keer geen tot 

weinig verkeersmaatregelen benodigd zijn. Die enkele keer, dat er meer uitgebreide 

verkeersmaatregelen benodigd zijn, moeten die kosten uit de vaste plaatsingsprijs worden 

betaald.

96 03 - PVE 36 E-2.163 

Voor inschrijver is het lastig om van afstand dit te moeten regelen en dat voor maar 5 

persen. Uiteraard staat inschrijver de aanbestedende dienst met raad en daad ter 

beschikking om hierbij te helpen, maar het zou gezien de kosten en efficiëntie beter en 

verstandiger zijn om dit bij de aanbestedende dienst te houden, is dat akkoord?

Zie het antwoord op vraag 95.

97 03 - PVE 36 E-2.169

In het prijsinvulformulier wordt in post P2-8 een prijs gevraagd voor het plaatsen van een 

perscontainer inclusief betonput. Dat staat haaks op het gestelde in deze eis. Hoe moet 

inschrijver hier mee om gaan?

Eis E-2.169 wordt aangepast en luidt nu:

De 5 uitgevraagde OPK perscontainers worden geplaatst in nieuw te plaatsen betonputten. 

Het plaatsen van betonputten maakt derhalve onderdeel uit van de werkzaamheden.

De overige uitgevraagde perscontainers, worden in een bestaande betonput geplaatst.

De opdrachtgever geeft per locatie de hoogte van de bovenzijde van het 

voetgangersplatform aan, ten opzichte van N.A.P. of een ander te bepalen ijkpunt. Dit in 

verband met inpassing in bestaand straatwerk, hellingen, trottoirs, straatkolken, instromend 

hemelwater e.d. 

98 03 - PVE 37 E-2.170 

inschrijver is verantwoordelijk voor het afvoeren van de bestaande conventioneel 

ondergrondse container, putrand, veiligheidsvloer en putopvulling. Mag inschrijver ervan uit 

gaan dat deze achter gelaten moeten worden op de gemeentewerf binnen de 

gemeentegrenzen van het eiland Texel?

Het door u gestelde is juist.

99 03 - PVE 37 E-2.170 

Mocht er een stelconplaat op de put liggen. Kan inschrijver ervan uitgaan dat we deze ook 

op de gemeentewerf binnen de gemeentegrenzen van het eiland Texel mogen 

deponeren?

Het door u gestelde is juist.

100 03 - PVE 37 E-2.170 
Mocht blijken dat er bij werkzaamheden toch tijdelijk een stelconplaat geplaatst moet 

worden, kan inschrijver deze dan van de gemeentewerf van het eiland Texel halen?
Deze garantie kan opdrachtgever niet bieden.

101 03 - PVE 38 E-2.172 

Inschrijver heeft met enige regelmaat een gesprek middels Teams (digitaal), is het akkoord 

om een evaluatie eventueel via dit medium uit te voeren met de verantwoordelijke 

accountmanager?

Deze operationele vraag, wordt tijdens het verificatie overleg met de winnende inschrijver 

besproken.

102 03 - PVE 38 E-2.177 
Mag inschrijver ervan uitgaan dat onder levering ook direct installatie wordt verstaan? 

Inschrijver kan pas installeren wanneer de stroom op de stroomkast staat.
Ja, het door u gestelde is juist.
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103 03 - PVE 38 E-2.178 
De levertijd van 10 weken is heel krap. Inschrijver verzoekt dit te verruimen naar 16 

werkweken, is dat akkoord?

Eis E-2.178 wordt aangepast en luidt nu:

Levering van perscontainers dient maximaal 14 werkweken na afroep plaats te vinden op de 

door de opdrachtgever aan te geven locatie.  Opdrachtgever heeft hierover afstemming met 

de inschrijver. 

De perscontainers dienen per minimaal één stuks op een door de opdrachtgever aan te 

geven locatie te worden geleverd. De locaties betreffen locaties binnen het werkgebied van 

de opdrachtgevers. Binnen één afroep (of lading) kunnen verschillende loslocaties van 

toepassing zijn. 

Inschrijver dient volledig zelfvoorzienend te zijn. Opdrachtgever heeft geen materieel ter 

beschikking ten behoeve van het lossen van perscontainers of onderdelen hiervan.

104 03 - PVE 39 E-2.180 

Fijn om te horen dat bij een vertraging inschrijver al 90% in rekening mag brengen. Het is voor 

inschrijver, gezien de aantallen niet mogelijk om de perscontainer op depot op het eiland 

Texel te plaatsen. Is het akkoord dat de perscontainer op een veilig depot van inschrijver 

tijdelijk wordt geplaatst? 

Nee, het gestelde in uw vraag is niet juist. U vermengt het gestelde in eis E-2.180 met het 

gestelde in eis E-2.181 en laat 'en passant' een aantal zaken weg.

Eis E-2.181 blijft onverkort gehandhaafd.

Eis E-2.180 wordt aangepast en luidt nu:

Indien na afroep, tot maximaal één week voor plaatsing, blijkt dat het niet mogelijk is om de 

perscontainer op de locatie of een alternatieve locatie te plaatsen, is het mogelijk de 

perscontainer op te slaan op de werf van de opdrachtgever, of op een veilig depot van 

inschrijver. 

Voor de duidelijkheid: de perscontainer wordt betaald, wanneer deze volledig werkend en 

geïnstalleerd is op de door opdrachtgever aangegeven locatie.

105 03 - PVE 42 E-3.26
Onze behuizingen behoeven geen 4opname punten , at het plaatsen nog eenvoudiger 

maakt , staat u dit toe?

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De 4 oppakpunten worden geëist, vanwege het 

kunnen verplaatsen van de containerbehuizing.

106 03 - PVE 42 E-3.26

Gaat opdrachtgever akkoord met één hijsoog in plaats van vier? Deze is in het midden 

geplaatst van de behuizing. Dit is al ruim voldoende om de behuizing op een veilige manier 

op te tillen en te verplaatsen. Hierdoor hoeft er ook maar één hijsoog (PvE E-3.27) gebruikt te 

worden ipv vier.

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.

107 03 - PVE 42 E-3.27

De behuizing is niet geschikt om de zware last als de betonvoet te dragen tijdens 

hijswerkzamheden. Dit is ook overbodig , dar een betonvoet los gesteld dient te worden. 

Kunt u de eis aanpassen/ laten vervallen?

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De 4 oppakpunten worden geëist, vanwege het 

kunnen verplaatsen van de containerbehuizing.

108 03 - PVE 43 E-3.35
500mm is te breed voor zulke inworpen, u staat 10% afwijking toe mag dit naar 20%? Daar u 

ook een circa 15Liter vraagt in Eis 3.31

Eis E-3.35 wordt aangepast en luidt nu:

De breedte van de klep bedraagt 350 mm (afwijking van + 10% is toegestaan).

Vragen met betrekking tot perceel 3
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109 03 - PVE 43 E-3.35

Voor een inhoud van +15 liter is een breedte van de klep van 500mm aan de ruime kant. 

Hierdoor is de hoogte van de klep zeer beperkt en kan een pedaalemmerzak klem komen 

te zitten of kan deze er niet eenvoudig ingelegd worden. Voor een pedaalemmerzak is het 

wenselijker om een smallere klep te hebben die wel hoger is zodat een zak er goed in past 

en de ruimte optimaal benut wordt. Gaat opdrachtgever akkoord met een breedte van de 

klep van +- 400mm voor een betere verdeling van de zakken/afval?

Zie het antwoord op vraag 108.

110 03 - PVE 43 E-3.35

De breedte van 50 cm is natuurlijk mogelijk, echter staan er verder geen andere afmetingen 

bij en daarmee is deze eis bijzonder. Het gaat er vooral om dat de functionaliteit van E-3.31 

geborgt is in het ontwerp van de inworpklep, dan is één specifieke maatvoering niet 

relevant. Wij adviseren juist een smallere inworpklep van ca. 35 cm met een juiste 

verhouding in haar klepbeweging, waardoor er een capaciteit van 15 L zakje in past en 

geen grotere afvalstukken/zakken. Kortom, kunt u deze eis laten vervallen of herzien?

Zie het antwoord op vraag 108.

111 03 - PVE 44 E-3.46

U omschrijft in deze eis dat de cocon met haar betonvoet geplaatst moet worden mét een 

opsluitband rondom de cocon, wanneer de cocon in straatwerk wordt geplaatst. Wij 

adviseren om dit juist niet te doen, of inschrijver hier vrij in te laten. Onze betonvoet is 

bijvoorbeeld precies afgestemd op een veelvoud van 30x30 tegels, waardoor de aansluiting 

er fraai is. Juist een opsluitbandje (wat in ons optiek niet veel waarde toevoegd) kan voor 

rommelige afwerking zorgen? Kunt u deze eis herzien?

Eis E-3.46 wordt aangepast en luidt nu:

De containerbehuizing wordt geplaatst op de door de opdrachtgever aangegeven plaats. 

Inschrijver verwijdert zonodig de elementenverharding, plaatst de containerbehuizing en 

plaatst de elementenverharding rondom de containerbehuizing terug in hetzelfde verband als 

de omliggende elementenverharding, waarbij (beton)klinkers en/of tegels om de betonplaat 

wordt toegepast. Het pas maken van de elementenverharding, op hoogte stellen, intrillen, 

afstrooien en invegen wordt door inschrijver uitgevoerd. Indien er elementenverharding 

geschikt is voor hergebruik, dient deze door inschrijver te worden afgevoerd. Niet herbruikbare 

elementenverharding en vrijgekomen bodemmaterialen, dienen door inschrijver te worden 

afgevoerd naar een grondbank of worden toegepast/ hergebruikt in het grondgebied van de 

bodemkwaliteitskaart.

112 03 - PVE 44 E-3.48 

U omschrijft hoe de cocon geplaatst dient te worden in het groen. Kunt u dit nog extra 

duiden a.d.h.v. onderstaande vragen: 

a. Mogen we hierbij aannemen dat er één zijde aansluit op bestaand straatwerk?

b. Aan deze zijde is een opsluitband niet nodig, omdat je anders twee rijen opsluitbanden 

tegen elkaar krijgt?

c. U omschrijft ook een tegelpad met haar breedte, maar hoe lang is dit tegelpad, waar 

mogen we van uit gaan in standaard prijsopgave?

Op de drie vragen, zijn de volgende antwoorden van toepassing:

a. Nee, het is niet gezegd dat altijd 1 zijde aansluit op bestaand straatwerk.

b. Het wel of niet toepassen van opsluitbanden, wordt in het werk bepaald.

c. Inschrijver dient voor de calculatie rekening te houden met een tegelpad van 3 tegels 

(30x30) breed en 6 tegels (30 x30) lang.

113 03 - PVE 45 E-3.56

Per hoeveel stuks is opdrachtgever voornemens de containerbehuizingen af te roepen per 

opdracht? In het kader van duurzaamheid is het aan te raden zoveel mogelijk gebruik te 

maken van volle vrachten hiervoor om transportbewegingen zo laag mogelijk te houden.

Opdrachtgever streeft ernaar, zo efficiënt mogelijk om te gaan met transport. Opdrachtgever 

kan niet garanderen, dat dit betekent dat met een volle vracht kan worden gereden.

114 03 - PVE 46 E-3.63 De containerbehuizing zal los van de betonvoet geleverd worden, graag dit toestaan ?

Wanneer de containerbehuizing los van de betonvoet wordt geleverd is dat voor 

opdrachtgever akkoord. De afmontage dient plaats te vinden door inschrijver voor haar 

rekening.
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115 03 - PVE 46 E-3.64

U vraagt om een maximale levertijd van 10 weken voor volledig afgemonteerde 

containerbehuizingen. Dus inclusief inbouwen toegangscontrole en plaatsing. Dit is vrij krap 

gezien alle werkzaamheden en de inkoop van diverse materialen. Gaat U akkoord met een 

verruiming tot een levertijd van 12 weken?

Eis E-3.64 wordt aangepast en luidt nu:

Levering (van nabestellingen van nieuwe containerbehuizingen incl. plaatsing en  montage 

toegangscontrolesystemen en betonplaat) dient maximaal 12 weken na afroep plaats te 

vinden op een door de opdrachtgever aan te geven locatie. Opdrachtgever heeft hierover 

afstemming met de inschrijver. 

116 03 - PVE 47 E-4.04

De opdracht gever stelt in deze eis dat de technische levensduur minimaal 7 jaar is. Tijdens 

de schouw zijn er containers getoond die niet voorbereid zijn op een 

toegangscontrolesysteem. Gaat de opdrachtgever akkoord dat deze eis geldt op de 

elektronica maar niet op de mechanische onderdelen van de vergrendeling vanwege het 

ontbreken van een deugdelijke constructie door de container fabrikant?

Ja, met het door u gestelde gaat opdrachtgever mee akkoord. 

117 03 - PVE 48 E-4.10

Rechtstreeks op de elektronica spuiten met 85 graden op hoge druk is niet aan te raden en 

vragen om problemen. Tegen spatwater is de elektronica uiteraard wel bestand, Kunt u 

bevestigen dat er niet direct met hoge druk en op hoge temperatuur op de 

toegangselektronica wordt gespoten?

Opdrachtgever bevestigt dat er niet met hogedruk, met water van 85 graden, rechtstreeks op 

de toegangselektronica wordt gespoten.

118 03 - PVE 48 E-4.18

De opdrachtgever stelt dat de toegangscontrolesysteem incl. software gereed moet zijn 

voor Diftar. Deze opdracht is alleen mogelijk met deugdelijke container behuizingen. Kan de 

opdrachtgever aangeven op welke wijze een container zuil met een klep Diftar proof 

gemaakt kan worden?

De bestaande RST containers, dienen voorzien te worden van een toegangscontrolesysteem. 

Indien, naar mening en inzicht van inschrijver, het niet mogelijk is om een 

toegnagscontrolesysteem te monteren in de bestaande zuil, dan treedt inschrijver in overleg 

met de opdrachtgever. 

119 03 - PVE 50 E-4.33

Kan de opdrachtgeven beschrijven waarom men het noodzakelijk vindt om elke 

vulgraadwijziging te registreren en men de frequentie van het versturen wil instellen? Of kan 

de opdrachtgever aangeven wat het doel is van deze eis, wellicht om 4x per dag een 

vulgraad van de container te kunnen bekijken?

Opdrachtgever wenst zelf de frequentie van het communiceren over de vulgraad in te stellen. 

De eis blijft onverkort gehandhaafd.

120 03 - PVE 50 E-4.34

In de eis E-4.34 wordt aangegeven dat het ledigen van het inzamelmiddel automatisch een 

signaal dient te genereren dat wordt omgezet in een signaal dat leidt tot het resetten van 

het vulgraad detectiesysteem. Kan de opdrachtgever deze eis specifieker maken? Of gaat 

de opdrachtgever akkoord dat na lediging het vulgraad detectiesysteem een meting doet 

en de actuele vulgraad doorstuurd? (dan zou deze nieuwe meting 0% als uitkomst hebben)

Deze eis is zo geschreven, dat wanneer de container wordt geleegd, de vulgraad van de 

container op 0% wordt gezet. De door u voorgestelde oplossing voorziet daarin en is daarmee 

akkoord.

Vragen met betrekking tot perceel 4
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121 03 - PVE 50 E-4.42

Het elektronisch slot moet binnen 15 minuten te vervangen zijn. Er zijn tijdens de schouw 

inwerpzuilen getoond waar aan deze eis niet kan worden voldaan. Gaat de opdrachtgever 

akkoord dat deze eis geldt voor de nieuwe zuilen en niet voor de bestaande zuilen?

Eis E-4.42 wordt aangepast en luidt nu:

Het elektronisch slot is voor nieuw te leveren containers, binnen 15 minuten via het 

inspectieluik/ losdeur te vervangen door een nieuw slot op locatie.

Het elektronisch slot is voor bestaande containers, binnen 30 minuten te vervangen door een 

nieuw slot op locatie.

122 03 - PVE 51 E-4.27
Kan de opdrachtgever beschrijven op welke wijze het aanzicht van een containerzuil kan 

zijn aangepast waarbij men vindt dat het nadelig wordt beïnvloed?

Nee, de gevraagde beschrijving kan opdrachtgever niet geven. Per zuiltype wordt in goed 

overleg tussen opdrachtgever en inschrijver bepaald, op welke wijze het 

toegangscontrolesysteem ingebouwd kan worden.

123 03 - PVE 51 E-4.27

Sommige container zijn niet voorbereid op toegangscontrole systemen en dienen daarvoor 

te worden aangepast waardoor eventuele beschadigingen ontstaan. Gaat de 

opdrachtgever akkoord dat er dan gebruik gemaakt mag worden van afdekplaten of 

afdekkapjes?

Ja, het gebruik van afdekplaten of afdekkapjes voor het afdekken van schades, naar 

aanleiding van het plaatsen van een toegangscontrolesysteem in bestaande zuilen, is 

toegestaan.

Aanpassingen in de bestaande  inwerpzuilen voor toegangscontrolesystemen mogen niet 

leiden tot corrosievorming.

124 03 - PVE 51 E-4.48
 Het montage frame en overige bevestigingsmaterialen dienen door inschrijver perceel 4 

geleverd te worden?
Het door u gestelde is juist. Dit zoals verwoord in de eis.

125 03 - PVE 51 E-4.48
Mogen we ervan uitgaan dat de containers uit de andere percelen wel voorbereid zijn op 

TCS, zoals bijvoorbeeld trommelnokken etc.?

Opdrachtgever gaat ervan uit, dat de ondergrondse containers en de containerbehuizing, 

voorbereid zijn voor het plaatsen van een toegangscontrolesysteem.

126 03 - PVE 51 E-4.48

De kaartlezer dient volledig geintegreerd in het inzamelmiddel te worden ingebouwd. Gaat 

de opdrachtgever akkoord dat bij inzamelmiddelen waarbij dit niet mogelijk is een 

passende oplossing, niet geintegreerd, ook voldoet? Of worden de inzamelmiddelen die 

niet zijn voorbereid op een toegangscontrolesysteem gewisseld voor nieuwe 

inzamelmiddelen.

Wanneer het inbouwen van een kaartlezer niet mogelijk is, dan treedt inschrijver in overleg met 

de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt vervolgens de keuze om de kaartlezer niet 

geïntegreerd te laten opbouwen of een nieuw inzamelmiddel in te zetten.

127 03 - PVE 51 E-4.53

De bovenzijde van de paslezer ligt gelijk aan de bovenzijde van het plaatwerk van de 

inwerpzuil. Gaat de opdrachtgever akkoord dat bij inzamelmiddelen waarbij dit niet 

mogelijk is een passende oplossing ook voldoet? Of worden de inzamelmiddelen die niet 

zijn voorbereid op een toegangscontrolesysteem gewisseld voor nieuwe inzamelmiddelen.

Wanneer het vlakwerkend met de zuil inbouwen van een kaartlezer niet mogelijk is, dan treedt 

inschrijver in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt vervolgens de keuze 

om de kaartlezer niet geïntegreerd te laten opbouwen of een nieuw inzamelmiddel in te 

zetten.

128 03 - PVE 51 E-4.56

We vragen ons af of zonnecellen in combinatie met zand en zoutkristalen wel een lange 

levensduur kennen op Texel. Heeft opdrachtgever hier goede ervaringen mee? of is een 

batterij gevoed systeem geen beter oplossing?

De aanbestedende dienst heeft de keuze gemaakt, voor het toepassen van lichtcellen. De eis 

blijft onverkort gehandhaafd.

129 03 - PVE 51 E-4.57
U stel dat uitgegaan moet worden van een continu communicatie- dat is niet realistisch, wij 

vragen u deze eis mer proprioneel vorm te geven.

Met continue communicatie bedoeld opdrachtgever, dat het 24/7 mogelijk moet zijn om met 

het toegangscontrolesysteem te kunnen communiceren. 

130 03 - PVE 51 E-4.57 Wat bedoelt u met additionle stroomvoorziening? Hiermee wordt bedoeld dat er geen andere strromvoorziening is dan de lichtcel en de accu.
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131 03 - PVE 51 E-4.57

7 jaar gebruiksduur is niet proportioneel en zeker niet haalbaar op loacties die te kampen 

hebben met schaduw door bijvoorbeeld bos of bebouwing. Wij vragen u de eis naar 

beneden aan te passen.

Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. De eis blijft onverkort gehandhaafd.

132 03 - PVE 51 E-4.59 dit in relatie tot de eis van 7 jaar. Is niet in de markt. Etc..
Opdrachtgever denkt dat deze zin een poging is geweest voor het formuleren van een vraag. 

Deze zin derhalve niet beantwoord.

133 03 - PVE 51 E-4.62 

Deze eis nodigt momenteel uit om een pas aan te bieden met het laagste 

beveiligingsniveau. Kan deze eis eis uitgebreid worden naar type Mifare NXP met een EAL 

beveiligingsniveau van 5 of hoger. Ook gezien de eis van Diftar. 

Eis E-4.62 wordt aangepast en luidt nu:

De passen zijn van het type Mifare NXP met een EAL beveiligingsniveau van 5 of hoger.

134 03 - PVE 52 E-4.65

Kan de opdrachtgever beschrijven op welke wijze de afvalpas anoniem kan worden 

ingezet waarbij een saldo van de pas kan worden bijgehouden? Wij gan er vanuit dat per 

pas moet kunnen worden ingesteld of de pas anoniem is of geregistreerd moet worden. 

Kunt u dat bevestigen.

Ja, het instellen of de pas anoniem is of geregistreerd moet worden, moet per pas instelbaar 

zijn. Met de eis wordt tevens bedoeld, dat het mogelijk moet zijn, om op de pas een saldo te 

zetten, wat, als voorbeeld, per bezoek aan de milieustraat met een bepaald tarief wordt 

afgeboekt.

135 03 - PVE 52 E-4.68

Er staat een tegenstrijdigheid in de eis E-4.68. Gaat de opdrachtgever akkoord dat de 

inschrijver verantwoordelijk is voor de datacommunicatie en het overige beschreven niet 

van toepassing is?

Nee, de eis blijft onverkort van toepassing.

136 03 - PVE 53 E-4.71 bedoelt u dat het communicatieprotocol beveiligd moet zijn? Bijv. d.m.v. IP-SEC De wijze waarop de communicatie beveiligd is, is niet aan de opdrachtgever om te bepalen.

137 03 - PVE 53 E-4.72

Wij hebben hier conform hedendaagse technologie functionaliteit voor. U omschrijft sterk 

verouderde functionaliteit. Volwassen gebruikers van onze software  kunnen in het 

dashboard de status van alle containers direct raadplegen. Graag zien we deze eis 

aangepast aan hedendaagse technologie. 

Wanneer inschrijver, zoals gesteld met 'hedendaagse technologie' de gevraagde 

functionaliteit kan leveren, dan voldoet zij aan de eis.

138 03 - PVE 54 E-4.82
icm prijsblad: Hoeveel huishoudens/adressen krijgen of mogen gebruik maken van een 

afvalpas?
Iedere woonhuisaansluiting binnen de gemeente Texel, ontvangt een afvalpas.

139 03 - PVE 54 E-4.82
Mogen we ervan uitgaan dat deze koppeling conform stosagstandaarden tot stand moet 

komen.
Ja, daar mag inschrijver vanuit gaan.

140 03 - PVE 54 E-4.82
Deze koppeling staat niet op de prijslijst, waar kan inschrijver de kosten hiervoor invullen op 

het prijzenblad?

Uw suggestie wordt overgenomen. Bij deze nota van inlichtingen, is een gewijzigde versie van 

de prijslijst voor perceel 4 opgenomen.

Deze vernieuwde versie, met de naam "05 - Texel Prijsinvulformulier versie 2" moet worden 

ingediend, op straffe van uitsluiting.

141 03 - PVE 55 E-4.104

We gebruiken voor de communicatiebeveiliging AES 128 met daaromheen een  extra laag 

van beveiliging door encryptie en authenticatie door een IPSEC verbinging naar ons 

hostingplatform. Is dit voldoende?

Nee, dit is voor opdrachtgever niet voldoende. De eis blijft onverkot gehanhdhaafd.

142 03 - PVE 57 E-4.118

Inschrijver heeft hier methodes voor conform de huidige techniek. Bijvoorbeeld multifactor 

autenticatie, een vorm van beveiliging om dereijk risico`s in te perken. Graag ziet inschrijver 

deze eis aangepast naar de huidige stand van techniek.

Multifactor authenticatie zegt niets over de geldigheidsduur van wachtwoorden. Daarnaast 

zegt het ook niets over het wel of niet toestaan om op beheer rechten te mogen inloggen. De 

eis blijft gehandhaafd.

143 03 - PVE 59 E-4.146

De eis die hier u stelt is niet proportioneel, of kan inschrijver ervan uitgaat dat 

onderhoudsvensters buiten kantoortijden niet worden meegerekend in de door u gestelde 

uptime?

Onderhoudsvensters buiten kantoortijden worden niet meegerekend in de gestelde uptime.
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144 03 - PVE 59 E-4.147 Mag inschrijver ervanuit gaan dan dit binnen kantooruren is?   Nee, daar mag u niet vanuit gaan.

145 03 - PVE 59 E-4.147
Wat is de relevantie van deze eis? Graag ziet inschrijver het weekend uitgesloten van deze 

eis. Mede om de kosten voor u beheersbaar te houden.

De relevantie is, dat opdrachtgever een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de systemen 

heeft. Nee, het weekend is niet uitgesloten van deze eis.

146 03 - PVE 59 E-4.148

Gezien de aantallen is dit niet haalbaar en daarmee niet proportioneel. Inschrijver ziet deze 

eis graag aangepast naar een percentage dat meer in verhouding staat tot het aantal 

containers dat u heeft

Eis E-4.148 wordt aangepast en luidt nu:

Op geen enkel moment in het jaar mag meer dan 5% van alle systemen gelijktijdig wegens 

onderhoud of een storing buiten gebruik zijn.

147 03 - PVE 61 E-4.164 Kunnen we uitgaan van het maximaal aantal huishoudens van 7200?  Ja, u kunt uitgaan van 7.200 huishoudens.

148 03 - PVE 61 E-4.164 Hoeveel unieke gebruikers vanuit gemeente Texel hebben toegang nodig tot het CMS? Maximaal 10 unieke gebruikers hebben toegang tot het CMS nodig.

149 03 - PVE 62 E-4.165

Voor inschrijver zit hier een risico in. Graag zien wij SMART en transparant omschreven hoe 

lang opdrachtnemer mag doen over het uitvoeren van de controle om ophoping in de 

faturatie te voorkomen.

De toegangscontrolesystemen worden direct na plaatsing door opdrachtgever 

gecontroleerd. Bij het juist functioneren van het toegangscontrolesysteem, mag het complete 

systeem (container, TCS etc) worden gefactureerd.

150 03 - PVE perceel 1

Voor de retrofit is er sprake van twee betonmaten. Kunt u voor onze calculatie aangeven 

wat de verhouding daarvoor is. Hoeveel % de betonmaat 1885 en hoeveel % de kleine 

betonmaat 1665?

Nee, opdrachtgever kan op dit moment niet zeggen, wat de verdeling zal zijn tussen de twee 

genoemde betonputmaten.

151 04 - KG criteria KG-2.07

inschrijver mist dat er geen aandacht en daarmee een beoordeling geschonken wordt aan 

de wijze waarop de vulgraad bepaald wordt, het doorstorten van het afval waarbij de 

perscontainer moet kunnen blijven persen, de automatische stroomconnectie, veiligheid en 

voorkomen van verklemmingen. Dit zijn de onderwerpen die van belang zijn bij de 

beoordeling van een ondergrondse perscontainer. Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze 

punten meegenomen wordt in de beoordeling van de perscontainer? 

De door u aangedragen punten, worden opgenomen in de kwalitatieve gunningscriteria.

152 04 - KG criteria U geeft aan op alles max 2 a4 per KG, dit is erg summier mag dit naar 3 of 4 paginas a4?
Nee, uw suggestie wordt niet overgenomen. Het aantal genoemde maximaal toe te passen 

A4 formulieren blijft gehandhaafd.

153 05 - Prijsinvulformulier 1 P1-6 tot P1-9

Het inmeten is een tijdrovende zaak, om voor 1 locatie naar Texel te komen zijn ook hoge 

kosten. Kunt u het inmeten naar een acceptabel niveau afstemmen. Minimaal 6 stuks? Zo 

blijven de kosten beheersbaar en zijn ze in uw voordeel.

Nee, opdrachtgever kan niet aan uw suggestie tegemoet komen. Opdrachtgever streeft wel 

naar clustering, maar kan dit niet toezeggen / garanderen.
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154 05 - Prijsinvulformulier 1 P-4.10 

Er zijn meerdere typen Mifare kaarten in omloop allen met een verschillend niveau van 

beveiliging en prijs. Het prijsformulier en de gestelde eis E-4.62 nodigen uit om in te schrijven 

met de goedkoopste pas met het laagste beveiligingsniveau namelijk de Mifare Clasic. Dit 

type kaart heeft geen enkele kopieerbeveiliging en is niet aan te bevelen ook niet gezien 

de eis van Diftar. Ons advies is om een chipkaart te eisen met EAL beveiligingsniveau 5 of 

hoger. Wilt u specificeren welke pas aangeboden moet worden?

Zie de beantwoording van vraag 133.

155 05 - Prijsinvulformulier 1 P4.9

U vraagt hier naar de kosten voor de datacommunicatie van de vulghraadmeetsystemen. 

U vermenigvuldigt die echter maar met 1 waardoor deze prijs eiegenlijk nauwelijks relevant 

meetelt in de totaal prijs. Om een goed beeld te krijgen vor u die prijs ook mee moeten 

nemen voor de hele peeriode (120 maanden) en alle systemen die voorzien zijn van een 

sensor. Wilt u dat aanpassen?

Uw suggestie wordt overgenomen. Bij deze nota van inlichtingen, is een gewijzigde versie van 

de prijslijst voor perceel 4 opgenomen.

Deze vernieuwde versie, met de naam "05 - Texel Prijsinvulformulier versie 2" moet worden 

ingediend, op straffe van uitsluiting.

156 05 - Prijsinvulformulier 2 P 2.1 / 2.2 / 2.3

Perceel 2 - Inschrijver adviseert om dit tarief excl. leveren en plaatsen van de stroomkast te 

laten zijn. Reden hiervoor is dat aanbestedende drie type stroomkasten uitvraagt, namelijk 

een kunststof witte kast, een RVS RAL (kleur) stroomkast en een ondergrondse putkast. Dit is 

geheel afhankelijk waar een perscontainer moet komen te staan. Advies is dan ook om het 

tarievenblad drie regels toe te voegen:

1.	Leveren en plaatsen kunststof witte stroomkast

2.	Leveren en plaatsen RVS stroomkast gespoten in een Ral kleur naar keuze

3.	Leveren en plaatsen ondergrondse stroomkast

Neemt u dit over?

Nee, opdrachtgever neemt uw suggestie niet over. Voor het calculeren kunt u uitgaan van 

een RVS stroomkast, gespoten in een RAL kleur.

157 05 - Prijsinvulformulier 2 P 2.1 / 2.2 / 2.3 

Perceel 2 - Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit om een compleet systeem gaat. Dus, een 

ondergrondse onderlossende perscontainer met opnamesysteem, inwerpzuil, 

inwerpvoorziening, montage aangeleverd TGS en T-slot, voetgangersplatform, persdeel, 

binnencontainer, onderkleppen, veiligheidsvloer, etc. En excl. leveren en plaatsen betonput 

en stroomkast?

Een verduidelijking wordt gegeven in het nieuwe prijsinvulformulier.

Bij deze nota van inlichtingen, is een gewijzigde versie van de prijslijst voor perceel 2 

opgenomen.

Deze vernieuwde versie, met de naam "05 - Texel Prijsinvulformulier versie 2" moet worden 

ingediend, op straffe van uitsluiting.

158 05 - Prijsinvulformulier 2 P 2.1 / 2.2 / 2.3 
Perceel 2 - Mag inschrijver ervan uitgaan dat dit tarief moet zijn incl. leveren, plaatsingen en 

afmontage in de betonput? 

Een verduidelijking wordt gegeven in het nieuwe prijsinvulformulier.

Bij deze nota van inlichtingen, is een gewijzigde versie van de prijslijst voor perceel 2 

opgenomen.

Deze vernieuwde versie, met de naam "05 - Texel Prijsinvulformulier versie 2" moet worden 

ingediend, op straffe van uitsluiting.

159 05 - Prijsinvulformulier 2 P 2.1 / 2.2 / 2.3 

Voor inschrijver is het erg lastig om een tarief op te geven. Waar mag inschrijver vanuit gaan. 

Het tarief voor het plaatsen van 1 stroomkast én 1 perscontainer is natuurlijk anders, dan 

wanneer aanbestedende direct een order plaatst voor bijvoorbeeld 5 perscontainers.

Inschrijver moet ervan uitgaan, dat de persontainers per stuk geplaatst worden.
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160 05 - Prijsinvulformulier 2 P 2.1 / 2.2 / 2.3 

Inschrijver wordt verantwoordelijk gehouden voor het inmeten van de betonputten voor 

onder andere de binnenmaten en de ingraafdiepte. Dit om nare verassingen te voorkomen. 

Gezien de ligging van het eiland Texel is het niet mogelijk om dit op kosten van inschrijver te 

doen. Advies is dat Texel een kraanvoertuig ter beschikking stelt, zodat inschrijver 1 monteur 

kan sturen die samen met het kraanvoertuig de putten in kan meten. Inschrijver stelt dan 

ook voor om een regel op te geven waar de kosten voor het inmeten van 5 betonputten 

ingegeven kan worden, is dat akkoord? Door het ter beschikking stellen van een eigen 

kraanvoertuig en direct alle putten te laten meten blijven de kosten het laagst. Inschrijver 

hoeft immers maar een monteur te sturen, zonder kraanvoertuig. 

Zoals eerder gesteld in deze nota van inlichtingen, worden de 5 OPK perscontainers op een 

nieuwe locatie geplaatst.

Wanneer een perscontainer in een bestaande put moet worden geplaatst, dan stelt 

opdrachtgever een kraanvoertuig ter beschikking, voor het inmeten van de put.

161 05 - Prijsinvulformulier 2 P 2.5 

Inschrijver komt niet uit met de voorrijkosten. Deze dekken net de kosten richting Den – 

Helder waar de boot wacht om het kraanvoertuig met monteur over te brengen. De kosten 

van de overtocht en terugtocht worden hier niet in opgenomen. Is het mogelijk om een 

extra regel op te nemen om naast de voorrijkosten ook de kosten voor de overtocht en 

terugtocht op te kunnen geven?

Nee, er wordt geen extra regel opgenomen. 

162 05 - Prijsinvulformulier 2 P 2.8 en P2.9 

Mag inschrijver dat deze twee regels per ongeluk op het tarievenblad van perceel 2 terecht 

zijn gekomen en niet opgaan? Advies van inschrijver is om levering, plaatsing en afmontage 

van de persen als 1 regel in het tarievenblad op te nemen, dus onder 2.1 / 2.2 en 2.3. Neemt 

u dit over svp?

Een verduidelijking wordt gegeven in het nieuwe prijsinvulformulier.

Bij deze nota van inlichtingen, is een gewijzigde versie van de prijslijst voor perceel 2 

opgenomen.

Deze vernieuwde versie, met de naam "05 - Texel Prijsinvulformulier versie 2" moet worden 

ingediend, op straffe van uitsluiting.

163 05 - Prijsinvulformulier 3 Perceel 3

Betreffen de onderdeel prijzen die in het prijsinvulformulier opgegeven moeten worden 

enkel de prijs van het onderdeel, of: op locatie de werkzaamheden verzorgen inclusief 

onderdeelprijzen; dus bijvoorbeeld letterlijk: 'vervangen betonplaat'? Zo ja, is het dan 

mogelijk om een schifting te maken in prijs: een onderdeelprijs en uurtarief.

De genoemde onderdeelprijzen, zijn daadwerkelijk alleen de prijzen voor de gestelde 

onderdelen.

164 06 - AIV 13.2

U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden 

om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken (zie Artikel 10 

van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)). Wij verzoeken u daarom 

om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien.

In Nederland geldt het stakingsrecht. Echter, opdrachtgever ziet dit niet als overmacht. Het 

gestelde in paragraaf 13.2 van de AIV blijft van kracht.

165 09 - GIBIT 2023 19.2

U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden 

om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken (zie Artikel 10 

van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)). Wij verzoeken u daarom 

om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien.

In Nederland geldt het stakingsrecht. Echter, opdrachtgever ziet dit niet als overmacht. Het 

gestelde in paragraaf 19.2 van de GIBIT 2023 blijft van kracht.
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Mededeling van de aanbestedende dienst:

Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn  (niet limitatief):

• Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is)

• Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC

• Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer)

• Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd

• Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren

• Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen)

• Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig)

• Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken

• Ongeldige certificaten (geldigheidsduur bijvoorbeeld reeds verlopen) inzake ISO 9001, ISO 14001, VCA * of VCA** en Erkend Duurzaam bijgevoegd

• Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad
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