
Ref. Nr. Fase Vragenronde Perceel Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op Beantwoord op Beantwoord door

1 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Management- en 

administratieplan

De opdracht bestaat uit o.a. het opstellen van een praktisch uitvoerbaar management- en 

administratieplan.  Het technische deel hiervan is echter specialistisch werk. Wij kunnen u hierin 

begeleiden door u met de juiste partij in contact te brengen en mee te denken met het 

ontwikkelen, maar het maken en inrichten hiervan valt ons inziens buiten de scope van deze 

aanbesteding. Kunt u dit bevestigen?

Dit kunnen we bevestigen en begeleiding en advisering in de ontwikkeling wordt op prijs 

gesteld en ook gezien als een onderdeel van de opdracht. 

Belangrijk is ook dat het definitieve SMP en de bijbehorende onderdelen zoals 

werkprotocollen / werkinstructies voor initiatiefnemers goed aansluiten bij een gekozen 

techniek. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de opdrachtnemer bij het opstellen van 

het SMP met bijhorende onderdelen.

8-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

2 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Kerncompetentie 1 U vraagt bij kerncompetentie 1 één referentieproject waarbij wij verantwoordelijk waren voor het 

gehele traject dat heeft geleid tot een SMP. Echter, door traagheid bij het bevoegd gezag (van 

meer dan een half jaar) zijn wij nog steeds aan het wachten op het besluit bij 1 SMP. Daarnaast 

heeft er bij een ander SMP een uitbreiding van het plangebied plaatsgevonden waardoor deze 

ook nog niet volledig is afgerond, maar wel op het punt staat om ingediend te worden. Kunt u 

ermee instemmen dat het referentieproject niet al volledig afgerond hoeft te zijn maar 

bijvoorbeeld wel aangetoond moet kunnen worden dat er ervaring is het met het uitvoeren van 

een nulmeting en opstellen van een SMP?

Ja, dat is toegestaan. 

Een referentieproject mag worden gebruikt indien aantoonbaar is dat de inschrijver 

verantwoordelijk is of was voor het uitvoeren van een volledige nulmeting en het opstellen 

van een SMP, en de relevante onderdelen voltooid zijn. 

Volledige afronding van het besluitvormingsproces bij het bevoegd gezag voor de 

vergunningverlening is niet noodzakelijk.

8-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

3 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

facturatietermijnen Er zijn geen duidelijke facturatietermijnen weergegeven. Gezien de duur en grootte van de 

opdracht zien wij graag de volgende termijnen:

25% bij start opdracht

40% na afronding veldonderzoeken nulmeting

25% bij indienen aanvraag bij de Provincie

10% bij verkrijgen besluit

Kunt u hiermee instemmen?

De volgende facturatietermijnen zullen worden gehanteerd:

20% bij start opdracht

40% na afronding veldonderzoeken nulmeting

30% bij indienen aanvraag bij de Provincie

10% bij eindoplevering van de gehele opdracht

Dit wordt toegevoegd aan de overeenkomst. 

8-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

4 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Achtergrond 

sleutelfunctionarissen

In het programma van Eisen wordt gesproken over het aanleveren van CV’s van betrokken 

personen en in het Beschrijvend document SMP Westerveld wordt gesproken over het 

aanleveren van relatieve achtergrond van de sleutelfunctionarissen. Kunnen de eisen uit het 

Beschrijvend document SMP Westerveld worden aangehouden en hiermee ingestemd worden 

dat alleen het aanleveren van de relatieve achtergrond van de vaste 

contactpersoon/sleutelfunctionarissen voldoende wordt geacht?

Dit is akkoord. De tekst in het programma van eisen wordt aangepast. 9-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

5 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Administratiesysteem De opdracht bestaat uit o.a. het opstellen van een praktisch uitvoerbaar management- en 

administratieplan. Het technische deel hiervan is echter specialistisch werk. Hierbij kan gedacht 

worden aan een registratiesysteem voor het bijhouden van de SMP administratie.  Wij kunnen u 

hierin begeleiden door u met de juiste partij in contact te brengen en mee te denken met het 

ontwikkelen, maar het maken en inrichten hiervan valt ons inziens buiten de scope van deze 

aanbesteding. Kunt u dit bevestigen?

Zie vraag en antwoord 1. 9-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

6 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Datum van oplevering Datum van opleveren is datum van vergunningsafgifte. Echter zien we dat bevoegd gezagen 

soms de beslistermijnen overschrijden en het daardoor niet is in te schatten wanneer een 

vergunning afgegeven wordt. Kan het akkoord bevonden worden dat de uiterlijke opleverdatum 

de datum is dat de vergunning uiterlijk ingediend moet worden bij het bevoegd gezag om op de 

genoemde datum van december 2028 de vergunning binnen te hebben met daarbij het in acht 

nemen van de wettelijke beoordelingstermijn?

Opdrachtgever begrijpt dat opdrachtnemer geen invloed heeft op beslistermijnen van de 

Provincie voor verstrekking van de vergunning. 

Voor de opdrachtgever is het, ook gezien de gewenste aanvraag van het pré SMP, van 

belang dat eind 2028 het SMP opgeleverd wordt en de vergunning  zo spoedig mogelijk is 

aangevraagd.

 

In de projectplanning, die door inschrijver wordt opgenomen in het plan van aanpak, ziet de 

opdrachtgever dit graag terug. Zo is voor opdrachtgever de gehele planning van start 

opdracht t/m vergunningverlening op hoofdlijnen goed inzichtelijk. 

Overigens, de opdracht loopt na vergunningafgifte nog een korte periode door ten behoeve 

van de implementatiefase, zoals omschreven in het programma van eisen.

9-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

7 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Soorten In de Handreiking SMP Gemeente Drenthe staat dat ook inbreiding van steden, waardoor 

bestaand groen verdwijnt, een van de ingrepen onder het SMP kan zijn. In het programma van 

eisen wordt beschreven dat inbreidingslocaties binnen de dorpen en kernen indien mogelijk ook 

onder het SMP kan vallen (optioneel). Om dit onder het SMP te laten vallen dienen er ook 

enkele groensoorten die in de bebouwde kom leven, meegenomen te worden (zoals egel en 

marterachtigen). Hoe staat de gemeente hierin en mag hiervoor een voorstel worden gedaan in 

het PvA?

Aanvullend onderzoek voor niet gebouw bewonende soorten wordt niet meegenomen in 

deze uitvraag en hoeft daarom door inschrijver niet meegenomen te worden. 

Wel is het mogelijk dat in het opgestelde SMP en de bijbehorende vergunning, voorwaarden 

worden opgenomen voor verwijderen van groen op bijvoorbeeld inbreidingslocatie. 

Waaronder het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

9-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

8 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

telemetrisch onderzoek Wat is jullie eis met betrekking tot telemetrisch onderzoek van vleermuizen, zoals Laatvlieger en 

Meervleermuis? Stellen jullie dit verplicht?

Opdrachtgever stelt dit niet verplicht; zie programma van eisen hoofdstuk over 0-meting. 9-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever



9 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

uitvoering door 1 partij Jullie geven als gemeente de voorkeur dat één partij het SMP voor zijn rekening neemt. Voor 

het benodigde veldwerk is op het gebied van telemetrie specialistische kennis en kunde nodig. 

In hoeverre is het mogelijk om bijvoorbeeld slechts een onderdeel (telemetrie onderzoek 

vleermuizen) uit te voeren?

De opdracht wordt bij één hoofdaannemer belegd, zie BD en Programma van Eisen. 

Dit sluit onderaanneming overigens niet uit, maar het is aan de hoofdaannemer om te 

beoordelen welke onderdelen of taken door onderaannemers uitgevoerd kunnen worden en 

deze vervolgens te contracteren. 

De hoofdaannemer blijft verantwoordelijk blijft voor gehele traject, waarborgen van kwaliteit, 

integratie en coördinatie. 

9-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

10 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Einddatum U geeft als einddatum december 2028 aan. In hoeverre is het mogelijk om deze datum op te 

schuiven naar december 2029?

Zie vraag en antwoord 6. 

In programma van eisen worden inschrijvers gevraagd een voor hen realistische en 

onderbouwde planning voor te leggen en op te nemen in het plan van aanpak.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

11 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Onderzoeksmethodiek U geeft op pagina 10 van het PvE aan dat het de opdrachtnemer vrij staat een andere 

onderzoeksmethodiek voor te stellen. In hoeverre wordt daarmee geborgd dat u de kwaliteit 

krijgt die u wenst en geen meerwerk, als de provincie de aanpak afwijst?

Inschrijvers worden in de prijsbeoordeling gewaardeerd op de in het programma van eisen 

omschreven onderzoeksmethodiek, die voor publicatie besproken is met de provincie. 

Onderzoek met telemetrie valt hier niet onder en ook onderzoek naar paarverblijfplaatsen 

niet. 

Als inschrijver het nodig acht voor het verkrijgen van de gemeente-brede vergunning om 

onderzoek naar paarverblijfplaatsen wel mee te nemen, dan wordt dit als optie extra 

opgenomen. 

Zie ook vraag en antwoord 22.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

12 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Voorgestelde onderzoeksaanpak 

van de 0-meting

In het PvE (pag. 11) wordt aangegeven dat de voorgestelde onderzoeksaanpak van de 0-meting  

aan de Provincie Drenthe ter akkoord wordt voorgelegd. Kunt u aangeven hoe u handelt indien 

de provincie niet akkoord gaat, ook in relatie tot de volgende vraag?

In het voortraject voor het opstellen van het programma van eisen en de uitvraag m.b.t. de 

onderzoeksmethodiek is overleg geweest met de provincie. 

Indien de provincie toch niet akkoord gaat met voorgesteld plan van aanpak naar aanleiding 

van het programma van eisen, dan dient de opdrachtnemer – binnen de contractuele kaders 

– de aanpak aan te passen zodat deze wel voldoet aan eventuele extra richtlijnen van de 

provincie. De opdrachtnemer stemt hierover af met de opdrachtgever én provincie. 

De verplichting tot een goedgekeurde aanpak blijft onderdeel van de opdracht. 

Gezien het vooroverleg met provincie gaat opdrachtgever ervan uit dat in goed overleg met 

de provincie een passende oplossing wordt gevonden als aanpassingen gewenst zijn. 

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

13 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Vergunning In het PvE (pag. 6) bij punt 5 wordt gesuggereerd dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is 

voor het wel of niet verkrijgen van de generieke vergunning. Hoewel wij ons uiterste best doen 

voor het verkrijgen van de vergunning, ligt dit buiten onze invloedssfeer. Graag een reactie 

hierop

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een volledige en juridisch 

correcte aanvraag. 

En opdrachtnemer ondersteunt de gemeente bij het indienen van de aanvraag; in de 

periode tussen het indienen en verkrijgen van de vergunning als dit nodig wordt geacht voor 

vlotte vergunningverstrekking. 

Het uiteindelijke besluit van verstrekking van de vergunning door de provincie is echter geen 

verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Dit wordt bij de beoordeling en uitvoering in 

acht genomen.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

14 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Vergunningverlening In het Beschrijvend document t.b.v. de aanbesteding SMP (verder aangegeven als Bda) geeft u 

in paragraaf 1.2 aan dat het moment van vergunningverlening geldt als het oplevermoment van 

het SMP. Het moment van vergunningverlening ligt buiten onze invloedssfeer omdat de 

vergunning door de provincie wordt verleend. Het is gebruikelijk dat het moment van indienen 

van de vergunningaanvraag met SMP tevens het oplevermoment van de opdracht is. Gaat u 

hiermee akkoord?

Zie vraag en antwoord 6. En vraag en antwoord 13. 

Zoals omschreven in het programma van eisen loopt de opdracht nog door na oplevering 

van het SMP en vergunningverstrekking, zie hoofdstuk 'Extra inzet tijdens en na oplevering 

SMP' op pagina 13 van het programma van eisen. 

16-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

15 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Gunningscriterium G3 – ervaring 

en deskundigheid

In het Bda geeft u op pagina 19 bij het gunningscriterium G3 – ervaring en deskundigheid – aan 

dat de beschrijving maximaal 2 A4 per sleutelfunctionaris is. In het Programma van Eisen (PvE) 

op pagina 4 vraagt u om CV’s van betrokken projectmedewerkers. Kunt u aangeven wat u 

minimaal wilt ontvangen en welke omvang (maximaal A4’s) daarbij geldt?

Inschrijvers leveren:

Een beschrijving van de relevante achtergrond van de sleutelfunctionarissen, max. 2 A4 per 

sleutelfunctionaris (BD pag. 19).

Zie ook vraag en antwoord 4.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever



16 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Programma van eisen, pagina 10 In de uitvraag wordt specifiek genoemd dat zenderonderzoek niet meegenomen hoeft te 

worden. Er komen vanuit de provincie nu geluiden dat het toepassen van het grote gebieden 

protocol een erg lage trefkans voor kraamkolonies laatvlieger heeft en dat die 

onderzoeksinspanning niet direct geaccepteerd kan worden, waardoor vergunningverle-ning niet 

zeker is. Feitelijk vraagt de provincie om extra inspanning ten aanzien van laatvlieger . In 

hoeverre is er ruimte / erkent u het als een meerwaarde als aanvullende onderzoeken als 

zenderonderzoek alsnog onderdeel zijn van de aanbieding, wanneer dit de vergunbaarheid 

verhoogd?

Deze informatie is bij opdrachtgever niet bekend.  

In de overleggen met de  provincie is deze informatie door de provincie niet aan de orde 

gesteld. 

Het programma van eisen is voor publicatie besproken met de provincie. 

Zie ook vragen en antwoorden 8, 11 en 12.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

17 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Aansprakelijkheid Klopt het dat de inhoud van het begeleidende document, paragraaf 3.3.1 met betrekking tot de 

beroepsaansprakelijkheid leidend is over de voorwaarden uit de AIV?

Dit is correct. De bepalingen zoals opgenomen in het begeleidende document, paragraaf 

3.3.1, met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid zijn leidend. Zie ook concept 

Overeenkomst artikel 2.3.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

18 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Inflatiecorrectie De overeenkomst ziet op een samenwerking over meerdere jaren. Is het mogelijk 

inflatiecorrecties door te voeren gedurende de looptijd van de samenwerking?

Inflatiecorrectie maakt geen onderdeel uit van de huidige contractvoorwaarden en wordt niet 

toegestaan.

De aanbieding dient te worden gebaseerd op vaste prijzen voor de gehele looptijd.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

19 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Beoordelingscommissie Kunt u aangeven uit welke personen (functies) de beoordelingscommissie bestaat? De beoordelingscommissie bestaat uit een multidisciplinair team van materiedeskundige 

(waaronder ecologisch) en project- en procesdeskundige. 

Om objectiviteit te waarborgen worden geen individuele functies of namen bekendgemaakt. 

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

20 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Tweede vragenronde Bent u bereid een tweede vragenronde in te stellen, voor het geval als uit de ingestuurde vragen 

en de daarop geformuleerde antwoorden nieuwe vragen ontstaan?

Dit is akkoord. De tweede vragenronde wordt toegevoegd in de planning in het BD en op 

TenderNed.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

21 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Programma van eisen, pagina 12 In de uitvraag wordt van de opdrachtnemer, na het verkrijgen van de vergunning, een 

begeleidende rol gevraagd van zo’n 8 uur per maand, om het SMP binnen de gemeente te 

implementeren. Worden deze werkzaamheden gezien als de rol van ‘SMP-coördinator’ of is er 

binnen de gemeente iemand aangewezen als coördinator voor het SMP?

De gevraagde inzet van gemiddeld 8 uur per maand betreft een begeleidende en 

inhoudelijke adviesrol door de opdrachtnemer, gericht op het ondersteunen van de 

implementatie.

De gemeente wijst zelf een interne SMP-coördinator aan; de opdrachtnemer vervult deze rol 

niet.

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever

22 Inschrijffase 1 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Programma van eisen, pagina 10 In de uitvraag staat: ‘Provincie Drenthe heeft te kennen gegeven dat onderzoek naar 

paarverblijfplaatsen niet noodzakelijk is voor het verkrijgen van de gemeente-brede vergunning, 

mits goed ecologisch onderbouwd.’

Is hier een toelichting op mogelijk? Met name voor het in beeld brengen van de populatie ruige 

dwergvleermuis is het najaar een belangrijke onderzoeksperiode.

Als onderzoek naar paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis noodzakelijk is voor het 

bepalen van de populatiegrootte en volgens inschrijver nodig wordt geacht voor 

vergunningverlening, dan dient dit meegenomen te worden in de O-meting. 

Zie ook vraag en antwoord 11. En programma van eisen, dat voor publicatie besproken is 

met provincie, hoofdstuk 'onderzoeksmethodiek' op pagina 11. 

Wanneer een schatting van de populatiegrootte van ruige dwergvleermuis op basis van 

bestaande gegevens kan worden bepaald heeft dat onze voorkeur. Bijvoorbeeld door data 

uit SMP’s met een vergelijkbare regio als Westerveld te gebruiken.

Zie ook vraag en antwoord 12. 

10-12-2025 17-12-2025 Opdrachtgever


