
Ref. Nr. Fase Vragenronde Perceel Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op Beantwoord op Beantwoord door

23 Inschrijffase 2 SMP 

(Soortenmanagementplan)

facturatietermijnen U geeft in uw antwoord op vraag 3 aan dat de laatste 10% gefactureerd mag 

worden bij eindoplevering van de gehele opdracht. Voor ons is dit wat vaag. Want 

stel de Provincie besluit in het ergste geval geen vergunning af te geven en u als 

gemeente besluit te stoppen met het gehele SMP. Wat is dan de eindoplevering? 

Kan worden aangescherpt wat precies valt onder de eindoplevering of hoe u dit 

ziet?

Hiermee wordt bedoeld tot en met het eerste besluit 

van de provincie op de vergunningaanvraag door de 

gemeente. Hieronder valt o.a.:

- het opleveren van een definitieve versie van het SMP 

die als basis dient voor deze vergunningaanvraag; 

- het voeren van gesprekken met opdrachtgever én 

bevoegd gezag t.b.v. het toewerken naar deze versie 

van het SMP voor de vergunningaanvraag met doel op 

positief besluit van bevoegd gezag; 

- het meeschrijven aan en adviseren voor de 

daadwerkelijke vergunningaanvraag die door de 

gemeente wordt ingediend.

In het programma van eisen staat beschreven dat 

opdrachtnemer na oplevering van het SMP nog 

beschikbaar is voor advies, ondersteuning, 

bijeenkomsten e.d. na oplevering van het SMP ten 

behoeve van de implementatie en uitvoering. Dit wordt 

apart afgeprijsd in prijzenblad. 

7-1-2026 15-1-2026 Opdrachtgever

24 Inschrijffase 2 SMP 

(Soortenmanagementplan)

Wijziging van 

opdracht

Indien uiteindelijk alsnog aanvullende eisen worden gesteld door de Provincie, 

bijvoorbeeld toch een aanscherping in onderzoeksinspanning, kunnen wij er dan 

vanuit gaan dat hiervoor meerwerk gerekend mag worden?

Mocht er door de provincie bepaalde aanvullende 

eisen worden gesteld voor de onderzoeksinspanning 

dan volgt hiervoor een apart offertetraject met de 

winnende inschrijver. Dit zal dan als meerwerk worden 

gerekend. Hierbij wordt rekening gehouden met het 

wettelijk kader. 

7-1-2026 15-1-2026 Opdrachtgever

25 Inschrijffase 2 SMP 

(Soortenmanagementplan)

facturatietermijnen In de nota van inlichtingen is een vraag gesteld over de facturatietermijnen. U stel 

daarbij de volgende termijnen voor:

20% bij start opdracht;

40% na afronding veldonderzoeken nulmeting

30% bij indienen aanvraag

10% bij eindoplevering opdracht.

Deze facturatieverdeling resulteert in een onevenredige voorfinanciering van de 

opdrachtsom, aangezien het merendeel van de kosten tijdens het veldseizoen 

wordt gemaakt. Daarnaast zijn wij afhankelijk van het besluit van de opdrachtgever 

om de aanvraag al dan niet in te dienen. Dit besluit ligt buiten onze 

verantwoordelijkheid.

Wij verzoeken u daarom om in de overeenkomst de volgende termijnen te 

hanteren:

30% bij start opdracht

30% bij na afronding nulmeting voorjaar/zomer

30% bij conceptoplevering SMP

10% bij eindoplevering opdracht

Akkoord, de facturatieverdeling is aangepast in de 

overeenkomst. 

7-1-2026 15-1-2026 Opdrachtgever


