4 Fictieve cases daken. 

Toelichting:
Voor elke case dient de inschrijver een (pro-forma) offerte op te stellen met open begroting.
Deze offerte is vormvrij maar moet een duidelijk inzicht geven hoe de case wordt opgepakt en uitgevoerd incl. alle kosten met uitzondering van hijskosten.
Deze cases zullen als referentie gebruik kunnen worden indien vergelijkbare storingen of regiewerk zich gedurende de looptijd van het contract voordoen. Tijdens de presentatie van uw inschrijving zullen deze cases besproken en beoordeeld worden. Mogelijk zal (in overleg met de aanbieder) aanpassing van de opgegeven prijs (per case) plaatsvinden.


1. Valbeveiliging
Er is geconstateerd dat een beugel van de valbeveiliging afgebroken is.
Hoe denken jullie dit op te pakken en wat zijn eventuele kosten (niet meenemen kosten van de beugel). Plan van aanpak en omschrijving van kosten.

2. Sedum
Er ontstaan plekken in de sedum (15 m2) die hersteld moeten worden.
(aanschafprijs sedum € 10/m2). Plan van aanpak en omschrijving van de kosten

3. Regie Sedum Dak
Op meerdere plekken (vier locaties) zijn lekkages geconstateerd op het groendak. 
Op deze dak is nog garantie van toepassing. 
De werkzaamheden voor het opsporen en herstellen van deze lekkages dienen in nauw overleg met de garantiegevende partij te worden uitgevoerd.
Om de lekkages goed te kunnen onderzoeken en herstellen, dient de sedumlaag tijdelijk te worden verwijderd en opzij gelegd. 
Na herstel van de dakbedekking wordt de sedumlaag zorgvuldig teruggeplaatst, zodat het groendak weer in de oorspronkelijke staat wordt hersteld.
Gezien de aard van de werkzaamheden, de afhankelijkheid van de weersomstandigheden en de noodzaak tot snelle uitvoering, is een fixed price niet mogelijk. 
Deze werkzaamheden zullen daarom worden uitgevoerd op regiebasis.
Geef hierbij een plan van aanpak, het uurtarief en een overzicht van eventuele bijkomende kosten.

4. Regie stormschade
Tijdens storm (in weekend) breekt een voetplaat van een reclamezuil op het dak los en deze moet direct worden hersteld door externe partij en dakdekker (jullie) gevraagd om na herstel reclamezuil dak aan te helen en op te werken naar de zuil. Zodat het dak weer waterdicht is. Plan van aanpak en uurtarief voor deze regiewerkzaamheden omdat een fixed price niet mogelijk is gezien de snelheid waarmee het herstel dient te geschieden. En hierbij ook aangeven welke extra kosten zullen worden berekend.



