

Gewijzigde Planning en aanpassing omzetwaarde ervaringseis 4.3 3a. van het Aanmeldings- en selectiedocument.

2.6. Planning.

Voor de aanbestedingsprocedure is de indicatieve planning gewijzigd wegens de aanpassing in de omzetwaarde van de geschiktheidseis hoofdstuk 4.3 3a.

Activiteit	Datum/weeknr
Aanmeldingsfase	
Verzenden van de aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	07-03-2018
Inlichtingenbijeenkomst 23 maart 2018 10.00 – 12.30 Van Leeuwenhoekweg 20 , 3316 AV <i>Dordrecht</i>	23-03-2018
Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen	30-03-2018
Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase	10-04-2018
Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming	20-04-2018
Selectiefase	
Openen van de digitale kluis in TenderNed met verzoeken tot deelneming	23-04-2018
Verzenden van de mededeling van selectiebeslissing (uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging)	03-05-2018
Uiterste datum indienen bezwaar op de selectiebeslissing	10-05-2018
Inschrijvingsfase	
1 ^e ronde verstrekken nadere inlichtingen	Week 21 of week 22 *
Verstrekken nadere inlichtingen in geval van een gerechtvaardigd economisch belang	04-06-2018 – 11-06-2018
Houden van een bezoek van de locaties (1dag)	Week 21 of week 22 *
2 ^e ronde verstrekken nadere inlichtingen / laatste inlichtingen	Week 24
Datum verzenden nota van inlichtingen inschrijvingsfase	06-07-2018
Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen	10-08-2018
Beoordelingsfase	
Openen van de inschrijvingen	13-08-2018
Verzenden van de gunningsbeslissing	11-09-2018
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	01-10-2018
Verzenden van de opdrachtverlening	11-10-2018

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbesteder behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De bovenbeschreven planning is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen aan te houden.

* Datum moet nog bepaald worden

4.3 Wijziging

De waarde genoemd in 4.3 1. a. van het Aanmelding en selectiedocument van 3.060.000 euro wordt gewijzigd in 800.000 euro. Deze wijziging is het gevolg van een foutief uitgangspunt en deze waarde is niet proportioneel in deze aanbesteding. Derhalve dient dit te worden aangepast. Door deze wijziging wordt de planning van de selectiefase met circa 14 dagen opgeschoven.