

Renovatie rioolgemalen Posterenk en Gietelo

Versie 1.0

P6030C/C7

Datum : 02 juli 2024
Versie : 1

Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN.....	2
1.1 INLEIDING.....	2
1.2 HET WERK	2
1.3 ADRESGEGEVENS	2
1.3.1 LOCATIE WERK	2
1.3.2 OPDRACHTGEVER EN DIRECTIE	2
1.4 INSCHRIJVINGSLEIDRAAD	2
1.5 TIJDSBEPALING	2
1.5.1 DATUM VAN AANVANG	2
1.5.2 DATUM VAN OPLEVERING	3
1.5.3 WIJZIGING DATUM VAN OPLEVERING.....	3
1.6 ONDERHOUDSTERMIJN	3

1. Algemeen

1.1 Inleiding

Sinds 2016 loopt het project Afvalwatertransportstroom regio Voorst. Eén van de deelprojecten is 'Aanpassingen in afvalwatertransportsysteem (ATS)'. Dit project omvat de renovatie van een aantal rioolgemaal en transportleidingen. Drie van de te renoveren rioolgemaal zijn rioolgemaal Posterink en Gietelo.

1.2 Het werk

Het werk bestaat voornamelijk uit het renoveren, vervaardigen, monteren, beproeven, bedrijfsklaar opleveren van rioolgemaal Posterink en rioolgemaal Gietelo.

Voor meer details zie de technische werkomschrijving in deel 4 en overige bestanden.

1.3 Adresgegevens

1.3.1 Locatie werk

Rioolgemaal Posterink:
Molenallee 31
7384 AP Wilp

Rioolgemaal Gietelo:
Oude Deventerweg 3
7383AD Voorst

1.3.2 Opdrachtgever en directie

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe
Postbus 4142
7320 AC APELDOORN

Bezoekadres:
Steenbokstraat 10
7324 AX APELDOORN

Directievoerder

de heer R.A.J. Teeuwisse
Mob. : 06 22 48 23 69
E-mail : rteuwisse@Vallei-Veluwe.nl

1.4 Inschrijvingsleidraad

Bepalingen ten aanzien van de aanbesteding zijn opgenomen in de bijgevoegde "Inschrijvingsleidraad bestek P6030C/C7".

1.5 Tijdsbepaling

1.5.1 Datum van aanvang

In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV wordt als datum van aanvang aangemerkt:

- de datum, zoals aangegeven in het uitvoeringstijdschema dat als bijlage 2 bij dit bestek is gevoegd.

1.5.2 Datum van oplevering

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op de datum, zoals genoemd in het uitvoeringstijdschema dat als bijlage 2 bij dit bestek is gevoegd.

1.5.3 Wijziging datum van oplevering

Indien de datum van aanvang uitgesteld wordt, zal de datum waarop het werk moet worden opgeleverd, alsmede alle bindende data (uitvoeringsmijlpalen UM) genoemd in het uitvoeringstijdschema, over een gelijke periode uitgesteld worden.

1.6 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 van de UAV, bedraagt 12 maanden.