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e Aanleiding voor het project en -doelstellingen

e \oortraject

e Locatiein beeld

e Ontwerpimpressie

e Modulair bouwen als concept

e Fasering van het project

e Samenwerking met het Waterschap en IB
e Aanbestedingsprocedure
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DOELSTELLINGEN 7

e De RWZI Baarle-Nassau zuivert het stedelijk afvalwater van de kernen Baarle-Nassau en -Hertog en
Ulicoten.

e De rioolstelsels van Baarle-Nassau en het Vlaamse Baarle-Hertog zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, waardoor al het afvalwater wordt afgevoerd naar één RWZI.

e De huidige zuivering is verouderd, en diverse onderdelen zitten tegen of over de technisch
levensduur. Het waterschap heeft besloten om een nieuwe zuivering te realiseren ter vervanging van
de bestaande RWZI.

e De huidige zuivering dient zijn functie te behouden tijdens de realisatiefase.

e De uitwerking van de vervangingsopgave zal in bouwteamverband plaatsvinden.

e Binnen de opdracht zal er gebruik gemaakt worden van BIM, het bouwinformatiemodel.
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VOORTRAIJECT
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e Uitgangspunt voortraject integrale benadering van de RWZI en kansen in de omgeving.

e Ditintegrale perspectief heeft geleid tot de bestuurlijke keuze om de bestaande RWZI te vervangen
door een modern actief slib systeem.

e Hiermee wordt bedoeld: robuust, flexibel en modulair. Met een even goede of betere
zuiveringsprestatie, lagere broeikasgasuitstoot en lager energie- en chemicaliénverbruik.

e Uitkomst variantenstudie = modified University of Cape Town (mUCT)-proces voor de
hoofdzuivering;

e Ditin combinatie met een Fully Intensified Constructed Wetland (FICW) en waterharmonica FWS in
de nazuivering.

e Erligtinmiddels een eerste schetsontwerp.
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DE HUIDIGE RWZI (GEZIEN VANUIT WESTELIUKE RICHTING)




LOCATIE IN BEELD 2/2

Sian Luktebaan
Luktebaa




ONTWERPIMPRESSIE 1/4 -Brabantse Delta




ONTWERPIMPRESSIE 2/4 -Brabantse Delta




ONTWERPIMPRESSIE 2/4




ONTWERPIMPRESSIE 3/4 G irabintse velta




S\

Waterschap
*Brabantse Delta

MODULAIR BOUWEN ALS CONCEPT

Z

e Het waterschap heeft in het eerste kwartaal van 2025 besloten om toe te treden tot de Verdygo
community.

e De RWZI Baarle-Nassau is een pilotproject van het waterschap voor het toepassen van het Verdygo
concept. Verdygo is een technisch concept en onafhankelijk van de toegepaste technologie.

e Tot de ontwerpopgave behoort de opgave om een aantal Verdygo modules te ‘verschalen’ of aan te
passen gelet op de omvang van de zuivering (Ontwerpdebiet (RWA +10%) is 550m3/u.

e Systeemkeuzestudie bevat een globale kostenraming. De variant mUCT gaat hierbij uit van een
traditionele bouwwijze, Verdygo als bouwconcept was nog geen uitgangspunt.
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We hebben gekozen voor deze samenwerking met de markt om onze kennis over het
zuiveringsproces en de kennis van de markt voor de uitvoering optimaal samen te brengen. Hierbij
zult u als aannemer deel uitmaken van het bouwteam (met IB als adviseur aan zijde van het
waterschap).

In deze samenwerking (bouwteam) stellen het waterschap en de opdrachtnemer in gezamenlijkheid
het ontwerp op. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten voor wat betreft de fasering en
rolverdeling tussen partijen:

- De VO-fase (voorlopig ontwerp) door de bouwteamadviseur samen met het waterschap, de beoogd
opdrachtnemer (aannemer) voor de realisatiefase nog niet betrokken;

- De DO-fase (definitief ontwerp) door de bouwteamadviseur samen met het waterschap, en de beoogd
opdrachtnemer (aannemer) voor de realisatiefase, doorlopen.

| 13



Waterschap

*Brabantse Delta

S\

AANBESTEDINGSPROCEDURE Z

e Er wordt gegund op basis van de “beste prijs-kwaliteitverhouding”.

e Het subgunningscriterium kwaliteit bestaat uit de volgende onderdelen:
- Plan van aanpak ontwerp en realisatie;
- Plan van aanpak marktconforme aanbieding.

e Het subgunningscriterium prijs bestaat uit de volgende onderdelen:

- Afprijzen van opslagpercentages. U kunt hierbij denken aan het indienen van opslagpercentages voor
bijvoorbeeld AKW&R;

- Afprijzen van tarieven. U kunt hierbij denken aan het invullen van een prijs- of tarieven lijst van de

belangrijkste materieelstukken dan wel meest voorkomende tarieven voor in te zetten medewerkers van de
inschrijver.

e De uitwerking van het subgunningscriterium kwaliteit en prijs zal in de inschrijvingsleidraad nader
worden toegelicht. De inschrijvingsleidraad wordt ter beschikking gesteld aan de gegadigden die
geselecteerd zijn voor de inschrijvingsfase (max 5 partijen).
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Deze presentatie wordt na afloop van de presentatie ook
beschikbaar gesteld via het aanbestedingsplatform TenderNed.

Alle verdere communicatie van de aanbestedende dienst
verloopt eveneens via dit platform. Alle communicatie vanuit de
inschrijver naar de aanbestedende dienst vindt via TenderNed

plaats
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